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1 UVOD

Drzava Slovenija kot celota razpolaga z relativno zadostnimi koli¢Ginami vode za nemoteno oskrbo
prebivalcev s pitno vodo, kljub temu pa se obmocje slovenske Istre in zaledja sooa s problemom
zadostnih koli¢in pitne vode, 3e posebej v daljSih sudnih obdobijih, ki praviloma sovpadajo s turisti€no
sezono in s tem tudi bistveno pove€ano porabo pitne vode.

Obmocje, ki je predmet obravnave v okviru te naloge, zajema obmocja Mestne obCine Koper, Obcine
Izola, Ob¢ine Piran, Obc¢ine Ankaran, Obcine Diva¢a, Obcine Hrpelie — Kozina, Ob¢ine Komen, Ob¢ine
Sezana, ObcCine Miren-Kostanjevica, ObcCine llirska Bistrica, ObCine Pivka in ObcCine Postojna. V
nadaljevanju je obravnavano obmocje poimenovano obmocije slovenske lIstre in zaledja.

Obravnavano obmocije s pitno vodo oskrbujejo Stirje vodovodni  sistemi:

e Rizanski vodovod, ki oskrbuje obcine Koper, I1zola, Piran, Ankaran,

e Kradki vodovod, ki oskrbuje obcine Sezana, Divata, Hrpelie-Kozina, Komen, Miren-
Kostanjevica,

e Komunala llirska Bistrica, ki oskrbuje Obg¢ino llirska Bistrica ter

e Kovod Postojna, ki oskrbuje Obcini Postojna in Pivka.

Pri Rizanskem vodovodu je glavni lastni vodni vir Rizana, prikaterem je prisotna velika ogrozenost tega
vira, kar potrjuje tudi letoSnji junijski dogodek, ko je v predoru pri Hrastovijah, priblizno 3 km od izvira
reke Rizane, priSlo do iztirjenja viaka in izlitjia vecje koli€ine kerozina. Ker se je nesre€a zgodila na
kraskem obmoc€ju, lahko nevarne snovi hitro poniknejo in nato prodirajo v smeri izvirov, zato obstaja
velika nevarnost za onesnazenje izvira, ki je najpomembnejSi vir pitne vode slovenske Istre.

Aktivnosti za reSevanje navedene problematike potekajo Ze desetletia, vendar zaradi njene izjiemne
kompleksnosti do realizacije projekta ni prislo. Potencialno ogrozenost vodnega vira je junijska nesreCa
pri Hrastovijah spremenila v realno in pokazala na nujnost iskanja reSitve zagotovitve zadostnih vodnih
virov (tudi rezervnih) za vodooskrbo slovenske Istre. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor tudi na
pobudo in zahtevo obdin pristopilo k reSevanju navedene problematike in ponovnemu zagonu projekta.

2 CILJ PROJEKTA

Glavni cilji obravnavanega projekta je zagotoviti vodne vire za dolgoroéno in stabilno oskrbo prebivalstva
s pitno vodo za SirSo regijo slovenske Istre in zaledja, tako glede potrebnih koli¢in vode kot tudi ustrezne
kakovosti vode tudi v primerih, ¢e pride do izpada katerega koli izmed obstojeCih vodnih virov.

V okviru projekta gre za opredelitev na€ina zagotavijanja zadostnih kapacitet, zanesljivosti in varnosti
vodooskrbnih sistemov in sicer Rizanskega vodovoda, Kraskega vodovoda, Komunale llirska Bistrica in
Kovod Postojna.

3 NAMEN IN CILJI NALOGE

V okviru reSevanja problematike zagotavijanja zadostnih koli€in pitne vode za obmoc€je slovenske lIstre
in zaledja je bila v preteklosti izdelana wrsta elaboratov, z upoStevanjem razli¢nih konceptov in resitev,
izpelian je bil tudi del postopka drzavnega lokacijskega nacrta, vendar je bil le-ta ustavijen in doizvedbe
projekta ni prislo.

Namen in cilj te naloge je, da se v okviru tega postopka pois¢e vzdrzna reSitev, ki bo povezala vodne
vire na nacin, da bo mogo&e dosedi cilie projekta.



IzhodisCe je vsa razpoloZljiva in predhodno izdelana dokumentacija navedena v toCki 5.1.5 te projektne
naloge, ki jo je potrebno v okviru tega postopka ponovno preuciti ter ovrednotiti z upostevanjem vseh
dosedanjih spoznanj, ugotovitev strokovnih argumentov in priporogil v predhodnih postopkih. Ce je
strokovno dopustno se do sedaj izdelana dokumentacija v najveCji mozni meri uporabi oziroma se jo
nadgradi in/ali dopolni oziroma v kolikor je to strokovno potrebno se bo naro€ila dodatna dokumentacija.
Cilj naro€il nove ali dodatne dokumentacije in/ali raziskav oziroma meritev je obravnava vseh moznih
variant na primerlivem nivoju tehni€nih obdelav ter strokovno korektnih in zadostnih hidroloskih
izhodis€ih, kar je bila kljuéna pomanikljivost predhodnih primerjav in izbirnih postopkov.

Z upostevanjem izhodiS¢€, ki so opredeliena v okviru te projektne naloge in analize obstojeCega stanja
kapacitet vodovodnih sistemov ter zmogljivosti vodnih virov, je potrebno opredeliti mozne in izvedljive
variante za doseganje ciljev projekta.

Vrednotenje variant bo v okviru te naloge izvedeno v dveh fazah in mora temeljiti na primerljivih osnovah
z upostevanjem vseh priporocil iz prejSnjin postopkov, predhodno izdelanih gradiv in dokumentacije ter
noveliranih hidroloskih izhodisCih.

4 1ZHODISCA

Obstojeci vodooskrbni sistemi so tehni€no kompatibilni, ki jih je moZzno povezati (delno so Ze povezani)
in s tem povecati zanesljivost in kakovost oskrbe s pitno vodo.

Zagotoviti je potrebno zanesljivost oskrbe s pitno vodo na obravnavanem obmocju tudi v primerih
izrednih onesnazen;j in v obdobjih, ko se izdatnost vodnih virov bistveno zmanjSa.

V okviru predmetne naloge je potrebno slediti naslednjim izhodis¢em:

e upoStevanje strateskih izhodisc,

e upostevanje moznih vodnih virov za doseganje ciliev projekta,

e upostevanje podatkov obstojeCega stanja in projekcij potrebnih koli¢in pitne vode na
obravnavanem obmocju,

e opredelitev zmogljivosti vodnih virov,

e druzbena sprejemljivost projekta

Na podlagi zgoraj navedenih izhodiS€ in analize obstojeCega stanja je potrebno opredeliti mozne in
izvedljive variante za doseganje ciliev projekta.

Vrednotenje variant bo v okviru te naloge izvedeno v fazah in mora temeljiti na primerljivih osnovah z
upostevanjem vseh priporoc€il iz prejsSnjih postopkov, predhodno izdelanih gradiv in dokumentacije ter
noveliranih hidroloskih izhodis€ih.

4.1 STRATESKA IZHODISCA

Kljuéna strateSka izhodis€a projekta so enaka glede na predhodne postopke in nadgrajena ter
dopolnjena z upostevanjem aktualne investicijske prakse.

Strateska izhodis¢a, ki jih je priizdelavi predmetne Studije potrebno upostevati so naslednja:

e zagotoviti je potrebno zadostne vodne vire in stabilen vodovodni sistem za oskrbo s pitno vodo
SirSe regije, t.j. slovenske Istre in zaledja,

¢ vsa infrastruktura vodovodnega sistema se mora nahajati v Republiki Sloveniji,

e posegi morajo biti v celoti usklajeni z naceli Zakona o vodah, ki med drugim dolo€a, da posegi ne
smejo poslabSevati stanja voda, da je potrebno ohranjati naravne procese, naravna ravnovesja,
varstvo naravnih vrednot in obmogij skladno s predpisi,

¢ dolgoro¢no zagotovitev ustreznih koli€in ter ustrezne kakovosti surove vode najmanj do leta 2070,



e zagotovitev sistema s ¢im manjSim moznim potencialom ogrozenosti tako glede koli¢in kot tudi
kakovosti surove vode,

¢ upoStevanje hidrografskih znacilnosti in omejitev,

e zagotovitev povezave vodovodnih sistemov v skupen oskrbovalni sistem oskrbe prebivalstva s
pitno vodo ter s tem zagotovitev varne in trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in vecje
ekonomi¢nosti obratovanja,

e zagotoviti izkoriS€enost obstoje€ih vodnih virov, objektov in cevovodov v najveéji mozni meri, s
ciliem, da se doseze Zelene rezultate v najkrajSem moznem Casu z upoStevanjem ekonomske in
finan€ne vzdrznosti projekta.

4.2 VODNIVIRI ZA DOSEGANJE CILJEV PROJEKTA
V okviru Studije bodo predvidoma obravnavane naslednje variante vodnih virov:

e izraba Ze obstojecih vodnih virov z dvema variantama:
o samo vodni viri na obmocju treh upravijavcev (glavni vodni vir in zadostne koli¢ine vode
predvsem iz vodnega vira Klarici),
o vodni viri na obmocju treh upravijavcev inizven njega (vodni vir Malni kot dodatni vodni
vir v kombinaciji s Klarici);
e zagotavjanje dodatnih koli¢in vode iz Ze zgrajenih akumulacij in sicer Mola in Klivnik (direktno ali
preko reke Reke),
e zagotovitev novega vodnega vira z izvedbo nove akumulacije Padez/Suhorica.

V kolikor izdelovalec Studije ugotovi, da katera izmed zgoraj navedenih variant ni primerna ali smiselna
za nadaljnjo analizo, lahko naro€niku poda strokovno argumentiran predlog za njeno izloCitev iz nabora
moznih variant. Naro€nik o predlogu projektanta presodi in odlogi.

V kolikor se bo v nadaljnjih analizah tekom izvajanja naloge izkazala Se kakSna smiselna in izvedljiva
varianta (npr. kombinacija variant), bo lahko tudi ta dodatno vklju¢ena v primerjavo.

4.3 PODATKIOBSTOJECEGA STANJA IN PROJEKCIJE POTREB

Za opredelitev in analizo moznih variant morajo vodovodni sistemi Rizanski vodovod, Kradki vodovod,
Komunalno podjetje llirska Bistrica ter Kovod Postojna opredeliti in definirati naslednje:

e maksimalen moZni vtok v vodovodni sistem iz obstojeCih vodnih virov v obstoje€em sistemu,

¢ maksimalen vtok v vodovodni sistem iz obstojeCih vodnih virov v suSnem obdobju v obstojeCem
sistemu,

e maksimalen vtok v vodovodni sistem iz obstojeCih vodnih virov v ostalih obdobjih v obstoje¢em
sistemu,

e povpreCna sedanja poraba pitne vode.

Zgoraj navedene vhodne podatke v dogovorjenem roku in v obliki formalnega porocila, ki bo eno izmed
klju€nih izhodiS¢ za nadaljnje analize, pripravijo Rizanski vodovod Koper, Kraski vodovod Sezana ter
Komunala llirska Bistrica ter Kovod Postojna.

Podatke o maksimalnih projekcijah bodo€ih potreb pitne vode, z argumentacijo koli¢in in navedbo
upostevanih izhodiS¢ za oceno (potencialno povprasSevanje, ki uposteva najveCje zahteve, ki jih mora
zagotoviti investicija), pripravi izdelovalec Studije.

Za potrebe izdelave Studije predstavniki vseh wvodooskrbnih sistemov kontinuirno sodelujejo z
izdelovalcem S$tudije in naro¢nikom ter pripravijajo in dostavijajo tudi druge podatke, ki bi se v procesu
izdelave Studije lahko izkazali za potrebne, v dogovorjeni obliki in dogovorjenem roku.



Napovedi potrebnih koliin pitne vode bodo izhodis€e za oblikovanje in dimenzioniranje potrebnih
ukrepov, v kombinaciji z investicijsko vrednostjo pa bodo tudi osnova za finanéno analizo.

Izdelovalec Studije podatke obstojeCega stanja in projekcij potreb pripravi v obliki preglednega in
sistemati¢no urejenega porocila, z zgoraj navedeno vsebino in vsebuje tekstualni in smiselno pripravijen
graficni del.

4.4 OPREDELITEV ZMOGLJIVOSTIVODNIH VIROV

V okviru predhodnih postopkov je bilo veCkrat izpostavieno, da je bila za razlicne variante
dokumentacija izdelana na razli¢nih nivojih in zato ni bilo mogoce zagotoviti medsebojne primerljivosti
posameznih variant. Hkrati je bilo ugotovjeno, da so nekateri podatki zastareli in pomanjkljivi, da so
potrebni nove obdelave in da je potrebno opraviti ve€ hidroloSkih meritev in raziskav.

Presojevalci in udelezenci pri projektu v predhodnih postopkih so izpostavili, da za veliko zakljuCkov
hidroloskih analiz, uporablienih predpostavk za doloCitev vhodnih parametrov hidroloskih analiz, ni bilo
podanih zanesljivih praktiCnih (izkustvenih) niti teoretiCnih (izraCunanih) izhodiS¢. Velikosti napak
prognoz hidroloskih parametrov in izraCunov bilanc se je gibalo med 30 in 50 %, v nekaterih primerih
(vodni vir Brestovica) pa celo do 100 %. Veliko razprav v zvezi z izhodiS&nimi podatki o rabi vode in
vodnih virih je pripeljalo do tega, da so bile takratne aktivnosti projekta ustavijene.

Zaradi navedenih razlogov je potrebna kriticna presoja predhodno izdelanih gradiv, podatkov in analiz.
V predhodnih postopkih je bilo predlagano, da je potrebno nadaljevati z raziskavami in izvesti varovanje
vodnih virov Brestovica in Malni.

V prvem koraku projektant pregleda vso do sedaj razpoloZljivo dokumentacijo navedeno v to¢ki 5.1.5 te
projektne naloge, pripravi poro€ilo o pregledani dokumentaciji, ki mora vkljuCevati sklepne ugotovitve s
priporocili naro€niku za morebitne nadaljnje raziskave in/ali meritve ter jih vsebinsko, ¢asovno in okvirno
finan€no ovrednoti.

V drugem koraku naro€nik presodi in odlo€i o morebitni izvedbi in naro€ilu dodatnih hidroloSkih raziskav
in/ali meritev ter analiz za potrebe predmetnega projekta.

Cilj morebitnih dodatnih raziskav oziroma meritev je pridobitev realne ocene hidroloske izdatnosti
posameznega vodnega vira, ki je pomembno izhodiS¢e za nadalinje analize in oblikovanje moznih
reSitev v okviru predmetne naloge za doseganje cilie projekta.

Izvedba dodatnih hidroloskih raziskav in/ali meritev ter analiz za potrebe predmetnega projekta niso
predmet tega narocila.

5 VSEBINA IN OBSEG DEL

5.1.1 SploSne zahteve

V okviru tega narocila je potrebno izdelati primerjalno Studijo variant za projekt Oskrba s pitno vodo
slovenske Istre in zaledja.

V okviru tega narocCila je potrebno izdelati tudi projektno dokumentacijo na nivoju idejnih zasnov za
variante, ki bodo predmet primerjave v okviru Studije in bo podlaga za izdelavo Studije ter primerjavo
variant.

Studija in idejne zasnove, ki so predmet tega narogila, morajo biti izdelane z upo$tevanjem vseh
veljavnih predpisov in pravil stroke glede na namen, specifiko, wsto in druge znacilnosti projekta ter z
upostevanjem vseh zahtev narocCnika, ki so podrobneje dolocene s to projektno nalogo.

Izdelovalec Studije mora v proces izdelave vkljuciti pooblas€ene inzenirje in druge strokovnjake za vsa
podrocja, katerih strokovne resitve so glede na namembnost in zahtevnost projekta ter namen izdelave



Studije potrebni za realizacijo nalog skladno z zahtevami naro€nika po tej projekini nalogi, predpisi,
pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike.

Izdelovalec S$tudije se mora v sodelovanju z naro¢nikom predhodno dogovoriti glede komunikacije in
organizacije dela, s katerim bodo dolo¢ena pravila glede obviladovanja informacij in dokumentov.

Izvajalec in naroCnik pri projektu kontinuirano, konstruktivno in tesno sodelujeta z namenom in ciliem
uspesne izvedbe Studije skladno s terminskim in finanénim planom ter v nacrtovani kvaliteti projekta.

Izdelovalec Studije sam pridobi vsa potrebna gradiva, dokumentacijo in podatke za izdelavo prevzetih
nalog, razen strokovnih podlag, ki jih skladno s predhodnim dogovorom lahko zagotovi narocnik.

Priizdelavi Studije mora izdelovalec dosledno upoStevati navodila, ki jih bo prejel od naroCnika. Za vse
morebitne nejasnosti oziroma dileme, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi predmetne Studije, se je
izdelovalec dolZzan posvetovati z naro€nikom oziroma njegovim predstavnikom.

Izdelovalec Studije mora sproti opozarjati naro€nika, ¢e pride do klju€nih sprememb zunanijih okoliS€in,
ki bi utegnile vplivati na pravo€asno izvedbo naloge.

Izdelovalec Studije mora morebitna vpraSanja glede podrobnejSih reSitev pred oddajo posamezne faze
projektne dokumentacije in delov Studije predhodno uskladiti z naro€nikom.

Izdelovalec Studije mora tekoCe spremljati morebitne spremembe zakonodaje, ki ureja predmetno
podrocje in pravoCasno ukrepati glede na spremembe.

Izdelovalec je na pobudo naro¢nika dolzan v vsaki faziizdelave Studije in projektne dokumentacije dajati
pojasnila in pripravijati delna porocila v zvezi z izdelavo ali pojasnili njenih delov.

Izdelovalec Studije je dolzan pripravijati gradiva za delovne sestanke z naro€nikom.

Variante, ki bodo predmet primerjave, morajo biti usklajene z vso slovensko veljavno zakonodajo.

Predlagane resitve morajo biti racionalne, ekonomsko upraviéene in druzbeno sprejemljive. Ce se v fazi
izdelave Studije izkaZe, da reSitve niso optimalne, jih je potrebno optimizirati, da bodo sprejemljiive z
vseh vidikov.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti vsebini potrebnih ukrepov, oceni koli¢in ter ocenam stroskov,
saj bodo te ocene sluZile kot osnova za ugotavijanje upravi¢enosti in izvedljivosti variante ter osnova za
oceno potrebnih sredstev za izvedbo.

Studija bo pregledana s strani naroénika oziroma njegovega predstavnika. lzdelovalec je dolzan
dokumentacijo dopolniti ali popraviti skladno z zahtevami naroCnika ali njegovega predstavnika.

Studija bo recenzirana. Izdelovalec se je na podlagi vabila dolzan udeleZiti seje recenzijske komisije.
Na sejah je dolzan pojasnjevati posamezne vsebine elaborata in jih ustrezno utemeljiti. 1zdelovalec je
dolzan dokumentacijo dopolniti ali popraviti skladno z zahtevami recenzijske komisije.

Idejne zasnove bodo recenzirane. lzdelovalec se je na podlagi vabila dolzan udeleZiti sej recenzijske
komisije. Na sejah je dolzan pojashjevati posamezne vsebine elaborata in jih ustrezno utemeljiti.
Izdelovalec je dolzan dokumentacijo dopolniti ali popraviti skladno z zahtevami recenzijske komisije.

Studija in idejne zasnove za vse variante so last investitorja. lzvajalec mora za vse oblike javne
predstavitve in publiciranja pridobiti pisno soglasje naroCnika.



5.1.2 Nadéin dela

Zaradi izijemne pomembnosti projekta, kompleksnosti vsebine in velikega Stevila deleznikov pri projektu,
bo izdelava Studije potekala fleksibilno z vidika podatkovnega, vsebinskega in procesnega usklajevanija,
zato bo proces izdelave Studije potekal fazno.

Predvidene faze izdelave Studije so naslednje:

1. Faza-

O
O

o

Preliminarna faza — pripravljalna faza

preuciti razpoloZljivo do sedaj izdelano dokumentacijo,

pripraviti poroCilo o pregledani dokumentaciji, ki vsebuje sklepne ugotovitve s priporocili
naro¢niku za morebitne nadaljnje hidroloSke meritve in/ali raziskave ter jih vsebinsko,
Casovno in okvirno finan€no ovrednoti,

odloCitev naroCnika o morebitnem naro€ilu izvedbe dodatnih hidroloskih meritev in/ali
raziskav zmogljivosti vodnih virov, in

druge naloge, ki bi se v tej fazi izkazale za potrebne in smiselne, vendar jih v ¢asu priprave
te projektne naloge ni bilo mogoCe predvideti.

2. Faza - opredelitev moznih variant

O
O

o

analizirati in opredeliti obstojeCe stanje,

preuciti razpolozlivo do sedaj izdelano dokumentacijo in analizirane variante v predhodnih
postopkih,

pripraviti poroCilo o pregledani dokumentaciji, ki vsebuje sklepne ugotovitve z
obrazlozitvami in predlogom predvidoma 4 variant, za katere bo potrebno izdelati projektno
dokumentacijo, ki bo zagotavjala analizo in primerljivost variant, in

druge naloge, ki bi se v tej fazi izkazale za potrebne in smiselne, vendar jih v ¢asu priprave
te projektne naloge ni bilo mogoce predvideti.

3. Faza - primerjava variant

)

o

O O O O

izdelava projektne dokumentacije (idejnih zasnov) za predlagane mozne variante, ki bodo
predmet primerjave,

pridobivanje predhodnih projektnih pogojev,

recenzija idejnih zasnov,

primerjava vseh variant z vidikov, ki so natanéneje opredelijeni v nadaljevanju te projektne
naloge. Iz primerjave morajo biri razvidne vse prednosti, slabosti in omejitve vsake variante,
preverjanje izvedljivosti variant, kjer se izloCi variante, ki niso izvedljive,

wrednotenje izvedljivih variant z utezenimi kriteriji za izbiro. Metodologijo wrednotenja
pripravi projektant v sodelovanju z naro€nikom in z upoStevanjem usmeritev narocnika.
predlog izbire optimalne variante,

oddaja kompletirane Studije,

recenzija Studije, in

druge naloge, ki bi se v tej fazi izkazale za potrebne in smiselne, vendar jih v Easu priprave
te projektne naloge ni bilo mogoce predvideti.

Druge naloge, ki bi se wtejfazi-izkazale za potrebne in smiselne, vendar jih v ¢asu priprave te projektne
naloge ni bilo mogoce predvideti, obsegajo pripravo dodatnih porocil ali delovnih gradiv oz. udelezba na
dodatnih sestankih, ki jih naro€nik v fazi izvedbe javnega narocila ne more predvideti. Druge naloge ne
bodo presegale skupnega obsega v viSini 50 ur, pri ¢emer se priprava dodatnega porocila ali delovnega
gradiva lahko obra¢una najvec€ v viSini 15 ur, udelezba na posameznem dodatnem sestanku pa 5 ur.

OPOMBA: |zvedba dodatnih hidroloskih meritev in/ali raziskav zmogljivosti vodnih virov ni predmet tega

narodila.



5.1.3 Obseq dela

V okviru tega narocila je potrebno izdelati primerjalno Studijo variant za projekt Oskrba s pitno vodo
slovenske lIstre in zaledja, ki mora biti izdelana z upoStevanjem vseh veljavnih predpisov in pravil stroke
glede na namen, specifiko in wrsto in druge zna€ilnosti projekta ter z upostevanjem vseh zahtev
narocnika, ki so podrobneje doloCene s to projektno nalogo.

Podlaga za izdelavo Studije je predhodno izdelana projektna dokumentacija na nivoju idejne zasnove
za vse variante, ki so predmet primerjave in jo je potrebno predhodno izdelati v okviru tega narocila.

Izdelovalec Studije mora v okviru predmetne naloge:

e pripravijati delovna gradiva za posamezne faze projekta,

e na zahtevo naroCnika pripravijati delna poroc€ila s strokovnimi predlogi za nadaljnje delo o katerih
odlo¢a narocnik,

e pridobiti potrebne podatke, ki so potrebni za analizo obstojeCega stanja,

e sodelovati prirecenzijah in/ali revizijah dokumentacije,

e sodelovati na usklajevalnih sestankih z naro€nikom in drugimi udelezenci pri projektu,

e sodelovati na predstavitvah reSitev v posameznih fazah priprave dokumentacije,

e sodelovati s predstavniki ministrstev, investitorja in drugimi udelezenci, ki bodo sodelovali v
postopku priprave Studije in projektne dokumentacije, in

e druge naloge, ki bi se izkazale za potrebne in smiselne, vendar jih v €asu priprave te projektne
naloge ni bilo mogoce predvideti.

V ta namen bo izdelovalec Studije med drugim moral pripravijati:

e delna pisna porocila o poteku del z vsebinskimi obrazlozitvami na podlagi katerih bo mozno
sprejemati delne odloCitve in usmerjati proces izdelave Studije,

e delovna gradiva za sestanke in predstavitve o poteku del,

e pisne obrazlozitve strokovnih predlogov, ki bodo naro&niku v pomo€ in argument za nadaljnje korake
in usmeritve pri izdelavi Studije, in

e druge naloge, ki bi se izkazale za potrebne in smiselne, vendar jih v ¢asu priprave te projektne
naloge ni bilo mogoce predvideti.

V skladu z obi¢ajno prakso investicijskih procesov izdelovalec Studije na delownih sestankih poro€a o
poteku del ter za ta namen pripravijati delovna gradiva, ki bodo sluZila udeleZzencem sestankov. Delovna
gradiva bodo morala zajemati vse relevantne podatke ter informacije, ki rezultirajo presek stanja na
nalogi ter morebitna odprta vpraSanja, o katerih bo potrebno razpravijati in se odlo¢ati na sestankih.
Glede na naravo projekta se za delovna gradiva smatrajo izvieCki ali povzetki do sedaj izdelanih gradiv,
PP predstavitve in pregledne karte, zaZelenost posamezne pa je odvisna od faze projekta. V okviru
izvedbe javnega narocila je predvidenih 24 sestankov. Udelezba vodje projekia je obvezna na vseh
sestankih, medtem ko je udelezba drugih sodelujocih odvisna od presoje vodje projekta.

Druge naloge, ki bi se izkazale za potrebne in smiselne, vendar jih v €asu priprave te projekine naloge
ni bilo mogoCe predvideti, obsegajo pripravo dodatnih porodil ali delovnih gradiv oz. udelezba na
dodatnih sestankih, ki jih naro€nik v fazi izvedbe javnega naroc€ila ne more predvideti. Druge naloge ne
bodo presegale skupnega obsega v viSini 50 ur, pri ¢emer se priprava dodatnega porocila ali delovnega
gradiva lahko obra¢una najve¢ v viSini 15 ur, udelezba na posameznem dodatnem sestanku pa 5 ur.

5.1.4 Vsebina Studije

Studija mora biti izdelana skladno s pravili stroke in mora vsebovati tekstualni in grafiéni del.

Studija mora biti izdelana skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS, &t. 60/06, 54/10 in 27/16), ki se



skladno s tretjim odstavkom 1. €lena uporablja za ugotavijanje prednosti in slabosti predlogov projektov
oziroma pri odlo€anju o izbiri izvedlivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k vzdrznemu
(trajnostnemu) razvoju druzbe in jih bo mogoce nadzirati v vseh fazah projekinega cikla.

Pri izdelavi Studije je potrebno upostevati tudi Guide to Cost-benefit Analysis of investment projects
(Economic appraisal tool for Cohision Policy 2014-2020).

Iz tekstualnega dela Studije morajo biti razvidna vsa upostevana izhodiS€a, pojasnjene morajo biti vse
prednosti in slabosti posameznih variant z razli€nih vidikov ter argumentiran predlog variante.

Grafi¢ni prikazi morajo biti izdelani v takem obsegu in merilu, da so posamezni prikazi jasno vidni in
omogocajo preverliivost primerjave variant. Za variante, ki bodo medsebojno primerjane, je potrebno
za vsako varianto posebej izrisati zbirno pregledno situacijo, na kateri bodo wrisani vsi potrebni ukrepi,
ki jih je potrebno izvesti v okviru posamezne variante.

Natancno vsebino Studije je potrebno prilagoditi specifiCnosti projekta in jo je potrebno predhodno
uskladiti z naro€nikom. Okvirna vsebina Studije pa je naslednja:

uvodna predstavitev projekta,

opredelitev problema in razlogi za investicijo,
cilji projekta,

usklajenost projekta s programskimi dokumenti, strategijami in zakonodajo,
opis predhodnih postopkov in zakljuckov,
novelirana izhodid¢a projekta,

analiza obstojeCega stanja,

projekcije povprasevanja,

. opredelitev in opis moznih variant,

10. primerjava variant z razli¢nih vidikov,

11. wrednotenje variant,

12. predlog za izbiro.

©Oo N OAE®NE

Struktura in zaporedje poglavij se lahko po predhodnem soglasju narocnika spremeni in/ali prilagodi.

5.1.5 RazpoloZljiva predhodno izdelana projektna in druga dokumentacija

Na Direkciji RS za vode, Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana, je dostopna naslednja dokumentacija:

Strategija oskrbe s pitno vodo obalno kraskega obmocja republike Slovenije, november 1995;
Vodooskrba slovenske obale in zalednega kraSkega obmocja - preveritve moznih vodnih virov s
ciliem dolgoro€ne in regionalno zasnovane reSitve, december 2002,

o GeoloSke osnove za potrebe projekta »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske lIstre in
zalednega kraskega obmogja, GEOINZENIRING d.o.0., maj 2005,

e Strokowna presoja reSitve preskrbe s pitho vodo slovenske Istre in krasa z izgradnjo vodne
akumulacije PADEZ, prof. Mitja Rismal, marec 2006,

e Idejna zasnova — obdelava variantnih reSitev — Zasnova vodovodnega sistema in tehnologija
priprave pitne vode, HidroinZeniring d.o.o, maj 2006,

e Drzawni lokacijski naCrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraSkega
obmogja, Studija predlaganih resitev in okolijsko porogilo za celovito presojo vplivov na okolie, MAPA
1, gradivo po reviziji, junij 2006,

e DrZavni lokacijski nacrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraskega
obmogja, MAPA 2 — Studija predlaganih resitev in okolisko poro&ilo za celovito presojo vplivov na
okolje, strokovne podlage, gradivo po reviziji, junij 2006,

e Drzawni lokacijski nacrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraskega
obmocja, Studija predlaganih reSitev in okoljsko poro€ilo za celovito presojo wplivov na okolie,
povzetek, september 20086,

e Idejna zasnova, Vodna bilanca, IEI d.o.o., september 2006,

e Idejna zasnova, Elaborat upravjanja s sedimenti, september 2006,



Idejna zasnova, Ukrepi na vodovarstvenih obmocjih, september 2006,

Ocena kakovosti vodnih virov za potrebe projekta ureditve oskrbe prebivalstva s pitno vodo
slovenske Istre in zalednega kraskega obmoc€ja, Zavod za zdravstveno varstvo, Institut za varstvo
okolja, oktober 2006,

Dopolnitev hidroloskih raziskav za potrebe projekta: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo
slovenske Istre in zalednega kraskega obmocja — konéno porocilo, FGG, oktober 2006,

Idejna zasnova, Studija kmetijstva, november 2006,

Nacrt gradbenih konstrukcij — Zadrzevalnik Padez/Suhorka, IBE d.d., december 2006,

Ocena projekta oskrba Istre in obalne regije s pitno vodo (recenzija tujin strokovnjakov), junij 2007,
Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraskega obmocja —
novelacija projektne zasnove, FGG, april 2008,

Hidravii¢ni raCun celotnega vodovodnega sistema Kraskega vodovoda Sezana, VODNAR d.o.o.,
maj 2009,

Hidravii¢ni racun celotnega ilirskobistriSkega vodovodnega sistema, VODNAR d.o.o0., maj 2009,
Preliminarna Studija — oskrba s pitno vodod Obale in Krasa, projekt Nova Gorica, marec 2010,
Dokument identifikacije investicijskega projekta — oskrba s pitno vodod obale in Krasa, projekt Nova
Gorica, maj 2011,

Predinvesticijska zasnova - oskrba s pitno vodo obale in Krasa, projekt Nova Gorica, oktober 2011,
PZI oskrba s pitno vodo obale in Krasa - transportni vodovodi, september 2013.

Na sedezu JP RiZanski vodovod Koper je dostopna naslednja dokumentacija:

Strategija oskrbe s pitno vodo obalno kraSkega obmocja Republike Slovenije, izdelovalec Rizanski
vodovod Koper, november 1995,

Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega Kraskega obmocja, UL,
FGG, KSH, februar 2008,

Regionalni primorski vodovod, IDP, I. del, &t. C-708, junij 1988, Vodnogospodarski institut p.o.,
Regionalni primorski vodovod, IDP, II. del, §t. C-807, maj 1990, Vodnogospodarski institut p.o.,
Akumulacija Kubed, IDP, §t. C-666, februar 1998, Vodnogospodarski institut p.o.

Na sedezu JP Kraski vodovod Sezana je dostopna naslednja dokumentacija:

IDP — PoveCava transportnih kapacitet brestoviSkega vodovoda, $t.proj:7/10, VODNAR d.o.0.,
marec 2011,

IDP - PoveCava transportnih kapacitet brestoviskega vodovoda, St.proj:7/10, VODNAR d.o.0., junij
2012,

IDP - Pove€ava transportnih kapacitet vodovoda OBROV - RODIK, &t.proj:349/10/10, ENGE d.o.0.,
april 2011,

Studija Hidraviiéni izraun celotnega vodovodnega sistema kraskega vodovoda SeZana, VODNAR
d.o.o., §t. proj.: V-24/08, maj 2009,

Hidraviicna Studija Novelacija hidravlicnega raCuna celotnega vodovodnega sistema kraskega
vodovoda Sezana in celotnega ilirskobistriSkega vodovodnega sistema, VODNAR d.o.o.,
St.projekta:V-11/12, april 2012,

Idejna zasnova Oskrba s pitno vodo obale in Krasa (za pridobitev projektnih pogojev), projekt Nova
Gorica , t. proj. 11700, avgust 2011.

V kolikor bi se izkazalo, da je kakSna relevantna dokumentacija bila predhodno izdelana in ni navedena
v tem poglavju, jo je izdelovalec dolzan sam pridobiti in upoStevati ter o tem obvestiti narocnika.

Izdelovalec Studije lahko upoSteva tudi drugo relevantno dokumentacijo po svoji strokowni presoji ter o
tem obvesti naroCnika.



6 OPREDELITEV MOZNIH VARIANT

Ze v predhodnih postopkih je bilo ugotovieno, da za resitev navedene problematike obstaja ved
konceptov zagotovitve ustreznih vodnih virov in vodovodnega sistema ter tudi ve¢ tehni¢nih resitev
znotraj posameznega koncepta.

Izhodis€e za opredelitev moznih variant je natancna opredelitev in analiza obstojeCega stanja, v
nadaljevanju pa je potrebno na podlagi opredelienih izhodiS¢ in ciliev projekta oblikovati nabor
predvidoma 4 variant, ki jih je potrebno fazno analizirati.

6.1 OBSTOJECE STANJE

Elaborat mora zajemati opis obstojeCega stanja ter opredeliti problematiko obravnavanega obmocja.
Analize obstojeCega stanja mora prikazati razloge in potrebe po izvedbi predmetne investicije.

Osnova za nadaljnje analize je tako natanCna opredelitev obstojeCega stanja, zmogljivosti analiziranega
vodnega vira in zmogljivosti vodovodnega sistema vklju¢no s vsemi elementi in napravami.

Klju€ni vir teh podatkov so javna podijetja, ki Ze sedaj upravijajo z vodovodnimi sistemi na obravnavanem
obmodju, zato je v tem delu pomembno konstruktivno sodelovanje projektanta, naro€nika Studije in
sedanijih upravijalcev vodovodnih sistemov.

Izdelovalec Studije analizo obstojeCega stanja vklju¢no s podatki iz poglavia 4.3.pripravi v obliki porocila,
z zgoraj havedeno vsebino in vsebuje tekstualni in graficni del.

6.2 OBLIKOVANJE PREDLOGA MOZNIH VARIANT

Na podlagi opredelienega obstojeCega stanja in opredelienih potreb po dobavi pitne vode je potrebno
opredeliti mozne variante oziroma potrebne ukrepe, s katerimi bi bilo mogoce doseci cilie projekta.

Lahko se ponovno preverijo variante, ki so bile Ze obravnavane v okviru predhodnih postopkov in
postopka drzavnega lokacijskega nacrta. ReSitve, ki so bile ze v preteklosti preverjene in podrobneje
analizirane, je potrebno dopolniti in nadgraditi najmanj s priporogili, ki so razvidni iz sklepnih zaklju¢kov
posameznih elaboratov.

Resitve je mogoce iskati v smislu delnih izboljSav na obstojeCem omreZju za doseganje cilie investicije
(npr. poveCanje kapacitet ¢rpanja na vodnem viru, povecanje dimenzij dolo€enih odsekov, transportnih
cevovodov ter rekonstrukcijo oz. dograditev spremljajoCih objektov...).

Varianta je lahko tudi ve€ji in zahtevnejSi ukrep ter poseg v prostor. V tem kontekstu je potrebno v prvi
wrsti ponovno preveriti variante, ki so bile Ze obravnavane v okviru predhodnih postopkov in postopka
drzavnega lokacijskega nacrta.

Izdelovalec Studije oblikuje predlog predvidoma 4 variant, ki jih v nadaljevanje medsebojno primerja.

Izdelovalec Studije obrazlozen in argumentiran predlog nabora moznih variant pripravi v obliki porocila,
z zgoraj navedeno vsebino in vsebuje tekstualni in grafiCni del.

6.3 IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA MOZNE VARIANTE

Za vse mozne variante, ki bodo predmet analize in primerjav v okviru te Studije, je potrebno izdelati
projektno dokumentacijo, ki bo omogo€ala primerljivost vseh variant na enakem nivoju obdelave.

V ta namen je potrebno za vse predhodno opredeliene variante skladno s Pravilnikom o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, &t. 36/18 in 51/18 —
popr.) izdelati projektno dokumentacijo na nivoju idejne zasnove.
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6.3.1 SploSne zahteve

Idejne zasnove za vse variante morajo biti izdelane skladno s predmetno projektno nalogo, pravili stroke
in z upostevanjem namena, wrste, predvidenih vplivov in drugih znacilnosti posamezne variante. Na
podlagi znacilnosti in ciliev projekta, analize obstojeCega stanja in upoStevanju specifiCnosti projekta,
morajo biti iz idejnih zasnov za vsako varianto posebej doloCene lokacijske, funkcionalne, tehni¢ne in
oblikovne znacilnosti reSitve, da ta zagotavija skladnost s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve,
skladnost variant s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost s predpisi, ki so podlaga
Za izdajo mnen;.

Projekine reSitve v okviru idejnih zasnov, ki so predmet te projekine naloge, morajo biti podprte s
strokovnimi podlagami in ustreznim hidravii€nim izraunom. Vrsto, obseg in vsebino strokovnih podiag
ter hidravlicnega izraCuna glede na wrsto in namen investicie po svoji strokowni presoji opredeli
projektant. Strokovne podlage in hidravii¢ni izraCun morajo biti izdelane tako podrobno, da bo mogoca
strokovna utemeljitev predlagane tehni¢ne reSitve posamezne variante.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tekstualni in grafi¢ni del.

6.3.2 Tekstualni del
Iz tekstualnega dela Studije morajo biti razvidna vsa upoStevana izhodis¢a in opis vsak variante.

Opis vsak variante mora zajemati opis in pregleden nabor vseh potrebnih posegov in ukrepov na vodnih
virih in primarnih transportnih cevovodih, s katerim bo mogoe doseci cilie projekta (kratek opis
potrebnih gradbenih posegov, ocena morebitnih odkupov zemljiS¢ in nepremi€nin, opredelitev_ukrepov
na vodovodnem sistemu — cevovodi, objekti, naprave, morebitne prestavitve drugih infrastrukturnih
naprav_in objektov...) wkljuéno z vsemi vzporednimi ukrepi in posegi, ki jih je potrebno izvesti za
realizacijo posamezne variante.

Pojasnjene morajo biti vse prednosti in slabosti posameznih variant ter priporocCila projektanta za
nadaljinje faze projektiranja. Morebitne okoliske, razvojne ali druge omejitve bodo upoStevane v fazi
primerjave variant, zato morajo biti v okviru idejne zasnove evidentirane in opredeljene.

Izdelan nabor vseh potrebnih posegov in ukrepov, ki jih je potrebno izvesti v okviru posamezne variante,
bo podlaga za oceno skupnih stroSkov vsake variante. Oceniti je potrebno tudi stroSke tekoCega in
investicijske vzdrzevanja v ekonomski dobi investicije. Ocena investicijskih stroSkov, stroskov tekoCega
in investicijskega vzdrzevanja bo eden izmed primerjalnih kriterijev variant ter podlaga za izdelavo
preliminarne ekonomske in finan€ne analize ter izdelavo analize obCutljivosti primerjanih variant. Zato
morajo biti v okviru idejne zasnove navedene kategorije stroskov nedvoumno ocenjene in prikazane.

Vsaka varianta mora biti preverjena z zakonodajnega vidika, kar je eden izmed kljuc¢nih pogojev za
izvedljivost posamezne variante. Izvedljivost je torej pogojena s skladnostjo variante z vso veljavno
zakonodajo. V primeru, da skladnost ni zagotoviena, se Steje, da varianta ni izvedljiva, zato je potrebno
navedbo argumentirati, pojasniti in utemeljiti.

Za vsako varianto je potrebno opisati priCakovani vpliv gradnje na okolico z okvirno opredelitvijo moznih
ukrepov. V kolikor izvedba potrebnih ukrepov povzro€a stroSke, je potrebno te stroSke okvirno
ovrednoatiti in jih upostevati v okviru skupnih investicijskih stroSkov posamezne variante.

Za vsako varianto je potrebno okvirno opredeliti tudi ¢as izvedbe, ki vklju€uje okvirno oceno ¢asa gradnje
in izvedbo postopkov. Casowvni vidik bo tudi eden izmed primerjalnih kriterijev variant.

6.3.3 Grafi¢ni del

Grafi¢ni prikazi morajo biti izdelani v takem obsegu in merilu, da so posamezni prikazi jasno vidni.

IzhodisCe za prikaz vsaka variante je izrisana pregledna gradbena situacija obstojeCega stanja.
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Grafi¢ni del mora zajemati tudi pregledno situacijo obstojeCega stanja z vrisanimi mejami prostorskih
aktov in varstvenih obmogij.

Glede na wrsto in namen investicije ter fazo projektnega cikla je potrebno izdelati tiste nacrte, ki bodo
skladno s pravili stroke narocniku omogocali korekino presojo o obsegu potrebnih ukrepov in posegov,
ki so potrebni za realizacijo posamezne variante ter morebitne omejitve in problematiko.

Za vsako varianto je potrebno izrisati zbirno pregledno situacijo v preglednem merilu, na kateri bodo
vrisani in oznaceni vsi potrebni ukrepi, ki jih je potrebno izvesti v okviru posamezne variante.

Zbirna pregledna situacija mora biti skladna z opisom variante v tekstualnim delu in rekapitulacijo
stroskov.

6.3.4 Posebne zahteve

V okviru izdelave idejne zasnove je potrebno preveriti dosedanje geolo$sko-geomehanske raziskave in
porocila, ki so bila izdelana na obravnavanem obmocju in se jih po potrebi nadgradi. V kolikor le-ta niso
bila izdelana jih je potrebno izdelati, v kolikor je to potrebno in strokovno utemelieno. Pridoblieni podatki
morajo zadosCati za celovito zasnovo in geotehni€ne analize.

Program morebitnih preiskav je sestavni del ponudbene dokumentacije. Raziskave morajo potekati v
skladu z veliavno zakonodajo, domacimi predpisi in veliavnimi evropskimi standardi za izvedbo in
interpretacijo geotehni¢nih meritev ter raziskav. Podatki morajo biti interpretirani skladno z dolo€ili SIST
EN. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli
varstva narave in dobrega gospodarja.

Izvajalec inzenirsko geoloSkih, geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z odgovornim projektantom
tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljiS¢, na katerih se bodo wrSile morebitne raziskave, je naloga izvajalca
morebitnih raziskav. |zvajalec raziskav mora zanje pridobiti vsa potrebna predpisana dovoljenja.

6.4 PRIDOBIVANJE PREDHODNIHPROJEKTNIH POGOJEV K MOZNIM
VARIANTAM

Izdelovalec Studije mora za vse mozne variante, ki so predmet primerjave, od pristojnih mnenjedajalcev
pridobiti predhodne projekine pogoje.

Namen pridobivanja predhodnih projektnin pogojev je preveritev dejanske izvedljivosti posamezne
variante in optimizacija le-te z namenom doseganja realne izvedlivosti. Na podlagi pridoblienih
predhodnih projektnih pogojev mora projektant optimizirati predlagano varianto skladno z zahtevami
pridoblienih predhodnih pogojev. Optimizirana resitev, ki je usklajena s pridobljenimi projektnimi pogoiji,
je resitev, ki je predmet primerjave v okviru Studije.

Iz tekstualnega dela idejne zasnove mora biti razvidno, kak3na so bila izhodis€a, katere so bile zahteve
in kako je bila optimizirana varianta (v kolikor je to bilo potrebno) ter opredelitev projektanta o doseganju
skladnosti z zahtevanimi pridoblienih predhodnih projektnih pogojev ali problematiki, ki vpliva na
izvedljivost ali neizvedljivost variante.

6.5 ANALIZA MOZNIH VARIANT IN PREVERJANJE IZVEDLJIVOSTI

Na podlagi predhodno izdelane projekine dokumentacije na nivoju idejne zasnove in drugih virov
podatkov je potrebno vse predlagane mozne variante primerjati po naslednjih vsebinah:

e gradbeno - tehnicni vidik,
¢ hidrolosko in hidro-tehni¢ni vidik,
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e okolski vidik,

e investicijski stroski, stroski tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter obratovalni stroski,
e ekonomska analiza,

¢ finanCna analiza,

e regionalno razvojnega in urbanisticnega vidika,

e druzbene sprejemljivosti posamezne variante,

e zakonodajnega vidika,

e moznosti fazne izvedbe,

e potrebnega Casa za izvedbo (tako s postopkovnega kot tudi iz tehni¢nega vidika),

e analize ob&utljivosti in tveganja.

Za vsako varianto je potrebno pripraviti pregledno poglavje z opisom njenih prednosti in
slabosti, preverjeno po zgornjih vsebinah ter morebitne omejitve. Navesti je potrebno tudi
numeriéne rezultate, v kolikor je to potrebno in smiselno glede na vsebino posameznega
vsebinskega sklopa.

Na podlagi tako izdelane primerjave moznih variant in analize njihove izvedljivosti se oblikuje prediog
nabora izvedljivih variant.

Analiza izvedljivosti je proces, s katerim se preverjajo kljuéne omejitve projekta ter s tem povezane
reSitve s tehni¢nega, ekonomskega, pravnega, organizacijskega in drugih relevantnih vidikov ter
ugotovi, Ce je projektni predlog dejansko izvedljiv.

Rezultat preverjanja izvedljivosti variant je argumentiran predlog nabora izvedljivih variant, ki se jih v
nadaljevanju vrednoti z uteZenimi kriteriji za izbiro. Metodologijo vrednotenja pripravi izdelovalec Studije
v sodelovanju z naro¢nikom in z upoStevanjem usmeritev naroénika.

6.5.1 Gradbeno - tehniéni vidik

Primerjava predlaganih moznih variant s tehni¢nega vidika mora temeljiti na dokumentaciji, ki bo
predhodno izdelana v okviru te projekine naloge in v okviru predmetnega narocila.

Podlaga za izdelavo tega poglavja in primerjavo moznih variant s tehni¢nega vidika v okviru Studije bo
projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana na nivoju idejne zasnove za vse variante, ki so predmet
analize. Cilj projektiranja moznih variant na nivoju idejne zasnove je zagotovitev primerljivosti vseh
analiziranih variant na primerljivem nivoju in obsegu obdelave.

Zahteve za izdelavo idejnih zasnov je natanéneje opredeliena v poglavju 6.3. te projektne naloge.

Opis vsake variante mora zajemati kratek opis in pregleden nabor vseh potrebnih posegov in
ukrepov na vodnih virih in primarnih transportnih cevovodih, s katerim bo mogoce doseci cilje
projekta (kratek opis potrebnih gradbenih posegov, ocena morebitnih odkupov zemlji5¢, opredelitev
ukrepov na vodovodnem sistemu — cevovodi, objekti, naprave...) vklju€éno z vsemi vzporednimi ukrepi
in posedi, ki jih je potrebno izvesti za realizacijo posamezne variante.

Grafi¢ni del mora vsebovati zbirno pregledno situacijo za vsako varianto posebej v preglednem merilu,
na kateri bodo vrisani in oznaCeni vsi potrebni ukrepi, ki jih je potrebno izvesti v okviru posamezne
variante.

6.5.2 Hidrolosko in hidro-tehniéni vidik

Predlog reSitev mora temeljiti na podlagi noveliranih (novih) verodostojnih hidrolodkih izhodis&ih.
Preveriti je potrebno moznost zagotovitve potrebnih vodnih koli€in, elementih gradbeno-tehni¢nih resitev
za zagotovitev vodnih koli¢in in dovoda do mesta uporabe.

Preveriti je potrebno reSitve po kriterijih za u€inkovitost ter sprejemljivosti oziroma ustreznost ureditev.
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6.5.3 Okoljski vidik

V fazi izdelave te Studije je potrebno preveriti izvedljivosti mozne variante s strateSkega vidika, torej ali
je varianta glede na razpoloZljive in dostopne podatke izvedljiva ali ne.

Variante je potrebno preveriti v vidika posega v okolie glede na doseganje ciliev in oceniti vpliv na okolje
in na narawo ravnovesje kraskih ekosistemov ter procesov, ki so pomembni z vidika ohranjanja
naravnih vrednot.

V procesu priprave elaborata mora izvajalec pridobiti podatke o naravnih wrednotah, vklju¢no s podatki
na vplivnem obmocju predlaganih resSitev.

Okoljska sprejemljivost variante je eden izmed pogojev za izvedljivost variante.

6.5.4 Investicijski stroSki, stroski tekoc¢eqa in investicijskeqga vzdrZzevanja ter obratovalni

stroski

Za vse predlagane mozZne variante je potrebno pripraviti oceno investicijskih stroskov, ki temelji na oceni
potrebnih ukrepov in del, ki je bil predhodno opredeljen v okviru tehni¢nega vidika.

Poleg investicijskih stroSkov je potrebno za vse mozne variante oceniti tudi investicijsko in tekoCe
vzdrzevanje ter stroSke obratovanja. Predpostavke za projekcije morajo biti utemeliene, verodostojne in
na primerljivih osnovah.

Skupni investicijski stroski morajo zajemati poleg stroskov ureditev tudi stroske ostalih
ureditev, ki so posledica izvedbe obravnavane variante in jih je potrebno izvesti v okviru
obravnavane investicije.

V kolikor je mozna fazna izvedba posamezne variante je potrebno opredeliti tudi stroske
posamezne faze tako, da bo mogoce obratovanje posamezne izvedene faze in s tem delno
doseganje koncénih ciljev projekta.

Ocena vseh stroSkov za posamezno varianto temelji na predhodno izdelani idejni zasnowvi, ki je
natan¢neje opredeliena v 6.3. poglavju te projektne naloge. V kolikor katera izmed kategorij stroSkov ne
bo zajeta v predhodno izdelani projektni dokumentaciji, jo oceni izdelovalec Studije in ustrezno utemelji.

6.5.5 Ekonomski vidik

V okviru ekonomske analize se upoStevajo vsi ekonomski strodki in koristi v druzbi. Utemeljuje
upravi¢enost projekta s SirSega druzbeno sprejemljivega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika.

V tej fazi je potrebno izdelati preliminarno ekonomsko analizo s ciliem ugotavijanja prednosti in slabosti
posameznih variant z ekonomskega vidika, ki bo v pomo¢ odloCevalcem pri odlo€anju o izbiri izvedljive
variante, katerih rezultati bodo prispevali k vzdrznemu (trajnostnemu) razvoju druzbe hkrati z
zagotavjanjem koristne, gospodarne in ucinkovite uporabe javnih sredstev.

Druzbeno ekonomske upravi¢enosti je potrebno smiselno prilagoditi specifi¢nosti predmetne investicije
in fazi projekta. Za ugotavijanje ucinkovitosti investicije se uporabi metoda analize stroSkov in koristi, s
katero ovrednotimo ¢im ve€ stroSkov in koristi projekta v denarnih enotah in vklju€uje tudi nedenarne
koristi. Natan€no je potrebno opredeliti vse predpostavke, ki so osnova za analizo ter vse morebitne
omejitve.

Opredeliti je potrebno tudi posredne druzbeno ekonomske Koristi, ki jih ni mogo&e owrednotiti v denarju.

Podatke za ekonomsko analizo izdelovalec Studije pridobi sam iz javno dostopnih podatkov. Na podlagi
predhodnega dogovora in v soglasju z naroCnikom izvajalec lahko zaprosi za podatke upravijalce
vodovodov.
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6.5.6 Financni vidik

FinanCna analiza je omogoCa, da se preveri in zagotovi uravnotezenje denarnih tokov (zagotovimo
finan€no pokritost izdatkov z viri), izraCunamo kazalnike financnih u€inkov investicijskega projekta.

V tej fazi je potrebno izdelati preliminarno finan¢no analizo, s katero se ugotavija upravi¢enost projekta
s staliS€a investitorja oziroma upravijavca.

Podatke za finan&no analizo izdelovalec Studije pridobi sam iz jamno dostopnih podatkov. Na podlagi
predhodnega dogovora in v soglasju z naro¢nikom izvajalec lahko zaprosi za podatke upravijalce
vodovodov.

6.5.7 Regionalno razvojni in urbanisti¢ni vidik

Na podlagi poznavanja prostora, njegovih zakonitosti in razvojnih moznosti je potrebno okvirno
ovrednotiti vplive predlaganih reSitev na tiste dejavnosti, ki so na obravnavanem obmocju.

V okviru tega vidika je potrebno opredeliti sedanjo namembnost prostora na lokalnem nivoju ter vpliv
predlagane variante na lokalni in regionalni razvoj z opredelitvijo prednosti in slabosti posamezne
variante.

6.5.8 Zakonodajni vidik

Vse mozne variante je potrebno preveriti, e je njihova izvedljivost dopustna z zakonodajnega vidika in
oziroma Ce obstajajo kakrSne omejitve, skladno z veljavnimi predpisi.

Vsaka varianta mora biti preverjena z zakonodajnega vidika, kar je eden izmed kljuénih pogojev za
izvedljivost posamezne variante. Izvedljivost je torej pogojena s skladnostjo variante z vso veljavnho
zakonodajo. V primeru, da skladnost ni zagotoviiena, se Steje, da varianta ni izvedljiva, zato je potrebno
navedbo argumentirati, pojasniti in utemeljiti.

Za izvedljivo varianto se Steje optimizirana reSitev, ki je usklajena s pridoblienimi projektnimi pogoji.

6.5.9 MozZnosti fazne izvedbe

Glede na kompleksnost projekta je potrebno presojati moznost fazne izvedbe in dolo€anje prioritet, s
katerimi bi bilo mogo€e postopno doseganije ciliev projekta.

Za vsako varianto je tako potrebno opredeliti moznost fazne izvedbe v kontekstu doseganja konéne
reSitve in opredeliti prioritete. Posamezna faza pomeni smiselno zaklju¢en del celotnega projekta
oziroma variante, katere obratovanje pomeni delno doseganje koncnih ciliev projekta. Prioritete
posameznih faz se dolo€i glede na €im viSjo stopnjo doseganja koncnih ciliev projekta.

6.5.10 Ocena potrebnega casa za pripravo in izvedbo posamezne variante

V okviru predmetne Studije je potrebno oceniti tudi Easovno komponento posamezne variante.

Pripraviti je potrebno okvirni nacrt izvedbe posamezne variante, vkljuéno s fazo priprave investicije, pri
Cemer so kljuéni elementi predvideni Cas trajanja izdelave projekine in druge dokumentacije,
pridobivanje dowvolienj, soglasij in drugih potrebnih postopkov, predvideni zaCetek gradnje, okvirna
opredelitev glavnih sklopov gradbenih del, njihovo zaporedje ter okvirni €as trajanja gradnje. Pritem je
potrebno oceniti tudi potreben €as za izvedbo posamezne faze.

Tako pripravijen okvirni terminski nacrt mozne izvedbe posamezne variante bo lahko vplival na izbiro
variante, ki bi omogoCala najhitrejSi mo€en nacin dosedanja ciliev projekta, tako s postopkovnega kot
tudi izvedbenega vidika.

V kolikor je mozna fazna izvedba posamezne variante je potrebno oceniti tudi ¢as za izvedbo
posamezne faze tako, da bo mogoce obratovanje posamezne izvedene faze in s tem delno
doseganje konénih ciljev projekta.
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6.5.11 Analiza obcutljivosti in tveganj

Za predlagano je potrebno izdelati preliminarno analizo obCutljivosti, katere cilj je opredelitev kriti¢nih
spremenljivk projekta in njihov vpliv na spremembe izraCunanih ekonomskih, financnih kazalcev in
druzbenih kazalcev ter okvirno opredelitev robnih pogojev, ki $e zagotavijgjo upraviCenost izvedbe z
ekonomskega, finan¢nega vidika in druzbenega vidika.

Realizacija vsakega projekta povezana tudi s tveganji, ki se lahko tako v fazi priprave projekta, izvedbe
in obratovanja.

Za predlagano varianto je potrebno izdelati preliminarno analizo tveganj, ki zajema owrednotenje
projektnih tveganj in jih je potrebno:

e prepoznati in jih vsebinsko opredeliti,
e jih opredeliti med deleZnike projekta, ki sodelujejo pri pripravi in realizaciji projekta ter
e dolociti mehanizme, ki omogocajo, da se Cim vecji del tveganj ustrezno nadzoruje in omeiji.

6.5.12 Zakljucki primerjave moznih variant

V sklepnem delu analize je potrebno za vsako varianto pripraviti pregledne zbirne matrike z navedbo
klju€nih argumentov »za in proti«. Vsako zbirno matriko je potrebno v spremnem tekstu tudi komentirati.

Na podlagi tako izdelane primerjave moznih variant in analize njihove izvedijivosti se oblikuje prediog
nabora izvedljivih variant.

6.6 OPREDELITEV NABORA IZVEDLJIVIH VARIANT IN PREDLOG
VARIANTE ZA IZBOR

6.6.1 Opredelitev nabora izvedljivih variant

Predlog izhodiS¢ za opredelitev nabora izvedljivih variant preda naro€nik izdelovalcu Studije ob uvedbi
v delo. |zdelovalec Studije predlog izhodiS¢ pregleda, po potrebi dopolni in v sodelovanju z naro¢nikom
pripravi konéno metodologijo za opredelitev nabora izvedljivih variant.

V kolikor je katera izmed variant ocenjena kot neprimerna, se izlo€i iz nadaljinje analize in se jo opredeli
kot neizvedijivo.

Rezultat primerjave variant je tako argumentiran predlog nabora izvedlivih variant, ki se jih v
nadaljevanju wrednoti s kriteriji za izbiro. Pripraviti je potrebno pregledno zbirno matriko, iz katere je
razvidno ocenjevanje variant. Vsako zbirno matriko je potrebno v spremnem tekstu tudi komentirati.

6.6.2 Predlog metodologije izbora izvedljive variante

Analiza stroskov in koristi je najpogosteje uporabliena metoda ocenjevanja javnih nalozb in je zahtevana
tudi s strani EU skladov za vecje projekte.

Glede na vsebino in naravo projekta je v okviru predmetne Studije potrebno izdelati poglobljeno
wrednotenje izvedljivih variant, zato je potrebno analizo stroskov in koristi (CBA) dopolniti tudi z
multikriterijsko analizo (MCA), ki upoSteva tudi koristi, ki jih ni mogoce izraziti v denarju. Multikriterijska
analiza omogoc€a, da so pri ocenjevanju investicije upostevani tudi cilji, ki so pomembni pri odloanju in
niso vedno prikazani v finan¢ni in ekonomski analizi.

Predlog variante za izbor mora v prvi fazi temeljiti na podlagi analize stroSkov in koristi. V drugi fazi
wrednotenja je potrebno izdelati Se multikriterijsko analizo. Predlog optimalne variante temelji na
sinteznem vrednotenju.
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6.6.2.1 Prvafaza vrednotenja - CBA
Predlog variante za izbor mora v prvi fazi temeljiti na podlagi analize stroSkov in koristi. Variante se
rangira glede na izraCunane ekonomske in finan¢ne kazalce.

V sklepnem delu analize je potrebno pripraviti pregledno zbirno matriko, iz katere je razvidno
ocenjevanje variant. Vsako zbirno matriko je potrebno v spremnem tekstu tudi komentirati.

6.6.2.2 Druga faza vrednotenja - MCA
V drugi fazi vrednotenja je potrebno izdelati multikriterijsko analizo.

Predlog izhodis¢ za wednotenje (predlog nabora kriterijev in uteZi) preda naro€nik izdelovalcu Studije
ob uvedbi v delo in je primerljiva za metodologijami, ki se uporabljajo za primerjavo variant v okviru
postopkov umeSc€anja v prostor. Izdelovalec Studije predlog izhodiS¢ pregleda, po potrebi dopolni in v
sodelovanju z naro€nikom pripravi kon€no metodologijo za vrednotenje izvedljivih variant v okviru
multikriterijske analize.

V sklepnem delu analize je potrebno pripraviti pregledno zbirno matriko, iz katere je razvidno
ocenjevanje variant. Vsako zbirno matriko je potrebno v spremnem tekstu tudi komentirati.

6.6.2.3 Skupna ocena vrednotenja in predlog izboravariante
Rezultat vrednotenja izvedljivih variant na podlagi predhodno opredeliene metodologije vrednotenja, ki
opredeljuje kriterije za izbiro, je predlog izvedljive variante, s katero bo mogoc€e doseci cilie projekta.

7 PRICAKOVANI REZULTAT STUDIJE

Pri¢akovani rezultat predmetne Studije je predlog konkretnih reditev na podlagi nadgrajenih strokownih
podlag z upostevanjem vseh predhodnih dognanj, spoznanj, rezultatov in priporogil.

Studija, ki je predmet te projektne naloge, mora tako vsebovati najman;:

e analizo razli¢nih variant, ki morajo biti primerjani na podlagi dokumentacije, ki bo izdelana na
primerljivem nivoju,

e predlog reSitev mora temeljiti na podlagi noveliranih (novih) hidroloskih izhodiscih,

e projekcije potreb po pitni vodi morajo temeljiti na formalno argumentiranih potrebah po kolicini
pitne vode (projekcije povprasevanja),

o reSitve, ki so bile Ze v preteklosti preverjene in podrobneje analizirane, je potrebno dopolniti in
nadgraditi s priporo€ili, ki so razvidni iz sklepnih zakljuckov posameznih elaboratov,

e izvedlivost variant mora biti preverjena s tehni¢nega, hidrolosko in hidro-tehni¢nega,
okolijskega, ekonomskega, financnega, druzbeno sprejemljivega, regionalno razvojnega in
urbanisti€nega, zakonodajnega vidika,

e zavsako varianto mora biti preverjena tudi moznost fazne izvedbe,

e zavsako varianto mora biti opredelien tudi okvirni ¢as izvedbe tako s postopkovnega kot tudi iz
tehniCnega vidika).

e drugo...

Rezultat Studije je argumentiran predlog tehni¢ne reSitve z opredelieno ekonomsko (stroskovno),
finan¢no, druzbeno sprejemljivo ¢asovno in postopkovno komponento.

Cilj in rezultat Studije je tako opredelitev variante, ki zajema vse potrebne posege, ukrepe in aktivnosti
na vodnih virih in primarnih transportnih cevovodih, s katerim bo mogo¢e doseci cilie projekta in bodo
hkrati zadostili v naprej utezenim kriterijem za izbiro.

Celovito Studijo je potrebno oddati v dogovorjenem Stevilu izvodov, pripraviti in oddati pa je potrebno
tudi povzetke Studije.
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8 ROKIZAI1ZVEDBO

Uvedba izvajalca v delo sledi takoj po podpisu pogodbe.

1. Faza-

o

o

2. Faza-

O
O

3. Faza-

o

Preliminarna faza — pripravljalna faza

Priprava 1.vmesnega poroCila o pregledani dokumentaciji, ki se nanasa na razpoloZljive
hidroloske podatke — 1 mesec od uvedbe v delo,

Priprava 1 KONCNEGA POROCILA o pregledani dokumentaciji, ki vsebuje sklepne
ugotovitve s priporoCili naro€niku za morebitne nadaljnje hidroloSke meritve in/ali raziskave
ter jih vsebinsko, €asowno in okvirno finanéno ovrednoti — 2 meseca od uvedbe v delo.
opredelitev moznih variant

Priprava 2. vmesnega porocila o pregledani dokumentaciji - 1 mesec od uvedbe v delo,
Priprava 2 KONCNEGA POROCILA o pregledani dokumentaciji, ki vsebuje sklepne
ugotovitve z obrazlozitvami in predlogom predvidoma 4 variant, za katere bo potrebno
izdelati projektno dokumentacijo, ki bo zagotavijala analizo in primerljivost variant - 2
meseca od uvedbe v delo.

primerjava variant

Priprava podrobnega terminskega plana do oddaje Studije z obrazloZitvami — 14 dni od
zakluéene 1 in 2 faze (3 POROCILO),

Priprava in usklajevanje metodologije za wrednotenje variant na podlagi izhodiS¢ naro€nika
— 3 mesece od uvedbe v delo (4 POROCILO),

Izdelava projekine dokumentacije (idejnih zasnov) za predlagane (predvidoma) 4 mozne
variante, ki bodo predmet primerjave pred pridobitvijo projektnih pogojev — 5 mesecev od
zakljuCene 1 in 2 faze (5 vmesno porocilo),

Pridobivanje projektnih pogojev,

Oddaja projektne dokumentacije (idejnih zasnov) za optimizirane variante in upoStevanjem
pridoblienih projektnih pogojev — 3 mesece od oddaje idejnih zasnov pred pridobivanjem
projektnih pogojev (5 vmesno porocilo),

Recenzija idejnih zasnov za optimizirane variante po pridobitvi projekinih pogojev,
Dopolnitve projektne dokumentacije na podlagi zahtev recenzijske komisije — 1 mesec od
prejema pripomb recenzijske komisije, (5 KONCNO POROCILO),

Primerjava izvedljivih variant po vsebinah skladno s projektno nalogo, vrednotenje in
predlog izbire optimalne variante in oddaja v pregled naroCniku — 4 mesece po oddaji
recenziranih idejnih zasnov (6 vmesno porocilo),

Oddaja s strani naro¢nika pregledane in dopolnjene kompletirane Studije za potrebe
recenzije — 14 dni po prejemu pripomb s strani naro¢nika (6 vmesno porocilo)

Dopolnitve Studije po recenziji in oddaja kon¢nih izvodov — 1 mesec od prejema pripomb s
strani recenzijske komisije (6 KONCNO POROCILO).

9 PREGLEDI IN RECENZIJE

Projektna dokumentacija, ki je predmet te projektne naloge, bo recenzirana. Izdelovalec se je na podlagi
vabila dolzan udeleZiti seje recenzijske komisije. Na sejah je dolZzan pojasnjevati posamezne vsebine
elaborata in jih ustrezno utemeljiti. 1zdelovalec je dolzan projektno dokumentacijo dopolniti ali popraviti
skladno z zahtevami recenzijske komisije v roku 1 meseca od prejema pripomb.

Studija, ki je predmet te projekine naloge, bo pregledana s strani naroénika oziroma njegovega
predstavnika. lzdelovalec je dolzan Studijo dopolniti ali popraviti skladno z zahtevami narocnika v roku
14 dni od prejema pripomb.

Studija, ki je predmet te projektne naloge, bo recenzirana. Izdelovalec je dolzan $tudijo dopolniti ali
popraviti skladno z zahtevami recenzijske komisije v roku 1 meseca od prejema pripomb.
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10 STEVILO 1ZVODOV POSAMEZNIH GRADIV

Projektant mora vmesna in kon¢na porocila 1-6, projektho dokumentacijo in Studijo oddati in jo predati
naroCniku v elaborirani in digitalni obliki, v aktivni in pasivni obliki. O natan¢nejSi vsebini vmesnih in
kon¢nih poroCil se izvajalec in naro€nik dogovorita ob uvedbi v delo.

Vso dokumentacijo je potrebno predati v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in
grafi¢nimi prilogami ter v digitalnem zapisu.

Porocila 1-6 v tiskani in elektronski obliki oddaja izvajalec v Stevilu skladno s PRILOGO 1.

Naro€niku mora biti v rokih predano naslednje Stevilo izvodov projekine dokumentacije:
e 4 tiskane izvode projektne dokumentacije za vsako varianto za potrebe recenzije IN 4 digitalni
izvodi (CD-jeviDVD oz. drugem ustreznem elektronskem nosilcu) pred recenzijo,
e 6 tiskanih koncnih izvodov projektne dokumentacije za vsako varianto IN po 6 digitalnih koncnih
izvodov (CD-jev/DVD oz. drugem ustreznem elektronskem nosilcu) za vsako varianto.

NaroCniku mora biti v rokih predano naslednje Stevilo izvodov Studije:

e 1 tiskani izvod Studije za pregled naro¢niku pred recenzijo in 1 CD/DVD o0z. na drugem
ustreznem elektronskem nosilcu,

e 4 tiskane izvode Studije dopolnjeno po navodilih naroCnika za potrebe recenzije IN 4 digitalni
izvodi Studije (CD-jewyDVD oz. drugem ustreznem elektronskem nosilcu),

e 6 tiskanih kongnih izvodov Studije po recenziji IN 6 digitalnih kon&nih izvodov (CD-jew/DVD oz.
drugem ustreznem elektronskem nosilcu) po recenziji.

e 20 tiskanih izvodov povzetkov koncne Studije IN 20 digitalnih povzetkov (CD-jewWDVD oz.
drugem ustreznem elekironskem nosilcu) po recenziji

11 NACIN OBRACUNAVANJA DEL

Izvajalec izstaviia racune skladno z naslednjo shemo:

e 5% ponudbene cene ob oddaji 1 KONCNEGA POROCILA

e 5% ponudbene cene ob oddaji 2 KONCNEGA POROCILA

e 50% ponudbene cene ob oddaji 5 KONCNEGA POROCILA in dogovorjenega $tevila izvodov
projektne dokumentacije dopolnjene po recenziji,

e 30% ponudbene cene od oddaji drugega 6 VMESNEGA POROCILA in dogovorjenega $tevila
izvodov Studije za potrebe recenzije,

e 10% ponudbene cene ob oddaji 6 KONCNEGA POROCILA in dogovorjenega konénega Stevila
izvodov Studije dopolnjene po recenziji ter povzetkov Studije.

Roki za oddajo posameznih porocil so razvodni iz PRILOGE 1 k predmetni projektni nalogi.

12 STRUKTURA PONUDBENE CENE

Ponudba mora biti pripravijena skladno s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Ponudbena cena mora biti strukturirana skladno z OBRAZCEM 3a: Struktura ponudbene cene in
skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

V ponudbeno ceno morajo biti vklju€eni vsi stroski ponudnika (vodenje izdelave projekta, sodelovanje z
naro¢nikom, sodelovanje na usklajevalnih sestankih, pridobivanje podatkov, usklajevanje in
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pridobivanje projektnih pogojev, kopije izvie€kov projektne dokumentacije, ki bodo sluZili kot delovno
gradivo na koordinacijah in drugih sestankih, vse potne stroske vezane na izdelavo razpisanih del, redno
udelezbo na operativnih sestankih v ¢asu izvajanja del, tudi na zahtevo naro¢nika...). Vsa dela, ki niso
posebej navedena v specifikaciji ponudbe in jih je potrebno izvesti v okviru te projektne naloge, morajo
biti vklucene v posamezne postavke predracuna. Za ta dela izvajalec ni upraviCen zahtevati
nikakrSnega zviSanja ponudbene cene.

Cene vsebujejo vse stroske in davke, ki bi lahko nastali priizvedbi del, zato jih izvajalec kot strokovnjak
mora predvideti in vSteti v ceno na enoto.

13 IZJAVA PONUDNIKA

Izjavjamo, da smo seznanjeni z obsegom in zahtevami projektne naloge za izdelavo primerjalne Studije
variant v okviru projekta Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre, Krasa in ilirskobistriSkega obmocja

Datum: Zig Podpis:
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14 PRILOGE

PRILOGA 1: Roki za izdelavo vmesnih in konénih poro il ter oblika in Stevilo izvodov

naziv faze / podfaze

opis del

rok

poroéila in druga
gradiva

Et.izvodov

1.Faza - Preliminarna faza

Preutitev razpoloiljive do sedaj izdelane
dokumentacije in priprava porotila

Priprava vmesnega porogila o pregledani dokumentaciji, ki
se nanaZa na razpoloZljive hidroloZke podatke

1 mesec od uvedbe
v delo

1 poro€ilo - vmesno

13 v tiskani izvod
in elektronski obliki

Priprava konénega porogila o pregledani dokumentaciji, ki
vsebuje sklepne ugotovitve s priporogili naroéniku za
morebitne nadaljnje hidroloZke meritve in/ali raziskave ter
jih vsebinsko, €asovno in okvirno finanéno ovrednoti.

2 meseca od
uvedbe v delo

1 porocilo - konéno

3 x vtiskaniin
elektronski obliki

Qdlocitev narognika o morebitnem naro€ilu  izvedbe
dodatnih hidroloZkih meritev infali raziskav zmogljivosti
vodnih virov in morebitna izvedba

2.Faza - opredelitev moznih
variant

Analiza in opredelitev obstojecega stanje ter
preucitev razpolozljive dokumentacije do sedaj
analiziranih variant v predhodnih postopkih

Priprava vmesnega poroéila o pregledani dokumentaciji

1 mesec od uvedbe
v delo

2 poroéilo - vmesno

1 x v tiskani izvod
in elektronski obliki

Priprava konénega poro€ila o pregledani dokumentaciji, ki
vsebuje sklepne ugotovitve z obrazloZitvami in predlogom
predvidoma 4 variant, za katere bo potrebno izdelati
projektno dokumentacijo, ki bo zagotavljala analizo in
primerljivost variant

2 meseca od
uvedbe v delo

2 porocilo - konéno

3 % vtiskani in
elektronski obliki

3.Faza — primerjava variant

lzdelava projektne dokumentacije, primerjava
variant in izdelava studije

podrobnej3i terminski plan

priprava podrobnega terminskega plana do oddaje 3tudije
z obrazloZitvami

14 dni od oddaje
poroéila 1in 2

3 porotilo

3 x vtiskani in
elektronski obliki

metodologija za vrednotenje

priprava in usklajevanje metodologije za vrednotenje
variant na podlagi izhodi5€ naroénika

3 mesece od
uvedbe v delo

4 porotilo

3 x vtiskani in
elektronski obliki

izdelava projektne dokumetacije

lzdelava projektne dokumentacije (idejnih zasnov) za
predlagane variante (predvidoma 4 variante) pred
pridobitvijo projektnih pogojev

5 mesecev od
zaklju€ene 1in 2
faze

5 poro€ilo - vmesno + 4
* idejna zasnova

1 x vtiskani in
elektronski obliki

Pridobivanje predhodnih projektnih pogojev

Optimizacija variantnih reSitev na podlagi pridobljenih
projektnih pogojev

Oddaja projektne dokumentacije (idejnih zasnov) za
predlagane optimizirane mozZne variante, ki bodo predmet
primerjave (predvidoma 4 variante) za potrebe recenzije

3 mesece od
oddaje idejnih
zasnov pred
pridobivanjem
projektnih pogojev

5 poro€ilo - vmesno + 4
x idejna zasnova

4 x vtiskani in
elektronski obliki

Recenzija idejnih zasnov

Dopolnitve projektne dokumentacije (idejnih zasnov) po
recenziji in oddaja konénih izvodov

1 mesec od
prejema pripomb s
strani recenzijske

komisije

5 porotilo - konéno +
idejne zasnove za
vsako varianto po

recenziji

6 x v tiskani in
elektronski obliki

izdelava Studije

primerjava izvedljivih wvariant po wvsebinah skladno s
projektno nalogo, vrednotenje in predlog izbire optimalne
variante in oddaja v pregled naro€niku

4 mesece po oddaji
recenziranih idejnih
zasnov

6 porocilo - vmesno + 1
izvod kompletirane
Studije v pregleda

naro€niku

1 x vtiskani in
elektronski obliki

pregled prve verzije Studije s strani naronika

Oddaja s strani naroénika pregledane in dopolnjenjene
kompletirane Ztudije za potrebe recenzije

14 dni po prejemu
pripomb s strani
narocnika

6 porotilo - vmesno +
izvodi kompletirane
Studije pred recenzijo

4 x vtiskani in
elektronski obliki

Recenzija Studije

dopolnitve Ztudije po recenziji in oddaja konénih izvidov

1 mesec od
prejema pripomb s
strani recenzijske

komisije

6 porotilo - konéno +
konéni izvodi
kompletirane studije
+ povzetki Studije

6 x v tiskani in
elektronski obliki +
20 x povzetki
Studije
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PRILOGA 2: Struktura ponudbene cene

faza

enota |

5t_enot

cena na enoto

cena

1.Faza

Preutitev razpolozljive do sedaj izdelane dokumentacije in priprava porocila

Preutitev razpoloZljive do sedaj izdelane dokumentacije, ki se
nanasa razpoloZljive hidroloske podatke, priprava poro€il o
pregledani dokumentaciji s sklepnimi ugotaovitvami in
priporo€ili naroéniku za morebitne nadaljnje hidroloSke meritve
infali raziskave vkljutno z opredeljeno vsebino ter okvirno
tasovno finanéno komponento

kos

2.Faza

Analiza in opredelitev obstojecega stanje ter preucitev razpolozljive dokumentacije do se

predhodnih postopkih

daj analizirani

h variant v

Analiza in opredelitev obstojefega stanje ter preuitev
razpoloZljive dokumentacije do seda] analiziranih variant v
predhodnih  postopkih, priprava porogil s sklepnimi
ugotovitvami in predlogom predvidoma 4 variant, za katere bo
potrebno izdelati projektno dokumentacijo

kos

3.Faza

lzdelava projektne dokumentacije, primerjava variant in

izdelava studi

je

priprava podrobnega terminskega plana do oddaje Studije z
obrazloZitvami

kos

priprava in usklajevanje metodologije za vrednotenje variant

kos

lzdelava projektne dokumentacije (idejnih zasnov) za
predlagane variante (predvidoma 4 variante), pridobivanje

projektnih pogojev, optimizacija variant na podlagi pridobljenih kos = varianta 4
projektnih pogojev, dopolnitve po recenziji
izdelava tudije. dopolnitve po recenziji kos 1

44
idejna zasnova (izvodi pred recenzijo in po recenziji) kos (4 variante x 11

izvodov)

Studija (izvodi pred recenzijo in po recenziji) kos 11
povzetki Studije kos 20
Druge naloge, ki bi se izkazale za potrebne in smiselne,
vendar jih v €asu priprave te projektne naloge ni bilo mogoge ura 50

predvideti, obsegajo pripravo dodatnih porogil ali delovnih
gradiv oz. udeleZba na dodatnih sestankih

SKUPA.J brez DDV

DDV

SKUPAJ z DDV
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