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Javno naročilo MORS 214/2020-JNNV, ureditev hlajenja v objektih Ministrstva za obrambo RS, po sklopih
Vprašanje št. 1 (datum prejema po elektronski pošti 03.07.2020 ob 11:56) 

Spoštovani,

V zvezi z zahtevo iz točke 6. razpisne dokumentacije: Predviden rok izvedbe – storitve predmeta naročila se bodo začela izvajati takoj po uvedbi izvajalca v delo – rok za izvedbo del je 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

znaša za postavki iz popisa del: Datoteke JN_VAB_214_Popis_del

1.3.1. Dobava in montaža stenske kanalske klimatske naprave skupne hladilne moči 19,0 kW. 

1.4.1. Zamenjava hladilnega sistema v klimatu (2. Montaža zunanje enote toplotne črpalke 11.2 – 27 kW hladilne moči; 3. Dobava in vgradnja uparjalne enote v klimat)

dobavni rok minimalno 60 dni od dneva naročila, točen datum dobave je razviden šele ob potrditvi naročila s strani dobavitelja/proizvajalca; 

prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni na način, da velja rok za izvedbo del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo razen za postavki 1.3.1. in 1.4.1. kot sta navedeni zgoraj, kjer velja rok za izvedbo max 10 dni od dobave opreme. 

Odgovor:

Naročnik spreminja povabilo v delu, ki se nanaša na rok izvedbe in sicer za postavki 1.3. ter 1.4., ki sta specifični, prav tako pa tudi oprema ter dobava le-te, ki se glasi: rok za izvedbo del za postavko 1.3. in 1.4. - 75 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo. 

Rok za izvedbo del je torej za posamezni objekt:

Sklop A:

1.1. Objekt Triglav (skladišče živil) – rok izvedbe del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

1.2. Objekt Triglav (pisarna) – rok izvedbe del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

1.3. Upravna stavba (serverji) – rok izvedbe del 75 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

1.4. Objekt Triglav (klimat za jedilnico) – rok izvedbe del 75 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

Sklop B:

2.1. Upravna stavba (GŠSV) – rok izvedbe del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

2.2. Objekt Triglav (NATO register) – rok izvedbe del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

S spoštovanjem,

	
	
	po pooblastilu

št. 020-44/2020-188 z dne 29.6.2020

mag. Mojca Lebar

podsekretarka

vodja Oddelka za javna naročila
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