



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za nabavo

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

F: 01 471 29 78

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Spletna stran: www.gov.si

Številka: 430-246/2020-4

Datum: 06. 07. 2020

Zadeva: Odgovor na vprašanje

Zveza: Javno naročilo MORS 214/2020-JNNV, ureditev hlajenja v objektih Ministrstva za obrambo RS, po sklopih

Vprašanje št. 1 (datum prejema po elektronski pošti 03.07.2020 ob 11:56)

Spoštovani,

V zvezi z zahtevo iz točke 6. razpisne dokumentacije: Predviden rok izvedbe – storitve predmeta naročila se bodo začela izvajati takoj po uvedbi izvajalca v delo – rok za izvedbo del je 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

znaša za postavki iz popisa del: Datoteke JN_VAB_214_Popis_del

1.3.1. Dobava in montaža stenske kanalske klimatske naprave skupne hladilne moči 19,0 kW.

1.4.1. Zamenjava hladilnega sistema v klimatu (2. Montaža zunanje enote toplotne črpalke 11.2 – 27 kW hladilne moči; 3. Dobava in vgradnja uparjalne enote v klimatu)

dobavni rok minimalno 60 dni od dneva naročila, točen datum dobave je razviden šele ob potrditvi naročila s strani dobavitelja/proizvajalca;

prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni na način, da velja rok za izvedbo del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo razen za postavki 1.3.1. in 1.4.1. kot sta navedeni zgoraj, kjer velja rok za izvedbo max 10 dni od dobave opreme.

Odgovor:

Naročnik spreminja povabilo v delu, ki se nanaša na rok izvedbe in sicer za postavki 1.3. ter 1.4., ki sta specifični, prav tako pa tudi oprema ter dobava le-te, ki se glasi: rok za izvedbo del za postavko 1.3. in 1.4. - 75 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo.

Rok za izvedbo del je torej za posamezni objekt:

Sklop A:

1.1. Objekt Triglav (skladišče živil) – rok izvedbe del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

1.2. Objekt Triglav (pisarna) – rok izvedbe del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

1.3. Upravna stavba (serverji) – rok izvedbe del 75 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

1.4. Objekt Triglav (klimat za jedilnico) – rok izvedbe del 75 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

Sklop B:

2.1. Upravna stavba (GŠSV) – rok izvedbe del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

2.2. Objekt Triglav (NATO register) – rok izvedbe del 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo

S spoštovanjem,

po pooblastilu
št. 020-44/2020-188 z dne 29.6.2020
mag. Mojca Lebar
podsekretarka
vodja Oddelka za javna naročila

Poslano:

– Naslovníku.