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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: 

 

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in 

nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika 

visokih voda Poljana - pripravljalna dela« 

OPIS PROJEKTA 
 

 

Naročnik: 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 
Hajdrihova ulica 28c 
1000 Ljubljana 

Predmet javnega naročila: 

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC 
(Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu 
pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - 
pripravljalna dela« 

Vrsta javnega naročila: 
 
Javno naročilo storitev 
 

Postopek: 
 
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) 
 

Oznaka javnega naročila: 43018-9/2020 

Datum: 26. 08. 2020 
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1. SPLOŠNO 

 

Investitor Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, planira na vodotokih Meža in Mislinja 

izvedbo protipoplavnih ukrepov. Ukrepi se bodo izvedli v okviru Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja 

podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpiranje 

naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in bo 

prispeval k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva 

poplav«. Naziv projekta je »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«. 

V sklopu omenjenega projekta so predvideni protipoplavni ukrepi razdeljeni na šest ukrepov, od tega 

obravnavani ukrep 3, ki je predmet tega javnega naročila predstavlja ureditve na območju naselja 

Poljana v Občini Prevalje. 

 

Slika 1: Lega visokovodnega zadrževalnika Poljana  

 

Ukrep 3 obsega ureditev suhega visokovodnega zadrževalnika na Poljani, katerega cilj je zmanjšanje 

poplavne ogroženosti urbaniziranih območij ob Meži. Slednji kot tak služi nadomeščanju izločenih 

retencij dolvodno in je ključen element pri celostni zasnovi protipoplavnih ureditev na Meži. 

 

Naročnik je projekt »Zadrževalnik visokih voda Poljana« razdelil na dva sklopa, za katera ločeno naroča 

izdelavo projektne dokumentacije in katera bo ločeno oddal tudi v izvedbo – gradnjo: 

 

SKLOP 1: ZADRŽEVALNIK VISOKIH VODA POLJANA – PRIPRAVLJALNA DELA 

SKLOP 2: ZADRŽEVALNIK VISOKIH VODA POLJANA – GLAVNA DELA 

 
Predmet tega javnega naročila so storitve svetovanja in nadzora pri sklopu 1 – pripravljalnih 
delih. 
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Slika 2: Prikaz predvidenega zadrževalnika visokih voda Poljana s prikazom gospodarske javne infrastrukture  

 

 

 

 



 
 

 
 

stran 4 od 6 

 

2. PREDMET STORITEV SVETOVANJA IN NADZORA  

 

Predmet storitev svetovanja in nadzora je projekt “Zadrževalnik visokih voda Poljana - pripravljalna 

dela”.  Projekt se bo izvajal v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih 

načrtuje naročnik (FIDIC, rdeča knjiga). 

 

Predmet storitev svetovanja in nadzora so sledeče ureditve, ki so sestavni del projekta “Zadrževalnik 

visokih voda Poljana - pripravljalna dela”: 

 

 PRESTAVITVE, ZAŠČITA IN VAROVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

1. DV (220 kV) PODLOG – AVSTRIJA 

- varovanje DV med gradnjo in obratovanjem objekta  

 

2. PREUREDITEV SN VODA (20 kV) 

- demontaža vodnikov in rušenje stebrov 

- nov kablovod 20kV v dolžini cca. 1750 m 

 

3. NN DOVOD (3x230V/400V) 

- dovod za nove objekte na pregradi, dovod iz obstoječe TP Poljana do razvodno/merilne 

omare PMO v dolžini cca. 380 m (zemeljski kablovod s podvrtavanjem regionalne ceste) 

 

4. PRESTAVITEV VODOVODA (NL DN 350 mm, dolžine cca. 1105 m) 

- začasni vodovod, odstranitev obstoječega voda in kasneje začasne prevezave 

- prestavitev vodovoda 

 

5. PRESTAVITEV PLINOVODA (PEHD d300, dolžine cca. 1105 m) 

- začasni plinovod, odstranitev obstoječega voda in kasneje začasne prevezave 

- prestavitev plinovoda s katodno zaščito 

 

 RAZISKAVE MOREBITNIH PRIKRITIH GROBIŠČ 

- pregled jedrnih vrtin 

- sondiranje lokacije 

- izdelava poročila o izvedenih raziskavah 

 

V nadaljevanju je podan opis ureditev, povzet po idejnem projektu (IDP), Visokovodni zadrževalnik 

Poljana na Meži (HIDROPRO, Zoran Fujs s.p., projekt št. IV – 10/14 , februar 2015, dopolnitev julij 2019, 

november 2019). Projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projekt za izvedbo (PZI) 

in projekt za razpis (PZR), ki bodo podlaga za razpis za izbor izvajalca gradnje, so v izdelavi. 

 

Projekt se lahko na podlagi podrobnejšega proučevanja geoloških, hidroloških, prometnih, 

geomehanskih in drugih razmer nadgradi zaradi zagotavlja bistvenih zahtev v skladu z Gradbenim 

zakonom. Ne glede na spremembe projekta so predmet nadzora in svetovanja vse potrebne ureditve 

za izvedbo “Zadrževalnik visokih voda Poljana - pripravljalna dela”. 

 

3. OPIS PROJEKTA 

 

Predmet obdelave pripravljalnih del so ukrepi na gospodarski infrastrukturi na območju načrtovanega 

suhega visokovodnega zadrževalnika (ZVV) na Poljani in raziskave morebitnih prikritih grobišč. 
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V IDP, Visokovodni zadrževalnik Poljana na Meži (HIDROPRO, Zoran Fujs s.p., projekt št. IV – 10/14, 

februar 2015, dopolnitev julij 2019, november 2019) oz. Načrtu električnih inštalacij in opreme (EPNS 

d.o.o., št. 27/18, nov. 2018) in Načrtu strojnih inštalacij in opreme (FIMA d.o.o., št. F-35/18, nov. 2018) 

je podrobneje podana vsebina del oz. ukrepov na posameznem infrastrukturnem vodu. V nadaljevanju 

je kratek povzetek predvidenih ureditev za pripravljalna dela povzet iz zgoraj  navedenega idejnega 

projekta in dopolnjen s priporočili iz Poročila o recenziji ter zahtevami naročnika za dopolnitev projekta. 

 

 

 

 

3.1 DV (220 kV) Podlog-Avstrija 

 

V sklopu IDP je bila izdelana preveritev varnostne višine visokonapetostnega prenosnega voda 220 kV  

Podlog-Avstrija (Obersielach), ki se nahaja na območju nameravanega posega. Ugotovljeno je bilo, da 

je varnostna oddaljenost linijskih vodnikov nad pregrado in gladino vode ob polni zajezitvi še 

zagotovljena in niso načrtovani posegi na predmetnem daljnovodu. Podani so tudi varnostni ukrepi ob 

gradnji pregrade. V naslednjih fazah projektiranja bo projektant izdelal Elaborat križanj v katerem se 

upošteva projektna izhodišča za fazo DGD, PZI (nadgradnja projekta kot npr. sprememba lokacije 

ojezeritve, eventuelna sprememba lokacije objekta za upravljanje,.. ter podrobnejša faza obdelave 

projektne dokumentacije) in podal varnostne ukrepe tako za fazo gradnje kot tudi uporabe in 

vzdrževanje pregrade (navodila pri gradnji z žerjavom oz. vgradnji hidromehanske opreme in pri 

obratovanju zgrajenega ZVV (vzdrževalna dela na pregradi, morda plovilo na polnem ZVV ipd.). 

 

3.2 PREUREDITEV SN VODA (20 kV) 

 

Na lokaciji predvidene ureditve je predvidena demontaža vodnikov in rušenje stebrov 20kV kablovoda 

(upravljalec Elektro Celje). Odstrani se vse zračne vode in stebre znotraj bodočega ZVV in načrtuje 

podzemne kable. V skladu z Načrtom električnih inštalacij in opreme (EPNS d.o.o., št. 27/18, nov. 2018, 

sestavni del IDP), se stojno mesto D4-SM68 (v projektu točka A) in stojno mesto D4-SM76 (v projektu 

točka C) preuredita v končni KA drog. Načrtujeta se nova 20kV kablovoda do obstoječe TP Poljana in 

sicer v dolžini cca. 490 m (od projektne točke A do B oz. TP Poljana) in cca. 930 m (od projektne točke 

C do B oz. TP Poljana). Vzporedno s kablovodom je predvideva tudi zaščitna cev PEHD za signalni 

(optični) kabel.  

 

3.3 NOV NN DOVOD (3x230V/400V) 

 

Za napajanje novih objektov in naprav na pregradi se načrtuje nov izvod iz TP Poljana z zemeljskim 

kablom v dolžini cca. 380 m do razvodno/merilne omare PMO (v projektu označena točka D). 

Predvidene so tudi rezervne cevi za kasnejše uvlačenje kablov in hkrati polaganje IT vodov (npr. za 

optični kabel) za kasnejše upravljanje objekta. Dodati je potrebno instalacije (el. napajanje, IT vodi) za 

monitoring (npr. za povezavo z merilnimi mesti ZVV; z merilnimi postajami državnega monitoringa idr.) 

do lokacij merilnikov za samodejno krmiljenje.  

 

3.4 PRESTAVITEV PLINOVODA (PEHD d300, dolžine cca. 1105 m) 

 

Na območju ureditve ZVV poteka povezovalni plinovod (4 bar) Ravne na Koroškem – Črna na 

Koroškem, ki je v upravljanju Petrol d.d.. Plinovod oskrbuje s plinom Mežico, industrijski kompleks MPI 

in TAB v Žerjavu in v Črni ter naselje Rudarjevo v Črni. Upravljalec v pogojih opozarja, da načrtuje tudi 

širitve oz. nove odvzemnike. Zaradi strateškega značaja in zahtev po stalnem dostopu za vzdrževanje 

je načrtovana odstranitev obstoječega voda iz območja ZVV. Prestavitev plinovoda bo izvedena skupaj 
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s prestavitvijo vodovoda (skupen jarek). Material plinovoda je PEHD d 300 s prehodi na jeklo in katodno 

zaščito. 

 

 

 

3.5 PRESTAVITEV VODOVODA (NL DN 350 mm, dolžine cca. 1105 m) 

 

Na območju se nahaja vodovod DN 350, ki je v upravljanju Log d.o.o. Ravne na Koroškem. Vodovod in 

plinovod potekata v istem koridorju. Zaradi strateškega značaja in lažjega vzdrževanja se vodovod 

prestavi iz območja ZVV Poljana. Prestavitev vodovoda bo izvedena skupaj s prestavitvijo plinovoda 

(skupen jarek). Novi vod – tlačna cev NL DN 350 mm s prehodi na obstoječ salonitni vod. Obstoječi 

vodovod (salonitne cevi) se odstrani.  

 

3.6 RAZISKAVE MOREBITNIH PRIKRITIH GROBIŠČ 

 

Na podlagi smernic Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 350-14/2012/11 

z dne 25.01.2018, poročila »Neinvazivna analiza vojnih grobišč na lokaciji AK Poljana« (Avgusta d.o.o., 

december 2019), ter soglasja Komisije RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč št. 131-1/2020/16 z 

dne 08.01.2020, bodo v sklopu izdelave projektne dokumentacije izvedene nadaljnje raziskave in 

izdelano poročilo o domnevnem prikritem gradbišču ID 231 Poljana.  

 

4. OPIS DEL 

Podroben obseg storitev Inženirja je razviden iz Poglavja 2, Dodatka A. 

 

 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino in določili tega Poglavja 3, da smo jih razumeli ter 

soglašamo, da so sestavni del Pogodbe. 

 

 

 

Podpis:__________________________________ 

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

Kraj in datum podpisa:_______________________ 

 


