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POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN
1 IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

1.1 Ponudniki na osnovi Navodil za izdelavo ponudbe (Poglavje 1, točka 22) in na podlagi popisa del v tabeli v nadaljevanju dokumentacije, pripravijo ponudbeni predračun, ki je sestavni del ponudbe. Pripravijo tudi režijski cenik delovne sile, materiala in izvajalčeve opreme.
1.2 Dela se obračunajo po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih in se obračunajo na podlagi enotnih cen iz ponudbenega predračuna. 
1.3 DDV se obračuna le enkrat, to je na koncu v postavki Rekapitulacija ponudbenega predračuna.

2 STROŠKI IN DELA, KI MORAJO BITI ZAJETI V PONUDBENI CENI

2.1 Upošteva se, da je Ponudnik pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi in drugimi podatki, da se je seznanil obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov, povračil, odškodnin za škodo povzročeno v času gradnje in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo Ponudbo.
2.2 Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede na potek in izid postopka javnega naročila.
2.3 Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške za izvajalčevo opremo (vozila, stroji in naprave), transport, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanja, davke in dajatve in vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo Del, skupaj z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi navedenimi in prikazani v »Splošnih pogojih pogodbe« in »Posebnih pogojih pogodbe« v Poglavju 2.

2.4 Uspešni Ponudnik je dolžan najprej pregledati obstoječo projektno dokumentacijo, pridobljena soglasja, mnenja, dovoljenja in takoj pričeti z deli.
2.5 Ponudbena cena mora vključevati za vsa razpisana dela tudi vse stroške za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) vključno z geodetskim posnetkom izvedenih del, geodetskim načrtom novega stanja zemljišča po končani gradnji in z navodili za obratovanje in vzdrževanje. Uspešen ponudnik, ki bo izbran za izvajalca Del mora navedeno projektno dokumentacijo predložiti Naročniku v treh (3) tiskanih in enem (1) elektronskem izvodu vsaj deset (10) dni pred oddajo vloge za izdajo Uporabnega dovoljenja oz. pred izdajo Potrdila o prevzemu. 
2.6 Ponudnik je v ponujenih cenah dolžan upoštevati tudi vse stroške izdelave projektne dokumentacije, ki bi jo bilo potrebno izdelati zaradi zahtev soglasodajalcev, nemotene delovanja obstoječih komunalno energetskih vodov in izvedbe prometnih zapor, preusmeritev prometa, izvedbe morebitnih priključkov ter drugih ukrepov za normalno delovanje sistemov, ki bi bili zaradi gradnje moteni.
2.7 Ponudnik mora v ponudbeni ceni zajeti tudi stroške priprave podatkov iz Gradbene knjige in Knjige obračunskih izmer za informacijski sistem DRSV za poročanja o podrobnostih o realizaciji pogodbe in porabi sredstev v skladu z Navodili naročnika in zahtevami evropske skupnosti. 
2.8 Ponudnik mora v ponudbeni ceni zajeti tudi stroške izdelave dveh (2) izvodov varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom, zagotoviti vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu.
2.9 Ponudbena cena mora vsebovati:
· vse stroške del in storitev ter elaboratov oz. dokumentacij, ki izhajajo iz zahtev projektnih pogojev, soglasij oz. izdelane projektne dokumentacije za izvedbo Del predmetnega javnega naročila in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku vključno z vsemi dajatvami, taksami, zavarovanji in ostalimi stroški, ki se nanašajo na predmet razpisanih del,

· vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,

· stroške eventuelno potrebnih začasnih prevezav in začasnih rešitev za nemoteno delovanje obstoječih energetskih, kanalizacijskih in drugih sistemov, vključno s stroški upravljavcev vodov in naprav,

· zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,


· vse stroške prestavitev in ureditev komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture in naprav, v kolikor bi ponudnik začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval obstoječo komunalno energetsko infrastrukturo in naprave,

· stroški soglasja in drugi stroški vezani na uporabo javne površine,

· stroški soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas občinske ceste,

· stroški pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob občinski javni cesti – prekopi, podkopi in vsi morebitni stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,

· stroški soglasja oz. dovoljenja za zaporo ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije,  stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore,

· stroške povezane z začasnimi preusmeritvami prometa med gradnjo, vključno s stroški eventuelnih zapor prometa ter vseh varnostnih ukrepov (varovanje prometa in gradbišča),

· stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, izvajati dela v skladu z navedenim odlokom in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti, vsi stroške v zvezi z neizvajanjem določil navedenega zakona so strošek izvajalca,

· vse stroške projektantskega, geološkega in hidrogeološkega nadzora,

· vse stroške odškodnin za zemljišča zaradi začasnih prestavitev in ureditev komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture in naprav, v kolikor bi ponudnik začasno posegal na zemljišča in/ali povzročil morebitno škodo na zemljiščih, 

· vse stroške nadzora upravljavcev pri izvedbi del komunalne, energetske in ostale infrastrukture,

· vse stroške zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbišča vključno z vdori vode (črpanje, odvodnjavanje),

· stroške ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih upravljavcev posameznih vodov,

· stroške zaščite ljudi in lastnine na vplivnem območju gradnje,

· izvesti označitev gradbišča v skladu z GZ in programskimi navodili Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020,
· stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in ločeno ostale izkopane zemljine, 

· vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov), 

· pri pripravi Ponudbe mora Ponudnik upoštevati takšno organizacijo del, da bo tako gradbiščni kakor tudi javni promet potekal nemoteno. Vsi dostopi, ki bodo potekali izven trase morajo biti dogovorjeni s pristojnimi inštitucijami in stroški v zvezi s tem morajo biti zajeti v ponudbi,
· ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih  soglasij, odškodnin za uporabo dostopnih poti in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji,
· stroške začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov, ter zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno vplivno območje gradnje,

· vse stroške transporta,

· vse stroške izkopov nevgradljivega in odvečnega materiala, stroške izkopa z nakladanjem, transportne stroške in stroške razkladanja ter celokupne stroške urejanja deponij; pri tem je potrebno upoštevati pripravo tako začasnih kakor tudi stalnih deponij, razgrinjanje in vgrajevanje deponiranega materiala, ureditev odvodnjavanja ter končne ureditve deponije v skladu z veljavno zakonodajo,

· izvedbo izkopov vseh kategorij zemljin in kamnin vključno z odrivom in/ali odvozom, nakladanjem in zvračanjem izkopanega materiala na določeno mesto uporabe (v nasipe, zasipe, kline itd.) in/ali odlagališča, kakor se bo material uporabljal pri izvajanju del,

· odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje transporte vseh materialov,

· vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov in pri deponiranju gradbenih odpadkov upoštevati zlasti določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) in ostalo zakonodajo, ki opredeljuje ravnanje z odpadki in stroške povezane  s tem vkalkulirati v ponudbi,
· odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,

· čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,

· kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…),

· sprotne geodetske meritve izvedenih del, predložitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,

· stroški stalne notranje geodetske kontrole Izvajalca,

· po končanih delih je izvajalec dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh,

· vsi stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno aktivnost.
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Poglavja 4 »Ponudbeni predračun«, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:
3 PONUDBENI PREDRAČUN (popis del za izdelavo predračuna priložen posebej v excl)
	
	PREDIZMERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PREDDELA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ROČNO SEKANJE ŠIBJA + odlaganje + odvoz na deponijo, fi do 10 cm
	
	
	
	
	
	
	

	
	(srednje gosta zarast)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 P13-P17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	375,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	 P9-P10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	 P2-P6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715,00
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	2
	STROJNI POSEK DREVES - fi 10-20 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ odžagovanje vej, razrez, odvoz na deponijo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	kos
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	STROJNI POSEK DREVES - fi 30-50 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ odžagovanje vej, odvoz na deponijo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	kos
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	RUVANJE PANJEV deb. 25-50 cm,strojni odmet/odriv, nakladanje na kamion, 
	
	
	
	

	
	odvoz na deponijo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00
	kos
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ZAKOLIČBA VODOTOKA ali nasipa, z zavarovanjem izven operativnega pasu
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00
	m
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ZAKOLIČBA IN ZAVAROVANJE OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	zakoličenje trase vodovoda in zavarovanje voda
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	=
	2,00
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	
	zakoličenje trase meteorne kanalizacije in zavarovanje voda
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	=
	2,00
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	
	zakoličenje trase fekalne kanalizacije in zavarovanje voda
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	=
	1,00
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	kos
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ZAKOLIČBA OBJEKTA, z zavarovanjem izven operativnega pasu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	stopnice v P9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,00
	ur
	
	
	
	
	
	
	

	
	AB steber pri mostu
	
	
	
	
	
	
	
	2,00
	ur
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00
	ur
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	PREČNI GRADBENI PROFILI - enostranski, dolžina 3 m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nasip
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	m
	x
	1
	kos /
	10
	m 
	+
	1
	=
	2,50
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	
	zid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 P1-P7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	72
	m
	x
	1
	kos /
	10
	m 
	+
	1
	=
	8,20
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	
	 P8-P16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	125
	m
	x
	1
	kos /
	10
	m 
	+
	1
	=
	13,50
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	
	zid P16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	m
	x
	1
	kos /
	10
	m 
	+
	1
	=
	2,62
	kos
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,82
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,00
	kos
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	DEMONTAŽA IN ZAČASNA MONTAŽA PANELNE OGRAJE z vsemi prenosi materiala
	
	
	

	
	ocena stroškov, obračun po dejanskih stroških
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	v prisotnosti in po navodilih PU Ljubljana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P1-P2
	
	
	20,0
	m
	x
	2,0
	m
	
	
	=
	40,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P5-P7
	
	
	21,0
	m
	x
	2,0
	m
	
	
	=
	42,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P9-P11
	
	55,0
	m
	x
	2,0
	m
	
	
	=
	110,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P13-P17
	
	41,0
	m
	x
	2,0
	m
	
	
	=
	82,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ocena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,00
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	MONTAŽA VRAT ZA DOSTOP NA GRADBIŠČE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocena stroškov, obračun po dejanskih stroških
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	v prisotnosti in po navodilih PU Ljubljana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	kos
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	DEMONTAŽA  VRTNE OGRAJE 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	odvoz na deponijo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P4-P5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	18,00
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	P11-P13
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	26,00
	m
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,00
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Odstranitev robnikov, tlakovanj, vrtnega pohištva, grmovnic,…. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Po končani gradnji v dogovoru z lastniki ureditev vrtov
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	obračun po dejanskih stroških 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ocena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	RUŠENJE ZIDOV (KAMEN V BETONU) Z BAGROM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	odvoz na deponijo 30-40km, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 P4-P6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19,0
	m
	x
	1,0
	m3/m
	
	
	=
	19,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P6-P7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13,2
	m
	x
	3,0
	m3/m
	
	
	=
	39,60
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P8-P9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13,0
	m
	x
	7,0
	m3/m
	
	
	=
	91,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P9-P10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	17,0
	m
	x
	4,0
	m3/m
	
	
	=
	68,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P12-P14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	25,0
	m
	x
	1,5
	m3/m
	
	
	=
	37,50
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255,10
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	RUŠENJE ARMIRANIH ZIDOV Z BAGROM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	odvoz na deponijo 30-40km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P11-P13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	25,0
	m
	x
	0,7
	m3/m
	
	
	=
	17,50
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,50
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	RUŠENJE BETONSKIH ZIDOV Z BAGROM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	odvoz na deponijo 30-40km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	RUŠENJE KAMNITIH ZLOŽB V BETONU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	odvoz na deponijo 30-40km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 P10-P13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	46,0
	m
	x
	1,8
	m3/m
	
	
	=
	82,80
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,80
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ČRPANJE VODE Z MOTORNO ČRPALKO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350,00
	ur
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	STROŠKI DEPONIJE GRADBENIH ODPADKOV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(255,1m3+17,5m3+82,8m3) x 1,8t/m3 + 3m3 x 2,3m3/t
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	648,00
	t
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ZEMELJSKA DELA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ODSTRANITEV HUMUSNE PLASTI Z OBMOČJA TRASE
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ razstiranje po zaključku del, na razdalji 20 m 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dovozna pot, na dolvodnem odseku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	m
	x
	3,5
	m
	x
	0,25
	m
	
	
	=
	131,25
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	dovozna pot na gorvodnem odseku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	m
	x
	3,5
	m
	x
	0,25
	m
	
	
	=
	43,75
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	območje nasipa
	
	
	250,00
	m2
	
	
	=
	62,50
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	območje gradbišča
	
	
	800,00
	m2
	
	
	=
	200,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437,50
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	IZDELAVA DOVOZNE POTI  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dobava,  vgrajevanje tampona, dovoz, odstranitev po končanju del
	
	
	
	
	
	
	

	
	rampa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	dovozna pot na dolvodnem odseku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	170
	m
	x
	4,0
	m
	x
	0,3
	m
	x
	1
	=
	204,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	dovozna pot na gorvodnem odseku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	m
	x
	4,0
	m
	x
	0,3
	m
	x
	1
	=
	72,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336,00
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	GEOTEKSTIL, dobava, polaganje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dovozna pot čez travnik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(150+50)m x 4m
	
	
	
	
	
	
	
	800,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,00
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	STROJNI IZKOP ODVODNEGA JARKA + zasip po zaključku del
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	izkopni material III. do IV. kat. v mokrem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	165,0
	m
	x
	4,5
	m3/m
	
	
	=
	742,50
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	742,50
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	STROJNO FORMIRANJE NASIPA za preusmeritev vode iz obstoječega materiala 100%
	
	

	
	1X premet,brez utrjevanja, nakladanje, odvoz v zasip po zaključku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	165,0
	m
	x
	4,5
	m3/m
	
	
	=
	742,50
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	742,50
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	STROJNI IZKOP -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	izkopni material III. do IV. kat. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tabela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.186,00
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	STROJNI IZKOP  ZA TEMELJE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	izkopni material V. kat. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tabela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	937,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	937,00
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	STROJNI ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.107,00
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	STROJNI ZASIP , DRENAŽNI ZASIP 8-32mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P16
	
	
	16,20
	m
	x
	1,2
	m3/m
	
	
	=
	19,44
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P12-P16
	
	40,2
	m
	x
	2,1
	m3/m
	
	
	=
	84,42
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P10-P12
	
	37,3
	m
	x
	0,9
	m3/m
	
	
	=
	33,57
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P8-P10
	
	45,9
	m
	x
	2,1
	m3/m
	
	
	=
	96,39
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P4-P7
	
	
	32,8
	m
	x
	1,6
	m3/m
	
	
	=
	52,48
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P2-P4
	
	
	38,8
	m
	x
	0,6
	m3/m
	
	
	=
	23,28
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309,58
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	STROJNA IZDELAVA VISOKOVODNEGA NASIPA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dobava, razstiranje in formiranje nasipov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L=14,5m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14,5
	m
	x
	3,2
	m3/m
	
	
	=
	46,40
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,40
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	NAKLADANJE IN PREVOZ MATERIALA - na razdalji L =
	30-40km
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.016,0
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	HUMUZIRANJE ravnih in nagnjenih površin, nabava, dobava in razgrinjanje humusa, d=20cm

	
	fino planiranje površin (dogovor z lastniki vrtov)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P1-P4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	410,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P4-P7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P8-P16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.030,0
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ZATRAVITEV - ročno posejanje mešanih površin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dodatek umetnega gnojila + nega
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.800,0
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	PLANIRANJE - mešane površine, 
	strojno 80%, ročno 20%
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1800,0
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	SADITVENA DELA -dobava, vgradnja, nega
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vrbovi potaknjenci
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	kos
	
	x
	
	 € 
	=
	
	€

	
	sadno drevje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,0
	kos
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ZAVAROVALNA DELA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	KAMNITA ZLOŽBA V SUHO 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dobava, prevoz 50-60km, strojna izdelava, 1x premet, deb 80-120cm
	
	
	
	
	
	
	

	
	neenakomerna zložba, skalne samice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P4-P7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	35,0
	m
	x
	3,0
	m3/m
	
	
	=
	105,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	P8-P16 12x na dolžini 3,5m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,5
	m
	x
	3,0
	m3/m
	x
	12
	=
	126,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,00
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	KAMNITA ZLOŽBA V BETONU - dobava, strojna naprava, premet lomljenca 
	
	
	
	
	

	
	 kosi premera  d=80-120cm
	
	
	
	(razmerje beton 30%, kamen 70%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	podbetoniranje mostnega opornika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	KAMEN V BETONU C25/30  - strojno zidanje 85%, 15% ročno za krono
	
	
	
	
	
	
	

	
	dobava In vgradnja  (40%beton, 60% lomljenec)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	zid
	(tabela)
	
	
	
	
	
	
	=
	1.583,0
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	stopnice
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	38,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.621,0
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	MONTAŽA PANELNE OGRAJE PO KONČANI GRADNJI
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ocena stroškov, obračun po dejanskih stroških
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	v prisotnosti in po navodilih PU Ljubljana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P1-P2
	
	
	20,0
	m
	x
	2,0
	m
	
	
	=
	40,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P5-P7
	
	
	21,0
	m
	x
	2,0
	m
	
	
	=
	42,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P9-P11
	
	55,0
	m
	x
	2,0
	m
	
	
	=
	110,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P13-P17
	
	41,0
	m
	x
	2,0
	m
	
	
	=
	82,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ocena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,00
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	DRŽALO na stopnicah ( inox), premer 40mm, pritrditev bočno z nosilci na steno
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,4
	m
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	VRTNA OGRAJA - mrežasta, višine H=60cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dobava, montaža na krono zidu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P4-P7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	33,10
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	P10-P16
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	78,00
	m
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,10
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GRADBENA DELA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	OPAŽ RAVNIH ZIDOV  - enostranski
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	montaža, demontaža, čiščenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P2-P4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	129,2
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P4-P7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	230,7
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P8-P10
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	350,2
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P10-P12
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	198,4
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P12-P15
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	205,5
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P15-P16
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	76,6
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	P16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	35,7
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	stopnice
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	36,8
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.263,1
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ZAHTEVNEJŠI OPAŽ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	montaža, demontaža, čiščenje, vsi ostri robovi pobrani s 3/3 letvijo
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	opaževanje za U utor na stopnicah
	
	
	
	
	0,60
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	AB steber 43/40/100
	
	
	
	
	
	
	
	3,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	nadvišanje zidu 43/40/170
	
	
	
	
	
	4,30
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanacija porušenih zidov (ograje), navezava 
	
	
	
	30,00
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,90
	m2
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	BETON C25/30 - dobava, ročno vgrajevanje, nega
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	notranji prevozi H=15m,V=2m; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AB steber
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,31
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	nadvišanje zidu 
	
	
	
	
	
	
	
	0,34
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	sanacija porušenih zidov (ograje), navezava 
	
	
	
	2,00
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,65
	m3
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ARMATURNE MREŽE, dobava - 
	Q503
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- vgrajevanje v armiranobetonske stene
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P2-P4
	
	
	12,0
	kos
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P4-P7
	
	
	21,0
	kos
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P8-P10
	
	32,0
	kos
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P10-P12
	
	18,0
	kos
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P12-P15
	
	19,0
	kos
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P15-P16
	
	7,0
	kos
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	P16
	
	
	3,5
	kos
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	stopnice
	
	3,5
	kos
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	116,0
	kos
	x
	104,3
	kg/kos
	
	=
	12.098,8
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.098,8
	kg
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ARMATURA  -  visokovredno naravno trdno jeklo S500B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	do fi 12mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dobava + vgrajevanje, srednje zahtevna 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,66
	kg
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	PLASTIČNE CEVI ZA ODCEDNICE - 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	izdelava, dobava DN 100mm (2kos/m1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,00
	m
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA, dobava, montaža
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	na mostu: širina L=3,5m, 4xlamele višine 20cm
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	
	na stopnicah: širina=1,2m, 6xlamela višine 20cm 
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	=
	 
	€

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	PROTIPOVRATNA LOPUTA - žabji pokrov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nabava, dobava, vgradnja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN 1000
	
	
	
	
	1 kos
	
	
	
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN300
	
	
	
	
	1 kos
	
	
	
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN200
	
	
	
	
	9 kos
	
	
	
	 
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 € 
	 
	 
	 
	 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	PODALJŠANJE IZTOKA METERONEGA KANALA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 € 
	 
	 
	 
	 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	PVC cev za odvod zalednih voda
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN 300 L=1m
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN 200, L=9m
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 € 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 € 
	 
	 
	 
	 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	SANACIJA PRI GRADNJI POŠKODOVANEGA CESTIŠČA
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	obračun po dejanskih stroških 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ocena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 € 
	 
	 
	 
	 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	NEPREDVIDENA DELA, 7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TUJE STORITVE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	PROJEKTANTSKI NADZOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,0
	ur
	 
	x
	 
	 € 
	=
	 
	€

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	GEOTEHNIČNI NADZOR
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4 REŽIJSKI CENIKI (DELOVNA SILA, MATERIAL, OPREMA IN DELOVNA SREDSTVA)
	REŽIJSKI CENIK - DELOVNA SILA
	
	

	Opis
	Enota
	Znesek v EUR brez DDV

	Nekvalificiran (NK)
	h
	 

	Polkvalificiran (PK)
	h
	 

	Kvalificiran (KV)
	h
	 

	Strojnik težke mehanizacije (KV)
	h
	 

	Upravljalec stroja (KV)
	h
	 

	Srednješolska izobrazba (VKV)
	h
	 

	Visoka strokovna šola (VSŠ)
	h
	 

	Univerzitetni diplomirani inženir (UNI)
	h
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	REŽIJSKI CENIK -  MATERIALI
	
	

	Opis
	Enota
	Znesek v EUR brez DDV

	Pesek
	t
	 

	Mivka
	t
	 

	Gramoz
	t
	 

	Lomljenec
	m3
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	REŽIJSKI CENIK - OPREMA IN DELOVNA SREDSTVA
	

	Opis
	Enota
	Znesek v EUR brez DDV

	Kompresor na zrak
	h
	

	Tovorno vozilo – kiper, nosilnost 10t
	h
	

	Tovorno vozilo – kiper, nosilnost 20t
	h
	

	Potopna črpalka 7,5 W
	h
	

	Bager pajek 6t
	h
	

	Mini bager 5t
	h
	 

	Mini bager 8t
	h
	

	Bager 10t
	h
	

	 Bager 20t
	h
	 

	Bager 25t
	h
	

	Valjar 1t
	h
	

	Valjar 3t
	h
	

	Valjar 4t
	h
	

	Valjar za zemljine 13t
	h
	

	Valjar za zemljine 16t
	h
	

	Rinež 3 m3
	h
	

	Hidravlično kladivo na bagerju 1,3t
	h
	

	Hidravlično kladivo na bagerju 1,7t
	h
	

	Buldožer
	h
	

	Motorna žaga z upravljalcem
	h
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