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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo okoljskega porocila in presoje sprejemlijivosti vplivov izvedbe plana v
naravo na varovana obmocja za potrebe Drzavnega prostorskega nacrta za
zagotavijanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane

1. UVOD

Minister za okolje, prostor in energijo je dne 17. 12. 2003, v skladu s 45. ¢lenom ZureP-1 (Ur.
. RS &t. 110/02 in &t. 8/03), podal pobudo za pricetek postopka priprave Drzavnega
Lokacijskega nacrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane. _

V juliju 2006 je bila na Vladi RS potriena Primerjalna Studija variant (v nadaljevanju: PSV), ki
je v zakljuéku iz veéine vidikov kot najprimernejSo predlagala varianto Il, ki predvideva
izvedbo suhega zadrZevalnika Razori na Gradasdici, suhega zadrzevalnika Brezje na
Horjulki, ureditev Malega grabna, z optimizacijo variante pa je predlagana $e izvedba
razbremenilnika na Barje.

V postopku priprave Drzavnega prostorskega nacrta je v novembru 2008 potekala javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka Drzavnega prostorskega nacrta za zagotavljanje poplavne
varnosti JZ dela Ljubljane. Na razgrnitvi so bila dana Stevilna vpraSanja, pripombe in predlogi
po izdelavi posameznih analiz oz. strokovnih podlag z vidika kmetijstva, najveé pa v povezavi
z izgradnjo zadrzevalnikov Brezje in Razori. Glede na vrsto podanih pripomb se pristopa k
iskanju kompromisnih resitev, ki bi zmanjSale posege v povodju na nacin vecjih posegov v
strugo Malega grabna.

V postopku priprave in sprejemanja plana — DPN za zagotavijanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane — je v skladu z Odloébo MOP DO (Stev. 35409-274/2009-JL, z
dne 30.9.2009) potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje ter izvedbo presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana obmodja.

2. PREDMET NALOGE

Predmet naloge je izdelava okoljskega porocila in presoje sprejemlijivosti vplivov izvedbe
plana v naravo na varovana obmodgja, vkljuéno z vsemi popravki/dopolnitvami, ki so potrebne
za zakljuéek naloge, ki se v celoti zakljuéi z izdano Odlo¢bo Ministrstva za okolje in prostor,
da so vplivi izvedbe plana sprejemiljivi.

Okoljsko poroéilo se bo izdelovalo v ve¢ delih oziroma zaklju€enih fazah:

- 1. del: na podlagi javno dostopnih podatkov in Ze izdelanih gradiv se preveri prostor z
okoljskega vidika z namenom predloga optimizacij oziroma opustitve variante ali nove
variante za osnutek DPN,



3.

2. del: ugotavljanje sprejemljivosti variante z okoljskega vidika,
3. del: okoljsko poroéilo v fazi izdelave dopolnjenega osnutka DPN do zaklju¢ka OP,

ZAKONSKA IZHODISCA

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjimi zakoni ter na njihovi podlagi
izdanimi podzakonskimi akti:

4.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS §t. 39/2006: ZVO - 1- UPB1; Uradni list RS §t.
70/08: ZVO-1B)

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, §t. 96/04-preciséeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: ZON - UPB2),

Zakon o ureditvi dolo€enih vpradanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrezja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, §t. 35/95; v nadaljnjem besedilu: ZUDVGA)

Zakon o varstvu kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, st. 16/2008)

Zakon o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 10/04-odl. US in
41/04-ZVO-1; v nadaljnjem besedilu: ZV-1);

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na ocbmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list
RS, &t. 89/08);

ZKZ-UPB1);

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS §t. 45/08; v nadaljinjem besedilu: Zkme-1);

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, §t. 30/93, 13/98-odl. US, 56/99-ZON, 67/02 in 110/02-
ZGO - 1; v nadaljnjem besedilu: ZG);

Uredba o okoljskem poroéilu in podrobnejsem postopku presoje vplivov izvedbe planov
na okolje (Ur. I. RS &t. 73/2005);

Zakon o prostorskem naértovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, v nadaljnjem besedilu:
ZPNacrt),

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana obmocja, (Uradni list RS, §t. 130/04, 53/06).

RAZPOLOZLJIVA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi Okoliskega poroéila je treba smiselno upostevati tudi predhodno izdelane Studije
in druga strokovna gradiva:

Primerjalna Studija variant za zagotavijanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane (LUZ
d.d., Ljubljana, maj 2005 );

Hidrolodko presojo visokin vod Gradas€ice z upostevanjem razliénih ureditev za za&éito
pred sSkodljivim delovanjem voda na Gradas¢ici in Malem Grabnu (VGI, d.o.0., Ljubljana,
november 2002);

Presojo hidravlicnih razmer na poplavnih obmocdjih Malega Grabna pri visokih vodah za
razlitne ureditve za za$éito pred skodljivim delovanjem voda ob Gradaséici in ob Malem
Grabnu (Institut za vode d.o.o0., Ljubljana, november 2002);

Razbremenjevanje visokih voda na barje, Idejna zasnova (VGI d.o.o0., Ljubljana, §t. proj.
C-1121, april 2001);

Studijo moznosti izboljanja stanja vodnega rezima Ljubljanice, Strokovne podlage za
suha zadrZevalnika Sujica in Razori na Gradaséici (VGI, d.o.o0., Ljubljana, marec1998);
Ureditev odtoénih razmer povodja Gradascice - obramba pred poplavami, Zasnova (VGI,
d.o.o., Ljubljana, junij1991);

ldejni projekt »Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane«
(InZeniring za vode, d.o.0., Ljubljana, &t. proj. 366-FR/05, junij 2007);

Drzavni prostorski naért za zagotavijanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane, dopolnjen osnutek (LUZ d.d., Ljubljana, st. proj. 5872, december 2007, po
recenziji april 2008);
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- prostorski planski in izvedbeni akti za obmocje obcine, ki so tangirane s potekom
predvidene ureditve;

- Odloki o razglasitvah kulturnih spomenikov v tangiranih ob¢inah;

- vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo
naloge,

- smernice nosilcev urejanja prostora ter program priprave za izdelavo drZavnega
lokacijskega (prostorskega) nacrta,

- obcinske strateski in izvedbeni prostorski akti ob¢ine, ki so tangirane z naértovanimi
ureditvami,

- odioki o razglasitvah kulturnih spomenikov v tangiranih obéinah.

5. VSEBINA IN OBSEG NALOGE

Osnovno izhodid¢e oziroma cilj izdelave ureditev so ureditve, ki bodo poveéale varnost
naseljenin obmocij jugozahodnega dela Ljubljane pred poplavami. Na tem obmogju lahko
nastaja ob visokih padavinah in poplavah velika materialna $koda. Raziskave in analize, ki
so jih razlicne strokovne organizacije izvajale od leta 1977 dalje, so pokazale, da samo z
ureditvijo Malega Grabna ni mogo&e zagotoviti varnosti jugozahodnega dela Ljubljane pred
poplavami s povratno dobo 100 let. Edina ustrezna resitev je nacrtovanje celovite ureditve
povodja Gradascice, ki vkljuéuje tudi izvedbo ukrepov v zaledju povodja.

5.1 Opis variant

Predmet DPN za zagotavijanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane so naslednja
obmodéja oz. ureditve:
- suhi zadrzevalnik Razori,
- Mali Graben (razsiritev struge in izgradnja nasipov ter zidov), z razbremenilnikom 6a
na Barje
- regulacije in predstavitve strug vodotokov Gradasgica, Horjulka, Ostroznik in Sujica in
vse ostale ureditve, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje naértovanih
ureditev.
- ureditve na obmodgju Polhovega Gradca
- sanacija kamnoloma Hrastenice,

V Okoljskem poro€ilu je potrebno primerjati tri variantne resitve:

- varianta 1 - brez izgradnje zadrZzevalnikov (ni¢elna varianta),

- varianta 2 — optimizirana varianta, izdelana ob smiselnem upostevanju pripomb iz javne
razgrnitve DPN - ja,

- varianta 3 — varianta iz javne razgrnitve DPN - ja.

Za obseg vrednotenja vplivov se uporabijo ze izdelane strokovne podlage iz faze Studije
variant, kakor tudi strokovne podlage, ki so trenutno Se v izdelavi.

5.2 Vsebina naloge

V okviru okoljskega poroéila je treba ugotoviti pri¢akovane vplive izvedbe plana (v
nadaljevanju plan skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo
sprejemljivost, kar vkljuéuje oceno morebitnih alternativnih resitev in v primeru ugotovijenih
pricakovanih $kodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.

Vsebina in obseg Okoljskega poroéila morata biti skladna z Uredbo o okoljskem poroéilu,
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
obmocja in podrobnej§em postopku presoje vplivov izvedbe planov na okolje, pri emer je
potrebno za vse sestavine okolja priloZiti ustrezne grafi¢ne priloge v ustreznem merilu glede
na velikost posega in potrebno natanénost prikaza posamezne vsebine. Rezultati analize naj
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bodo prikazani tudi opisno.

V skladu s priloge 8 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana obmocja (Uradni list RS, §t. 130/04, 53/06) je potrebno Dodatek za
presojo sprejemljivosti za varovana obmocja izdelati kot samostojen dokument po sledeéih

poglavijih:

1 Ime in kratek opis posega

2 Podatki o naértovanem posegu v naravo

2.1 Celoten prostor ali obmodje, ki ga zajema poseg

2.2 DoloCitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, razmestitve dejavnosti v
prostoru ali prostorske usmeritve in prostorski obseg vseh nacrtovanih posegov v
naravo

2.3 Velikost in drugi osnovni podatki o vseh nacrtovanih posegih v naravo

2.4 Predvideno obdobje izvajanja plana

2.5 Potrebe po naravnih virih

2.6 Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi

3 Podatki o varovanem obmocdju

3.1 Varstveni cilji varovanega obmocja in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti
obmodja

3.2 Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih obmodij, na katerih
je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne
dedis€ine predpisan drugaéni rezim

3.3 Povzetek veljavnih pravnih reZimov na varovanih obmogjih ali njihovih delih, podatki o
pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma strokovnih podlagah in stopnja
upostevanja v planu

3.4 Prikaz obmodij dejanske rabe prostora

3.5 Vrste in habitatni tipi za katere je Natura obmocje dolo¢eno, vkljuéno s podatki iz SDF

3.6 Nacrti za upravljanje obmodja in usmeritve, ki izhajajo iz njih

3.7 Opis obstojecega izhodisénega stanja obmodja

3.8 Kljuéne znacilnosti habitatov ali vrst na obmodju

3.9 Podatki o sezonskih vplivih in vplivin naravninh motenj na kijuéne habitate ali vrste na
obmodju

4 Podatki o ugotovijenih vplivih in njihovi presoji

4.1 Opredelitev ugotovljenih Skodljivih vplivov plana ali s planom nacértovanega posega v
naravo na varstvene cilje posameznih varovanih obmodij in njihovo celovitost ter
povezanost, vkljuéno s kumulativnimi vplivi

4.2 Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih resSitev, navedba preverjenih resitev in
razlogi za izbor predlagane reSitve

4.3 Razlaga o mozZnosti omilitve Skodljivih vplivov z navedbo ustreznih omilitvenih
ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa

4.4 Doloditev ¢asovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev njihove
izvedbe in nacin spremljanja uspesnosti izvedenih omilitvenih ukrepov

4.5 Navedba morebitnih nacrtovanih ali obravnavanih pobud za ohranjanje narave, ki
lahko vpliva na bodoce stanje obmocja

5 Navedba o virih podatkov oziroma nacinu njihove pridobitve in uporabljenih
metodah napovedovanja vpliva in presoj

5.1 Literatura in drugi viri

5.2 Zakonodaja

5.3 Metoda dela

6 Navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih

7 Priloge
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6. OBSEG IN ROKI IZVEDBE NALOGE

Dela, ki so predmet te naloge mora izdelovalec izdelati v naslednjih fazah:
1. faza:
- pregled obstojeée dokumentacije in javno dostopnih podatkov
- pregled in analiza prostorskih planskih in izvedbenih aktov na obravnavanem
obmodju (sprejeti akti in akti v postopku sprejemanja). Predvsem je treba preveriti ali
planski akti vsebujejo zadostno natanéne podatke za izdelavo OP-ja (kmetijska
zemljiséa —najboljsa in druga, hrup...)
- preveritev ustreznosti okoljskih izhodiS& (cilji, kazalci, metodologija...)
- pregled Ze izdelane dokumentacije
- pregled in analiza smernic
- pregled vseh razpolozljivih podatkov iz obstojeCih katastrov in zbirk podatkov pri
pristojnih institucijah za segmente Natura 2000, ekolo$ko pomembna obmocdja
(EPO), zavarovana obmocja, obmocja predlagana za zavarovanje, nharavne vrednote,
priakovane naravne vrednote, obcutliva obmocja z vidika varstva podtalnice,
zavarovani vodni viri s polji podtalnice, varstvena obmocja vodnih virov, mokrica,
rec¢ne mreZe in poplavna obmodja, obmodja in objekti kulturne dediséine
izdelava problemskih kart — omejitev v prostoru na podlagi vseh razpoloZljivin
podatkov iz zadnje alineje predhodne faze
- usmeritve projektantu na podlagi analize smernic

ROK: 30 dni po podpisu pogodbe

2. faza:
- prediog optimizacij/ predlog opustitev variante/ predlog nove variante
- sodelovanje pri optimizaciji variante za dopolnjen osnutek DPN

ROK: 15 dni po prejemu variantnih resitev

3. faza:
- ni€elno stanje, vrednotenje in ocena variant brez predloga plana
- lzdelovalec OP prejme pregledno karto in izdela posnetek ni¢elnega stanja okolja ter
vrednoti in oceni variante brez predloga plana.

ROK: 60 dni po prejemu situacije v primernem merilu, ostalih strokovnih podiag

4. faza:

V fazi izdelave dopolnjenega osnutka DPN mora izdelovalec okoljskega porocila preveriti
plan — dopolnjen osnutek DPN v smislu odstopanj/nadaljnjin optimizaciji od najustreznejSe
variantne resitve. V primeru, da okolijskega porocila ni potrebno dopolnjevati, mora
izdelovalec OP podati izjavo, da ni sprememb plana oziroma, da spremembe plana ne
vplivajo na vsebino okoljskega porodila. 1zdelovalec OP mora podati oceno predioga plana.
S tem se okoljsko porogilo zakljuci pred recenzijo.

V tej fazi izdelovalec OP vklju€i v OP tudi rezultate Dodatka izdelanega po Pravilniku o
presoji sprejemijivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmocdja.

ROK: 15 dni po prejemu doDPN in ostalih strokovnih podlag

5. faza:

Okoljsko porocilo se odda v recenzijo, dodatek po »Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmodja« pa v revizijo. Izdelovalec je
dolzan popraviti in/ali dopolniti okoljsko poroéilo in Dodatek v skladu s pripombami
recenzentov in revidentov.

ROK: 10 dni po prejemu vseh pripomb
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6. faza:

MOP DzP posreduje okoljsko porocilo in doDPN na MOP DP, ki poda mnenje o
sprejemljivosti izvedbe vplivov plana na okolje v kolikor je OP ustrezno. V primeru, da OP ni
ustrezno, ga je potrebno na podlagi pripomb varstvenih resorjev tudi dopolniti oz. popraviti.

ROK: 15 dni po prejemu pripomb

7. faza:

Izdelovalec Okoljskega poroéila mora vkljuéno z vsemi svojimi soizvajalci in podizvajalci v
postopku sprejemanja plana zagotoviti sodelovanje pri seznanitvi javnosti z Okoljskim
poro€ilom v okviru javne razgrnitve ter javne obravnave.

lzdelovalec OP-ja je v tej fazi dolzan upostevati in vkljuéiti popravke, ki so nastali v dasu
javnih razgrnitev ter pripraviti v roku stali§¢a do pripomb.

ROK: 30 dni po prejemu vseh pripomb oziroma dopolnjenih strokovnih podlag
8. faza:

izdelovalec OP mora dopolnit OP v kolikor se plan (doDPN) bistveno spremeni, kot to dolo¢a
21. ¢len Uredbe o okoljskem poroéilu in postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur. I. RS
73/2005).

ROK: 15 dni po prejemu pripomb

lzdelovalec okoljskega poroéila je dolzan v okoljsko porocilo vkljuditi in upostevati rezultate
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana obmodja in ga priloZiti k
okoljskemu porodilu.

Postopek celovite presoje vplivov na okolje se zakljuci z izdajo Odloébe Ministrstva za okolje
in prostor, da so vplivi izvedbe plana sprejemijivi.

Sodelovanje z javnostjo

lzdelovalec Okoljskega porocila mora vkljuéno z vsemi svojimi soizvajalci in podizvajalci v
postopku sprejemanja plana zagotoviti sodelovanje pri seznanitvi javnosti z Okoljskim
poroCilom v okviru javne razgrnitve ter javne obravnave in zagotoviti ustrezno gradivo za
potrebe javnih predstavitev (poljudni povzetek okoljskega poroéila, ipd...).

7. OSTALE OBVEZNOSTIIZVAJALCA

lzdelovalec okoljskega porocila je dolZzan v okviru izdelave porocila zagotoviti vse potrebne

strokovne osnove za vse vsebine oz. segmente naloge, ki so pogoj za zakljuéek in korektno

izdelavo okoljskega porocila.lzdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dologenih v vsebini in

obsegu dela, Se sledefe obveznosti:

- pridobitev vseh gradiv, dokumentacije in tehninih osnov, potrebnih za izdelavo naloge,

- pravocasno opozoriti naro¢nika in njegovega inZenirja na vse morebitne pomanijkljivosti v
zvezi s potrebnimi izhodis¢i za izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke;

- sodelovanje na usklajevalnih sestankih in predstavitve resitev;

- sodelovanje s predstavniki MOP - Direktorat za prostor, Direktorat za okolje ter
sodelovanje z investitorjem in njegovim inzenirjem;

- sodelovanje na javnih predstavitvah in javnin obravnavah pri ¢emer mora izdelati
predstavitev v Power Pointu;
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- sodelovanje pri pripravi odgovorov k pripombam in prediogom podanih v ¢asu javne
razgrnitve;

- sodelovanje s predstavniki ministrstev, investitorja, njegovih projektantov in ostalih
izdelovalcev strokovnih podlag, ob¢in, kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi
udelezenci, ki bodo podali smernice za pripravo DPN;

- lzdelava kartografskega gradiva z uporabo rac¢unaini§ke tehnologije (grafiéni in atributni
podatki);

Za vsako fazo je izdelovalec dolzan dokumentacijo predati tudi v predpisanem Stevilu
izvodov v digitalni obliki - na CD mediju, tekstualni del v .doc formatu in grafi¢ni del v
vektorskem .dwg formatu.

8. STEVILO [ZVODOV POSAMEZNIH GRADIV

lzdelovalec okoljskega porocila je dolzan za vsako posamezno fazo izdelati porodilo, ki mora
vsebovati tako tekstualni kot graficni del v primernem merilu. Porocilo mora oddati v pregled
narotniku in njegovemu inZenirju v elektronski obliki ali po dogovoru v tiskani obliki. Ta
vmesna porodila se ne Stejejo kot izvodi okoljskega porocila.

Skupno Stevilo okoljskih poroéil je 20 tiskanih izvodov in 10 CDjev. Kot izvod se ne $teje
poroCilo posamezne faze iz tocke 3.2, ki jo je izdelovalec okoljskega porocila dolZan
posredovati naroéniku in njegovemu inZenirju v pregled.

9. PONUDBA

Ponudbena cena mora biti specificirana po postavkah v Prilogi 3. V enotnih cenah in v
zneskih, ki bodo navedeni po posameznin postavkah morajo biti zajeti vsi stroski za
kvalitetno in pravo¢asno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeliene s to projektno
nalogo.

V ponudbi je potrebno navesti delovno skupino, z odgovornim vodjo izdelave okoljskega
poroCila, z vsemi eksperti za posamezna podrocja (Priloga 2). Ponudnik mora zagotoviti
ustrezno sestavo delovne skupine, ki obvezno vkljuéuje specialiste s posameznih podrodi
varstva okolja (kmetijska zemljiS¢a, vode — vkljuéujo¢ strokovnjaka za poplavno varnost,
varstva narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, krajine in varstva kulturne
dediscine) z ustreznimi referencami.

Marjeta Rejc-Saje
Sekretarka

rs\ SMWLW.

priloga 1: Dodatni pogoji

- priloga 2: Delovna skupina

- priloga 3: Specifikacija ponudbene cene

priloga 4: Odloébo MOP DO (Stev. 35409-274/2009-JL, z dne 30.9.2009)
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PRILOGA 1

DODATNI POGOJI

1. DELOVNA SKUPINA

V ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za posamezna
podrogja, vkljuéno z zunanjimi sodelavci. Posebej mora biti navedeno, katera dela bodo
izvajali zunanji sodelavci oz. podizvajalci. Za vse sodelujoce je potrebno navesti reference.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico odkloniti sodelovanje neustreznih sodelavcev ali podizvajalcev
pri izvedbi projekine dokumentacije.

Kadrovska oz. strokovna usposobljenost delovne skupine mora biti navedena v prilogi 2.

Ob pripravi ponudbe je treba upostevati navedene roke za izdelavo naloge po posameznih
fazah. Obvezno je tesno sodelovanije z izdelovalci strokovnih podlag.

2. ROK

Rok izdelave zakljuka naloge je 12 mesecev po podpisu pogodbe, in sicer:
1.faza:
- pregled predhodno izdelane dokumentacije in
- pregled variant 1 mesec po podpisu pogodbe

2.faza
- optimizacije variant 1,5 meseca po podpisu pogodbe

3. faza:
- izdelava Okoljskega porodila in
Dodatka za presojo sprejemljivosti za varovana
obmoéja nicelno stanje,

- vrednotenje in ocena variant, 2 meseca po podpisu pogodbe,
4 faza:
- optimizacija variante,
- ocena predloga plana, 3 mesece po podpisu pogodbe
5. faza:
- popravki po recenziji okoljskega poroéila in
reviziji Dodatka 4 mesece po podpisu pogodbe
6. faza:
- popravki oziroma dopolnitve zaradi mnenj
varstvenih ministrstev 6 mesecev po podpisu pogodbe
7. faza:
- javna razgrnitev in priprava stali$¢ do pripomb 10 mesecev po podpisu pogodbe
8. faza:
- vsi popravki in dopolnitve do
sprejetja usklajenega predioga DPN 12 mesecev po podpisu pogodbe

Datum..........c........... 8 Zig in podpis..................



Predvideni rok pri¢etka izdelave OP je takoj po podpisu pogodbe. Ponudnik je dolZzan izdelati
detajini terminski plan poteka del s prikazom vseh klju¢nih faz. Konéen rok izvedbe naloge je
vezan na terminski plan priprave OP, ki ga pripravi MOP DzP.
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Priloga 2

DELOVNA SKUPINA

Odgovorni vodja naloge

Pomocénik odgovornega vodije naloge

1 Podnebne spremembe

2 Zrak
Vode
povrsinske
3 podzemne

poplavna varnost
4 Hrup
Narava:

rastlinstvo, Zivalstvo, habitatni
5 tipi

zavarovana obmocja

naravne vrednote, EPO

Kulturna dediséina

6
7 Gozd
8
9

Kmetijske povrsine

Krajina

10 | Svetlobno onesnazevanije

* Za referenco se Steje na okoljsko porodilo, katerega je sestavni del je tudi Dodatek za presojo
sprejemljivosti za varovana obmodja, pridoblienc mnenje o ustreznosti. Kot dokaz se v ponudbo
navede datum in 3t. pridoblienega mnenja.
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priloga 3

SPECIFIKACIJA PONUDBENE CENE

; Pregled obstojeCe dokumentaciie in javno
ur
dostopnih podatkov
2 Prediog optimizacij ur
3 Pregled in analiza smernic ur
lzdelava okoijskega porodila in Dodatka za
4 presojo sprejemljivosti za varovana obmodja: | ur
nielno stanje
. preveritev optimizacij z vidika
ur
sprejemljivosti/nesprejemljivosti na okolje
Ocena predloga plana in izdelava Dodatka
6 za presojo sprejemljiivosti za varovana|ur

9 Priprava za javno razgrnitev ur
10 | Popravki do usklajenega predioga DPN ur 100
11 Koordinacija in usklajevanje * ur 300
kos |20 tiskanih
12 Materialni stroski
kos [10CD
13 | Ostalo (navesti kaj)
SKUPAJ brez DDV
DDV 20 %
SKUPAJ z DDV

*ure koordinacije vkljuéujejo: udeleZbe na sestankih z naro¢nikom in njegovim inZenirjem,
ministrstvi, ob¢inami, sodelovanje na javnih razgrnitvah in predstavitvah.

Vsi stroski za izvedbo obveznosti po prediozeni projektni nalogi, ki niso posebej specificirani
v ponudbenem predradunu, so zajeti v enotnih cenah ponudbenega predracuna.

Datum.........c...........
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V primeru, da bo k ponudbi priloZzena tudi specifikacija ponudbe, na kakem drugem obrazcu-
oz. osnovi, bo merodajna pri izbiri le specifikacija na osnovi iz te projekine naloge.

Za dela pod tocko 7 in 8 lzvajalec ni upravi€en do obra¢unavanja ur. Vsi potrebni popravki in
dopolnitve so vklju€eni v enoto cene izdelave elaborata. Obveza ponudnika (izvajalca) je, da
se izdela elaborat kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, ob upos$tevanju smernic in v
skladu s pravili stroke.
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