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1 SPLOŠNO 
 

1.1 SPLOŠNI OPIS PROBLEMATIKE  
 
Oskrba prebivalstva  s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja se zaradi pomembnosti, 
zahtevnosti in kompleksnosti problematike uvršča med prioritetne naloge v programu 
izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture. Operativni program oskrbe s pitno 
vodo (julij 2006) je med ukrepe na državni ravni uvrstil sanacijo nezadostnih vodnih virov na 
področju slovenske Istre (Oskrba obale z vodo). Tudi veljavni Operativni program oskrbe s 
pitno vodo za obdobje 2016-2021 (06.07.2016) izpostavlja problematiko oskrbe slovenske 
Istre (obale) kot prioritetni projekt. 
 
Republika Slovenija se je odločila, da pristopi k rešitvi z novim strateškim regionalnim vodnim 
virom, s katerim bo zagotovljena dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre 
in tudi zagotovljen rezervni vodni vir za kraško zaledje. 
 
Na območju slovenske Istre in zalednem kraškem območju živi v 355 naseljih 134.178 
prebivalcev v 10 občinah s skupno površino 1586 km².  
 
Prikaz osnovnih podatkov je podan v tabeli:  
 

 
 
 
Oskrba prebivalstva s pitno vodo obravnavanega območja je organizirana v okviru treh 
vodovodnih sistemov: 

 območje slovenske Istre (občine Koper, Izola, Piran, Ankaran) oskrbuje Rižanski 
vodovod d.o.o. s sedežem v Kopru, 

 Območje Krasa (občine Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Miren – Kostanjevica) 
oskrbuje Kraški vodovod d.o.o. s sedežem v Sežani, 

 Območje Občine Ilirska Bistrica oskrbuje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. s sedežem v 
Ilirski Bistrici. 

 
Obstoječi vodni viri v uporabi so naslednji: 
 

 Rižanski vodovod:  

 Vodni vir Rižana z zmogljivostjo odjema do 240 l/s; vir je bil zgrajen leta 1935; leta 1987 

sta bili dograjeni črpališči Tonaži in Podračje; njun namen je črpanje podtalnice iz 

vodonosnega sloja v obdobju upadanja izdatnosti vodnega vira Rižana; 

 vodna vira Bužini in Gabrijeli z zmogljivostjo odjema do 100 l/s; v funkciji sta spet od 

17.7.2012, črpata vodo za vodarno Gabrijeli; 

Ankaran Divača

Hrpelje - 

Kozina

Ilirska 

Bistrica Izola Komen Koper 

Miren - 

Kostanje Piran Sežana

Prebivalstvo - SKUPAJ 3.224     4.213    4.604    13.297    16.486  3.529    52.630    4.977   17.676  13.551   

Površina teritorialne enote [km2] 8             145        195        480         29          103        303          63         44          217        

Gostota naseljenosti 401        29          24          28           577       34          174          79         407        62           

Število naselij 1             24          38          63           35          105          15         11          63           

Število gospodinjstev 1.409     1.747    1.733    5.330      7.066    1.364    20.400    1.828   8.053     5.451     

število prebivalalcev/gospodinstvo 2,3          2,4         2,7         2,5          2,3         2,6         2,6           2,7        2,2         2,5          
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 vodni vir Gradole v hrvaškem delu Istre s pravico odjema v VH Kaldanija, po pogodbi 

do 200 l/s; vir, ki ga upravlja Istrski vodovod Buzet, je bil zgrajen leta 1970; 

 vodni vir Klariči s pravico odjema iz VH Rodik, po pogodbi do 135 l/s (povezava Rodik–

Rižana je bila zgrajena leta 1993); vir upravlja Kraški vodovod Sežana.  

Osnovni zajem vode se izvaja na izviru reke Rižane z gravitacijskim odvzemom iz zajetja 
Zvroček. V času manjše izdatnosti vodnega vira se dodatno vključi črpališča v Podračju in 
Tonažih, kjer so vgrajene vodnjaške črpalke, s katerimi se zajema vodo iz kraško razpoklinskih 
vodonosnikov reke Rižane. V reki Rižani je treba vzdrževati ekološko sprejemljiv pretok in po 
potrebi vračati del načrpane vode nazaj v strugo reke za vzdrževanje »biološkega minimuma« 
v višini 110 l/s. 

 

 Kraški vodovod uporablja zajetje Klariči (Brestovica) z 250 l/s (od tega  pošilja 130 l/s v 
Rižanski vodovod) in Nanoške vodne vire z zmogljivostjo 22l/S oziroma  4 l/s v suši; 

 Vodovod Ilirska Bistrica uporablja izvir Bistrica s 145 l/s. Del vode izvozi v sosednjo državo 
Hrvaško. 

 
Gradnja rižanskega vodovoda se je začela junija 1934. Rižanski vodovod je bil ustanovljen v 
letu 1935 in že 85 let oskrbuje s pitno vodo prebivalstvo slovenske Istre. Vodovod sestavljajo 
naslednji glavni sklopi: zajetje izvira Rižane z jezom za dvig nivoja, cevovod surove vode do 
vodarne, vodarna Rižana, tranzitni vodovod Rižana – Koper – Izola – Portorož – Piran. Vodovod 
že leta 1960 ni več zadoščal za vse potrebe po pitni vodi. 
 
Leta 1969 je bila sprejeta odločitev o zagotovitvi dodatnih količin vode iz hrvaške Istre. Z 
Istrskim vodovodom Buzet in Vodovodom Pula je bila sklenjena pogodba o skupnem 
investiranju v nov vodovodni sistem z zajetjem izvira Gradole ob Mirni. Na podlagi te pogodbe 
in kasnejših aneksov so bile pridobljene pravice dobave vode iz Gradol. Po navedeni pogodbi 
so leta 2005 prenehale vse pravice dobave vode iz Gradol in od takrat Rižanski vodovod kupuje 
vodo po komercialnih pogodbah. 
 
Dolgoročni koncepti reševanja problemov oskrbe s pitno vodo so bili zasnovani že pred 50 leti 
v projektu "Regionalni primorski vodovod" in so bili prvenstveno orientirani zgolj v 
zagotavljanje zadostnih količin vode za najbolj kritični del obravnavanega območja, t.j. 
slovensko Istro. V letu 1984 je bil izdelan Program razvoja vodne oskrbe slovenske Istre, ki je 
predvideval izgradnjo novega primarnega vodovodnega sistema, zmanjšanje izgub, določitev 
varstvenih pasov za zaščito vira Rižana in zagotovitev zadostnih količin vode iz novih vodnih 
virov. 
 
V letu 1998 je bil izdelan Idejni projekt akumulacije Kubed ter Regionalnega primorskega 
vodovoda. Projektne aktivnosti za nov vodni vir so bile ponovno pričete v letu 2001 z 
imenovanjem strokovnega sveta v okviru Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem tekstu 
MOP) z nalogo, voditi in spremljati projektne aktivnosti s ciljem opredelitve vodnega vira, ki 
bo najustrezneje zagotavljal dolgoročnost pokrivanja potreb po pitni vodi v slovenski Istri. 
Izvedena je bila primerjalna študija Oskrba  s pitno vodo slovenske Obale in zalednega 
kraškega območja - preveritev možnih vodnih virov s ciljem dolgoročne in regionalno 
zasnovane rešitve, v kateri so bili analizirani vsi do takrat evidentirani možni vodni viri: (1) 
Rižana z akumulacijo Kubed; (2) izvir Malni; (3) reka Reka z akumulacijama Klivnik in Mola; (4) 
potok Padež z akumulacijo; (5) zajetje Brestovica in (6) Reka z akumulacijo Padež. Strokovna 
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Izhodišča za določitev optimalnega vodnega vira so bila: vodni vir na območju Republike 
Slovenije, prispevno območje vodnega vira na območju Republike Slovenije, vodni vir v 
povodju Jadranskega morja, razpoložljive količine vode za 50 letno obdobje, vodni vir 
zmogljivosti za vse tri oskrbovalne sisteme Rižanski, Kraški in Ilirsko-bistriški vodovod. 
 
Na podlagi več kriterijske variantne analize (razvojne možnosti, tehnična izvedljivost, okolje in 
ekonomika) je bila najbolje ocenjena varianta oskrbe s pitno vodo z zajetjem na Padežu, 
pritoku reke Reke. Varianta je bila s strani projektnega sveta 25. okt. 2002 sprejeta kot rešitev, 
ki predstavlja največji možni kompromis med hidrotehničnimi in naravovarstvenimi pogoji in 
za katero se pripravijo nadaljnje projektne aktivnosti. Za izbrano varianto je bila sprejeta 
pobuda  umeščanja v prostor s pripravo Državnega lokacijskega načrta  leta 2003 in sklep o 
pripravi DLN (sedaj DPN) leta 2004.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2005 pričelo s pripravo Državnega lokacijskega načrta 
in projektno investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo za investicijski 
projekt »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega 
območja«, ki je upošteval izbrano rešitev oskrbe s pitno vodo izdelane študije z zajetjem na 
pritoku reke Reke Padež v treh variantah in sicer akumulacija na pritoku Padež pod sotočjem 
s Suhorico (Veliki Padež), akumulacija na pritoku Padež nad sotočjem in akumulacija na pritoku 
Suhorica nad sotočjem.  
 
Izdelana je bila sledeča dokumentacija: 
 
I. PRIPRAVA IZHODIŠČ ZA PROJEKTIRANJE 

 Inventarizacija tehnične dokumentacije     

 projektne naloge I. faze (potrebne za izdelavo idejne zasnove)  

 projektne naloge II. faze (potrebne za izdelavo IDP, DLN,…)  
II. PRIPRAVA PROJEKTNE ORGANIZIRANOSTI 

 Izdelava generalnega terminskega plana    

 Priprava pravilnika kakovosti      

 Priprava informacijskega sistema     
III. IDEJNA ZASNOVA - OBDELAVA VARIANTNIH REŠITEV 

 Faza I: Izdelava strokovnih elaboratov za potrebe primerjalne študije variant - PŠ 

 Faza II: Dodelava elaboratov za PŠ in izdelava Idejne zasnove - končno poročilo  

 Izdelava hidravličnih modelnih raziskav      
IV. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA    
V. POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE 

 Posnetek ničelnega stanja      

 Priprava osnutka PVO      

 Dopolnitve PVO tekom postopka sprejemanja DLN   

 Izdelava zaključnega elaborata      
VI. ŠTUDIJA VARIANT  do javne razgrnitve  
VII. PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA     
 
Izdelane so bile idejne zasnove posameznih rešitev v okviru študije variant za Državni lokacijski 
načrt (DLN), pridobljena so bila vsa soglasja nosilcev urejanja prostora. Študija variant je bila 
izdelana do faze javne razgrnitve. Kot najboljša varianta je bila ocenjena in predlagana 
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akumulacija na potoku Suhorici (v nadaljevanju akumulacija Suhorca). Ministrstvo za okolje in 
prostor je pred javno razgrnitvijo študije variant leta 2007 prekinilo pripravo projekta. 
 
Rižanski vodovod je leta 2008 naročil študijo »Oskrba s pitno vodo slovenske Obale in 
zalednega kraškega območja - preveritev možnih vodnih virov s ciljem dolgoročne in 
regionalno zasnovane rešitve«. Varianta akumulacije na potoku Suhorici je bila nadgrajena z 
manjšo zajezitvijo in črpališčem na potoku Padež za črpanje vode potoka Padež v akumulacijo 
Suhorca. 
 
Zaradi zaustavitve priprave projekta vodnega vira na potoku Suhorica za oskrbo s pitno vodo 
je MOP skupaj z občinami v letu 2011 izdelal DIIP Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa (Projekt 
Nova Gorica, maj 2011). Predlagana je bila povezava treh vodovodnih sistemov, vezanih na 
obstoječe vodne vire in s tem zagotovitev varne in trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo 
in večje ekonomičnosti in sodelovanja. Navedeno rešitev so potrdili kot najbolj primerno in 
racionalno župani vseh devetih občin, ki so dne 2.2.2011 podpisali Pogodbo o pripravi. 
Aktivnosti po tej varianti so bile prekinjene leta 2014, ker ni bilo možno med deležniki uskladiti 
projektov za izvedbo. 
 
MOP se je po ponovnem pregledu vseh predhodnih študij za določitev strateškega vodnega 
vira odločilo, da ne bo ponovno pričelo z analizo vseh že obravnavnih vodnih virov, ampak bo 
na osnovi vrednotenja variant študije leta 2006 nadaljevalo z vsemi aktivnosti za pripravo in 
izvedbo projekta dolgoročnega strateškega vodnega vira z akumulacijo na potoku Suhorica kot 
optimalno varianto v postopku priprave DLN, pričetem v letu 2004. 
 
 

1.2 OPIS NAČRTOVANIH POSEGOV 
 
Z novim vodnim virom morajo biti dolgoročno zagotovljene potrebne količine pitne vode za 
prebivalce, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod, hkrati pa bo nov vodni vir predstavljal 
rezervni vodni vir tako za Kraški vodovod kot tudi za vodovod v občini Ilirska Bistrica, Brkine in 
po potrebi občino Pivko. 
 

Novelacija projekta oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja 

predvideva rabo vode na pritoku Padeža Suhorici v možni kombinaciji z manjšim zajetjem na 

potoku Padež, ki sta dve varianti obdelave novelacije izdelanega DLN v Državni prostorski načrt 

(DPN). Sistem zajetja z akumulacijo sestavljajo: glavna pregrada s spremljajočimi varnostnimi 

objekti (preliv, talni izpust, podslapje) in zajetje z odvodom vode za oskrbo prebivalstva s pitno 

vodo do treh vodovodnih sistemov (Kraški, Rižanski in Ilirskobistriški vodovod). Akumulacijski 

prostor se bo polnil tako z lastnimi vodami Suhorice ali v primeru variante Suhorca/manjše 

zajetje Padež z načrpano vodo iz potoka Padež. 

 

Sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo v okviru DPN  

Iz akumulacije bo voda speljana po dovodnem cevovodu do čistilne naprave za mehansko 

prečiščenje in nato po transportnem vodovodnem sistem do Rodika, kjer se navezuje na vse 

tri  vodovodne sisteme. Količina vode bo zadoščala za vse tri vodooskrbne sisteme. 
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Na osnovi obdelave variant v prekinjenem postopku DLN se bodo v postopku priprave DPN 

obdelale deleče variante: 

 Varianta 1 -  Varianta brez investicije 

 Varianta 2 - Akumulacija Suhorca s pregrado na potoku Suhorica. Pregrada je locirana 
v ožini rečne doline, nad sotočjem s potokom Padež. Vtočni objekt in temeljni izpust 
sta v osi rečne struge, prelivni del je izveden v desnem boku pregrade. Dostop do 
vtočnega objekta je urejen preko premostitve, ki je izvedena za deviacijo lokalne ceste 
za Kozjano. 

 Varianta 3 -  Akumulacija Suhorca z dodatnim zajetjem potoka Padež, Varianta 2 
nadgrajena z manjšim jezom na potoku Padež za namen črpanja vode iz potoka Padeža 
v akumulacijo Suhorca in  s tem hitrejše prvo polnjenje akumulacije oziroma pomoč ob 
ekstremno neugodnih hidroloških razmerah. 

 
Varianti 2 in 3 sta bili že obdelani glede na morfologijo terena s ciljem, doseči čim večji 

uporabni volumen ob čim manjši zasedbi prostora. Pregradni profil za Varianto 2 in 3 je bil 

predlagan na zožitvi doline Suhorice, tik nad sotočjem s Padežem. Konfiguracija in geološko-

geomehanske razmere omogočajo izgradnjo nasute zemeljske pregrade s tesnilnim jedrom in 

injekcijsko zaveso ali pa pregrade težnostnega tipa z vključeno injekcijsko zaveso do 

nepropustne podlage. Izbrani tip pregrade bo določen na podlagi geološko-geomehanskih 

karakteristik pregradnega profila in raziskav kvalitete in količine materialov za gradnjo. 

 

V nadaljnjih projektnih obdelavah bosta obe varianti obravnavani kot enakovredni in 

primerjani na osnovi prostorskih, okoljskih, tehničnih, ekonomskih in družbeno sprejemljivih 

kriterijev. Dokončna izbira, ki bo temeljila na navedenih kriterijih izbire, bo rezultat študije 

variant s predlogom najustreznejše variante v okviru priprave Državnega prostorskega načrta. 

 

Ureditve v bazenu  V pretežni meri bodo poplavljena manj kvalitetna zemljišča. Na območju 
ojezeritev ni stanovanjskih objektov. V primeru variante z dodatnim črpanjem vode iz potoka 
Padež bo na Padežu postavljen mehki jez ter potrebno črpališče  
 

Posebno pozornost bo potrebno nameniti varstvenim ukrepom v zaledju akumulacije s ciljem, 

ohranjati ustrezno kakovost vode v akumulaciji. V ta namen je predvideno, da se na korenu 

zajezitve izvedejo prodne jame/lovilne jame za zadrževanje plavin in naplavin, ki imajo tudi 

vlogo zmanjšanja kemijske in mikrobiološke onesnaženosti vodnega vira. Določiti je nujno tudi 

vse ostale ukrepe zmanjšanja možnosti onesnaženja vode v akumulaciji zaradi točkovnih in 

netočkovnih virov onesnaženja v zaledju. 
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2 PROJEKTNA NALOGA  
 
Projektna naloga tako vsebuje sledeče aktivnosti : 

 PRIPRAVA POBUDE ZA DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE V NADALJNJEM 

BESEDILU DPN) / PROJEKTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (V 

NADALJNJEM BESEDILU DIIP)  

 SKLEP O IZVEDBI DPN 

 PRIPRAVA ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE IN 

OKOLJSKEGA POROČILA 

 JAVNA RAZGRNITEV ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE, 

OKOLJSKEGA POROČILA IN UREDBE O NAJUSTREZNEJŠI VARIANTI 

 IZBOR NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE IN SPREJEM UREDBE O NAJUSTREZNEJŠI VARIANTI 

 PRIPRAVA POBUDE ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 

 SKLEP O PRIPRAVI DOKUMENTACIJE 

 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 

 PRIPRAVA VLOGE ZA CELOVITO DOVOLJENJE 

 JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA CELOVITEGA DOVOLJENJA, POPOLNE VLOGE Z 

DOKUMENTACIJO TER MNENJ 

 PREDLOG CELOVITEGA DOVOLJENJA IN PREDLOG UREDBE O VAROVANEM OBMOČJU 

 IZDAJA CELOVITEGA DOVOLJENJA IN SPREJEM UREDBE O VAROVANEM OBMOČJU 

 PRIDOBIVANJE PRAVIC ZA GRADNJO  

 IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 IZDELAVA IDEJNIH ZASNOV ZA NADGRADNJO SEŽANSKEGA IN ILIRSKO BISTRIŠKEGA 

VODOOSKRBNEGA SISTEMA Z REZERVNIM VODNIM VIROM 

Za izvedbo ureditev za oskrbo slovenske Istre s pitno vodo se pripravi prostorski akt skladno z 
določbami Zakona o urejanju prostora  (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) o 
državnem prostorskem načrtovanju. 
 
ZUreP-2 v 78. členu opredeljuje dva postopka, in sicer:  

 postopek priprave in sprejetjem DPN, ki je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ali 

 združeni postopek načrtovanja in dovoljevanja (v nadaljnjem besedilu: združen 
postopek), ki združuje postopek izbora najustreznejše variante prostorske ureditve 
državnega pomena, če ta še ni bil izveden, postopek priprave dokumentacije in 
postopek izdaje celovitega dovoljenja ter uredbe o varovanem območju prostorske 
ureditve državnega pomena. 

Skladno s 87. členom ZUreP-2 se lahko glede navedbe vrste postopka državnega prostorskega 
načrtovanja sklep o izvedbi prostorskega načrtovanja spremeni najpozneje do javne objave.  

V projektni nalogi so predvidene aktivnosti za izvedbo združenega postopka načrtovanja in 
dovoljevanja (v nadaljnjem besedilu: združeni postopek), ki združuje postopek izbora 
najustreznejše variante prostorske ureditve državnega pomena vključno z okoljsko presojo, 
postopek priprave prostorske in tehnične dokumentacije vključno s podrobnejšo okoljsko 
presojo in postopek izdaje celovitega dovoljenja (gradbeno dovoljenje) ter uredbe o 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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varovanem območju prostorske ureditve državnega pomena (varovano območje prostorske 
ureditve, za katero je izdano celovito dovoljenje, ter usmeritve za določitev namenske rabe 
zemljišč v občinskih prostorskih izvedbenih aktih). 

 

2.1 PRIPRAVA POBUDE ZA DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE (V NADALJNJEM 
BESEDILU DPN) / PROJEKTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (V 
NADALJNJEM BESEDILU DIIP) 

 
2.1.1 Faza priprave pobude za DPN z osnutkom načrta sodelovanja javnosti in časovnim 

načrtom 
 
Pobuda za državno prostorsko načrtovanje se v skladu s  4. odstavkom 84. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 62/17, Dalje: ZUREP-2) šteje za dokument identifikacije 
investicijskega projekta, če se pobuda nanaša na investicijski projekt v skladu s predpisi, ki 
urejajo javne finance.  Pobuda se pripravi skladno s  Pravilnikom  o vsebini, obliki in načinu 
priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11 in 61/17 – ZUreP-2). 
 
Pri opisu načrtovane prostorske ureditve (akumulacija, spremljajoči objekti, transportni 
vodovod) z osnovnimi tehničnimi značilnostmi ) mora biti opisano zlasti: pregled problema, 
opis potreb po vodi in utemeljena potreba po novem vodnem viru, okvirni podatki o potrebni 
akumulaciji z utemeljitvijo potrebne  višine oziroma prostornine, potrebni objekti na 
akumulaciji, objekti  mehanskega čiščenja vode in transportni cevovod z objekti. 
 
Za pripravo pobude mora  izvajalec uporabiti tudi vso dokumentacijo, ki je splošno poznana in 
je lahko v pomoč pri njeni pripravi oziroma pri pripravi tehničnih podlag. V ta sklop sodijo vse 
javne podatkovne baze (vodna infrastruktura, javna infrastruktura, okolje, prostor, karte 
ranljivosti okolja …..), topografski načrti, geološke karte, orto-foto načrti, foto dokumentacija, 
in vsi ostali podatki s katerimi razpolagata izvajalec in naročnik in so uporabni za ta projekt. 
Aktivnosti so: 

 priprava osnutka načrta sodelovanja javnosti, 

 priprava osnutka časovnega načrta za združeni postopek državnega prostorskega 
načrtovanja, 

 priprava DIIP opisanega v poglavju 3.1. 
 
MOP preveri popolnost pobude in popolno pobudo objavi v prostorskem informacijskem 
sistemu.  
 
Na MOP-u je dostopna naslednja dokumentacija: 

 Strategija oskrbe s pitno vodo obalno kraškega območja republike Slovenije, november 
1995, 

 Vodooskrba slovenske obale in zalednega kraškega območja - preveritve možnih 
vodnih virov s ciljem dolgoročne in regionalno zasnovane rešitve, IEI, december 2002, 

 Geološke osnove za potrebe projekta »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo 
slovenske Istre in zalednega kraškega območja, GEOINŽENIRING d.o.o., maj 2005, 

 Idejna zasnova – obdelava variantnih rešitev – Zasnova vodovodnega sistema in 
tehnologija priprave pitne vode, Hidroinženiring d.o.o., maj 2006, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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 Državni lokacijski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega 
kraškega območja, Študija predlaganih rešitev in okoljsko poročilo za celovito presojo 
vplivov na okolje, MAPA 1, gradivo po reviziji, junij 2006, 

 Državni lokacijski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega 
kraškega območja, MAPA 2 – Študija predlaganih rešitev in okoljsko poročilo za celovito 
presojo vplivov na okolje, strokovne podlage, gradivo po reviziji, junij 2006, 

 Državni lokacijski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega 
kraškega območja, Študija predlaganih rešitev in okoljsko poročilo za celovito presojo 
vplivov na okolje, povzetek, september 2006, 

 Idejna zasnova, Vodna bilanca,  IEI d.o.o., september 2006, 

 Idejna zasnova, Elaborat upravljanja s sedimenti, IEI september 2006, 

 Idejna zasnova, Ukrepi na vodovarstvenih območjih, IEI september 2006, 

 Ocena kakovosti vodnih virov za potrebe projekta ureditve oskrbe prebivalstva s pitno 
vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja, Zavod za zdravstveno varstvo, 
Inštitut za varstvo okolja, oktober 2006, 

 Dopolnitev hidroloških raziskav za potrebe projekta: Ureditev oskrbe prebivalstva s 
pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja – končno poročilo, FGG, 
oktober 2006, 

 Idejna zasnova, Študija kmetijstva, november 2006, 

 Okoljsko poročilo, LUZ, Aquarius 2006, 

 Načrt gradbenih konstrukcij – Zadrževalnik Padež/Suhorka, IBE d.d.,  december 2006, 

 Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega 
območja – novelacija projektne zasnove, FGG, april 2008, 

 Hidravlični račun celotnega vodovodnega sistema Kraškega vodovoda Sežana, 
VODNAR d.o.o., maj 2009, 

 Hidravlični račun celotnega ilirskobistriškega vodovodnega sistema,  VODNAR d.o.o., 
maj 2009, 

 Preliminarna študija – oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, projekt Nova Gorica, marec 
2010, 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta – oskrba s pitno vodo obale in Krasa, 
projekt Nova Gorica, maj 2011, 

 Predinvesticijska zasnova - oskrba s pitno vodo obale in Krasa, projekt Nova Gorica, 
oktober 2011, PZI oskrba s pitno vodo obale in Krasa - transportni vodovodi, september 
2013. 

 
Na sedežu JP Rižanski vodovod Koper je dostopna naslednja dokumentacija: 

 Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega Kraškega 
območja, UL, FGG, KSH, februar 2008. 

 
Na sedežu JP Kraški vodovod Sežana je dostopna naslednja dokumentacija: 

 IDP – Povečava transportnih kapacitet brestoviškega vodovoda, št.proj:7/10, VODNAR 
d.o.o., marec 2011, 

 IDP - Povečava transportnih kapacitet brestoviškega vodovoda, št.proj:7/10, VODNAR 
d.o.o., junij 2012, 

 IDP - Povečava transportnih kapacitet vodovoda OBROV - RODIK, št.proj:349/10/10, 
ENGE d.o.o., april 2011, 
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 Študija Hidravlični izračun celotnega vodovodnega sistema kraškega vodovoda Sežana, 
VODNAR d.o.o., št. proj.: V-24/08, maj 2009, 

 Hidravlična študija Novelacija hidravličnega računa celotnega vodovodnega sistema 
kraškega vodovoda  Sežana  in  celotnega  ilirskobistriškega  vodovodnega  sistema,  
VODNAR  d.o.o.,  št.projekta:V-11/12, april 2012, 

 Idejna zasnova Oskrba s pitno vodo obale in Krasa (za pridobitev projektnih pogojev), 
projekt Nova Gorica , št. proj. 11700, avgust 2011, 

 Investicijski program Povezovalni cevovod Ilirska Bistrica Rodik Krasinvest Sežana, junij 
2019. 

 
V primeru, da je izdelana še druga relevantna dokumentacija, ki ni navedena v tem poglavju, 
jo je izdelovalec dolžan sam pridobiti in upoštevati ter o tem obvestiti naročnika. 
 
2.1.2 Faza pridobitev smernic za načrtovano ureditev  
 

 javna objava pobude z osnutkom načrta sodelovanja javnosti in časovnega načrta v 
prostorsko informacijskem sistemu (v nadaljnjem besedilu: PIS), 

 obvestilo za nosilce urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) o javni objavi gradiva v PIS 
(izvede MOP), 

 30 dnevni rok, v katerem državni NUP podajo smernice za načrtovanje in mnenje o 
potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti 
ter predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko 
poročilo, 

 30 dnevni rok, v katerem lokalni NUP podajo smernice s področja izvajanja lokalnih 
javnih služb ter usmeritve glede uresničevanja interesov na območju pobude s področij 
izvedenih in načrtovanih prostorskih ureditev lokalnega pomena, 

 pridobitev predlogov in pripomb na javno razgrnjeno pobudo. V tem času se lahko, 
skladno z načrtom sodelovanja javnosti, organizirajo delavnice, posveti ali drugače 
vključi javnost. 

 
2.1.3 Faza analize smernic in predlogov javnosti  
 

 izdelava analize smernic NUP in predlogov javnosti s pripravo stališč o le-teh (rok: 30 
dni), 

 pridobitev odločitve o obveznosti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presojo 
sprejemljivosti, vključno z obsegom in natančnostjo informacij, ki morajo biti vključene 
v okoljsko poročilo, 

 priprava končnega načrta sodelovanja javnosti s predlogi dejavnosti, povezanih z 
obveščanjem in sodelovanjem javnosti, 

 priprava končnega časovnega načrta, 

 objava analize smernic in predlogov javnosti ter načrta sodelovanja javnosti in 
časovnega načrta v PIS, 

 priprava projektnih nalog za naročilo tehničnih podlag. Na osnovi  izvedene 
inventarizacije tehnične dokumentacije in analize smernic se pripravijo tehnični 
elaborati, na osnovi katerih lahko naročnik izvede naročilo. To bo osnova z naročila 
dodatnih strokovnih podlag: raziskave posameznih prostorskih, okoljskih in tehničnih 
parametrov (podtalnica, geologija, naravne danosti, potrebe po vodi, hidrologija z 
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upoštevanjem pretekle klime in prihodnjih klimatskih sprememb, presoja kakovosti 
vode v akumulaciji in potrebnih ukrepov za njeno vzdrževanje za posamezne variante 
postavitev pregrad in volumnov zajezbe,……), ki služijo za potrebe projektiranja. To 
dokumentacijo bo MOP naročil s posebnimi pogodbami. 

 
 

2.2 SKLEP O IZVEDBI DPN 
 
2.2.1 Faza priprave sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja 
 

 priprava grafičnega prikaza načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi, 
določitev okvirnega območja načrtovanja (izdela projektant prostorske ureditve), 

 priprava osnutka sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja, medresorska 
uskladitev, 

 sprejem sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja na Vladi RS, 

 objava sklepa v PIS. 
 
2.2.2 Izvedba geodetskih in drugih pripravljalnih del  
 

2.2.2.1 Opredelitev pripravljalnih del 
 

 opredelitev obsega in namena potrebnih geodetskih in drugih pripravljalnih del za 
nadaljnje načrtovanje (izdela projektant prostorske ureditve). 

 
2.2.2.2 Določitev odškodnine za čas izvedbe pripravljalnih del 
 

 opredelitev in prikaz zemljišč za izvedbo geodetskih in drugih pripravljalnih del, 

 cenitveni postopki za določitev odškodnine zaradi omejitve uporabe nepremičnine za 
čas izvedbe drugih pripravljalnih del, 

 obveščanje in usklajevanje glede drugih pripravljalnih del in odškodnin z lastniki 
zemljišč, 

 izplačevanje odškodnin (zagotovi investitor). 
 

2.2.3 Spremljanje priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov v območju priprave 
DPN ali v območju priprave uredbe o najustreznejši varianti ali v območju priprave 
dokumentacije do izdaje celovitega dovoljenja 

 

 stalni stik z občinami, na katerih ozemlju se načrtuje prostorske ureditve, 

 stalno spremljanje stanja občinskih prostorskih aktov v pripravi ali izdelavi. 
 
 

2.3 PRIPRAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE  ZASNOVE S PREDLOGOM 
NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE IN OKOLJSKEGA POROČILA 

 
2.3.1 Izdelava strokovnih podlag 
 

 izdelava geodetskega načrta in grafičnih podlog, 
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 izdelava tehnične dokumentacije za celovito opredelitev posameznih izvedljivih variant 
v obsegu, ki bo omogočal določitev in vrednotenje vplivov na prostor in okolje (Izdelava 
idejne zasnove).  

Dokument bo izdelan z namenom, da se: (1) tehnično v variantah obdela in izbere optimalna 
varianta lokacije, dimenzij in dispozicije objektov zadrževalnika Suhorca, lokacija in tehnologija 
zagotavljanja primerne kakovosti vode v akumulaciji ter in vodovodni sistem z objekti na trasi, 
(2) izvede optimizacija uporabe razpoložljivih virov za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo 
in (3) opredeli primerna lokacija in ustrezna tehnologija obdelave surove vode za potrebe 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo, kot osnova za izdelavo predinvesticijske študije. 

Idejna zasnova mora biti obdelana v takem obsegu, da bodo projektne zasnove tehnična in 
strokovna podlaga za izdelavo primerjalno študijo variant v okviru DPN.  

2.3.1.1 Novelacija vodne bilance 
 
Namen izdelave strokovnega elaborata je opredeliti izhodišča za dimenzioniranje rabe vodnih 
virov glede na potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo in zahtev po ohranjanju biološko 
sprejemljivega režima na prispevnih vodotokih. Potrebno je izvesti naslednje aktivnosti: 

 identifikacija zmogljivosti vodnih virov. V tem sklopu je potrebno zbrati in izvesti 
analizo obstoječih hidravlično-hidroloških podatkov z vidika uporabnosti rezultatov do 
sedanjih meritev. Prioriteten je pregled vodnih virov: Suhorica, Padež in reka Rižana  s 
prispevnim območjem. Pri tem je potrebno uporabiti vse razpoložljive arhivske 
podatke in rezultate hidravlično-hidroloških meritev, ki so ponovno vzpostavljene na 
obravnavanem povodju. V okviru tega sklopa je potrebno v analizah za obravnavano 
časovno hidrološko obdobje upoštevati tudi prispevek obstoječih vodnih virov: Rižane, 
Brestovice (Kraški vodovod) in Bistrice (Vodovod Ilirska Bistrica). 

 analiza zmogljivosti vodnih virov  Na osnovi identifikacije hidrološko-hidravličnega 
stanja vodnih virov iz predhodne alineje je potrebno izvesti naslednje: (1) ugotovitev 
verodostojnosti obstoječih podatkov; (2) novelacija hidroloških karakteristik za 
obravnavane vodne vire (analiza karakterističnih hidroloških karakteristik, 
pretočne/konsupcijske krivulje na merskih profilih, prognoza karakterističnih 
pretokov, ….); (3) priprava dodatnih programov, raziskav za potrebe optimizacije rabe 
vodnih virov; (4) projekcija podnebnih razmer za naslednjih 50 let in izdelava 
hidrologije za končno projektno leto za vse variante lokacije pregrad in volumnov 
akumulacij. V tem sklopu je potrebno opredeliti karakteristični niz večletnih meritev, 
ki je merodajen za nadaljnje preračune in prognoze zagotavljanja vodnih količin. 

 analiza dolgoročne oskrbe prebivalstva s pitno vodo.  V tem sklopu je potrebno izdelati 
analize obstoječega stanja in dolgoročne prognoze porabe pitne vode. Pri tem je 
potrebno uporabiti vse dosegljive vire in poznane metode za napovedi rasti porabe 
glede na poznane razvojne indekse, z upoštevanjem naslednjega:  

- analiza današnje porabe sistemov oskrbe prebivalstva s pitno vodo (Rižanski 
vodovod, Ilirska Bistrica, Kraški vodovod) z vidikov: (1) porabe vode, (2) stanja 
sistemov oskrbe prebivalstva s pitno vodo, (3) ukrepov za racionalno rabo, (4) 
analize stroškov proizvodnje/porabe,  

- analiza dolgoročne porabe sistemov oskrbe prebivalstva s pitno vodo (Rižanski 
vodovod, Ilirska Bistrica, Kraški vodovod, Brkini) obsega izdelavo prognoznih 
analiz dolgoročnih potreb po oskrbi prebivalstva s pitno vodo do 50 let, s 
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stališča: (1) načrtovane porabe pitne vode glede na porast poselitve, (2) glede 
na načrtovane razvojne indekse v regiji, (3) opredelitve načrtovane porabe 
vode, izražene na prebivalca z uskladitvijo s standardi EU, (4) sanacijskih 
ukrepov za zmanjšanje izgub v sistemu, (5) ukrepov za racionalno rabo, (6) 
optimizacije stroškov proizvodnje/porabe. 

 celotna zasnova sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo z upoštevanjem: (1) 
razpoložljivosti vodnih virov, (2) možnosti akumulacijskih kapacitet, ki izhajajo iz 
potreb po kompenzaciji razpoložljivih količin iz vodnih virov (zadrževalnik Suhorca)  in 
kapacitet, ki izhajajo iz tehnoloških potreb (izravnalni bazeni pred vtokom v čistilno 
napravo); (3) dodatnih okoljskih pogojev (zagotavljanje Qes, upoštevanje minimalnih 
pretokov na območju Škocjanskih jam, zadrževanje visokovodnih valov…), (4) potreb 
po oskrbi prebivalstva s pitno vodo. Zasnovo sistema prestavljajo na eni strani vhodni 
podatki - razpoložljivi vodni viri in na drugi strani izhodni podatki – poraba vode za 
oskrbo prebivalstva s pitno vodo z zagotavljanjem ekoloških razmer na vodotokih 
(Reka, Rižana, Suhorica, Padež, zajetje Brestovica, potok Bistrica). Celovito gledano je 
potrebno zagotoviti zasnovo, ki omogoča zasnovo in zagotovitev izpolnitve 
kontinuitetne enačbe za sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo v realnem času in za 
dejansko stanje.  

 preračun vodne bilance, ki se izvaja na podlagi zasnove sistema oskrbe prebivalstva s 
pitno vodo, v realnem času: (1) za karakteristične hidrološko-hidravlične razmere 
(dnevne, mesečne, sezonske, letne, večletne) na vhodni in izhodni strani; (2) z 
upoštevanjem dnevne in sezonske dinamike porabe, vključujoč predvideno dinamiko 
rasti; (3) z upoštevanjem posebnih vodovarstvenih in ekoloških pogojev na vodnih 
virih; (4) z upoštevanjem/dimenzioniranjem zadrževalnikov in kompenzacijskih 
objektov na dovodnem sistemu. Vodna bilanca predstavlja vhodni podatek za 
optimiranje procesa vodooskrbe, kjer se za simulacijo realnih razmer privzamejo 
podatki dosedanjih hidravlično-hidroloških meritev  Rižane, Padeža, Suhorice, Bistrice 
in zajetje Brestovica vključno s transportom plavin (najmanj za obdobje 50 let) s 
simulacijo razmer na izhodu glede na načrtovano bodočo porabo in vpliv podnebnih 
sprememb čez 50 let. 

 
Rezultat izračuna vodne bilance je elaborat, ki vključuje: (1) prikaz in analizo dosedanjih 
hidravlično-hidroloških meritev z opredelitvijo karakterističnega obdobja za kasnejše 
obdelave; (2) opredelitev izdatnosti vodnih virov za zagotavljanje oskrbe prebivalstva s pitno 
vodo glede na dinamiko porabe in naravne danosti; (3) opredelitev potreb po oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo glede na načrtovano rast porabe; (4) izdelava vodne bilance za 
karakteristično hidrološko obdobje in predlagano dinamiko porabe; (5) optimizacija vodnih 
virov in porabe vode, kot osnova za izdelavo optimizacijskega modela obratovanja sistema 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo ob upoštevanju kvalitete in stroškov surove in pridobljene 
pitne vode.  
 
2.3.1.2  Zadrževalnik Suhorca 

Namen izdelave strokovnega elaborata je opredeliti izhodišča za določitev mikrolokacije 
pregrade in dimenzioniranja velikosti zadrževalnika. Okvirne mikrolokacije jezovne zgradbe  
zadrževalnika so razvidne iz pregledne situacije, v prilogi. Pri izdelavi elaborata se upoštevajo 
rezultatov elaborata analize vodne bilance in presoje kakovosti in potrebnih ukrepov za 
vzdrževanje kakovosti vode v bodoči akumulaciji. 
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V sklopu proučitve lokacije bi bilo potrebno izvesti naslednje: 

 opredelitev mikrolokacije glede na naravne danosti prostora: V tem delu je potrebno 
opredeliti možne variante mikrolokacije pregrade, z upoštevanjem: (1) geološko - 
geomehanskih pogojev, (2) seizmičnih razmer, (3) hidrološko-hidravličnih razmer, (4) 
morfologije na lokaciji, (5) vplivov na poselitev (prestavitev javne infrastrukture, 
stanovanjski objekti v vplivnem območju….), (6) vpliva globine in volumna akumulacije 
na kvaliteto zajezene vode in posledično tehnologijo in stroške priprave pitne vode, 

 velikost zadrževalnika je potrebno opredeliti kot funkcijo naslednjih parametrov: (1) 
hidravlično-hidroloških danosti, (2) zagotavljanje vode za oskrbo prebivalstva s pitno 
vodo (upoštevati je potrebno možnost fazne gradnje vseh objektov, vključno z 
nadvišanjem pregrade), (3) sedanje in bodoče mikroklimatske razmere in s tem 
povezane kvalitete vode v zadrževalniku (volumen zadrževalnika mora zagotavljati 
razpoložljive količine vode, ustrezne kvalitete v vseh klimatskih razmerah), (4) 
zagotavljanje ekoloških razmer v strugi dolvodno in v Reki, (5) geološko-morfološke 
lastnosti zaledja, (6) zagotavljanja varnosti vodnega vira. V tem sklopu je potrebno 
optimirati volumen akumulacije, kjer je potrebna akumulacijska sposobnost 
opredeljena na osnovi izvedene vodne bilance, pri čemer pa je potrebno upoštevati še 
naštete parametre, ki opredeljujejo minimalne pogoje za zadostitev ustrezne kvalitete 
surove vode za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Pri zagotavljanju 
kakovostnega stanja v akumulaciji je potrebno predvideti še dodaten volumen na 
račun: (1) zadrževanja naplavin nad akumulacijo (prodni zadrževalniki), (2) zadrževanje 
naplavin izven območja odvzema vode (plavajoče baraže). Določitev globine epilimnija 
se določi z matematičnim modelom ogrevanja vode v akumulaciji. Določitev višine 
krone jezu varnostne višine se določi z ustreznimi izračuni potrebnega nadvišanja 
pregrade, 

 optimiranje tehničnih parametrov jezovne zgradbe: V tem delu je potrebno opredeliti 
tehnične parametre za načrtovanje pregrade in objektov na pregradi: (1) tip pregrade 
(zemeljska, skalometna, betonska), ki je opredeljen z dostopnostjo gradbenega 
materiala, geološko-geomehanskimi in tektonskimi razmerami na mikrolokaciji; (2) 
faznost gradnje, ki izhaja iz povečanja potreb po oskrbi prebivalstva s pitno vodo 
(nadvišanje pregrade, izgradnja dodatnega zadrževalnika in pregrade …), (3) tesnenje 
pregradnega profila in bazena (tesnilna, drenažna zavesa), ki sodi v sklop varstvenih 
ukrepov na območju pregrade, vključno z zagotavljanjem ukrepov za tesnitev bazena; 
(4) objekti na pregradi (preliv, temeljni izpust, zajetje, dostopi), ki so opredeljeni glede 
na tip pregrade, načina zajema in mikrolokacije. V tem sklopu je potrebno analizirati 
tudi vse tehnične vidike izvedbe posameznih detajlov, konstrukcijskih sklopov, načine 
izvedbe, oz. analizirati vse tehnične možnosti, ki so s sedanjem znanjem stroke 
uresničljive. Kot rezultat parametrske obdelave so pričakovane tiste tehnične rešitve, 
ki so: izvedljive, tehnično in strokovno utemeljene, se okoljsko in prostorsko vklopijo v 
zastavljen koncept in so tudi najbolj ekonomične, 

 ureditve v bazenu in vplivnem območju: V tem delu je potrebno opredeliti potrebne 
ureditve na območju zadrževalnikov, z upoštevanjem naslednjega: (1) objekti v 
območju akumulacije za zagotavljanje kvalitete akumulirane vode in varnosti 
obratovanja (prodne/lovilne pregrade, utrditve in zavarovanje brežin pred spiranjem, 
zavarovanje dostopov, …); (2) ureditev prometne infrastrukture (cestne povezave z 
zaledjem, premostitve, vzdrževalne poti, …); (3) ureditev vplivnega območja, ki obsega 
ureditvene ukrepe v zaledju akumulacije v smislu zagotavljanja varstvenega režima 
akumulirane vode (ureditev deponij viška materialov in naplavin, ureditev prodnih jam 
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in lovilnih pregrad, ureditev odvodnje iz prispevnih površin, ukrepi in ekstenziviranje 
kmetijske proizvodnje v zaledju, …). V tem delu je velik poudarek na zagotavljanju in 
ohranjanju kakovosti vodnega vira. V sklopu varstvenih ukrepov je potrebno tudi 
analizirati možnosti - ob klasičnih postopkih -, tudi alternativne možnosti s procesom 
čiščenja površinskih in komunalnih voda na vplivnem območju zadrževalnika z 
rastlinskimi čistilnimi napravami (npr.: na korenu zajezbe, pred vtokom v akumulacijo, 
oz. stopenjske male zajezbe in mokrišča - RČN vzdolž obeh potokov in pritokov), ali pa 
z izvedbo rastlinske bariere ob brežini akumulacijskega jezera. 

 ureditev ekološkega kmetovanja v zaledju, ki obsega izdelavo študije/elaborata v 
smislu zagotovitve ekološkega kmetovanja v vplivnem zaledju akumulacije Suhorca 1) 
opredelitve vplivnega prispevnega območja obdelave na podlagi poznavanja naravnih 
danosti (topografija/morfologija, geološka struktura območja, rastlinski pokrov, 
klimatske razmere, hidrološki podatki,…); (2) evidence zatečenega stanja v zaledju 
(podatki o lastništvu zemljišč; namembnost in obdelanost zemljišč; nabor aktivnih 
kmetij; razvojni načrti na  območju, ….); (3) analiza vplivov na kvaliteto (evidenca 
potencialnih točkovnih onesnaževalcev, evidenca kmetijskih površin z intenzivno 
kmetijsko proizvodnjo, ocena ogroženosti vodnih virov glede na geološko strukturo, 
ocena ogroženosti podtalnice,….); (4) ukrepi za ekstenzivnost kmetijske proizvodnje 
(opredelitev programa pridelave kultur, opredelitev omilitvenih ukrepov, opredelitev 
usmeritev za nadaljnjo kmetijsko proizvodnjo v vplivnem zaledju, opredelitev 
aktivnosti/ukrepov v primeru opustitve kmetovanja na ogroženih območjih,….). Študija 
mora temeljiti na sociološki analizi/evidenci stanja, ki mora zajeti tudi sociološke in 
gospodarske vidike, povzročene zaradi zahtev po opustitvi intenzivne kmetijske 
dejavnosti v zaledju zaradi varstva vodnih virov.  

 opredelitev  potrebnih ukrepov za zaščito kakovosti vode v akumulacijskem bazenu 
glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda v povodju Suhorice in Padeža. 

 opredelitev stroškov po variantah V tem delu je potrebno izvesti nabor analiz stroškov 
in koristi z utemeljitvijo predlogov za vsako varianto posebej. Smiselno in utemeljeno 
je, da se pri variantiranju upošteva dvofaznost postopka: predmet variantne študije so 
le tisti elementi, ki so bistvenega pomena pri opredelitvi izbora tehnične rešitve (npr: 
tip pregrade, lokacija, dispozicija objektov na pregradi, infrastrukturni objekti …) in pri 
izvedbi analize stroškov in koristi. Za posamezne elemente, ki so predmet strokovne 
obravnave, vendar izbor tehnične rešitve ne prestavlja odločilnega pomena za končno 
odločitev (npr: sekundarna oprema, sekundarne ureditve …), ali pa za katere v tem 
trenutku ni dovolj informacij (izvedba tesnitev, drenaže) in je njihova izvedba obvezna 
v vsakem primeru, je smiselno, da se izvede predizbor najustreznejše rešitve z 
utemeljitvami (ekonomska, tehnična, prostorsko-okoljska) in po potrditvi ustreznosti 
le-to vklopiti v nadaljnje obravnave. Za vsako varianto, ki je predmet variantne študije 
je potrebno izvesti analizo stroškov in koristi in utemeljitev predloga optimalne 
variante z vseh relevantnih vidikov (ekonomski, tehnični, prostorsko-okoljski), pri 
čemer je potrebno ločiti delež, ki zadeva vodno infrastrukturo in delež, ki ga predstavlja 
oskrba prebivalstva z vodo (po priloženi metodologiji v prilogi). 

 
Rezultat študije zasnove pregrade in zadrževalnika je elaborat, ki vključuje: (1) prikaz 
optimalnih variantnih rešitev mikrolokacije jezovne zgradbe z dispozicijo objektov; (2) prikaz 
zaščitnih ukrepov in objektov, ki so namenjeni varovanju vodnega vira pred onesnaženjem in 
vzdrževanju primerne kvalitete vode v akumulaciji; (3) utemeljitev variantnih rešitev s 
tehničnega, tehnološkega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika; (4) izvedba 
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analize stroškov in koristi za posamezne variante; (5) predlog optimalne rešitve z razmejitvijo 
deleža za potrebe oskrbe prebivalstva z vodo in vodne infrastrukture.  

 
2.3.1.3 Tehnologija priprave pitne vode 

Namen izdelave strokovnega elaborata je opredelitev tehnologije  mehanskega čiščenja za 
pripravo pitne vode. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da sta kvaliteta vode v akumulaciji 
in posledično tehnologija mehanskega čiščenja vode tesno povezani s hidrološkimi in 
limnološkimi parametri akumulacije, oz. da se dela in analize v predhodnih točkah ne morejo 
opraviti brez upoštevanja zagotavljanja kvalitete surove vode v akumulaciji.   

2.3.1.4 Zasnova transportnega vodovodnega sistema 

Namen izdelave strokovnega elaborata je opredeliti izhodišča za določitev potrebnih objektov 
za zajem in transport vode za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo. V tem sklopu je 
predmet obdelave transportni vodovodni sistem od zajetja do vodohrana rezervoarja Rodik.  

Rezultat študije zasnove vodovodnega sistema je elaborat, ki vključuje: (1) prikaz optimalnih 
variantnih rešitev dispozicije trase transportnega cevovoda do vodohrana Rodik in objektov 
na trasi; (2) tehnični prikaz delovanja in dispozicije objektov in opreme na čistilni napravi; (3) 
tehnični prikaz delovanja in dispozicije objektov in opreme pri črpanju ter alternative 
izkoriščanja vodnih količin za proizvodnjo električne energije; (4) optimiranje obratovanja 
sistema glede na obratovalne pogoje in obratovalne stroške (upoštevati tudi možnost dobave 
viškov iz energetske bilance v energetsko distribucijo) z izvedbo optimizacijskega modela 
obratovanja v realnem času; (5) utemeljitev variantnih rešitev s tehničnega, tehnološkega, 
prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika; (6) izvedba analize stroškov in koristi za 
posamezne variante; (7) predlog optimalne rešitve z razmejitvijo deleža za potrebe oskrbe 
prebivalstva z vodo in vodne infrastrukture. 

2.3.1.5 Zajetje na potoku Padež 
 
V primeru variante akumulacije Suhorca z črpanjem iz potoka Padež se sprojektira tudi zajetje, 
črpališče in transportni cevovod v akumulacijo Suhorca. 
 
2.3.1.6 Program geoloških raziskav 
 

Izdelovalec pripravi projektno nalogo za geološke raziskave. Geološke raziskave niso predmet 
tega javnega naročila in jih bo MOP naročil posebej na osnovi projektne naloge, pripravljene s 
strani izdelovalca. 
 
2.3.2 Izdelava študije variant in okoljskega poročila 
 
Študija variant se v skladu s  4. odstavkom 87. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 62/17, Dalje: ZUREP-2) šteje za predinvesticijsko zasnovo, če se študija variant nanaša na 
investicijski projekt v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.  Študija variant se pripravi 
skladno s  Pravilnikom  o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, t. 106/11 in 61/17 – ZUreP-2): 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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 izdelava študije variant in okoljskega poročila ter vseh še potrebnih strokovnih podlag, 
nujnih za izdelavo študije variant v skladu s pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprav državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, t. 106/11 in 61/17 – ZUreP-2) in 
okoljskega poročila v skladu z Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje  (Uradni list RS, št. 73/05)  

 organizacija posvetov, delavnice ali drugih načinov vključitve javnosti ter NUP v 
pripravo študije variant in okoljskega poročila, 

 izdelava osnutka Uredbe o najustreznejši varianti v obsegu, ki varuje območje izbrane 
variante pred spreminjanjem in dopolnjevanjem veljavnih ter sprejemanjem novih 
občinskih prostorskih izvedbenih aktov in sorodnih predpisov ter, če je potrebno, 
omejuje izvajanje občinskih izvedbenih prostorskih aktov na tem območju, da se ne 
onemogoči podrobnejše načrtovanje in izvedba načrtovane prostorske ureditve. 

 
2.3.3 Izdelava okoljskega poročila in dodatka Presoje sprejemljivosti na varovana območje 
 
Posodobitev okoljskega poročila 

 Pregled skladnosti z Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 

presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) in posodobitev 

 Priprava dodatka Presoje sprejemljivosti na varovana območja po Pravilniku o presoji 

sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 

(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) in pravni praksi 

 Pregled najnovejših meril UNESCO glede presoje vpliva in priprava posodobljene ocene 

na Unesco dediščino Škocjanske jame, 

 Priprava vsaj dveh referenčnih primerov Unesca in uporaba reference pri vrednotenju 

vpliva na naravno dediščino Unesco Škocjanske jame, 

 Uskladitev gradiva z Unesco komisijo v R Sloveniji, 

 Uskladitev gradiva z Unesco komisijo, Pariz, 

 Predstavitev okoljskega poročila mnenjedajalcem, 

 Uskladitev okoljskega poročila z mnenjedajalci, 

 Posredovanje okoljskega poročila MOP,DO v mnenje po ZVO in ZON, 

 Predstavitev okoljskega poročila javnosti in vključitev pripomb javnosti.   

 

2.4 JAVNA RAZGRNITEV ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE 
VARIANTE, OKOLJSKEGA POROČILA IN UREDBE O NAJUSTREZNEJŠI VARIANTI 

 
2.4.1 Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante, okoljskega 

poročila in osnutka uredbe o najustreznejši varianti  
 

 javna objava gradiva v PIS 

 javno obveščanje o javni razgrnitvi (izvede MOP) 

 javna razgrnitev gradiva (vsaj 30 dni), z javno obravnavo v tem času zbiranje predlogov 
in pripomb javnosti do javno razgrnjenega gradiva v času javne razgrnitve 

 
2.4.2 Stališča do predlogov in pripomb javnosti  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2276
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1864
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0094
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 priprava stališč do predlogov in pripomb javnosti (analiza utemeljenih predlogov, 
morebitne dodatne tehnične in okoljske preveritve), 

 javna objava stališč do predlogov in pripomb javnosti v PIS v 60 dneh po končani javni 
razgrnitvi gradiva. 

 
2.4.3 Pridobitev mnenj NUP 
 

 pridobitev mnenj državnih NUP, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, 
glede ustreznosti okoljskega poročila in glede sprejemljivosti vplivov predlagane 
najustreznejše variante na okolje oziroma presoje sprejemljivosti (30 dni od javne 
objave gradiva v PIS,) 

 pridobitev mnenj državnih NUP k študiji variant s predlogom najustreznejše variante 
(30 dni od javne objave gradiva v PIS), 

 pridobitev mnenj lokalnih NUP z vidika izvajanja lokalnih javnih služb ter drugih 
predlogov in pripomb (30 dni od javne objave gradiva v PIS). 

 
 

2.5 IZBOR NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE IN SPREJEM UREDBE O NAJUSTREZNEJŠI 
VARIANTI  

 
2.5.1 Dopolnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante ter okoljskega 

poročila  
 

 morebitna uskladitev interesov na podlagi predlogov javnosti in mnenj NUP 

 dopolnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante ter okoljskega poročila 
na podlagi usklajevanj, 

 po potrebi dopolnitev uredbe o najustreznejši varianti, 

 odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga najustreznejše variante na okolje 
oz. o presoji sprejemljivosti, 

 javna objava dopolnjene študije variant s predlogom najustreznejše rešitve, 
dopolnjene uredbe o najustreznejši varianti ter okoljskega poročila v PIS. 

 
2.5.2 Sprejem Uredbe o najustreznejši varianti  
 

 priprava gradiva za sprejem uredbe o najustreznejši varianti, medresorska uskladitev, 

 sprejem uredbe o najustreznejši varianti na Vladi RS. 
 
 

2.6 PRIPRAVA POBUDE ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 
 

2.6.1 Priprava pobude za pripravo dokumentacije ter osnutka načrta sodelovanja javnosti 
in časovnega načrta DPN  

 

 opis izbrane variante prostorske ureditve s podrobnejšimi tehničnimi značilnostmi, 

 priprava pobude z vsebino, ki omogoča odločanje o sprejemljivosti posegov in vplivov 
na okolje, podatki, potrebnimi za odločanje o obsegu vsebin in njihove podrobnosti, ki 
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jih je treba zagotoviti v dokumentaciji, ter podatki, potrebnimi za odločanje o 
obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti, 

 priprava osnutka načrta sodelovanja javnosti, 

 priprava osnutka podrobnega časovnega načrta, 

 preveritev popolnosti pobude (izvede MOP). 
 
2.6.2 Pridobitev pogojev za pripravo dokumentacije 
 

 javna objava pobude z osnutkom načrta sodelovanja javnosti in časovnega načrta PIS, 

 obvestilo NUP o javni objavi gradiva v PIS (izvede MOP), 

 30 dnevni rok, v katerem državni NUP, ki sodelujejo pri presoji vplivov na okolje, podajo 
pogoje za podrobnejše načrtovanje in umestitev v prostor ter projektne in druge 
pogoje ter mnenje, ali je treba izvesti presojo vplivov na okolje oziroma presojo 
sprejemljivosti ter predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene 
v poročilo o vplivih na okolje oziroma v dodatek za presojo sprejemljivosti, 

 (isti) 30 dnevni rok, v katerem državni NUP podajo pogoje za podrobnejše načrtovanje 
in umestitev v prostor ter projektne in druge pogoje,  

 (isti) 30 dnevni rok, v katerem lokalni NUP podajo pogoje za podrobnejše načrtovanje 
in umestitev v prostor, projektne in druge pogoje s področij izvajanja njihovih lokalnih 
javnih služb ter usmeritve, povezane z njihovimi interesi v območju pobude z vidika 
izvedenih in načrtovanih prostorskih ureditev, 

 pridobitev vseh podatkov iz pristojnosti posameznih NUP, ki so pomembni za nadaljnjo 
pripravo dokumentacije in niso bili upoštevani pri pripravi pobude, 

 javna razgrnitev pobude v (istem) vsaj 30 dnevnem roku, v katerem se javnosti 
omogoči dajanje predlogov in pripomb na javno razgrnjeno pobudo. V tem času se 
lahko organizirajo delavnice, posveti ali drugače vključi javnost v pripravo 
dokumentacije. 

 

2.6.3 Analiza pogojev in predlogov javnosti 
 

 analiza pogojev in predlogov javnosti (rok: 30 dni) 

 pridobitev odločitve o obveznosti presoje vplivov na okolje oziroma presojo 
sprejemljivosti, vključno z obsegom in natančnostjo informacij, ki morajo biti vključene 
v poročilo o vplivih na okolje, 

 priprava končnega načrta sodelovanja javnosti s predlogi dejavnosti, povezanih z 
obveščanjem in sodelovanjem javnosti v postopku priprave dokumentacije, 

 priprava končnega časovnega načrta, 

 objava analize pogojev in predlogov javnosti ter načrta sodelovanja javnosti in 
časovnega načrta v PIS. 

 

2.7 SKLEP O PRIPRAVI DOKUMENTACIJE 
 
2.7.1 Priprava sklepa o pripravi dokumentacije 
 

 priprava načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi, določitev okvirnega 
območja načrtovanja (izdela projektant prostorske ureditve), 

 priprava sklepa o pripravi dokumentacije vsebuje: 
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- opis prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi in določitev okvirnega 
območja, 

- odločitev o obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje oziroma presoje 
sprejemljivosti, 

- navedbo obsega vsebin in njihove podrobnosti, ki jih mora obsegati 
dokumentacija, 

- pogoje ter seznam podatkov in strokovnih podlag za pripravo dokumentacije, 
- obveznosti glede zagotavljanja podatkov in strokovnih podlag ter roke in 

financiranje, 
- navedbo sodelujočih nosilcev urejanja prostora, 
- aktivnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti. 

 
2.7.2 Sprejem sklepa o pripravi dokumentacije  
 

 sprejem sklepa na MOP in posredovanje vsem udeležencem v postopku priprave 
dokumentacije, 

 objava sklepa v PIS. 
 

2.7.3 Izvedba geodetskih in drugih pripravljalnih del  
 

2.7.4 Spremljanje priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov v območju priprave 
DPN ali v območju priprave uredbe o najustreznejši varianti ali v območju priprave 
dokumentacije do izdaje celovitega dovoljenja  

 
  



 

Projektna naloga: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja                                        23 
 

2.8 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE DGD IN PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 
 

2.8.1 Izdelava strokovnih podlag in usklajene projektne dokumentacije 
 

 izdelava projektne dokumentacije za načrtovane ureditve v območju uredbe o 
najustreznejši varianti (akumulacija, transportni vodovod in spremljajoči objekti) izdela 
projektant prostorske ureditve, 

 izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za 
»Projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja« je 
namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na 
podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s 
predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o 
izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se 
upošteva odločitve iz predhodno izdanih predodločb, lokacijskih preveritev ali drugih 
zavezujočih aktov, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora. 

Obseg obdelave  je podrobneje opredeljen v sklopu izdelave Idejne zasnova za pridobitev 
projektnih in drugih pogojev, kjer je je zahtevano naslednje: (1) celovitost obdelav tehničnih 
rešitev; (2) celovitost rešitev umestitve objektov v okolje in prostor; (3) celovitost obdelav 
projektne dokumentacije. Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati nabor 
objektov, elementov, postopkov, ki so bili projektno obdelani v sklopu priprave Idejne zasnove 
za pridobitev projektnih in drugih pogojev vsebuje. 

V naboru objektov so našteti vsi elementi in računski postopki s katerimi so determinirani 
obravnavani elementi, ki so bili poznani v fazi izdelave elaborata za izdelavo smernic za 
projektiranje. Za zagotovitev celovitosti obdelave IDP je zahtevano, da se upoštevajo tudi vsi 
sedaj še nepoznani pogoji in obdelave, ki se bodo pojavili v postopku državnega prostorskega 
načrtovanja. Splošni pogoj projektantu pri izdelavi IDP je zahteva po funkcionalnosti 
projektnih rešitev iz vseh relevantnih vidikov (tehnični, okoljski, prostorski, ekonomski). V 
nadaljnjem opisu so našteti objekti, elementi, postopki, ki so ob navedenih pripombah, 
predmet obdelave.  

 Pregrada Suhorca: (1) pripravljalna dela (opredelitev načina gradnje z dispozicijo 
objektov na gradbišču, prestavitev javne infrastrukture, zaščitna in zavarovalna dela na 
območju vodotoka, opredelitev lokacij materiala za gradnjo, priprava elaborata 
pripravljalnih del, ….); (2) gradbena jama (izvedba in zavarovanja gradbene jame v 
strugi vodotoka, izvedba objektov na gradbišču, izvedba zaščitnih ukrepov, priprava 
elaborata organizacije gradbišča, ….); (3) jezovna zgradba (opredelitev tipa pregrade 
na osnovi optimizacije in dosegljivosti materiala za gradnjo, dispozicija jezovne zgradbe 
glede na danosti v prostoru, dimenzioniranje jezovne zgradbe, krajinsko-arhitektonska 
zasnova izgleda jezovne zgradbe, priprava elaborat organizacije gradnje….); (4) objekti 
na pregradi (preliv, temeljni izpust, stolpno zajetje z dostopnim mostom, podslapje, 
priključni zidovi in nasipi, kontrolna galerija, injekcijska zavesa, drenažni sistem, objekti 
komunalne in energetske infrastrukture, TK vodi, razmejitev deležev objektov in 
ukrepov za potrebe oskrbe prebivalstva z vodo in vodne infrastrukture,….); (5) 
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hidromehanska oprema (vtočne in pomožne zapornice temeljnega izpusta, rešetke na 
vtokih za preprečevanje vtoka plavin, nivojski zasuni za odvzem vode, dovodni cevovod 
do črpališča, čistilni stroj na vtočnem objektu, nivojska regulacija vtoka, zapornice na 
prelivu, upravljavski mehanizem, dvigalne naprave, avtomatika vodenja in upravljanja 
zasunov in zapornic, merilci nivojev in pretokov, …); (6) hidravlični preračun objektov 
(hidravlika-hidrologija na pregradnem profilu, opredelitev hidravlično-hidroloških 
parametrov za dimenzioniranje objektov, hidravlično dimenzioniranje prelivov in 
podslapij, fizično/matematično modeliranje hidrotehničnih objektov…); (7) statična 
zasnova objektov (statično-stabilitetna analiza jezovne zgradbe, dinamična analiza 
jezovne zgradbe, statično/stabilitetno dimenzioniranje jezovne zgradbe in objektov na 
pregradi, ….); (8) analiza tveganja (preveritev jezovne zgradbe in objektov na 
statistično maksimalni potres in poplavno vodo, ….); (9) analiza vplivov na okolje 
(opredelitev okoljskih parametrov na katere so zaznavni vplivi posega, opredelitev 
vplivov posega, opredelitev varstvenih in omilitvenih ukrepov, izdelava elaborata 
porušitve jezovne zgradbe, analiza vplivov zaradi rušitve na objekte dolvodno in 
Škocjanske jame, opredelitev poplavnih linij dolvodno od pregrade,….); (10) 
monitoring (organizacija tehničnega opazovanja objeta, organizacija postopkov 
zagotavljanja in spremljanja kvalitete za čas gradnje, organizacija seizmičnega 
opazovanja objekta, organizacija spremljanja stanja objekta in vzdrževanja tekom 
obratovanja, ….); (11) energetska izraba (variantno) padca za Qes na talnem izpustu 
pregrade.  

 Transportni vodovodni sistem:  (1) pripravljalna dela (opredelitev načina gradnje z 
dispozicijo objektov na trasi cevovoda, evidenca možnih dostopov in tangence z 
infrastrukturnimi objekti, zaščitna in zavarovalna dela na območju trase cevovoda, 
priprava elaborata pripravljalnih del, ….); (2) organizacija gradnje (izvedba dostopov na 
trasi cevovoda, tangence z infrastrukturnimi objekti, izvedba objektov na gradbišču, 
izvedba zaščitnih ukrepov, priprava elaborata organizacije gradbišča, ….); (3) objekti na 
trasi (črpališče, tlačni cevovod med črpališčem in Rodikom, raztežilnik/rezervoar, 
odcep za Brkine, objekti komunalne in energetske infrastrukture, TK vodi, razmejitev 
deležev objektov in ukrepov za potrebe oskrbe prebivalstva z vodo in vodne 
infrastrukture, …); (4) strojna-elektro oprema (dispozicija opreme v črpališču in na 
trasi; utemeljitev izbora črpalke/turbina ; črpalni sistem z vsemi pripadajočimi elementi 
v črpališču; zasnova turbinsko/črpalnega sistema kot alternativa; sistem avtomatskega 
vodenja procesov z optimizacijo porabe energije za obratovanje; faznost dogradnje 
opreme črpališča glede na zahteve sistema; pogonski sistem za obratovanje 
hidromehanske opreme; zasuni/lopute, cevovodi in AKZ, kot oprema 
raztežilnikov/rezervoarjev; …); (5) hidravlični preračun objektov (izdelava 
hidravličnega optimizacijskega modela za celotni sistem; hidravlično dimenzioniranje 
objektov na trasi; fizično/matematično modeliranje posameznih elementov – zasuni, 
dušilke ipd., …); (6) statična zasnova objektov (statično/stabilitetno dimenzioniranje 
črpališča in objektov na trasi, statično dimenzioniranje cevovoda z vsemi podpornimi 
točkami, ….); (7) analiza vplivov na okolje (opredelitev okoljskih parametrov na katere 
so zaznavni vplivi posega, opredelitev vplivov posega, opredelitev varstvenih in 
omilitvenih ukrepov, okoljevarstvena ocena načrtovanih posegov na trasi cevovoda, 
opredelitev varstvenih ukrepov, kje prihaja do tangenc s področji Nature 2000, ….); (8) 
monitoring (organizacija postopkov zagotavljanja in spremljanja kvalitete za čas 
gradnje, organizacija spremljanja stanja objektov in vzdrževanja tekom obratovanja, 
….). 
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 Čistilna naprava za mehansko čiščenje: (1) pripravljalna dela (opredelitev načina 
gradnje z dispozicijo objektov na čistilni napravi, priprava elaborata pripravljalnih del, 
….); (2) organizacija gradnje (izvedba objektov na gradbišču, izvedba zaščitnih ukrepov, 
priprava elaborata organizacije gradbišča, ….); (3) objekti mehanskega čiščenja na 
čistilni vode, dovodni-odvodni sistem, deponije odpadkov tehnološkega procesa, 
objekti komunalne in energetske infrastrukture, TK vodi, razmejitev deležev objektov 
in ukrepov za potrebe oskrbe prebivalstva z vodo in vodne infrastrukture; (4) 
tehnologija čiščenja surove vode (5) dimenzioniranje objekta (statično/stabilitetno 
dimenzioniranje objektov, hidravlično dimenzioniranje objektov z upoštevanjem 
faznosti gradnje, dimenzioniranje procesa čiščenja glede na vhodne podatke o 
kvaliteti, (6) analiza vplivov na okolje (opredelitev okoljskih parametrov na katere so 
zaznavni vplivi procesa, opredelitev karakterističnih vplivov procesa, opredelitev 
varstvenih in omilitvenih ukrepov zaradi posledic procesa, ….); (7) monitoring 
(organizacija postopkov zagotavljanja in spremljanja kvalitete za čas gradnje, 
organizacija spremljanja stanja objektov in vzdrževanja tekom obratovanja, izvajanje 
programov in ukrepov ravnanja z odpadki tehnološkega procesa ….). 

Dokumentacija bo izdelana na osnovi podatkov in projektnih rešitev, potrjenih v postopku 
državnega prostorskega načrtovanja. Pri pripravi dokumentacije je potrebno upoštevati še 
naslednje podlage: Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017), Popravek 
Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017), Zakon o spremembi 
Gradbenega zakona – GZ-A (Uradni list RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020) in Pravilnik o podrobnejši 
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 
51/18 – popr.) 

Tehnično poročilo mora vsebovati: 

 opis gradnje in njenih značilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji in 
uporabi objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev, 

 opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, 

 opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov 
za zmanjšanje teh vplivov, 

 opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so 
podlaga za izdajo mnenj, 

 izsledke predhodnih raziskav in druge vsebine, če je tako določeno s predpisi, ki so 
podlaga za izdajo mnenj, ter drugimi predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, 

 načrt arhitekture: (1) tehnično poročilo (zasnova arhitekture črpališča, čistilne 
naprave, pregrade, jezu; dispozicija objektov; opredelitev karakterističnih 
arhitektonskih detajlov, …),  

 načrt krajinske arhitekture: (1) tehnično poročilo (oblikovanje karakterističnih 
krajinskih detajlov pri vklopitvi objektov v prostor, vizualna krajina, krajinsko 
oblikovanje elementov,  

 vklopitev objektov v okolje in prostor, krajinsko oblikovanje zaščitnih objektov v 
akumulaciji,  

 načrt organizacije gradnje: (1) tehnično poročilo (I. ureditev prometnic: dovozne poti, 
komunalna in energetska oskrba gradbišč, TK omrežij; II. organizacija gradnje: ureditev 
gradbišč, pripravljalna dela, ureditvena dela, rušenje objektov, nadomestne gradnje; 
III. gradnja v strugi: ureditev obtoka, ureditev med gradnjo; IV. popis del, predizmere 
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in predračun, …); (2) tehnični preračuni (hidravlični preračun, statični preračun, 
hidrološka analiza, …),  

 načrt gradbenih konstrukcij:  (1) tehnično poročilo (opis objektov, dispozicija objektov 
in vklopitev objektov v prostor; analiza tveganj in vplivov na okolje; povzetek opisa 
naravnih-strokovnih podlag, monitoring objektov, popis del in projektantski 
predračun, …) (2) tehnični preračuni (statični-stabilitetni račun, hidravlični račun, …); 
(3) risbe (I. prikazi vseh objektov, konstrukcij in zunanjih ureditev: situacije, tlorisi, 
značilni prerezi; II. armaturne in opažne risbe, tehnološki in instalacijski načrti, …), 

 načrt električnih instalacij, naprav in opreme: (1) tehnično poročilo (osnovni podatki o 
elektro opremi in elektro sistemih; sistemi označevanja funkcij, lokacij in komponent; 
opis posameznih sistemov in naprav; opisi ukrepov varstva pri delu; transport in 
montaža opreme; specifikacija instalacij in opreme s stroškovnikom,…); (2) tehnični 
preračuni (izračuni osnovnih parametrov sistemov in naprav,….), 

 načrt strojnih instalacij, naprav in opreme: (1) tehnično poročilo (opis instalacij, naprav 
in opreme z identifikacijo opreme; transport in montaža opreme; specifikacija instalacij 
in opreme s stroškovnikom,…); (2) tehnični preračuni  (osnovni tehnični preračuni 
sistema in naprav,  

 tehnološki načrt priprave vode: (1) tehnično poročilo (opis objektov za potrebe oskrbe 
prebivalstva z vodo; opis tehnološkega procesa priprave pitne vode; organizacija 
tehnološkega procesa;  opis sheme vodenja procesa, …); (2) tehnični preračuni 
(preračun vodne bilance in potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo; preračun 
kvalitete, ….), 

 tehnološki sistem upravljanja sistema: (1) tehnično poročilo (opis objektov, zajetih v 
sistemu; opis sistema upravljanja z opredelitvijo tehničnih prametrov vodenja; 
organizacija sistema upravljanja in vodenja procesov; opis tehnoloških shem in 
elementov; popis del in projektantski predračun, …); (2) tehnični preračuni 
(optimizacijski model vodenja in upravljanja sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo, 
preračun energetske bilance; ekonomika upravljavskega sistema.  

 
Izdela se sledeče načrte: 

 načrt arhitekture, 

 načrt krajinske arhitekture, 

 načrt organizacije gradnje,  

 gradbeni načrti:I. prikazi vseh objektov, konstrukcij in zunanjih ureditev: situacije, 
tlorisi, značilni prerezi; II. armaturne in opažne risbe, tehnološki in instalacijski načrti, 
…), 

 načrt električnih instalacij, naprav in opreme: dispozicija opreme; shema priključitve 
na omrežje; sheme krmiljenja in vodenja, 

 načrt strojnih instalacij, naprav in opreme: dispozicija instalacij, naprav in opreme; 
funkcionalne sheme delovanja naprav in procesov, 

 načrt hidromehanske opreme,  

 tehnološki sistem upravljanja sistem: risbe (funkcionalne sheme delovanja naprav in 
procesov, …). 

 
V tehničnem poročilu se navede najmanj tiste načrte, s katerimi se bo v fazi izdelave projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, in 
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druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba izdelati pri 
nadaljnjem projektiranju. 
 
Grafični prikazi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja so 
lokacijski prikazi in tehnični prikazi. 
 
Lokacijski prikazi iz prejšnjega odstavka so izdelani praviloma v merilu od 1:250 do 1:500 in 
vsebujejo: 

 situacijo obstoječega stanja, 

 gradbeno in ureditveno situacijo ter 

 prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko 
javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov. 

 
Situacija obstoječega stanja se izdela na grafičnem prikazu geodetskega načrta, ki mora poleg 
podatkov o reliefu, vodah, stavbah in njihovih višinah, gradbenih inženirskih objektih, rabi 
zemljišč in rastlinstvu ter podatkov o zemljiških parcelah vsebovati tudi prikaz obstoječih 
infrastrukturnih vodov (nadzemnih in podzemnih)  

 regulacijske črte prostorskega akta, kot so regulacijske linije, gradbene meje ali 
gradbene linije, enote urejanja prostora in namensko rabo prostora, 

 varstvena območja, vodna ter priobalna zemljišča in varovalne pasove infrastrukturnih 
vodov ter 

 podatke o lokacijski natančnosti prikazanih podatkov na geodetskem načrtu ter 
podatek o tem, katere meje zemljiških parcel so dokončne. 

 
Gradbena in ureditvena situacija se izdela na situaciji obstoječega stanja iz prejšnjega odstavka 
in prikazuje: 

 zemljišča za gradnjo ali gradbeno parcelo stavbe z navedbo njene površine, če gre za 
novo zgrajene stavbe, 

 objekte na stiku z zemljiščem z navedbo njihovih gabaritov in velikosti teh površin, 

 projekcijo najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov na zemljišče 
(pri stavbah vključno z napušči, nadstreški, balkoni, zunanjimi stopnišči in klančinami) 
z navedbo njihovih gabaritov in odmikov od sosednjih objektov, zemljišč ter vodnih 
zemljišč, razen pri linijskih gradbeno inženirskih objektih, 

 zazidano površino z navedbo njenih gabaritov in površin, če gre za stavbe, 

 utrjene prometne in funkcionalne površine (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, 
prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, površinami za intervencijo in evakuacijo) 
in pri stavbah z navedbo velikosti teh površin, 

 zelene površine s prikazom ureditve in pri stavbah navedbo velikosti zelenih površin, 

 prostorske ureditve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte in ureditve za 
zagotavljanje požarne varnosti, kot so hidranti, drugi viri vode za gašenje ali objekti za 
zajem gasilne vode, 

 območje gradbišča, 

 območje za druge ureditve (npr. nadomestni habitati), 

 utrjene odprte bivalne površine z navedbo velikosti teh površin, če gre za stavbe, 

 tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta, 

 obseg izkopov oziroma podatke o gradbeni jami, vključno z zaščito sosednjih objektov 
in brežin,  
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 druge značilnosti objektov, s katerimi se dokazuje skladnost s prostorskim aktom in 
predpisi o urejanju prostora, 

 analiza stvarnopravnega stanja nepremičnin in priprava podatkov za pogodbeno 

pridobivanje nepremičnin, 

 izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag za tehnično izvedbo in prostorsko umestitev 

načrtovanih ureditev, 

 določitev zemljišč, ki jih bo treba za gradnjo prostorske ureditve pridobiti v last ali na 

njih ustanoviti služnostno pravico.  

 
2.8.2 Izdelava dokumentacije 
 

 izdelava dokumentacije za določitev varovanega območja (lokacijski del), 

 priprava osnutka Uredbe o varovanem območju (pripravi prostorski načrtovalec), 

 izdelava dokumentacije za odločanje o vsebinah gradbenega dovoljenja (tehnični del) 
(pripravi projektant prostorske ureditve), 

 izdelava poročila o vplivih na okolje (okoljski del), 

 organizacija posvetov, delavnic ali drugih načinov vključitve javnosti ter NUP v pripravo 
dokumentacije in poročila o vplivih na okolje. 

 
 

2.9 PRIPRAVA VLOGE ZA CELOVITO DOVOLJENJE 
 
2.9.1 Izdelava vloge za izdajo celovitega dovoljenja 
 

 izdelava vloge s priloženo izdelano dokumentacijo v skladu s 3. Odstavkom 98. Člena 

ZUREP -2 (za določitev varovanega območja, za odločanje o vsebinah gradbenega 

dovoljenja, poročilo o vplivih na okolje), 

 prikaz vključevanja javnosti v postopek izdelave dokumentacije. 

 
2.9.2 Pridobitev mnenj o vlogi za izdajo celovitega dovoljenja in mnenj  za pripravo 

dokumentacije 
 

 javna objava vloge in dokumentacije za izdajo celovitega dovoljenja v PIS, obvestilo 
NUP o javni objavi gradiva v PIS (izvede MOP), 

 30 dnevni rok, v katerem MOP in NUP podajo mnenja o ustreznosti vloge glede na 
podane pogoje za izdelavo dokumentacije in podajo mnenja k dokumentaciji, kot jih je 
treba pridobiti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Nosilci urejanja prostora, ki 
sodelujejo pri presoji vplivov na okolje oziroma presoji sprejemljivosti, se v mnenjih 
opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov posega na okolje oziroma sprejemljivosti na 
naravo glede na Poročilo o vplivih na okolje. 

 
2.9.3 Izdelava dopolnitve dokumentacije na podlagi mnenj 
 

 dopolnitev dokumentacije na podlagi mnenj NUP, 

 izdelava dopolnitve vloge za izdajo celovitega dovoljenja, 
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 posredovanje dopolnjene dokumentacije in vloge na MOP. 
 

2.9.4 Osnutek celovitega dovoljenja 
 

 ugotovitev popolnosti vloge (izdela MOP), 

 priprava osnutka celovitega dovoljenja na podlagi dopolnjene dokumentacije in mnenj 
NUP (izdela MOP). 

 
 

2.10 JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA CELOVITEGA DOVOLJENJA, POPOLNE VLOGE Z 
DOKUMENTACIJO TER MNENJ 

 

 javna objava gradiva v PIS, 

 javno obveščanje o javni objavi oz. razgrnitvi (izvede MOP), 

 javna razgrnitev gradiva (lokacijska in tehnična dokumentacija za odločanje o vsebinah 
gradbenega dovoljenja, poročilo o vplivih na okolje) (vsaj 30 dni), 

 seznanitev stranskih udeležencev izdaje celovitega dovoljenja, 

 javna obravnava gradiva, 

 zbiranje predlogov in pripomb javnosti in stranskih udeležencev do javno razgrnjenega 
gradiva v času javne razgrnitve. 

 
 

2.11 PREDLOG CELOVITEGA DOVOLJENJA IN PREDLOG UREDBE O VAROVANEM 
OBMOČJU 

 
2.11.1 Dopolnitev dokumentacije glede na mnenja NUP in predloge in pripombe javnosti 
 

 izdelava dopolnitve dokumentacije, 

 utemeljitev upoštevanja mnenj NUP ter predlogov javnosti in stranskih udeležencev. 
 

2.11.2 Predlog celovitega dovoljenja in predlog uredbe o varovanem območju 
 

 priprava uredbe o varovanem območju (tekstualni in grafični del): 
- varovano območje prostorske ureditve,  
- usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč v občinskih prostorskih 

izvedbenih aktih in prostorske izvedbene pogoje za druge posege v prostor v 
tem območju, 

- določila glede veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih aktov glede na 
obseg varovanega območja in glede na vrsto prostorske ureditve, 

 priprava predloga celovitega dovoljenja (izdela MOP). 
 
2.11.3 Javna objava predloga celovitega dovoljenja, predloga uredbe o varovanem 

območju, dopolnjene dokumentacije in pojasnil o upoštevanju mnenj ter predlogov 
javnosti in stranskih udeležencev 

 

 javna objava gradiva v PIS, 

 javno obveščanje o javni objavi oz. razgrnitvi (izvede MOP). 
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2.11.4 Pridobitev mnenj 
 
- če dopolnitev dokumentacije vpliva na že izdana mnenja ali izjave stranskih udeležencev, 

se po potrebi v 30 dneh od objave pridobijo nova mnenja ali izjave, 
- pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov posega na okolje oziroma o sprejemljivosti 

posega na podlagi mnenj NUP, ki sodelujejo pri presoji vplivov na okolje. 
 
 

2.12 IZDAJA CELOVITEGA DOVOLJENJA IN SPREJEM UREDBE O VAROVANEM 
OBMOČJU 

 
2.12.1 Izdaja celovitega dovoljenja  
 

 odločba o celovitem dovoljenju, ki jo izda Vlada RS. 
 
2.12.2 Sprejem uredbe o varovanem območju 
 

 sprejem uredbe o varovanem območju, ki jo izda Vlada RS ob odločbi o celovitem 
dovoljenju. 

 
 

2.13 PRIDOBIVANJE PRAVIC ZA GRADNJO  
 

2.13.1 Določitev zemljišč, na katerih je treba pridobiti lastninsko ali služnostno pravico 
 

 izdelava katastrskega elaborata. 
 

2.13.2 Pridobitev zemljišč 
 

 izdelava cenitvenih poročil, 

 kontakti z lastniki zemljišč, 

 priprava kupoprodajnih ali služnostnih pogodb, 

 podpis, notarska overovitev in davčna odmera pri  pridobivanju zemljišč, 

 zemljiško knjižni vpis, 

 plačilo odkupnin ali odškodnin (izvede MOP). 
 
2.13.3 Preverjanje lastništva in drugih pravic 
 

 preveritev na podlagi prijave začetka gradnje (izvede MOP). 
 
 

2.14 SPLETNI PORTAL  
 

Vzpostavitev centralne informacijske baze projekta v obliki spletnega portala: 
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 spletni portal naj bo razdeljen najmanj v 3 različne ravni uporabnikov in sicer: 1) Interne 
vsebine za komunikacijo med naročnikom in izdelovalci, 2) Vsebine namenjene 
komunikaciji z ostalimi deležniki, 3) Vsebine namenjene splošni javnosti, 

 zajema naj vse obstoječe prostorske podloge, ki so po presoji izdelovalcev pomembne 
za izvedbo naloge, 

 predstavlja naj osnovo za izmenjavo datotek med izdelovalci in naročniki ter arhiv 
posameznih faz projektov, 

 vsi objekti projekta (npr. cevovodi, pregrade) naj bodo na spletnem portalu izrisani v 
poligonski ali linijski obliki, pri čemer naj osnova za grafiko temelji na izrisih v 
posameznih načrtih. Ključne grafike po posameznih fazah naj se na portalu prikaže v 
celoti (kot npr. geolociran tiff ali dxf), 

 ocena investicije za linijske objekte naj bo določena na portalu glede na dejanske 
(grafične) dolžine in enoten cenik, bolj specifične ocene investicije za posamezne 
objekte se lahko doda v xls obliki, 

 za vse objekte projekta, za katere se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje, se na portalu 
omogoči vpogled v stanje lastništva po zemljiški knjigi in določi način urejanja pravice 
graditi (služnost, odkup ali parcelacija in odkup),  

 že omenjeni izrisi objektov projekta se naročniku predajo tudi v shp obliki, ostala 
dokumentacija se naročniku preda v obliki pdf, xls, dwg in dxf, 

 zelo pomembna je smiselna določitev in poimenovanje sklopov posameznih odsekov 
in/ali objektov, ki naj se tekom izdelave naloge ne spreminja. Na tej strukturi 
poimenovanja se nato zgradi struktura projektov na spletnem portalu. 

 
 

2.15 ROK IZVEDBE 
 

Rok izvedbe vseh del je 24 mesecev od podpisa pogodbe. 
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3 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
 

3.1 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - POBUDA 
 

V skladu s 25.a- 25.d členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 
ter Zakonom o urejanju prostora (84 in 87 člen) velja: če se pobuda nanaša na investicijski 
projekt v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, pobuda šteje za dokument identifikacije 
investicijskega projekta. 
 
Pri ocenjevanju investicij, ki se umeščajo v prostor, je podlaga za investicijsko dokumentacijo 
prostorska in projektna dokumentacija ali njeni deli ter druge strokovne podlage, pripravljene 
skladno s pravili stroke, v katero spada projekt, in vsebuje najmanj tiste dele, ki v posamezni 
fazi omogočajo odločanje o investiciji v skladu s to uredbo. 
 
Tekstualni del pobude vsebuje: 
1. uvodno obrazložitev: 

 predmet in namen pobude, 

 opredelitev prostorske ureditve z: 

- navedbo investitorja in upravljavca, ki bo upravljal z izvedeno prostorsko 

ureditvijo, če je znan, 

- navedbo, ali je investitor uporabnik sredstev javnih financ in 

- opredelitvijo gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in 

načrtovanih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne 

klasifikacije vrst objektov, in druge posege v prostor, 

 opredelitev ciljev prostorske ureditve in 

 utemeljitev skladnosti prostorske ureditve z nacionalnimi programi, strategijami in 

drugimi razvojnimi akti in dokumenti. 

2. analizo: 

 opis razlogov za načrtovanje prostorske ureditve in opredelitev njenih razvojnih 

možnosti, 

 analiza predhodno izdelane dokumentacije, 

 analizo stanja, ki vključuje prikaz stanja prostora v skladu s predpisi, ki urejajo 

prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: prikaz stanja prostora) in okoljska 

izhodišča v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter 

 predstavitev možnih variant. 

3. opredelitev idejnih rešitev prostorske ureditve z: 

 opisom in obrazložitvijo predlogov izvedljivih variant prostorske ureditve ali 

utemeljitvijo predloga ene izvedljive rešitve na podlagi analize prednosti in slabosti ali 

utemeljitvijo, če variante niso smiselne, 

 ugotovitvami o možnostih in omejitvah v prostoru, ki za posamezni predlog izvedljive 

variante izpostavijo pričakovane probleme pri umeščanju v prostor ter 

 opredelitvijo in obrazložitvijo območij predlogov izvedljivih variant. 
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4. opredelitev vrednostnega obsega stroškov projekta in predstavitev pričakovanih koristi za 
vse izvedljive variante vsebuje: 

 okvirno oceno stroškov priprave načrta s predvidenimi viri financiranja, 

 okvirno oceno celotne investicijske vrednosti vsake variante, vključno z izdatki za 

spremljajoče ureditve in ukrepe, in sicer na podlagi analize vrednosti že izvedenih 

primerljivih investicij ali drugih verodostojnih izhodišč, ter predstavitev predvidenih 

virov financiranja in 

 opredelitev drugih temeljnih prvin, ki določajo investicijo, skupaj z informacijo o 

pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti in ekonomski upravičenosti projekta; 

5. utemeljitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave načrta in drugih faz priprave in 
izvedbe projekta z okvirnim časovnim načrtom ter priporočili za nadaljnje načrtovanje; 
 
6. seznam vseh uporabljenih razpoložljivih podatkov in strokovnih podlag z navedbo virov in 
njihovega datuma. 
 
Grafični del pobude vsebuje: 

 prikaz predlogov izvedljivih variant na podatkih iz prikaza stanja prostora z 

opredelitvijo njihovih območij in 

 prikaz možnosti in omejitev v prostoru, iz katerega so vidna problematična območja 

(osnutek problemske karte). 

 

3.2 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA - ŠTUDIJA VARIANT 
 
V skladu s 25.a - 25.d členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 
ter Zakonom o urejanju prostora (84 in 87 člen) velja: če se študija variant nanaša na 
investicijski projekt v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, študija variant šteje za 
predinvesticijsko zasnovo. 
 
Posamezne variante so obravnavane tako podrobno, da je možno čimbolj zanesljivo izbrati in 
utemeljiti optimalno varianto. V študiji variant / predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse 
variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko 
sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta, in so 
predstavljene s projekcijami v scenarijih »z« investicijo ter projekcijami za minimalno 
alternativo in/ali scenarijem »brez« investicije. Pri tem se v analizi izvedljivosti upoštevajo 
tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve in ugotovijo rezultati posameznih variant ter 
utemelji predlog optimalne variante. Izhodišče za dokument so predhodna dela, študije, 
raziskave, povpraševanja in analize ter njihovi rezultati, tehnično-tehnološke raziskave in 
študije ter načrti z izbiro in pregledom potrebne opreme; idejne gradbene in druge rešitve; 
geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospodarske, ekološke in druge raziskave; analize 
mogočih lokacij objekta ter analize vplivov na okolje in drugih vplivov s predvidenimi ukrepi. 
 
Ker se bo le del celotnega projekta »oskrba s pitno vodo …« umeščal v prostor v postopku 
državnega prostorskega načrtovanja mora potekati priprava študije variant / PIZ usklajeno 
med prostorskim načrtovalcem in pripravljavcem strokovnih podlag za PIZ.  
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Študija variant oz. PIZ mora biti pripravljena skladno z 19. členom Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11 in 61/17 – ZUreP-2) 
in mora vsebovati naslednje vsebinske sklope: 

 osnovni podatki in določitev variant, 
 uvodni del, ki vsebuje: predmet in namen študije variant; opredelitev prostorske 

ureditve v skladu z drugo alinejo 1. točke prvega odstavka 8. člena Pravilnika, 
opredelitev ciljev prostorske ureditve in kratko kronologijo dotedanjega postopka; 

 opis in prikaz obravnavanih variant z območji 

 vrednotenje in primerjava variant 
 predstavitev in obrazložitev metod, uporabljenih za vrednotenje po posameznih 

vidikih, in metod, uporabljenih za sintezno vrednotenje in medsebojno primerjavo 
variant; 

 vrednotenje variant po vseh vidikih, pripravljeno v obliki povzetkov vrednotenj po 
posameznih vidikih ali kot poglavja z obravnavanimi vidiki; 

 sintezno vrednotenje, ki vsebuje: opis in obrazložitev prednosti in slabosti 
posameznih variant po prostorskem, varstvenem, funkcionalnem in ekonomskem 
vidiku, vključno z opredelitvijo stopnje uresničitve ciljev; predstavitev ključnih 
meril, upoštevanih pri izboru predloga najustreznejše variante, in utemeljitev 
njihove pomembnosti in sintezno vrednotenje variant z zaključnimi ugotovitvami 
in opredelitev predloga najustreznejše variante z utemeljitvijo. 

 grafični prikaz z zbirno karto vseh primerjanih variant z območjem v primernem 
merilu na topografski geodetski podlagi in po potrebi druge prikaze, ki so 
pomembni z vidika utemeljitve predloga najustreznejše variante 

 predlog najustreznejše variante 
 tekstualni del, ki vsebuje: opis predloga najustreznejše variante z območjem; 

obrazložitev predloga najustreznejše variante glede na sintezno vrednotenje in 
sprejemljivost v lokalnem okolju ter predloge za potrebne optimizacije in usmeritve 
za nadaljnje načrtovanje predloga najustreznejše variante v načrtu; 

 grafični del, ki vsebuje: prikaz predloga najustreznejše variante z območjem v 
analogni obliki na topografski geodetski podlagi s podatki iz prikaza stanja prostora, 
po potrebi tudi s podatki o zemljiških parcelah, ter glede na vrsto prostorske 
ureditve in glede na posebnosti prostora, v katerem se načrtuje, lahko tudi 
vzdolžne in prečne profile, značilne poglede, fotomontaže ipd. 

 priloge. 
 
 

3.3 INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) 
 
Namen dokumenta  Namen izdelave investicijskega programa je strokovna osnova za 
odločitev o investiciji. Investicijski program bo predvidoma izdelan po razdelitvi, ki je narejena 
v fazi DGD – projektne dokumentacije za pridobitev mnenj, predodločbe in gradbenega 
dovoljenja oz. opredeljena v predhodni investicijski dokumentaciji ter stroškovnikom iz 
razpoložljive projektne dokumentacije. 
 
Oblika dokumenta Investicijski program bo izdelan na osnovi tehničnih rešitev iz DGD z 
upoštevanjem tehničnih izračunov in stroškovnika opreme, del in storitev iz DGD. Obdelan bo 
za v predinvesticijski študiji izbrano in v  DGD optimirano varianto. Dokumentacija mora biti 
izdelana v skladu z navodili iz UEM. 



 

Projektna naloga: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja                                        35 
 

 
Vsebina dokumenta s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom predstavlja 
strokovno osnovo za investicijsko odločitev. V skladu z določili UEM obsega obvezna vsebina 
investicijskega programa sledeče: 

 uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev investicijskega programa, 

namena in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta oziroma predinvesticijske zasnove s pojasnili poteka aktivnosti 

in morebitnih sprememb (do priprave investicijskega programa); 

 povzetek investicijskega programa, ki vsebuje najmanj: a) cilje investicije (v obliki 

fizičnih in finančnih kazalnikov, potrebnih za spremljanje njihovega uresničevanja), b) 

spisek strokovnih podlag, c) kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire 

optimalne variante, č) navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, 

projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega 

projekta, d) predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in 

spremljanje učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije, e) 

prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z 

izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike 

Slovenije, f) zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti 

investicijskega projekta;  

 osnovne podatke o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem 

upravljavcu z žigi in podpisi odgovornih oseb;  

 analizo obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija, ter 

usklajenosti investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in 

drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi 

dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti;  

 analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo 

v okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov 

in/ali storitev; 

 tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na podlagi normativov in 

materialnih bilanc); 

 analizo zaposlenih za scenarij »z« investicijo glede na scenarij »brez« investicije in/ali 

minimalno alternativo; 

 oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, ločeno za upravičene in preostale 

stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno; 

 analizo lokacije, ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so 

objavljeni; 

 analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter oceno stroškov za odpravo 

negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, 

kadar je primerno; 

 časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo 

vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti; 

 načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja (pri financiranju s 

krediti tudi izračun stroškov financiranja in odplačil kreditov); 
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 projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za 

obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta; 

 vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo upravičenosti (ex-ante) v ekonomski 

dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih 

kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto 

sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali 

količnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti 

z denarjem; analizo tveganj in analizo občutljivosti; 

 predstavitev in razlago rezultatov. 
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4 IZDELAVA IDEJNIH ZASNOV ZA NADGRADNJO VODOVODNIH SISTEMOV 
KRAŠKEGA VODOVODA IN ILIRSKOBISTRIŠKEGA VODOVODA Z REZERVNIM 
VODNIM VIROM    
 

4.1 SPLOŠNE OPREDELITVE 
 
Kraški vodovod Sežana se oskrbuje pitno vodo iz enega vodnega vira, zajetja - vodnjakov v 
Brestovici, Vodovod Ilirska Bistrica pa tudi le iz enega vodnega vira, zajetja potoka Bistrica. 
Ostali lokalni vodni viri imajo majhne kapacitete. V primeru izpada teh dveh glavnih vodnih 
virov, ostaneta oba vodna vira brez vode. Z izgradnjo akumulacije Suhorca se bo zagotovilo 
rezervni vodni vir za oba sistema vodooskrbna sistema in s tem varno oskrbo s pitno vodo vseh 
občin, priključenih na oba sistema. Pri dimenzioniranju akumulacije Suhorca se upošteva tudi 
celotna potrebna količina pitne vode za nadomestni vodni vir za Kraški vodovod in vodovod 
Ilirska Bistrica. Odvzem mehansko prečiščene vode bo na lokaciji vodohrana Rodik. 
 
Preveri se tudi povezava kraškega in ilirskobistriškega vodooskrbnega sistema s postojnsko-
pivškim vodooskrbnim sistemom. 
 
Obseg obdelave Idejne zasnove za transportne cevovode obeh vodooskrbnih sistemov, 
objektov čiščenja do kvalitete pitne vode in nadgradnje obeh primarnih in sekundarnih 
vodooskrbnih sistemov morajo biti obdelana v takem obsegu, da bodo projektne zasnove 
tehnična in strokovna podlaga za izdelavo DGD in investicijske dokumentacije. Idejne zasnove 
se izdelajo za sledeče objekte: odvzem vode na vodohranu Rodik, dovodni sistem iz vodohrana 
Rodik v čistilno napravo (čistilni napravi);  čistilna naprava (čistilni napravi) za pitno vodo ter 
primarni in sekundarni vodovodi s spremljajočimi objekti (vodohrani, zadrževalniki, črpališča. 
Lokacija navezave na obstoječe cevovode Kraškega in Ilirskobistriškega vodovoda ter trase 
cevovodov se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječim vodovodom in že 
načrtovanim rešitvam s strani lokalnih skupnosti.  
 
 

4.2 IDEJNE ZASNOVE TRANSPORTNIH CEVOVODOV IZ ZBIRALNIKA RODIK NA 
KRAŠKI IN ILIRSKO BISTRIŠKI VODOVOD  

 
4.2.1 Zasnova transportnega vodovodnega sistema 
 
Navezava na Kraški vodovod:  

 cevovod vodohran Rodik  – čistilna naprava za pitno vodo, 

 čistilna naprava za pitno vodo, 

 povezava čistilna naprava za pitno vodo - obstoječi vodovodni sistem, 

 sekundarno omrežje. 

Navezava na Vodovod Ilirska Bistrica: 

 cevovod vodohran Rodik  – čistilna naprava za pitno vodo, 

 čistilna naprava za pitno vodo, 

 povezava čistilna naprava za pitno vodo - obstoječi vodovodni sistem, 

 sekundarno omrežje. 
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Navezava na Postojnsko-pivški vodooskrbni sistem: 

 navezava v skupni sistem zalednega krasa. 

Detajlni obseg se bo dogovoril s Kraškim vodovodom in Ilirsko Bistriškim vodovodom, pri 
čemer se upošteva vsa že izdelana projektno-investicijska dokumentacija. 
 
Potrebe po vodi  bodo obdelane v točkah 2.3 in 2.5 za vodno bilanco akumulacije Suhorca.  
 
Tehnologija priprave pitne vode mora upoštevati podatke o čiščenju na lokaciji Suhorca. 
Potrebno je preveriti ali je možna gradnja in obratovanje skupne čistilne naprave za pitno vodo 
za Kraški in Ilirskobistriški vodovod ali pa dve ločeni napravi. 
 
4.2.2 Idejna zasnova – zaključni elaborat 
 
Zaključni elaborat mora biti obdelan v takem formatu, da ga je možno direktno uporabiti za 
dokumente predinvesticijske zasnove. 
 
Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev vsebuje: 

 podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,  

 splošne podatke o objektih,  

 splošni opis objektov s povzetki inventarizacije dokumentacije; (2) nabor strokovnih 

podlag z opisi stanja/danosti v prostoru in okolju (topografske podlage, hidravlično-

hidrološke podlage, meteorološke podlage, geološko-geomehanske podlage, seizmo-

tektonske podlage, kartiranje habitatov, povzetki drugih strokovnih podlag, …); (3) 

povzetki študij/elaboratov iz projektne zasnove (vodna bilanca, potrebe po vodi) 

- načrti gradbenih konstrukcij: tehnično poročilo (1) opis objektov za potrebe 

oskrbe prebivalstva z vodo; (2) dispozicija objektov in vklopitev objektov v 

prostor; (3) analiza tveganj in vplivov na okolje; (4) organizacija in terminski 

plan gradnje; (5) popis del in projektantski predračun, 

- tehnični preračuni (1) potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo na osnovi 

izdelane vodne bilance; (2) preračun tehnologije za pripravo pitne vode in 

distribucijo v omrežje; (3) hidravlični-hidrološki preračun objektov, (4) 

optimizacijski model vodenja in upravljanja sistema oskrbe prebivalstva s pitno 

vodo,  

- risbe (1) dispozicija objektov (pregledna situacija z vrisom objektov v načrte – 

topografske, katastrske in orto-foto, …); (2) cevovodi z objekti (karakteristični 

prerezi, tehnični detajli, krajinska zasnova vklopitve v prostor, …); (3) 

organizacija gradbišč in gradnja (dispozicija objektov in gradbišč, pristopne 

komunikacijske poti, začasna in stalna zasedba za potrebe gradnje, …), 

- lokacijske prikaze. 

 Lokacijski prikazi se izdelajo na zemljiškokatastrskem prikazu ali grafičnem prikazu 

geodetskega načrta in vsebujejo: (1) prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku 

z zemljiščem z navedbo gabaritov, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih 

in podzemnih delov objekta na zemljišče in prikaz odmikov objektov od sosednjih 

zemljišč in objektov, (2)  prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z 

dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, površinami za 
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intervencijo in evakuacijo ipd.), (3) prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in 

priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev 

infrastrukturnih vodov, (4) prikaz varstvenih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in 

varovalnih pasov infrastrukturnih vodov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

     

   FAZA IZDELKI IZHODIŠČNI DELEŽ 

 

1 
PRIPRAVA POBUDE ZA DRŽAVNO PROSTORSKO 

NAČRTOVANJE (DPN) / PROJEKTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) 

Pregled in analiza dosedanjega gradiva, pridobitev podlog za delo, analiza stanja okolja, 
evidentiranje okoljske problematike, usmeritve z vidika umeščanja objektov v prostor ter varstva 
in ohranjanja okolja, tehnična izhodišča in opis načrtovane ureditve 

10,00% 
 Pobuda za DPN 

 DIIP 

 Analiza smernic 

 Izdelava osnutka načrta sodelovanja javnosti in osnutka časovnice DPN  

 

Vsebinjenje okoljskega poročila,Vsebinjenje tehnične dokumentacije, evidentiranje potrebnih SP 
in njihove vsebine (projektne naloge) 

         

         

 2 SKLEP O IZVEDBI DPN Gradivo za sklep o izvedbi DPN 1,00% 

         

         

 3 
PRIPRAVA ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM 
NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE IN OKOLJSKEGA 

POROČILA/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE 

Izdelava tehničnih strokovnih podlag (nivo IDZ/IZP) v variantah: 
- Geodetski načrt in grafične podloge 
- Vodna bilanca (hidravlično hidrološke osnove, identifikacija in zmogljivost virov, potrebe po 
oskrbi z vodo, upoštevanje podnebnih smprememb, zasnova oskrbe z vodo, optimizacija virov in 
porabe vode) 
- IDZ/IZP (1) zadrževalnik Suhorka: zasnova, lokacija in tehnični parametri pregrade, določitev 
velikosti akumulacije, ureditve v akumulaciji in njenem vplivnem območju, opredelitev ukrepov za 
zavarovanje kvalitete vode, zajem vode na Padežu, (2) tehnologija priprave pitne vode, (3) 
zasnova transportnega vodovodnega sistema, (4) analiza stroškov in koristi, (5) zasnova 
obratovanja in upravljanja sistema 
- Program geoloških raziskav 
- Hidravlično hidrološka študija 
- Analiza tveganja za podzemne vode 
- Vrednotenje vplivov na obremenitev okolja s hrupom, onesnaževanje zraka in emisije TGP 

34,00% 

 

Izdelava okoljskih strokovnih podlag:  
- kartiranje habitatnih tipov na območju akumulacije, 
- popis vrst rib in rakov deseteronožcev v tangiranih vodotokih  
- popis vrst ptic na območju akumulacije s poudarkom na zavarovanih in ogroženih vrstah 
- Analiza kmetijskih zemljišč  
- gradivo za skladnost z merili UNESCO 

 osnutek OP z dodatkom za zavarovana območja 

 PIZ 

 Razvojno urbanistični elaborat 

 Vrednotenje variant z vseh vidikov 

 Organizacija delavnic za vključevanje javnosti 

 Predlog najustreznejše variante 

 OP za izbrano varianto z dodatkom za zavarovana območja 

 Osnutek Uredbe o najustreznejši varianti 
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4 
JAVNA RAZGRNITEV ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM 

NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE, OKOLJSKEGA POROČILA IN 
UREDBE O NAJUSTREZNEJŠI VARIANTI 

Priprava gradiva za JR 

4,50%  Analiza pripomb iz JR in stališča do pripomb javnosti 

 Ocena družbene sprejemljivosti projekta 

         

         
 

5 
IZBOR NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE IN SPREJEM UREDBE O 

NAJUSTREZNEJŠI VARIANTI 

Pridobitev mnenj NUP 

2,00% 

 Predlog Uredbe o najustreznejši varianti za sprejem na Vladi RS 

 Končni izvodi OP z dodatkom za zavarovana območja 

 ončni izvodi IDZ/IZP 

 Končni izvodi PIZ 

 Končni izvodi Študije variant in Uredbe o najustreznejši varianti 

         

         

 6 PRIPRAVA POBUDE ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 

Vsebinjenje potrebne dokumentacije za izdelavo PVO in tehnične dokumentacije (nivo DGD), 
analiza pripomb in pobud, usmeritve projektantom 

2,00% 
 Načrt sodelovanja javnosti in časovnica 

 Pobuda za pripravo dokumentacije 

         

         

 
7 SKLEP O PRIPRAVI DOKUMENTACIJE Sklep o pripravi dokumentacije 0,50% 

         

         

 

8 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 

Gradivo za zavarovanje prostora in pripravljalna dela 

20,50% 

 Elaborat pripravljalnih del 

 

Izdelava projektne tehnične dokumentacije (DGD projekt) 
- pregrada in akumulacija Suhorka s spremljajočimi objekti in ureditvami, analize tveganj in vplivov 
na okolje 
- čistilna naprava za čiščenje vode 
-transportni vodovodni sistem 

 

Izdelava strokovnih študij in podlag za PVO: 
 - analiza kmetijskih zemljišč na enote kmetijskih gospodarstev,  
- ocena vpliva posega na stanje površinskih voda - biološki vidik (po Prilogi 3 smernic DRSV), 
- ocena vplivov na ribe, rake deseteronožce in ptice 

 Izdelava PVO z dodatki za zavarovana območja 

 Lokacijski del tehnične dokumentacije (vsebina DPN) z usmeritvami projektantu 

 IP 
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 Organizacija delavnic za vključevanje javnosti 

 Osnutek Uredbe o varovanem območju 

         

         

 
9 PRIPRAVA VLOGE ZA CELOVITO DOVOLJENJE Osnutek vloge za celovito dovoljenje - prostorski, okoljski, tehničlni del 1,50% 

         

         
 

10 
JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA CELOVITEGA DOVOLJENJA, 

POPOLNE VLOGE Z DOKUMENTACIJO TER MNENJ 

Pridobitev mnenj NUP 

3,50%  Dopolnitev dokumentacije in vloge za celovito dovoljenje ter PVO 

 Priprava gradiva - uredba, PVO in tehnična dokumentacija za JR 

   Analiza pripomb iz JR in usmeritve za dopolnitev PVO in tehnične dokumentacije 

         

         

 11 
PREDLOG CELOVITEGA DOVOLJENJA IN PREDLOG UREDBE 

O VAROVANEM OBMOČJU Končni izvod tehnične dokumentacije, PVO in vloge za celovito dovoljenje  1,50% 

     Dopolnitev Uredbe o varovanem območju za sprejem na Vladi RS 

         

         

 
12 

IZDAJA CELOVITEGA DOVOLJENJA IN SPREJEM UREDBE O 
VAROVANEM OBMOČJU Končni elaborat Uredbe o varovanem območju 

1,00% 

         

         
 

13 PRIDOBIVANJE PRAVIC ZA GRADNJO 

elaborat zemljišč za pripravljalna dela 

11,00%  katastrski elaborat 

 cenilna poročila 

 sklepanje pogodb in ZK ureditev 

         

         
 14 

IDZ/IZP NADGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV 
KRAŠKEGA IN ILIRSKOBISTRIŠKEGA VODOVODA 

Izhodišča za načrtovanje 
2,00% 

 IDZ/IZP projekt zasnove transportnega cevovoda in čiščenja vode 

         

         
   

SPLETNI PORTAL IN PROJEKTNA PISARNA 

Metodološka opredlitev portala in projektne pisarne 

5,00%    Zasnova portala in organizacija projektne pisarne 

   Vodenje projektne pisarne in vzdrževanje portala 
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