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SPLOSNI POGODBENI POGOJI ZA JAVNA NAROCILA

(v besedilu: podrobnejsi pogoiji)

I. UVODNE DOLOCBE

Podrobnejsi pogoji so sestavni del pogodbe in zavezujejo enako kot pogodbena dolodila, v
kolikor ni posamezno vprasanje v posami¢ni pogodbi po dogovoru pogodbenih strank
izrecno urejeno drugace. V tak3nih primerih veljajo posebni dogovori, doloéeni v pogodbi.

Il. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK
1. lzvajalec se zavezuje, da bo:

1.1. dela, prevzeta po pogodbi, izvedel strokovno in kakovostno v skladu z veljavnimi
zakonskimi in tehni¢nimi predpisi, z navedenimi standardi v razpisni dokumentaciji, z
ustaljenimi pravili ter po navodilih naro¢nika;

1.2. omogodil naro¢niku spremljanje dela med izvedbo na sedezu izvajalca in delovi$éu, ob
predhodni najavi in tako, da ne bo oviral normalnega delovnega procesa;

1.3. v roku predal naro€eno pogodbeno delo na sedeZu naro¢nika na nacin, ki je doloden s
podrobnejSimi pogoji in s pogodbo;

1.4. v Casu izdelave pogodbenega dela sodeloval s predstavnikom naroénika. Naroénika
mora sproti obvescati o tekoCih problemih in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev pogodbenih obveznosti;

1.5. seznanil naro&nika z morebitnimi podizvajalci. Ce si izvajalec pridobi podizvajalce, je
odgovoren za njihovo izbiro ter odgovarja za njihovo delo tako, kot da bi ga sam opravil;

1.6. izvedel notranjo kontrolo dela na svoje stro$ke in pogodbeno delo oddal brez napak;



1.7. na svoje strodke opravil dopolnitve, ¢e bo ugotovil, da je pogodbeno delo pomanjkljivo
opravljeno;

1.8. jaméil za kakovost opravljenih del 2 leti po dokonénem prevzemu pogodbenega dela, Ce
s pogodbo ni dolo€en drug rok;

1.9. kril stroSke strokovnih komisij v primeru spora, ¢e se ugotovi krivda izvajalca.

2. Naroénik se zavezuje, da bo:

2.1. sodeloval pri izdelavi pogodbenega dela in pravotasno priskrbel potrebne sprotne
podatke na utemeljeno pisno zahtevo izvajalca, ¢e je tako doloCeno v pogodbi. Podatke, s
katerimi razpolaga naroénik v okviru svoje pristojnosti, mora naroénik priskrbeti izvajalcu
brezplac¢no, in mu zanje lahko obraduna le materialne stroske;

2.2. pravo&asno priskrbel podatke o predhodnih delih ali obstojeéem predhodnem stanju, Ce
naro&nik tega ne bo poveril izvajalcu. Ce naro&nik ne bo pravocasno priskrbel dogovorjenih
podatkov, je to lahko razlog za sklenitev aneksa, s katerim se bo podaljSal rok izvedbe zaradi
dejanske zamude pri predaji podatkov;

2.3. bodo podatki, ki jih je v skladu s pogodbenim dogovorom dolZan pripraviti narocnik,
izvajalec pa jih nujno potrebuje za izvrsitev pogodbenega dela, azurni in tocni. Narocnik jih je
dolZzan v najkrajSem moznem &asu popraviti, ¢e se med izvajanjem ugotovi, da so podatki
neazurni in neto&ni. V tem primeru se ugotovi dejanska zamuda pri izvedbenem roku, za
katero je mozno skleniti aneks o podalj$anju izvedbenega roka.

3. Splosne obveznosti:

3.1. Pogodbeno delo mora biti izvedeno v obsegu in v roku, ki je predviden s pogodbo oz. v
drugih dokumentih, ki so bili podlaga za sklenitev pogodbe.

3.2. Obe pogodbeni stranki sta dolzni varovati poslovno skrivnost nasprotne stranke in
njenih poslovnih partnerjev, tajnost vseh tehniénih podlag, tehnoloskih postopkov in ostalih
informacij, ki so jima dostopne v zvezi z izvajanjem pogodbe.

3.3. Ce narodnik ugotovi, da kakovost izdelave pogodbenega dela ne ustreza pogodbenim
zahtevam, lahko brez obveznosti razdre pogodbo in vnovEi banéno garancijo za dobro
izvedbo posla oz. drugo obliko zavarovanja dobre izvedbe posla.

4. Porocanje o poteku del:

Ce je s pogodbo dogovorjeno, mora izvajalec naroéniku poro¢ati o poteku pogodbenih del.
Pri tem imajo posamezni izrazi, uporabljeni v pogodbi, naslednji pomen:

- Poro¢ilo o opravijenem delu (porocilo o stanju oziroma porocilo o realizaciji pogodbenega
dela) z nedvoumno prikazano situacijo v primerjavi s projektom. lzdela se ga v primerjavi z
opisom pogodbenih del, terminskim planom, predradunom pogodbenega dela in smernicami
naro¢nika (zakljucek faze, potek pogodbenega roka, predloZitev ratuna, zakljucek naloge).



- Tehni¢éno porocilo se poda ob zaklju¢ku pogodbenega dela in obsega

opis dela z navedbo vseh kljuénih podatkov

spremembe med potekom dela

odstopanja od projekta (naloge)

kontrolo baze

predlog za dopolnitev projekta

spisek problemov (reSenih, nereSenih) in odnos do njih

druga pomembna dejstva in dokumentacijo v zvezi z izvedbo projekta naloge.

Tehnicno porodilo se lahko zahteva tudi kot fazno (ob zaklju¢ku faze) ali kot vmesno (v
kateremkoli trenutku med izvajanjem pogodbenega dela).

- Porodilo o notranji kontroli vsebuje koli€insko in kakovostno oceno oddanega gradiva
oziroma dokoncanih izdelkov ali polizdelkov, ki jih izvajalec obracunava, ime in priimek
osebe, ki je opravila notranjo kontrolo.

- Zakljuéno porocilo je analiticno oziroma bilan¢no porocilo oziroma primerjalno poroc€ilo
(finance, ¢as, kadri) in vsebuje podrobno situacijo v primerjavi s predraunom pogodbenega
dela ter analitiéno primerjavo s projektom izvedbe pogodbenega dela.

—

1.

Ill. IZVEDBENI ROKI

S pogodbo dogovorjeni izpolnitveni rok se Steje za bistveno sestavino pogodbe.

. Vsaka sprememba izvedbenega roka mora biti dogovorjena v pisni obliki.

. Do podalj$anja izvedbenega roka brez posledic za izvajalca lahko pride:

¢e narotnik ne izpolni v pogodbi navedenih pogojev, od katerih je odvisno
napredovanje del;

¢e izvajalec po krivdi naro¢nika ne prejme pravocasno podatkov in pojasnil, ki so
potrebni za izdelavo pogodbenega dela, kakor tudi rezultatov predhodnih in
raziskovalnih del, kot je doloéeno v pogodbi, ali e je izvajalec pisno zahteval dodatna
argumentirana pojasnila, pa jih ni prejel pravoéasno;

¢e med izdelavo pogodbenega dela nastane potreba za spremembo roka na zahtevo
naroénika ali izvajalca, ¢e je dal soglasje naro¢nik, ali ¢e se ob delu ugotovijo drugadni
predhodni podatki od ugotovljenih, ki zahtevajo spremembo roka. Naro¢nik lahko da
soglasje k spremembi roka, ¢e to dopusc¢a narava pravnega posla in Ce je kasnejSa
izpolnitev pogodbenih obveznosti za naroénika $e smiselna in to dopusc€ata narava in
namen obveznosti;

¢e se za spremembo roka zaradi nepredvidenih ovir sporazumeta narocnik in izvajalec.
V primeru vi$je sile se roki podalj$ajo najmanj za ¢as njenega frajanja, Ce izvajalec
tako zahteva - vendar le, Ce je izvajalec naro&nika nemudoma obvestil o nastopu visje
sile in Ce je delo opravljeno v podaljSanem roku 3e smiselno za naroCnika.

IV. PREVZEM POGODBENEGA DELA

Prevzem pogodbenega dela obsega:

- oddaijo (koli€inski prevzem) opravljenega dela

- pregled oddanega dela



- odpravo morebitnih pomanjkljivosti po navodilih naro¢nika

- dokonc¢ni prevzem (kakovostni prevzem).

2. Oddaja (koli¢inski prevzem) pogodbenega dela
2.1. Oddaja

Koliginski prevzem pogodbenega dela opravita pogodbena predstavnika narocnika in
izvajalca s prevzemnim dokumentom, ki je za obe pogodbeni stranki obvezen.

2.2. Pregled oddanega dela

Naro&nik &m prej pregleda oddano delo, praviloma v Casu, ki ni dalj$i od 20 % Casa
pogodbenega dela, vendar najkasneje v roku, ki je doloen s pogodbo, ter pisno obvesti
izvajalca o rezultatih pregleda.

V kolikor naroénik ne pregleda oddanega dela v dogovorjenem roku oz. izvajalca ne obvesti
o rezultatih pregleda, se 3teje, da je bilo delo prevzeto s prvim delovnim dnem, ki sledi
izteku roka, dogovorjenega za pregled oddanega dela.

Ce gre za vedji obseg istovrstnega pogodbenega dela, pregleda naro¢nik praviloma le del
dokumentacije. Ce se na pregledanem delu ugotovijo napake oz. pomanikljivosti, lahko
zahteva od izvajalca podroben pregled in odpravo pomanjkljivosti na celotnem pogodbenem
delu. Stroske za odpravo napak placa izvajalec.

2.3 Odprava napak ali pomanjkljivosti

Ce naroénik ob delnem ali celovitem pregledu izvr§enega dela ugotovi, da je delo ocitno
opravljeno pomanikljivo ali da ima o¢itne napake, ki pa se dajo odpraviti, o tem takoj pisno
obvesti izvajalca in mu hkrati dologi rok za odpravo napak oz. pomanjkljivosti. Izvajalec je
dolZan ponoviti notranjo kontrolo in v roku odpraviti napake oz. dopolniti pogodbeno delo. Po
opravljeni notranji kontroli izvajalec pripravi poro€ilo o notranji kontroli.

Ce izvajalec ne odpravi napak oz. pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je dolodil narocnik, jih
lahko naro&nik po lastni izbiri odpravi sam na radun izvajalca ali zniZa placilo ali pa odstopi
od pogodbe. Naro&nik v tem primeru lahko unov¢i tudi garancijo za dobro izvedbo posla, Ce
je bila izdana in e na noben drug nacin ne dobi povrnjenega Ze plaanega zneska.

Odprava napak na radun izvajalca se izvajalcu obraduna po dejanskih stroskih, ki jih je imel
naroénik, da je zagotovil odpravo napak sam ali s pomocjo tretje osebe. Visina stroskov za
odpravo napak ne sme biti vegja, kot je s pogodbo dologena cena za izvedbo tistega dela
pogodbenega dela, ki je predmet popravka.

Ce je pogodbeno delo v celoti neuporabno oz. e izvajalec napak ne odpravi, sme naroCnik
odstopiti od pogodbe ne da bi prej zahteval odpravo napak oz. pomanjkljivosti, izvajalec pa je
dolZzan vrniti vse, kar je na osnovi pogodbe prejel, pri Semer se prejeti denarni zneski
valorizirajo na nadcin, ki je dologen za izracun zakonitih zamudnih obresti, ali unov¢i garancijo
za dobro izvedbo posla, Ce je bila le-ta izdana.



3. Dokonéni (kakovostni) prevzem

3.1. Dokonéni (kakovostni) prevzem opravita pogodbena predstavnika obeh strank po
pregledu in odpravi morebitnih napak oz. pomanjkljivosti. Naroénik lahko imenuje posebno
strokovno komisijo, ki opravi dokonéni prevzem v njegovem imenu.

O dokonénem prevzemu se sestavi zapisnik. Pogodbeno delo se $teje za dokondno
prevzeto, ko pogodbeni predstavnik naroc¢nika podpi$e zapisnik o dokon&nem prevzemu.

3.2. Ce so bile ob oddaji oz. pregledu pogodbenega dela ugotovijene napake oz.
pomanjkljivosti, se Steje, da je pogodbeno delo dokonéno prevzeto, ko je izvajalec odpravil
vse pomanjkljivosti, na katere ga je pisno opozoril naroénik po prevzemu in pregledu
elaborata in ko je pogodbeni predstavnik naroc¢nika podpisal zapisnik o dokonénem
prevzemu.

V. GARANCIJE
Jamstvo za kakovost opravljenih del

Izvajalec jaméi za kakovost opravijenih del dve leti po dokon&nem prevzemu pogodbenega
dela skladno z dolo¢ili Obligacijski zakonik.

Ce se v roku dveh let po dokonénem prevzemu pogodbenega dela pokaze kak3na napaka,
ki je pri rednem pregledu ni bilo mogode odkriti (skrita napaka), lahko naro&nik od izvajalca
zahteva, da to napako nemudoma odpravi, vendar s pogojem, da naro¢nik o njej obvesti
izvajalca ¢im prej, najpozneje pa v enem mesecu, od trenutka, ko je bila napaka odkrita.

VI. PLACILNI POGOJI IN IZPLACILA
1. Plagilni pogoji

1.1. Ce je s pogodbo dogovorjeno placilo po oddaji in dokoncnem prevzemu pogodbenega
dela kot celote, poravna naro¢nik svoje finanéne obveznosti iz pogodbe po naslednjem:

- 70 % vrednosti posla na podlagi raduna, ki mu ga je izvajalec predlozil ob oddaji
pogodbenega dela (koli€inski prevzem);

- preostalin 30 % vrednosti posla na podlagi raduna, ki mu ga je izvajalec predioZil, ko
je bilo pogodbeno delo dokonéno prevzeto (kakovostni prevzem).

Tak nacin placila je predviden le, ée pogodbeno delo traja manj kot 31 dni oz. ko je
pogodbeno delo zakljuCena celota, ki jo smiselno ni mogodée deliti v posamezne faze oz.
dele.



1.2. Ce je s pogodbo dogovorjeno periodiéno pladevanje posameznih delov dejansko
opravljenega dela, ki pa bo dokonéno prevzeto Sele kot celota, poravnava naroCnik svoje
finanéne obveznosti iz pogodbe:

- 70 % vrednosti posla na podlagi radunov za dejansko opravijeno delo in predlozenih
porodilih o opravljenem delu. |z predloZzenega porocila mora biti jasno razvidna kolicina
oz. obseg dejansko opravijenega dela. Pogoj za izplacilo racuna je, da je porodilo o
opravljenem delu odobril odgovorni predstavnik narocnika,

- preostalih 30 % vrednosti posla na podlagi raéuna, ki mu ga je izvajalec predloZil, ko
je pogodbeno delo dokonéno prevzeto (kakovostni prevzem).

Ce izvajalec ne more izstaviti rauna, ker v doloGenem obdobju ni opravljal pogodbenega
dela, mora namesto raduna podati pisno izjavo, da v tem obdobju ni opravijal pogodbenega
dela.

Vrednost Ze izpladanega zneska ob zadnji oddaji pogodbenega dela (konéni kvalitativni
prevzem) ne sme presegati 70% vrednosti celotnega dela.

1.3. Plagilo po oddaji in dokonénem prevzemu zakljugenih faz (koliCine) pogodbenega dela

Ce posamezni deli (koli¢ine) pogodbenega dela predstavijajo zakljueno celoto, se stranki v
pogodbi lahko dogovorita za postopno prevzemanije in platevanje pogodbenega dela.

Ce je s pogodbo dogovorjeno postopno oddajanje in placevanje dokonéno prevzetih delov
(koligin) pogodbenega dela, se po istih obdobjih v terminskem planu opredelita tudi obseg in
vrednost pogodbenega dela. Terminski plan postane sestavni del pogodbe. Naroénik v
takem primeru poravnava svoje finanéne obveznosti na podlagi izstavijenih racunov za
dejansko opravljene in prevzete dele.

VII. LASTNISTVO TEHNICNE DOKUMENTACIJE

1. Vse gradivo, zbrano v zvezi s pogodbenim delom, in vse iz njega izvirajoce pravice izroCi
izvajalec narogniku in postanejo po poravnavi pogodbenih obveznosti narocnikova last.

2. Ce je predmet pogodbe avtorsko delo, avtor obdrZi na njem moralne avtorske pravice,
materialne in vse druge avtorske pravice pa so v celoti in dokoncno prenesene na
Geodetsko upravo Republike Slovenije.

3. Podatke oziroma dokumentacijo, ki jih je izvajalec prejel, oziroma je imel do njih dostop za
izvedbo pogodbenih del, lahko uporablja izkljuéno v namene, za katere so mu bili
prepus&eni ter jih nima pravice razmnoZiti, predelati, kakorkoli spremeniti ali z njimi
razpolagati. Prav tako je dolZan storiti vse, da prepus€ena dokumentacija oziroma podatki
ne pridejo v roke nepooblagtenim tretjim osebam, kot tudi za to, da se preprecijo mozne
zlorabe s strani tretjih oseb.

Ob dokonéni predaji pogodbenega dela je izvajalec dolZzan narogniku vriti vse, kar mu je
ta izroGil za izvedbo dela, vse podatke, ki jih je v kakr3nikoli obliki prejel od naro¢nika pa je
dolZan bodisi vrniti (originali) ali uniciti (kopije podatkov v digitalni obliki).



VIil. RESEVANJE SPOROV

Morebitne spore iz pogodb bodo pogodbene stranke reSevale sporazumno in si prizadevale
najti zadovoljivo skupno reéitev. Ce do sporazumne resitve ne bo prislo, bo reSevalo spore
pristojno sodis¢e v Ljubljani.

IX. SPLOSNE DOLOCBE
1. Spremembe in dopolnitve pogodb veljajo le, ée so sklenjene v pisni obliki.

2. Ce v pogodbah niso dovolj to&no izrazeni posamezni pogoji in dogovori, se za uveljavitev
novega dogovora sklene aneks k pogodbi.

3. Vsi dogovori (obvestila, sporo€ila, ipd.) pogodbenih strank, ki bi utegnili imeti vpliv na
izvrSevanje pogodbe, morajo biti posredovani nasprotni stranki v pisni obliki, drugade zanjo
nimajo pravnega ucinka.

i
Anton Kupic

Generalni direktor







