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PRILOGA 1A

PODATKI O

PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

MESTNA OBCINA
PTUJ

naslov ali sedez druzbe

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

davéna Stevilka 85675237

elektronski naslov obcina.ptuj@ptuj.si

telefonska Stevilka 00386 (0)2 748 29 99

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

iv aradni OBMOCJE LJUDSKI VRT - PROBLEMATIKA POPLAVLJANJA OSNOVNE SOLE IN

naziv gracnje ZUPANCICEVE ULICE
Za obmocje Ljudskega vrta je bila v letu 2018 izdelana idejna zasnova, ki je pokazala, da je
mozno nevamost poplavljanja osnovne Sole in Zupangiceve ulice uspe$no zmanjsati z
izgradnjo suhega zadrZevalnika na obmocju igri§¢a na desnem bregu ribnika nad Ulico 5.
prekomorske brigade. Na spodnjem robu obmocja vzdolZ Ulice 5.prekomorske brigade je

kratek opis gradnje potrebna izgradnja zemeljskega nasipa v dolZini cca 150 m, ureditev vamostnega preliva na
desnem bregu ribnika in ureditev iztoka iz zadrzevalnika v meteorno kanalizacijo.
Pretoénost meteorne kanalizacije vzdolz Zupanéiceve ulice je znana, temu ustrezno pa je
potrebno urediti tudi izliv iz ribnika. Na obmocju ribnika je potrebno dvigniti breZine za cca
20 cm, odstraniti naplavine in zavarovati po§kodovane brezine.

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

C sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 08/20-NV

datum izdelave Januar 2020

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druZbe) DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d.o.o0.
sedeZ druzbe Znidari¢evo nabrezje 11, 2250 Ptuj
vodja projekta Agata Suhadolnik, univ. dipl. inZ. gradb.

identifikacijska Stevilka

IZS G-0462




PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

/|

podpis vodije projekta

odgovorna oseba projektanta

Borut Roskar, ‘ ([~
b

univ.diplinZ.grad

podpis odgovome osebe projektanta

By DRAVA ¢
5 VODNCGOSPODARSKO
: } > PODJETJE PTUJ, d.o.0.

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrinakoli gradiva, ki
sluzijo vodiji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izraCuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podroéni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko poroéilo), v fazi PZ! in PID pa nacrti ter poroGila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnic¢nih smemic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna . I g
izobrazba, identikaciska Stevilka Agata Suhadolnik, univ.dipl.inZ.gradb., IZS G-0462
navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni naért - nacrt gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna . e 361
izobrazba, identifikacijska Stevilka Danilo Muhié, dipLinZ grad, 28 G-3613
navedba gradiv, ki so jih izdelali 7 Nacrt s podrocja geotehnologije in rudarstva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, idenifikaciska Stevilka mag. Aljaz Lesjak, univ.dipl.inZ.geod., IZS Geo0356

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI
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ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali 10 Nagrt s podrocja krajinske arhitekture
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Bostjan Vauda, univ.dipl.inZ.kraj.arh., ZAPS KA-1235

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PzI PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv natrta Stevilka nacrta naziv nalrta Stevilka nadrta
0/2 Vodilni naért - naért gradbenistva 08/20-NV

7 Naért s podroéja geotehnologije in rudarstva  2079/2019

8 Nacrt s podrocja geodezije 2019553

10 Nacrt s podrocja krajinske arhitekture 08/20-KA

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza

§t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d.o.o.
sede? druzbe Znidariéevo nabrezje 11, 2250 Ptuj

odgovorna oseba projektanta Borut Roskar, univ.dipl.inZ.gradb.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Agata Suhadolnik, univ. dipl. inZ. gradb.

identifikacijska Stevilka 1ZS G-0462

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v éasu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniCnimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni poobla$&eni arhitekti, pooblag&eni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Agata Suhadolnik, univ. dipl. inZ. gradb.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-0462

podpis vodie projekta

odgovorna oseba projektanta Borut Roskar, univ.dipl.ini.gr*db.

podpis odgovome osebe projektanta




PRILOGA 4

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJ!

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

OBMOCJE LJUDSKI VRT - PROBLEMATIKA POPLAVLJANJA OSNOVNE SOLE IN
ZUPANCICEVE ULICE

kratek opis gradnje

Za obmocje Ljudskega vrta je bila v letu 2018 izdelana idejna zasnova, ki je pokazala, da je
mozno nevamost poplavljanja osnovne $ole in Zupanéigeve ulice uspe$no zmanjiati z
izgradnjo suhega zadrzevalnika na obmogju igri§éa na desnem bregu ribnika nad Ulico 5.
prekomorske brigade. Na spodnjem robu obmocdja vzdolZ Ulice 5.prekomorske brigade je
potrebna izgradnja zemeljskega nasipa v dolZini cca 150 m, ureditev vamostnega preliva na
desnem bregu ribnika in ureditev iztoka iz zadrZevalnika v meteorno kanalizacijo. Preto&nost
meteorne kanalizacije vzdolz Zupangiceve ulice je znana, temu ustrezno pa je potrebno urediti
tudi izliv iz ribnika. Na obmo¢ju ribnika je potrebno dvigniti brezine za cca 20 cm, odstraniti
naplavine in zavarovati poskodovane breZine.

kratek opis spremembe zaradi vejih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravijalnih del

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

glavni objekt

Zemeljski nasip z iztokom

pripadajoci objekti

Varnostni preliv z ureditvami

objekt z vplivi na okolie

NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojeCe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

o gradnja se nanasa na stavbo

[ seznam zemljisé je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v 1ZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obCina Ptuj
Stevilka katastrske obcine 400

arc. & 208, 210, 211, 212, 218,
parc. St 3979, 3980

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.




OSKRBA S PITNO VODO

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. $t.

ELEKTRIKA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. $t.

PLIN

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obine

parc. st.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obgina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. 3t.

DOSTOP DO JAVNE POTIALI CESTE

katastrska obCina

Stevilka katastrske obgine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

katastrska obCina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpoini samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A
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Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obCina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.
SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpisejo se zemljis¢a za ureditve, ki
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. t.

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt 79. ODLOK o Obginskem prostorskem naértu Mestne obéine Ptuj

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povr§ina
samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

o faktor zazidanosti (FZ)
zemljistem

b) tlakovane odprte bivalne povrsine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

. faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) zakonom o rejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen ée gre za spremembo namembnosti.

predvidena

komunaina oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, &e je za poseg relevantno.




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKT}
OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKT!

VAROVANA OBMOCJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA
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PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri éemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta Pregradni objekt

lzgradnja zadrZevalnega nasipa z iztoénim objektom / pripradajoce
vodnogospodarske ureditve

parcelna Stevilka 208, 210, 211, 212, 218, 3979, 3980

kratek opis objekta

katastrska obdina Ptuj
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

poZarmo zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE
kiasifikacija po CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabitnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZ|.

poZarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zaiCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zastita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.
del 1 - klasifikacija po CC-SI delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI

objekti) delez

VELIKOST STAVBE
Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljiS¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

visina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrSina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost
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Stevilo lezisg Stevilo parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 2 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obCina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

za$¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh powrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-Si delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekti) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna §irina x doizina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)

visinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaZe do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povr$ina (stavbe)
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Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezisé

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e niso
podane drugje

OBJEKT 3 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna $tevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elekiri¢ne intalacije

za$Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za$Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrSin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - Kiasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)
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vi§inska kota pritlicja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tiaka najniZje etaze (n. v.)

visina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.
Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezig¢ Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, Ce niso
podane drugje

OBJEKT 4 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna $tevilka

katastrska ob&ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozamno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zasgita pred delovanjem strele

u€inkovita raba energije

zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrSini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-S delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
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del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemlji§¢em (maksimalna $irina x dolzina, premer ali podobno)

delez

najvisja visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)
najniZja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

visina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvisje visinske kote)
POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrSina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo lezise $tevilo parkirmih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, Ce niso
podane drugje

OBJEKT 5 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obCina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

zascCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrSin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
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del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
def 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekt) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

visina (najvedja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvi§je viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)
ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezise Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e niso
podane drugje

OBJEKT 6 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna tevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje
zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.
ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne inStalacije

zadCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zasdita pred hrupom v stavbah
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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrSini, za najman;j 75 % vseh povrsin:
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-Si delez
gﬁ} (j( ;i)klasnﬂkacua po CC-SI (GOI deles
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

visina (najvedja razdalja od kote tlaka najnizje etaZze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezise $tevilo parkirmih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 7 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna $tevilka

katastrska obCina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

poZarna varnost v stavbah

1
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nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

za§Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zasdita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - kiasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekti) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n. v.)

visinska kota pritlicja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

vi§ina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezis¢ Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 8 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna $tevilka

katastrska obCina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozamo zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.
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ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zacita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za$cCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
de! 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
2;! :k;iflasmkacua po CC-SI (GOl deles
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja viinska kota (n. v.)

vi§inska kota pritlicja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE [N PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrSina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezise Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ce niso
podane drugje

OBJEKT 9 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanije objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obCina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

poZarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje
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klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

za$Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
- klasifikacij -SH{GOI

gz} ei ti)klasmkacua po CC-SI{GO deles
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritlija (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

vi§ina (najvedja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezigé Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 10 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka
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katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozamo zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

kiasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavijanjem
mehanske odpomosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZ|.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

zas¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za¢ita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

det 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - kiasifikacija po CC-S| delez
gte); j( t-i)klasmkacua po CC-SI (GOI deles
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najviSja viinska kota (n. v.)

visinska kota pritlicja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvedja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezis¢ Stevilo parkimih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje
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UuvoD

V predocenem projektu obravnavamo problematiko poplavljanja osnovne 3Sole Ljudski Vrt in
Zupanciceve ulice, ki se nahajata na obmo¢ju mestnega parka Ljudski Vrt v Ptuju (slika 1). V letu 2019
je bila za resitev opisane problematike izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

§t. 147/19-NV in nanjo pridobljena tudi vsa potrebna pozitivha mnenja. V predoéenem PZI opisane
resitve so skladne z zgoraj navedeno DGD §t. 147/19-NV.

Slika 1: Obravnavano obmocje (vir: VGP Drava; GURS DOF)

OPIS

V ribniku Ljudski vrt se zbirajo vode iz 1,81 km dolge doline, s prispevnim obmoc¢jem velikim F = 0,39
km?, ki se razteza nad ribnikom v smeri proti severu (slika 1). Do ribnika voda doteka po hudourniku, ki
izvira na obronkih Slovenskih Goric. Hudournik tece v ozki in globoko zajedeni dolini, pretezno v
predelih poraséenih z listnatim gozdom in se izliva v ribnik v mestnem parku v Ptuju. Hudournik ob
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nalivih erodira in odnasa zemljo in gozdni humus - predvsem listje, ki ga zaradi nevzdrZevanih
hidrotehnic¢nih objektov gorvodno v strugi, odlaga v mestnem parku v ribniku. Tako se je v ribniku
nakopicilo veliko materiala, s tem pa se je zmanjsala akumulativna sposobnost, obenem pa odlozZeni
material pripomore k prekomernemu razras¢anju vodne zarasti.

Nadalje so meteorne vode in hudournik iz ribnika Ljudski vrt speljane po lo¢eni volumenski kanalizaciji,
ki odvaja izklju¢no padavinsko odpadno vodo. Zacetni odsek kanalizacije od ribnika do krizisca
Zupanticeve in Potréeve ceste (odsek predstavlja robni pogoj za re$evanje obravnavanega problema)
je dimenzije ® 60 cm in prevaja maksimalne pretoke 1,12-1,26 m3/s (podatki izvajalca kanalizacijskega
omrezja, druzbe IEl in HidroinZiniring). Odsek poteka po kanalizirani trasi pod cesto s pricetkom pod
Zupanticevo ulico, Zoisovo potjo, Potréevo cesto, Osojnikovo cesto in naprej skozi prepuste pod
Rogoznisko cesto (® 100 cm) in Zeleznisko progo (® 110 cm). Kanalizirani odsek se zaklju¢i pod
7eleznico in Rogoznisko cesto (pri Cisteamu), kjer se vode izlivajo v jarek neimenovanega desnega
pritoka Rogoznice, ki nato poteka vzdolz parkiris¢ Q centra ter precka Puhovo cesto. Pod Puhovo cesto
poteka struga preko kmetijskih povrsin (bodoca industrijska cona) in se nato v Brstju kot desni pritok
izliva v Rogoznico.

Ob intenzivnih padavinah iztok iz ribnika ne more odvajati vseh dotekajocih vod, zato gladina v ribniku
naraste in se voda pri¢ne prelivati preko roba ribnika v smeri osnovne $ole Ljudski vrt in Zupanciceve
ulice, kjer povzroca veliko Skodo. Posebej perece so bile razmere v ujmi med 3. in 5. majem 2018, sicer
pa se tezave v veéjem ali manjSem obsegu pojavljajo skoraj vsako leto, ali celo veckrat letno.

Ker ima kanalizirani odsek dolvodno od ribnika omejeno prevodnost 1,12-1,26 m3/s in ker ni
pricakovati rekonstrukcije tega odseka, odtoka iz ribnika ni mogoce povecevati. Prav tako je
problemati¢na prevodnost desnega pritoka Rogoznice dolvodno do kanaliziranega odseka, ki je
dimenzioniran le na 10-letne visoke vode, dodatno pa je na jarku zgrajenih vecje Stevilo neustreznih in
tudi nelegalnih prepustov, vklju¢no s tistim na Puhovi cesti.

CILJ UREDITVE

Resitev tezZav, ki nastanejo ob intenzivnih padavinskih dogodkih, je zaradi opisanih omejitev potrebno
iskati v smeri zmanjSevanja odtoka iz ribnika, kar lahko dosezemo le z zadrzevanjem vode in
zmanjSevanjem konice poplavnega vala. Prav tako moramo erodiran material, ki ga v trenutnem stanju
nosi hudournik v ribnik, zadrZati v povirju. V nadaljevanju je opisana ureditev suhega zadrzevalnika na
obmocju obstojece depresije na desnem bregu ribnika nad Ulico 5. prekomorske (slika 4 in grafi¢na
priloga 2).

Predviden suhi zadrzZevalnik in pripadajoca ureditev ribnika v parku Ljudski vrt sta zasnovana tako, da
poplavno varnost izboljSujeta na nacin, da se visek vod (konica poplavnega vala), ki v obstoje¢em stanju
poplavi JV del breZine ribnika v smeri osnovne $ole Ljudski vrt in Zupanciceve ulice, kontrolirano
preusmeri ¢ez prelivni objekt (zniZanje breZine ribnika na JZ delu (grafi¢na priloga 2)) na obmocje dela
parka Ljudski vrt, kjer je predvidena izgradnja drenaznega platoja in nasipa za zadrZevanje poplavnega
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vala — suhi zadrZevalnik. Prav tako je tukaj zasnovan nov izpustni objekt za kontroliran odtok
zadrZevane vode v obstoje¢o meteorno kanalizacijo in varnostni preliv ¢ez nasip, ki preide v uporabo v
primeru, ko izpustni objekt ne deluje (zamasitev, okvara, ...), oz. ko poplavni val presega projektirano
varnost. Varnostni preliv je del dostopne poti, ki poteka od Zupanci€eve ulice proti parku Ljudski vrt
(grafi¢na priloga 2-, grafi¢na priloga 4.3).

Suhi zadrZevalnik deluje na nacin, da viske vod (pretoke veéje od 1,12-1,26 m3/s) preusmerja na
obmocje zadrzevalnika, kjer se ta voda zacasno akumulira. Ko pretoki na obmocju izpusta iz ribnika
padejo pod 1,12-1,26 m?/s, se zane praznjenje obmo¢ja suhega zadrzevalnika (skozi nov izpustni
objekt). Izpustni objekt je zasnovan tako, da z zasunom preprecuje povecanje hidrostati¢cnega pritiska
v meteorni kanalizaciji dolvodno od obmocja parka, ko le-ta dosega svoj maksimalni pretok.
Obratovalni pravilnik protipoplavnega sistema je prilozen tehni¢cnemu porocilu (priloga 1.2.).

Na sliki 2 je shematsko prikazan vpliv suhega zadrZevalnika, kjer je razviden ¢asovni zamik in zmanjsanje
konice visokovodnega vala ter teoreti¢na kapaciteta zadrzevanja in sprememba oblike vtoénega in
iztoCnega visokovodnega vala oz. hidrograma na obmocju zadrZevanja (med tocko A-vtok in B-iztok).

Casovni zamik konice a
Q A visokovodne vala
/E—>- | /\
3 . ) . ]
Zmanjsanje konice A
visokovodne vala

Retencijsko
obmocdje
zadrzevalnika

Strugofvorni pretok

A Kapacttc‘t}\zadrievama
© Lha B A
Zacetek prelivanja v
=== retencijsko obomocje | t

t

Slika 2: Vpliv zadrzevalnika voda na vtocni (A) in izto¢ni (B) hidrogram odtoka na obmocju zadrzevanja.

HIDROLOGUA

Hidroloske znacilnosti obravnavanega obmocja smo izvrednotili z lastno analizo, ter z upostevanjem
sledecih nastetih virov, ki so sluZili kot primerjava in kontrola:

1. »Ureditev hudournika in ribnika v Ptuju« - glavni projekt, Vodnogospodarsko podjetje Maribor,
$t. proj.: 11-5/80

2. »Ureditveni naCrt za Ljudski vrt - Ptuj« - osnutek za razpravo, Zavod za ekonomiko in urbanizem
p.o. Murska Sobota, $t. proj. 26/88-UN/PT
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3. »Poglobitev Rogoznice in ureditev desnega pritoka«, St. proj.: 22/94 Vodnogospodarsko
podjetje Drava Ptuj

Hidroloski podatki pod toc¢ko 1. so dobljeni na podlagi podatkov sosednjega vodozbirnega obmodja, z
upostevanjem karakteristik podrocja, na katerem se hudournik nad ribnikom v Ljudskem vrtu nahaja
in so:

-specifi¢ni odtok gmax = 4,08 m3/s/km?

-maksimalni odtok Qmax = 2,04 m3/s

V projektu upostevana visoka voda s stoletno povratno dobo zna3a : Qi = 2,00 m3/s

Vir 3. navaja, da po podatkih Zeleznicarjev prevaja prepust ® 110 cm pod ZelezniSko progo pretok Q =
1,64 m3/s. Merodajen pretok za dimenzioniranje desnega pritoka Rogoznice pod Zeleznico je Qo =
2,39 m¥/sin

F=25,80 ha
¢ =0,40
g =231,41/s/ha

Vir 2. Ne navaja podatkov o pretokih.

Lastna analiza temelji na digitalnem modelu terena (DMT) in prostorskih podatkih o rabi tal, na podlagi
katerih smo dolocili vplivne faktorje za izracun hidrograma pretoka. Prispevno obmocje hudournika na
obmocdju parka Ljudski Vrh se nahaja na juznem robu vzpetine na obmocju Rabelcje vasi (obronki
Slovenskih Goric). Obmocdje se iz ravninskega dela na podrocju parka z nadmorsko visino cca 230 m m
3). Raba tal je pretezno gozdnata, z manjSim delezem travnatih in pozidanih povrsin. Kljub veliki
obraslosti celotnega vodozbirnega obmocja je znacilno, da zaradi velikih naklonov v zgornjem delu
vode hitro odtekajo. Posledic¢no ob intenzivnejsih padavinah hudournik hitro naraste.
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Slika 3: Prispevno obmocje hudournika v Ljudskem vrtu (Vir: hidroloski model VGP DRAVA).

S hidroloskim modelom smo dolocili osnovne parametre za doloCitev merodajnega iztonega
hidrograma.

o Povrsina prispevnega obmocja do obmocja obdelave znasa F = 0,39 km2

o Obseg prispevnega obmocja znasa O = 5,08 km

o DolZina povodja je L=1,81 km

o Povprecna visina letnih padavin hg= 1150 mm

o Povpreéna letna temperatura t;=9C

o Visinska razlika med najvisjo in najnizjo tocko prispevnega obmocja ah =83 m
. Cas zbiranja zna$a T. = 20 min

Hidrogram odtoka smo dolocili s pomocjo izohron, ki predstavljajo linije z enakim ¢asom dotoka do
izhodnega precnega profila iz prispevnega obmocja, ki je v naSem primeru postavljen v najnizji tocki
krizi$¢a med Ulico 5. prekomorske in Zupanci¢evo ulico. 1z geometrijskih lastnosti prispevnega obmocdja
ter rabe tal smo dolocili ¢as koncentracije, oz. ¢as, ko do izhodnega profila priteCe voda iz najbolj
oddaljene tocke porecja, oz. ko celotne efektivne padavine prispevajo k povrSinskemu odtoku v
izhodnem profilu.

Merodajne padavine za dolocitev hidrograma pretoka smo nato dolocili na podlagi primerjave
podatkov predhodnih hidroloskih studiji, lastne hidroloSke analize ter dosedanjih izkusenj s podobnimi
tipi vodotokov.

Iz uradnih podatkov za ekstremne padavine (vir: ARSO), smo kot merodajno izbrali padavino s
trajanjem 20 min in povratno dobo 25 let, kjer v 20 min pade 36 mm padavin, oz. 303 |/s*ha.
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IzraCuni povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, so izvedeni s podatki o

intenzivnih padavinah s trajanjem od 5 minut do 24 ur. Kot vhodne podatki so uporabljeni vecletni nizi

meritev padavin z ombrografi na meteoroloski postaji Mestni Vrh pri Ptuju, prikazani v sledeci tabeli

(vir: ARSO).

Postaja: MESTNI VRH PRI PTUJU
Obdobje: 1970 - 1974, 1976 - 1988

Visina padavin (mm)

POVRATNA DOBA
trajanje
padavin 2 leti 5let 10 let 25 let 50 let 100let 250 let
[min]
5 8 12 14 18 20 22 25 mm
10 12 17 21 26 30 33 38 mm
15 14 21 26 32 36 41 46 mm
20 16 24 30 36 41 46 53 mm
30 19 28 35 43 49 55 62 mm
45 20 31 37 46 52 58 67 mm
60 22 32 39 48 54 61 69 mm
90 25 35 41 50 56 62 70 mm
120 27 36 42 50 56 61 69 mm
180 30 38 44 51 56 61 67 mm
240 33 41 46 53 58 63 69 mm
300 35 43 48 54 59 64 70 mm
360 37 45 51 57 63 68 74 mm
540 43 55 63 73 81 88 98 mm
720 48 62 71 83 92 101 113 mm
900 51 68 78 92 103 113 126 mm
1080 53 70 82 96 107 118 132 mm
1440 56 75 88 104 116 128 143 mm
Koli¢ina padavin (I/(sec+ha))
trajanje POVRATNA DOBA
padavin 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let
5 min 263 392 478 586 666 745 850 I/(sec*ha)
10 min 193 290 354 435 495 554 632 |/(sec*ha)
15 min 157 235 287 353 402 450 514  |/(sec*ha)
20 min 135 202 247 303 345 387 441  |/(sec*ha)
30 min 104 157 193 237 270 303 346  |/(sec*ha)
45 min 76 113 138 170 193 216 246  |/(sec*ha)
60 min 61 90 109 133 151 168 191 |/(sec*ha)
90 min 46 64 77 92 104 115 130 I/(sec*ha)
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120 min 38 50 59 70 78 85 96 |/(sec*ha)
180 min 28 36 41 47 52 56 62 |/(sec*ha)
240 min 23 28 32 37 40 44 48  |/(sec*ha)
300 min 19 24 27 30 33 36 39 |/(sec*ha)
360 min 17 21 23 27 29 31 34  |/(sec*ha)
540 min 13 17 20 23 25 27 30 |I/(sec*ha)
720 min 11 14 17 19 21 23 26  |/(sec*ha)
900 min 9 13 15 17 19 21 23 |/(sec*ha)
1080 min 8 11 13 15 16 18 20 |/(sec*ha)
1440 min 6 9 10 12 13 15 17  |/(sec*ha)

Prav tako smo analizirali poplavni dogodek med 4. in 5. majem 2018. Na obmocju severovzhodne
Slovenije so bili zabelezeni nenavadno mocni nalivi oziroma vecurna obdobja padavin, s povratno dobo
tudi precej preko sto let za dolocene ¢asovne intervale. Na obmocju postaje Mestni Vrh pri Ptuju je v
nizu nalivov v manj kot 11 urah padlo preko 120 mm padavin, v obdobju manj kot 24 ur pa preko 140
mm padavin (grafikon 1), kar padavinski dogodek uvrs¢a med dogodke s povratno dobo med 100 do
250 leti. Za primerjavo, na Ptuju je v obdobju 1961-2017 najvecja izmerjena dnevna viSina padavin,
izmerjena 23. maja 2015, znasala 98 mm (vir: ARSO).

Povratne dobe za ekstremen pdavine v odbdobju 1975-2008
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140 2 leti -“-IIIIIIIV
5 let “
10 let :
25 let N
120 50 let .'
100 let R LA
250 let o
u mmm i MP Mestni Vrh Ptuj 4-5.5.2018 o
_. 100 :
S
L
2 v
= -
z .
Z 80 N
o n
g x
< n
Z o
S 60 iy
5
L ]
] [)
n
L]
40 y
L
| L4
} 4anm ?
L
20 y
N
0
an®

0 -IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII."

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
TRAJANJE PADAVIN [MIN]

Grafikon 1: Povratne dobe za ekstremne padavine v obdobju 75-08 in primerjava z dogodkom 4.-5.5.2018.

Za dimenzioniranje suhega zadrZevalnika smo izvrednotili merodajni pretok, ki temelji na padavinskem
dogodku s predvideno povratno dobo 25 let. Maksimalni in merodajen pretok pri 20 minutnem nalivu

s povratno dobo 25 let tako znasa:
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Qzs = 3,48 m3/s

V spodniji tabeli so prikazani merodajni pretoki, uporabljeni v studiji »Ureditev hudournika in ribnika v
Ptuju« - glavni projekt, Vodnogospodarsko podjetje Maribor, st. proj.: 11-5/80«, ki je bila izvedena leta
1980.

Tabela 2: Merodajni pretoki na izhodi iz hidroloskega modela.

ODSEK F (ha) | brez akumulacije z

Q m3/s Q m3/s

Iztok iz obmocja ribnika akumulacije 39,06 Qio 1,121 Quio

Qo 1,34 Q2o

Qa0 1,48 Qso

Qso 1,68 Qso

Quo00 2,001 Quoo 1,12

Po podatkih studije je razvidno, da je takratni merodajni pretok s 100 letno povratno dobo znasal Qo
= 2,00 m3/s. Po pregledu izratuna v omenjeni $tudiji, smo ugotovili, da so bile takratne predlagane
vrednosti za padavine z ekstremnimi povratnimi dobami bistveno niZje, kot so danasnje. Izbrana je bila
padavino s trajanjem 20 min, kjer v 20 min pade 21 mm padavin, oz. 180 I/s*ha. Ce izbrane padavine
primerjamo z danes veljavnimi podatki, ugotovimo da je povratna doba taksnega dogodka med 2-5 let.

GEODETSKI POSNETEK

Podatke za izdelavo hidroloskega modela ter digitalnega modela viSin smo pridobili iz geodetskega
nacrta (GEOFOT0-2019553-izdelan novembra 2019), ki je priloZzen v posebni mapi in dveh razli¢nih
dodatnih virov, in sicer:

e (Celotno obmocje obdelave smo posneli z brezpilotnim zrakoplovom (dronom). Na podlagi
stero-fotogrametri¢nih metod smo izdelali visokonatan¢nostni podatkovni oblaki tock (100 in
vet to¢k na m?) iz katerega smo po klasifikaciji pripravili digitalni posnetek terena (DMT).
Posnetek prikazuje novelirano stanje, prav tako pa z njim pridobimo visoko natancnosti
bliznjeslikovni ortofoto posnetek, ki sluzi kot delovna podlaga (priloga 2).

e S podatki LIDAR (GURS) snemanja terena DMR - digitalni model reliefa, ki predstavlja
interpolacijo reliefa na osnovi posnetih tock (zapis v pravilni mrezi 1 m x 1 m), smo primerijali
klasi¢ni geodetski posnetek in posnetek brezpilotnega zrakoplova. Uporabili smo podatke, ki
so prosto dostopni na straneh Geodetske uprave RS.
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ANALIZA ZADRZEVANJA VODA

Ze v preteklosti so v razliénih projektih preucevali moinosti ureditve ribnika v Ljudskem vrtu kot
zadrzevalnika visokih vod, s katerim bi lahko zniZali konico poplavnega vala in tako zmanjsali poplave
cestis€a in Sole. Ena od takih moZnosti je navedena tudi v viru 1. iz poglavja o Hidrologiji. Po tem
izvedenem projektu je imel zadrZevalni prostor v ribniku volumen V = 2220 m3. Sedanja ureditev ribnika
tega prostora ne zagotavlja, saj je le-ta mocno zasipan z naplavinami in zarascen, gladina vode pa je

ey

V analizi moznosti zadrzevanja voda, smo izbrali lokacijo, ki bi omogocala akumuliranje potrebnega
volumna za zmanjsanje poplavnega vala s konico Q25=3,48 m3/s, na omejitev odto¢ne kanalizacije, ki
Znaga Qmax-kana|=1,12 mg/S.

Predpostavili smo ¢as odtoka oz. koncentracije na Tc ® 20 min. = 1200 s in dolZino povodja, ki je L =
1,81 km. Volumen poplavnega vala smo dolocili iz hidrograma pretoka in znasa:

V.=6264 m?

Delez volumna, ki ga lahko sproti odvajamo v volumensko kanalizacijo (Qmaxkanal = 1,12 m3/s) tako
znasa:

Ve = 1344 m?

Preostali volumen je potrebno zadrZati na obravnavanem obmocju. Potrebni volumen zadrzevalnika
tako znasa :

Vzad = Vc - Vsp = 4920 m3

Ker smo ugotovili, da sedanja ureditev ribnika potrebnega volumna za preprecevanje razlivanja cez
breZine ne zagotavlja, smo poiskali reSitve, kako na drugi lokaciji, kjer je Skodni potencial ¢im manjsi,
zadrZati potrebni volumen in s tem prepreciti razlivanje ¢ez breZine ribnika na cesto Zupanciceve ulice
in naprej proti OS Ljudski Vrt.

Primerno lokacijo smo nasil na travniku jugo-zahodno od igrisca (Slika 4), kjer je predvidena izvedba
prelivnega objekta na JZ strani obstojecCe breZine ribnika (glej grafiéno prilogo 2). Ko se bo vodna
gladina v ribniku dvignila nad 236,20 m n.v.m, se bo zacela voda prelivati na obmocje suhega
zadrZevalnika, kjer se bo le-ta zadrzala in odteka s ¢asovnim zamikom, ki bi omogocal normalno
odvajanje po volumenski meteorni kanalizaciji. Za ta namen je na iztoku iz obmocja suhega
zadrZevalnika zasnovan iztocni objekta z zasunom ter varnostnim prelivom (prikaz objekta v prilogah
5.7-5.10).
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Slika 4: Obmocje ribnika in suhega zadrZevalnika (Crtaken linije predstavljajo kanalizirano odvodnjo).

Izdelali smo volumensko analizo, ki prikazuje sposobnost zadrZevanja vode na obstojeéem obmocju,
ob razlicnih gladinah ojezeritve. Gladina ojezeritve narekuje potrebno viSino nasipov suhega
zadrZevalnika.

Ker je obmocje predvidenega suhega zadrZevalnika precej ravninsko, bi morali za zagotavljanje
akumuliranja zadostnih visin vode izvesti nasipe, ki bi bili na skrajnem JV delu visji od 2,10 m, kar bi po
nasih ocenah precej skazilo pogled na park. Ker smo Zeleli protipoplavne ukrepe ¢im bolj integrirati v
prostor, smo se odlocili za poglobitev obstojeCega terena na omoceni strani nasipov in izvedbo
drenaZnega platoja.

Drenazni plato predstavlja zniZzanje obstojeega terena za povpreéno 1,0 m v osi dreniranja (glej
grafi¢no prilogo 2 in 4.1) in izravnavo terena v naklonu 1:25 do secisca z obstoje¢im terenom na S strani
ter podaljsanim naklonom omocene breZine nasipa 1:4 na juZzni strani. Vsa stiCis¢a in prelomi so
izvedeni z zaokrozZitvami z radijem R=2,0 m. Na ta nacin, ter s krajinskimi ureditvami, ki so priloZene v

lo¢eni mapi projekta, se objekte kar se da zlije s prostorom in ohranja parkovni izgled.

V slededi tabeli je predstavljena porazdelitev volumnov vode v obmocju suhega zadrZevalnika za
primere z izvedbo nasipa brez drenaznega platoja, izvedbo nasipa s predvidenim drenaznim platojem
in upostevanjem dodatne sposobnosti akumulacije v ribniku Ljudski vrt. Prav tako so podane potrebne
viSine nasipa ob predpostavki, da je varnostna visina 0,40 m.
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Dodaten volumen ki ga pridobimo z izvedbo drenaZnega platoja znasa 2050 m?, ter volumen, ki ga
pridobimo z obnovo breZin ribnika in izvedbo novih objektov na iztoku iz ribnika znasa dodatnih 900
m3.

Tabela 3: Porazdelitev volumnov vode v obmocju suhega zadrzevalnika in ribnika v odvisnosti od
gladine vode in viSine nasipa.

Volumen - Volumen z
Visina Gladina vode v Volumen - u v Volumen z drenaznim
. N . Ly obstojec teren v . L
nasipa zadrzevalniku obstojec . drenaznim platojem in z
z akumulacijo v ) "
[mnv] [mnv] teren [m3] s platojem [m3] akumulacijo v
ribniku[m3] s
ribniku [m3]
235.9 235.5 558.3 1458.3 2609.0 3509.0
236.0 235.6 773.4 16734 2824.2 3724.2
236.1 235.7 1011.0 1911.0 3061.7 3961.7
236.2 235.8 1271.4 2171.4 3322.2 4222.2
236.3 235.9 1556.8 2456.8 3607.6 4507.6
236.4 236.0 1973.1 2873.1 4023.8 4923.8
236.5 236.1 2480.9 3380.9 4531.6 5431.6
236.6 236.2 3137.7 4037.7 5188.5 6088.5
236.7 236.3 3893.7 4793.7 5944.4 6844.4
REZULTATI ANALIZE

Rezultat analize pokaZe, da je za zagotovitev potrebnega zadrZevanega volumna potrebno vzpostaviti
moznost zadrzevanja visokih voda na gladini 236,00 m n.v., pri tem pa je potrebno vzpostaviti drenazni
plato na obmodju zadrZevanja, ki zagotavlja optimalno rabo prostora na obmodcju zadrZevanja in
potrebno prostornino zadrZevanja 4920 m3 ob ¢&im niZjih nasipih.

Posledi¢no je na jugu obravnavanega obmocdja (Grafi¢na priloga 2) zasnovan nasip s krono Sirine 3,00
m na visini 236,40 m n.v.. Omocena stran nasipa je v naklonu 1:4, medtem ko je suha stran v naklonu
1:2,5, le ta pa se lahko tudi splos¢i in prilagodi obstojeCemu terenu. Izlivni objekt, ki bo zadrZevane
vode nadzorovano odvajal v odvodni sistem, je izveden z cevnim odtokom na koti 233,75 m n.v., ki je
zavarovanim z reSetko. V telesu nasipa je izveden tudi jasek, ki omogocfa nadzorovano praznjenje
zadrZevalnega prostora, ko bodo razmere to dopuscale (Grafi¢ne priloge 5.7-5.10).

Prav tako bo izvedena rekonstrukcija obstojeCega izlivnega objekta, ki je dotrajan in ne deluje
optimalno (Graficne priloge 5.1-5.6). Z izvedbo rekonstrukcije in ¢is¢enjem naplavin v ribniku, se bo
lahko vzpostavil nov obratovalni rezim, ki bo dopuscal dodatno akumuliranje vode na obmodju ribnika
(poglobitev dna ribnika in nizanje obstojece stalne kote ojezeritve).

Za izgled in konéno umestitev nasipov in preostalih hidrotehni¢ne ureditev je bil vklju¢en krajinski
arhitekt, ki je izvedel parkovno ureditev (zlivanje nasipov s preostalim terenom, ureditev obstojece
zasaditve, idr.). Projekt krajinskega arhitekta je prilozen v posebni mapi.

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne $ole in Zupanéiéeve ulice
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OPIS OBJEKTOV

RIBIK LJUDSKI VRT - IZTOCNI OBJEKT

Za kontrolo nivoja vode v ribniku je zasnovan izto¢ni objekt — menih (grafi¢na priloga 5.1), ki pa je skrit
v brezino ribnika. Menih je zasnovan kot pravokotni jasek z vmesno steno, preko katere se preliva voda
in s tem vzdrzuje stalno gladino v ribniku. Dotok v jasek (grafi¢na priloga 5.2) je skozi dve odprtini, ena
je na dnu in omogoca odtok spodnje vode, ena pa je visje in omogoca odtok zgornje vode. Za moznost
popolne regulacije gladine vode pa sta predvideni dve loputi, vgrajeni na steni ob dnu. Prva je v vmesni
steni, druga pa pred vtokom v kanalizacijo. S tema loputama lahko reguliramo odtok vode ob nalivih,
saj samo prelivanje preko stene ne zadosti za popolno polnjenje kanalizacije, torej maximalni mozni
odtok.

Prelivanje preko stene pri vi$ini 0,20 m, kar je tik pred prelivanjem v zadrZevalnik, je 0,20 m3/s pri visini
0,40 m pa je 0,50 m3/s, tako da je za popolno polnjenje cevi potrebno odpreti loputo na vmesni steni.

Jasek ima spodnji vtok na koti 234,35 m, kar je priblizno 1,00 m nizje od dna ribnika, s tem je
omogoceno morebitno globljenje ribnika, oziroma odstranitev naplavin, ki so se nabrale v ribniku, saj
je v zaledju kar nekaj erozijskih podrocij.

Jasek se izdela iz armiranega betona (graficna priloga 5.3). Pokrovi so izdelani po meri iz kompozitov
tako, da omogocijo popolno odpiranje vrha jaska in nimajo velike teZe. V pokrovih sta tudi dve odprtini
za dostop do vreten loput. Ti odprtini omogocata upravljanje z loputami brez odpiranja pokrovov.

Na vtoku so namescena vodila za remontno resetko (grafi¢na priloga 5.4 in 5.5). V slucaju potrebe po
popolnem zaprtju pretoka vode v menih se izdela lesena zapornica in vstavi v vodila, tako da je mozZno
izvajati dela v menihu brez praznjenja ribnika.

Pred vtokom v menih je reSetka za preprecitev vnosa plavja v kanalizacijo. ReSetka je predvidena po
celotni visini vtogne strani in je tudi nekoliko odmaknjena. Skupna povrsina resetk je 2,70 m? oziroma
pretoénega prereza cca 1,80 m?, kar je precej ve¢ od prereza cevi kanalizacije, ki je 0,28m?, s &imer so
pokrite izgube na vtoku v resetko.

Loputi sta izdelani po meri in sicer za kroZzno odprtino @ 630 mm. Imata podaljSano vreteno tako, da
se upravljata zvrha jaska.

Iztok iz jaSka je predviden po kanalizacijski cevi PVC UK DN630 SN8 do kanalizacijskega jaska.
Predvidena kota prikljucitve je na 234,20 m, vendar se to lahko spremeni glede na razmere vidne po
izkopu.

Vtok v menih je oblikovan z ravnimi krili in kamnitim zavarovanjem. Krila so iz kamnito betonskega
zida, ojaCenega z armaturno mreZo. Kamnito zavarovanje je iz lomljenca apnenca, poloZenega v svezi
beton z globokimi fugami 5 cm. Kamna je minimalno in je samo na podrocju vtoka. Leseno zavarovanje
iz pilotov in brun je speljano vse do zida. V zidu so predvidena mesta, kjer se vgradijo tramovni Cevlji
za leseno ograjo. Ta mesta so dodatno ojac¢ana z armaturo.
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Za celotni objekt je predvideno temeljenje na pilotih @ 20 cm L=3,00m vendar se lahko dolZina
spremeni ali pa se celo opustijo v primeru zadostne nosilnosti temeljnih tal. Gradbeno jamo naj po
opravljenem izkopu pregleda geomehanik.

Obstojeci objekti, kot so zidovi in sedanji menih, se porusijo in odpeljejo na ustrezno deponijo.

Ograja na zidu in menihu (grafi¢na priloga 5.11) je iz macesnovega lesa in globinsko impregnirana.
Vgradi se na prehodno vgrajene tramovne Cevlje teZje izvedbe. Za montaZo se uporabijo pocinkani
vezni elementi.

RIBIK LJUDSKI VRT — ZAVAROVANJE BREZINE

BreZine se formirajo v naklonu 1:1,50 (grafi¢na priloga 5.1). Na koti stalne zajezitve je zavarovanje iz
dveh brun in pilotov. Piloti so @ 20 cm in dolZine L=2,00 m, bruna pa cca @ 30 cm. Bruna so dolga 4,00
m ali pa tudi krajsa zaradi lazjega prilagajanja obliki obale ribnika. Polozijo se tako, da je eno bruno pod
koto 236,00 m eno pa nad to koto. Za bruni se poloZi polst 400 g/m?. Polst preprecuje spiranje zemljine
izza brun.

SUHI ZADRZEVALNIK — 1ZTOCNI OBJEKT

Za praznjenje, oziroma kontroliranje nivoja vode v zadrzevalniku, je zasnovan izto¢ni objekt — jasek
postavljen v nasip (graficna priloga 5.7 do 5.10). Dotok v jasek je po cevi iz najniZje tocke dna
zadrzevalnika. Za regulacijo gladine vode, oziroma praznjenju pa je namenjena loputa na steni jaska
pred vtokom v kanalizacijo.

Vtok iz dna v kanalizacijo je na koti 233,75 m. Na vtoku je armirano betonska glava z jekleno resetko
za preprecitev vstopa v cev. Cev ima 1 % padec, tako da je dno jaska na koti 233,60 m.

JaSek seizdela iz armiranega betona. Pokrov je izdelan po meri iz kompozitov, tako da omogoci popolno
odpiranje in nima velike teZe. V pokrovu je tudi odprtina za dostop do vretena lopute.

Lopute je izdelana po meri in sicer za krozno odprtino @ 630 mm. Ima podalj$ano vreteno tako, da se
upravlja z vrha jaska.

Iztok in vtok v jaSka sta predvidena po kanalizacijski cevi PVC UK DN630 SN8. Cev se poloZi na betonsko
posteljico. Predvidena kota prikljucitve na kanalizacijo je na 233,55 m, vendar se to lahko spremeni
glede na razmere vidne po izkopu.

Za celotni objekt je predvideno temeljenje na pilotih @ 20 cm L=3,00 m, vendar se lahko dolZina
spremeni ali pa se celo opustijo v primeru zadostne nosilnosti temeljnih tal. Gradbeno jamo naj
pregleda geomehanik.

SUHI ZADRZEVALNIK — NASIP IN DRENAZNI PLATO

Za zadrZevanje poplavnega vala je zasnovan nasip s krono Sirine 3,00 m na visini 236,40 m n.v..
Omocena stran nasipa je v naklonu 1:4, medtem ko je suha stran v naklonu 1:2,5, le ta pa se lahko tudi

vvvvv

R=2,0 m.
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Za izdelavo nasipa se uporabi lokalni material, ki se ga odvzame iz obmocja drenaznega platoja. Za
izvedbo nasipa se pripravijo temeljna tla z odstranitvijo humusnega sloja in delno umetnega nasipa v
debelini 40-90 cm. Humusni sloj se zacasno deponira za kasnejSo uporabo v zaklju¢nih delih. Planum
se mehansko stati¢no utrdi. Nasip se glede na stabilnostne razmere izvede iz prodno pescenih zemljin
z glino ali meljem, vgrajenega do optimalne gostote v plasteh debeline 40-50 cm. Gostota vsakega
vgrajenega sloja mora dosegati vrednost 95-97 % po modificiranem Proctorju

Osnovni podatki naspa:

o Sirina krone nasipa 3.0 m

. kota dna - obstojec teren ~ 234.80 - 235.70 mnv

o kota krone 236.40 mnv

o kota gladine vode 236.00 mnv

. oblika nasipa - naklon zracne breZine n=1:2,5 naklon omocene brezine n=1:4

Trasa nasipa bo potekala vzporedno z Ulico 5. prekomorske (pricetek pri avtobusnem postajalis¢u) na
jugovzhodnem delu, nato bo tekla ob Zupancicevi ulici in se navezala na nasip obstojecega ribnika.
Skupna dolzina nasipa je 120 m, viSine pa do 1.50-1,60 m, z upoStevano varnostno visino 0.4 m. V
sklopu ureditve je predvidena izvedba varnostnega preliva na obmocju dostopne poti, ki poteka od
Zupanticeve ulice proti parku Ljudski vrt (grafi¢na priloga 2-, grafi¢na priloga 4.3). Varnostni preliv ¢ez
nasip preide v uporabo le v primeru, ko izpustni objekt iz suhega zadrZevalnika ne deluje (zamasitev,
okvara, ...), oz. ko poplavni val presega projektirano varnost. Varnostni preliv je del dostopne poti in je
izveden tako, da se voda, ki bi se prelila ¢ez asfaltirani prelivni rob, zaradi projektiranega prec¢nega
sklona odvajala po Zupan¢igevi ulici proti Potréevi cesti in ne bi ve¢ ogrozala OS Ljudski vrt.

Drenazni plato predstavlja zniZzanje obstojecega terena za povpre¢no 1,0 m v osi dreniranja (glej

vev v

grafiéno prilogo 2 in 4.1) in izravnavo terena v naklonu 1:25 do secis¢a z obstoje¢im terenom na S strani

vvvvv

izvedeni z zaokroZitvami z radijem R=2,0 m. Na ta nacin, ter s krajinskimi ureditvami, ki so prilozene v
lo¢eni mapi projekta, se objekte kar se da zlije s prostorom in ohranja parkovni izgled.

OSTALE UREDITVE

V sklopu celostne ureditve sistema ribnika in suhega zadrZevalnika, je potrebno poskrbeti tudi za
preprecevanje vnosa plavja in naplavin v ribnik.

e Za to je potrebna ponovna izvedba vzdrievalnih del za vzpostavitev funkcije zaplavne
pregrade, ki se nahaja ca 0,8 km nad vtokom v ribnik (priloga 2) in je v obstojeem stanju
popolnoma zasuta (slika 5). Predvidena je vzpostavitev prvotnega pretocnega profila z dnom
Sirine 0,6 m in breZinami v naklonu 1:1,5. Za to je potrebno ocistiti obmocje v dolZini ca 60 m
gorvodno nad pregrado in odstraniti material s predvidenim volumnom 240 m? (ra$éeno
stanje). Prav tako bo na mestu pregrade potrebno sanirati pesSpot, ki se nahaja na desnem
bregu in vzpostaviti trajno dostopno pot, ki bo namenjena vzdrZevanju in ¢is¢enju zaplavka iz
pregrade v prihodnosti.

o Na dolvodnem odseku pod pregrado je v sklopu vzdrzevalnih del potrebno ¢is¢enje naplavin
na preostalih hidrotehni¢nih objektih (pragovi, kinetiran odsek struge z zaplavnimi resetkami)
in rekonstrukcija vtoka v obmocgje ribnika. Vtok je v obstojeCem stanju razpokan, prav tako je
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na brvi, ki poteka nad vtokom namescena neprimerna mreza/resetka, ki se v ¢asu visokih vod
zamasi z plavjem in povzroca prelivanje breZin, ter odnasanje in erozijo kamnito betonskega
zavarovanja.

Slika 5: Obstojeca zaplavna pregrada visine 2,85 m, ki je popolnoma zasuta. (foto: VGP Drava)
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POSEBNE ZAHTEVE MED GRADNJO

Posebne zahteve se bistveni izvleCki mnenj in zahtev h projektu, ki so jih izdali pogoje dajalci in so

podrobneje predstavljena v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja $t. 147/19-NV. Nanjo

so bila pridobljena vsa potrebna pozitivha mnenja.

Vse zahteve tehnicne narave so bile upoStevane v pripravi projekta. Zahteve, ki se nanasajo na izvedbo

del, so bile upostevane v popisu del in so posebej izpostavljene v nadaljevanju. Potrebno jih je

upostevati pri izvedbenem delu projekta.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave:

Poseg je v celoti sprejemljiv.

Zavod za ribiStvo Slovenije:

Dela je potrebno izvajati na nacin, da se v najvecji meri varuje habitat.

14 dni pred zacetkom del obvestiti pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja.

Poseg ni dovoljen med 01.04 in 30.06

Spremljati kalnost 0z. motnost vode

Odstranitev neavtohtonih rib (ameriski somic, srebrni koreselj,... ).

Preprecitev prehajanje rib v ¢asu gradbenih del (resetke svetle odprtine 5 mm).

S strani upravljavca mora biti zagotovljena eradikacija (popolna odstranitev) tujerodnih vrst
rib in drugih organizmov (tujerodne vrste Zelv,...).

S strani upravljavca se naj umestijo informativne table, ki ljudi

osvescajo/opozarjajo pred vnosom tujerodnih vrst rib.

Zagotoviti redno ciS¢enje na obmocju obstojecih stopenjskih pragov in reSetk hudourniskem
potoku (dotok v ribnik).

Obvescati RD vsaki¢ v ¢asu umika visokih voda, da se ujete ribe iz okoliskega terena vrnejo
nazaj v ribnik.

V ¢asu praznjenja ribnika in pred nacrtovanimi vzdrZevalnimi deli potrebno obvestiti ribisko

druzino.

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE- Sektor obmocja Drave:

Po koncanih delih je treba novozgrajeno odvodno kanalizacijo izprati in ocistiti, opraviti preizkus
vodotesnosti, izdelati geodetski posnetek in projekt izvedenih del ter ga predati upravljavcu
kanalizacije.

Investitorka mora zagotoviti, da bo ves odpadni gradbeni material, ki bo nastal pri urejanju
problematike oziroma pri razkopavanju ceste in polaganju kanalizacije, odstranjen v skladu z
ZGO0-1, z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. |. RS, st. 34/08) ter
z Uredbo o odlagaliséih odpadkov (Ur. I. RS, $t. 10/14).

Zemljisce urejanja ribnika Ljudski vrt na Ptuju z resitvijo problematike poplavljanja se po Uredbi
o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur.l.RS, st.
9/07,32/11,24/13 in 79/15; v nadaljevanju: Uredba) nahaja v SirSem vodovarstvenem obmodju
zajetij pitne vode z oznako WO llI, zato je treba pri nacrtovanju dosledno upostevati omejitve
in pogoje iz veljavnega predpisa.

KOMUNLANO PODJETIJE PTUJ D.D.:

V novo niveleto terena je potrebno vzpostaviti vse morebitne pokrove, cestne kape,...
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e Obvezno je upostevanje dolocil Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmocju Mestne obcine Ptu;j
(Ur. Vestnik Mestne obcine Ptuj st. 11 /2009, 11 /2013) in Tehnicnega pravilnika o javnem
vodovodu (Ur. Vestnik Mestne obcine Ptuj st. 10/2004).

ZAVOD ZA VARSTVO KULTIRNE DEDISCINE — Obmoéna enota Maribor:

o (Cis¢enje je potrebno izvajati, da ne bo prilo do poskodb obstojece drevesne vegetacije.

e Pred zacetkom del je potrebno pridobiti izvajalca arheoloskih del, ki bo opravljal arheolosko
raziskavo ob gradniji, kot je opredeljena v kulturno varstvenih pogojih. V ta namen je potrebo pridobiti
soglasje za raziskavo in odstranitev kulturne dediscine, ki ga izda Ministrstvo za kulturo.

e Ce na obmogju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheologka ostalina, mora investitor
od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev dedis¢ine.

MESTNA OBCINA PTUJ - Oddelek za gospodarske dejavnosti:

eV ¢asu gradnje se ne sme posegati v varovalni pas kategorizirane ceste. Z gradnjo nasipa se ne
sme posegati v pregledno polje pri prikljucevanju iz kategorizirane ceste.

e Pred pricetkom del je potrebno za vse posege v vozis¢no konstrukcijo obclinske ceste JP
831501, LK 329711 in LC 328031 pridobiti soglasje za dela na obdinski cesti.

e V primeru oviranja prometa na obcinski cesti zaradi tehnologije izvajanja del si mora investitor
pridobiti ustrezno odlocbo o zapori cestis¢a, na osnovi vloge in elaborata zacasne prometne ureditve
za Cas izvajanja del.

e |Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehni¢no pravilno in toéno izvrsitev vseh del pri
gradniji. V kolikor bo v ¢asu gradnje priSlo do onesnaZenja javne obclinske ceste jo je potrebno redno
Cistiti Ze med delom, posebej pa tudi po koncéanju del.

e Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala na
kategorizirani cesti, sled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroski za eventualno
povzroceno Skodo oziroma stroski poskodb vozis¢a bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.

o Ce bi zaradi gradnje prislo do uni¢enja mejnih kamnov, je le te dolZan investitor postaviti na
lastne stroske.

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE - Obmocna enota Maribor:

vev v

Pogoiji se nanasajo na vzpostavitev funkcije zaplavne pregrade (Cisenje in izdelava dostopne poti).

e Po zakljuc¢ku gradnje zagotoviti ustrezen dostop.
e Morebitno drevje, ki bi bilo potrebno odstraniti zaradi predvidene gradnje mora predhodno
oznaditi in posek odobriti pristojni krajevno pristojni delavec iz Zavoda za gozdove Slovenije.

ADRIAPLIN:

e V varovalnem pasu obstojecega plinovoda in priklju¢nih plinovodov, ki po EZ-1 znasa 5 m na
vsako stran plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblas¢enega
upravljavca plinovodnega omreZja. Vsi izkopi v varnostnem pasu distribucijskega plinovoda in
obstojecih priklju¢kov na gradbeni parceli morajo biti izjemno pazljivi z rocnim odkopom v bliZini
plinovodov po navodilih upravljavca plinovodnega omreZja (Tames d.o.o. Ptuj).

e Cez plinovod izven obstojecih voznih povriin ni dovoljen transport za terka vozila brez
predhodnega dovoljenja upravljavca plinovodnega omreija.

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne $ole in Zupanéiéeve ulice
Pzl
St. proj.: 08/20-NV
17



A\ DRAVA

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d.o.0.

e VbliZini plinovoda ni dovoljen strojni izkop ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim,
niti zabijanje kakrsnih koli kovinskih palic v zemljo (npr. za potrebe opaZenja, gradbis¢ne ograje, ipd.),
prav tako v varovalnem pasu 3 m od osi plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves.

e S. Po zakljucku gradnje mora investitor predati sistemskemu operaterju geodetski posnetek
izvedenih del in pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omreZja, da so bili med gradnjo
izpolnjeni pogoji soglasja ter da so bila dela v varovalnem pasu priklju¢nega plinovoda izvrSena v skladu
z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

e Investitorja bremenijo stroski zakolicbe plinovoda in nadzora med gradnjo, stroski izvedbe
zascite nad plinovodom in morebitni stroski, ki bi nastali po krivdi investitorja ali njegovih izvajalcev
zaradi poskodb na obstojec¢em plinovodnem omreZju zaradi nacrtovanih del.

SOU - Skupna obcinska uprava:

Dokumentacija je skladna z veljavnim prostorskim aktom mestne obd¢ine Ptuj.

Elektro Maribor:

Na obravnavanem obmodju projekta PZI (08/20-NV), to je na obmodju, kjer se bodo izvajala gradbena
dela, ni elektroenergetskih vodov oz. druge pripadajoce infrastrukture.

TELEKOM Slovenije:

Na obmocdju posega potekajo obstojece TK instalacije, ki bodo zaradi predvidenih ukrepov ogrozene.
Pred zacetkom del je potrebno TK instalacije na terenu locirati, prestaviti in ustrezno zascititi. Za zascito
obstojecega TK omrezja bo izdelana tehni¢na resitev na terenu. Za to tehnicno resitev je potrebno
skleniti pogodbe o ureditvi sluznosti s Telekomom Slovenije d.d. Ker objekt sega v traso obstojecih TK
vodov, ga je investitor dolzan zamakniti v skladu z dogovorom na terenu ali narociti prestavitev
obstojecega TK voda.

Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe, zas¢ite in prestavitve
TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem
dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije d.d.

ZAKLJUCEK

Z namenom, da bi se s pozidavo odvzeti retencijski volumni vsaj delno nadomestil in bi se na tak nacin
resila problematika poplavljanja na obmocdju ribnika Ljudi Vrt, smo v projektu kot resitev izboljSanja
poplavne nevarnosti in odto¢nega rezima, predvideli umestitev suhega zadrZevalnika na juznem robu
obravnavanega obmocja, tj. travnate povrsina med igris¢em, ribnikom in ulico 5 prekomorske brigade.
IzkaZe se, da se z relativno majhnimi posegi lahko zagotovi zadrZevanje konice poplavnega vala in
posledi¢no prepredi vecje skode, ki ob tem zaradi poplavljanja sicer nastajajo. V nacrtovanih ureditvah
na obmocju akumulacije v obratovanju oz. izvajanju osnovne funkcije zadrZevalnika ni pricakovati
Skode, razen akumulacije naplavin in mulja na obmocdju ribnika in zadrzevalnika, kar pa se da relativno
enostavno resiti z vzpostavitvijo funkcije hidrotehni¢nih objektov, ki se nahajajo v strugi hudournika na
odseku dolgem 800 m gorvodno od vtoka v ribnik (zaplavna pregrad, pragovi, kinetiran odsek struge z
zaplavnimi resetkami).

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne $ole in Zupanéiéeve ulice
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Nacrtovani posegi protipoplavnega varovanja se tudi krajinsko-parkovno uredijo, ribnik in gozd pa
ponujata tudi moZnost ureditve vodno-gozdne uéne poti. Primerna lokacija za izvedo ureditve obmocja
ob ribniku za potrebe izvajanja osnovnoSolskega terenskega dela pri predmetih naravoslovja, je
prikazana v obliki u¢ne vodne grede v priloZzenem projektu krajinskega arhitekta.

Da bo ribnik s pripadajoco vodno infrastrukturo v prihodnosti mozno redno vzdrZevati, za kar bo
potrebno periodi¢no ¢is¢enje naplavin v zaplavani pregradi in v ribniku, investitorju predlagamo, da se
doloci upravljalec in status ribnika s pripadajoco infrastrukturo, ter pridobi vodno dovoljenje (glede na
velikost ribnika je za to potreben zelo enostaven postopek, ki je voden na slede¢em naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/vd-druga-raba/).

V Ptuju, januar 2020

o
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PREDRACUNSKI ELABORAT

REKAPITULACIJA

PREDRACUN

PROJEKTANSKI POPIS DEL
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Podjetje: VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
Predradun: A200064 OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.

REKAPITULACIJA
1. . OBMOCJE LJUDSKI VRT
1. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA 13.961,83
2. UREDITVENA DELA NA RIBNIKU LJUD 30.333,21
3. RIBNIK-MENIH,CEV DO KANALIZACIJ 26.560,43
4, ZADRZEVALNIK-VTOENA GLAVA,CEV D 15.392,59
5. ZADRZEVALNIK-NASIP IN DRENAZNI 41.277,18
6. CISCENJE ZAPLAVNE PREGRADE IN U 6.493,96
134.019,20
2. .  RIBNIK LJUDSKI VRT
1. PREDDELA 550,00
2. SADITVENA DELA 7.360,00
3. GRADBENA DELA 24.140,00
4, OPREMA 12.050,00
5. TUJE STORITVE 3.354,50
47.454,50
SKUPAJ PREDRACUN  EUR 181.473,70
Davek 22,00 % + 39.924,21
Skupaj EUR 221.397,91
PTUJ,31.01.2020 Sestavila :

JOZICA SEDLANIC,gr.tehnik

Wt



Podjetje

Predradun :

VGP DRAVA Ptuj

2200064

OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.

OBMOCJE LJUDSKI VRT

d.o.o.

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA

Priprava in organizacija gradbisca z

Stran :

vsemi objekti in zagotovitvijo varnostnih

in higiensko tehnic¢nih pogojev ter
odstranitev gradbisc¢a po konc¢anih delih
479,20

KOM

Geodetski posnetek po izvedenih delih

PID)
KOM

1,00

1,00

989, 45

Izdelava projekta izvedenih del

KOM

1,00

Nepredvidena dela 4%

EUR

1,00

1.130,80

5.154, 58

Postavitev prometne signalizacije
ulici 5. prekomorske brigade, na

Zupan&ievi ulici in na Vodovi ulici) -

3-krat
KOM

Nadzor izvajalca arheolo$kih raziskav v

1,00

¢asu izkopnih del

KOM

Nadzor pristojnega delavca iz Zavoda za
(ureditev dostopne poti

1,00

gozdove Slovenije
do zaplavne pregrade)

KOM
Zakolicba,
KOM

Izlov rib,

1,00

1,00

Zivalskih vrst

KOM

1,00

1.107,80

1.200,00

800,00
prestavitev in zascita
telekomunikacijskega voda

2.500,00

odstranitev neavtohtonih

600,00

1

479,20

989, 45

.130,80

.154,58

.107,80

.200,00

800,00

.500,00

600,00

SKUPAJ

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA

EUR

13.

961,83

UREDITVENA DELA NA RIBNIKU LJUDSKI VRT

Zakolicba obmo¢ja ureditve na razdalj 310

m.
UR

Postavitev preé&nih gradbenih profilov.

KOM

16,00

32,00

17,97

20,53

287,52

656,96



Podjetje
Predraéun :

10 .

11.

12 .

13 .

14 .

15.

16 .

VGP DRAVA Ptuj d.o.o.

Stran :

2

A200064 OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.

Dobava, prevoz in vgraditev gramoza za
rekonstrukcijo vzhodne in severne breZine
s komprimiranjem in planiranjem.

M3 92,00 21,34

Strojni izkop v zemljini III ktg z
odmetom na rob. Za bruna.
M3 78,00 2,53

Strojni zasip v plasteh po 30cm s
kompremiranjem zemljine.
M3 115,00 8,20

Dovoz manjkajolega materiala iz
zadrzZevalnika na razdaljo 100m.
(nakladanje v postavki 8 zadrZevalnika)

M3 38,00 3,18

Dobava in zabijanje borovih pilotov fi
20cm L=3, 00m.
KOM 87,00 93,86

Dobava in vgraditev lesenih borovih brun
— lupljen les fi 30 cm, dolZine 4,0 m.
M3 23,50 367,48

Dobava in vgraditev sponskega materiala
RA fi 12 mm za povezavo lesenih brun.
KG 40,00 1,87

Dobava in polaganje geotekstila (400g/m2)
za izdelavo obreZnega zavarovanja.
M2 132,00 4,38

Izdelava prelivnega objekta z uporabo PVC
travnih re3etk, poloZene na utrjeno
zemeljsko podlago, celice zapolnjene s
humosom.

M2 43,00 23,41

Dobava in vgraditev zloZenega lomljenca
vtisnjenega v sveZi beto na betonski
podlagi skupne debeline 0,45m. kamen
debeline 30-50cm.

Obnova vtoka Vtok v ribnik

M3 8,00 103,27

Strojni izkop humusa

M3 132,00 2,98
Strojno nakladanje izkopane zemljine do
III. Ktg. na kamione.

M3 132,00 1,86
Prevoz izkopanega materiala po gradbiicu
do razdalje 500 m.

M3 132,00 3,18

Strojno planiranje ravnih in blago
nagnjenih povr3in.

1.963,28

197,34

943,00

120,84

8.165,82

8.635,78

74,80

578,16

1.006,63

826,16

393,36

245,52

419,76



Podjetje VGP DRAVA Ptuj d.o.o. Stran : 3
Predraéun : A200064 OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.
M2 880, 00 0,86 756,80
17 . Posejanje in pognojene planiranih
povrsin.
M2 880, 00 0,41 360,80
18 . Strojno ru3enje asfaltne poti in odvoz
asfalta (d = 6cm) na deponijo do 15 km.
M2 141,00 4,49 633,09
19 . Rekonstrukcija dostopne poti
(nekategorizirana cesta id: 8667281) s
ponovnim asfaltiranjem (4+2cm) in
izdelavo pripadajolega cestnega telesa
(nevezane nosilne plasti debeline
tamponski drobljenec d 0-32 mm v kolicini
56,00m3)
M2 141,00 25,79 3.636,39
20 . Ci3enje ceste in ostalih asfaltnih
povrsin
UR 40,00 10,78 431,20
SKUPAJ UREDITVENA DELA NA RIBNIKU LJUDS EUR 30.333,21
3. RIBNIK-MENIH,CEV DO KANALIZACIJE
1. Zakolic¢ba objekta
UR 16,00 17,97 287,52
2 . Postavitev pre&nih gradbenih profilov iz
stre3nih letev
KOM 6,00 20,53 123,18
i Strojni izkop v zemljini III. Ktg z
bagerjem v mokrem
M3 90,00 2,53 227,70
4 . Strojni premet izkopane zemlje
M3 90,00 1,86 167,40
5 . Strojno ruSenje betonskih objektov z
udarnim kladivom na bagerju.
M3 15,00 89,51 1.342,65
6 . Ro¢no planiranje in komprimiranje dna
gradbene jame.
M2 22,00 3,23 71,06
7. Dobava in zabijanje borovih pilotov fi
20cm L=3,00m
KOM 20,00 93,86 1.877,20
8 . Dobava montaZa in demontaZa enostranskega
ravnega opaZza.
M2 31,00 16,93 524,83



Podjetje
Predradun :

10 .

11.

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19.

20 .

21 .

VGP DRAVA Ptuj
2200064

Dobava montazZa in demontaZa dvostranskega

d.o.o.

ravnega opaza za vidne betone.

M2 35,00

Dobava in vgraditev

17,45

betona C 16/20 xc3

podbeton jaska in cev.

M3 4,00
Dobava in vgraditev
Q 385

KG 422,00

Dobava in vgraditev
armature iz

RA 400/500-2

KG 199,00

Dobava in vgraditev
DN 630
KOM 2,00
Dobava in vgraditev
cevi INTEC

M' 6,00

Dobava in vgraditev
BOX

STA 15B1015

M’ 10,00

121,47
armature iz mreZ RAM
1,60

srednije zahtevne

1,59

PE-R spojke za jaSke

106,12
tesnilne injekcijske
20,40

veznih elementov STA

26,41

Dobava in strojna vgraditev betona C
25/30 XC3 XFl D16 srednji prerez.

M3 7,00

Dobava in vgraditev
iz kompozitowv

125,10

okvirja in pokrova

2 x FM1065-1130-117-C250 (z FC254
odprtino) -

2 X FC254 -.-

Po detajlu

KOM 1,00 3.524,30

Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij,
pocinkanje in montaZza

KG 404,00

Dobava in vgraditev

8,41

kanalizacijskih cevi

PVC UK DN 630 SN 8 na betonsko podlago.

Beton Ze v postavki
M’ 3,00

Dobava in vgraditev
Po detajlu

KOM 2,00

Zasip gradbene jame v plasteh po 0,30m in

9.
180,64

tablaste lopute

1.864,24

komprimiranje z mini valjarjem

M3 68,00

8,20

Stran :

4

OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.

610,75

485,88

675,20

316,41

212,24

122,40

264,10

875,70

3.524,30

3.397,64

541,92

3.728,48

557, 60



Podjetie : VGP DRAVA Ptuj d.o.o. Stran : 5

Predra&un : A200064 OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.

22 . Strojni premet materiala za zasip

M3 68,00 1,86 126,48
23 . Nakladanje viska materiala na kamione

M3 63,00 1,86 117,18
24 ., Strojni prevoz materiala s kamioni na

15kmna deponijo.

M3 63,00 6,33 398,79
25 . Dobava in zidanje zida iz lomljenca

apnenca in betona C16/20 XC3. 50%betona

50%kamna

M3 8,00 162,59 1.300,72
26 . Dobava in vgraditev zloZenega lomljenca

vtisnjenega v sveZi beto na betonski
podlagi skupne debeline 0,45m . kamen
debeline 30-50cm.

M3 11,00 103,27 1.135,97
27 . Dobava in vgraditev H tramovnih cevljev.

KOM 6,00 30,39 182,34
28 . Dobava, izdelava in montaZa lesene ograje

iz macesna, vkljucno s sponskim
materialom in globinskim impregniranjem.
L=10,40m

Obdelanega lesa = 0,50m3

Po detajlu

KOM 1,00 806,48 806,48
29 . Izdelava in vzdrZevanje zas&itnega nasipa
gradbene jame
M3 24,00 4,68 112,32
30 . Preusmeritev vode po ceveh v kanalizacijo
ocenjeno
KOM 1,00 229,99 229,99
31. Crpanje vode v Casu gradnje
UR 80,00 27,70 2.216,00
SKUPAJ RIBNIK-MENIH,CEV DO KANALIZACIJE EUR 26.560,43
4. ZADRZEVALNIK-VTOCNA GLAVA,CEV DO JASKA, JASEK
1. Zakolic¢ba objekta

UR 16,00 17,97 287,52



Podjetje
Predradun :
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12,

13.

14 .

VGP DRAVA Ptuj
A200064

d.o.o.

Postavitev pre&nih gradbenih profilov iz

strednih letev
KOM 10,00

20,53

Strojni izkop v zemljini III. Ktg z

bagerjem v mokrem

M3 106,00

2,53

Strojni premet izkopane zemlje

M3 106,00

1,86

Roé¢no planiranje in komprimiranje dna

gradbene jame.
M2 31,00

3,23

Dobava in zabijanje borovih pilotov fi

20cm L=3, 00m

KOM 9,00

93,86

Dobava montaZza in demontaZa enostranskega

ravnega opaZza.
M2 21,00

16,93

Dobava montaZa in demontaZa dvostranskega
ravnega opaZa za vidne betone.

M2 38,00

17,45

Dobava in vgraditev betona C 16/20 xc3 za
glavo vtoka, podbetona jaska in cevi.

M3 7,00

Dobava in vgraditev
Q 385
KG 352,00

Dobava in vgraditev
armature iz

RA 400/500-2

KG 128,00

Dobava in vgraditev
DN 630
KOM 4,00
Dobava in vgraditev
cevi INTEC

M’ 10,00

121,47

armature iz mreZ RAM

1,60

srednje zahtevne

1,59
PE-R spojke za jaSke

106,12

tesnilne injekcijske

20,40

Dobava in strojna vgraditev betona C
25/30 XC3 XF1l D16 srednji prerez.

M3 5,00

125,10

Stran

OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.

6

205,30

268,18

197,16

100,13

844,74

355,53

663,10

850,29

563,20

203,52

424,48

204,00

625,50



Podjetje VGP DRAVA Ptuj d.o.o. Stran : 7
Predradun : 2200064 OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.
15. Dobava in vgraditev okvirja in pokrova
iz kompozitov
1 x FM1130-1130-117-C250 (z FC254
odprtino)
1 x FC254
Po detajlu
KOM 1,00 1.854,48 1.854,48
16 . Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij,
pocinkanje in montaza
KG 66,00 8,41 555,06
17 . Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi
PVC UK DN 630 SN 8 na betonsko podlago.
Beton Ze v postavki 9.
M’ 21,00 180, 64 3.793,44
18 . Dobava in vgraditev tablaste lopute
Po detajlu
KOM 1,00 1.864,24 1.864,24
19 . Prebijanje obstojelega jaska in ureditev
prikljucka
UR 18,00 10,78 194,04
20 . Zasip gradbene jame v plasteh po 0,30m in
komprimiranje s mini valjarjem
M3 78,00 8,20 639, 60
21 . Strojni premet materiala za zasip
M3 78,00 1,86 145,08
22 . Crpanje vode v &asu gradnje
UR 20,00 27,70 554,00
SKUPAJ ZADRZEVALNIK-VTOCNA GLAVA,CEV DC EUR 15.392,59
5. ZADRZEVALNIK-NASIP IN DRENAZNI PLATO
1. Zakoli¢ba objekta
UR 32,00 17,97 575,04
2 : Postavitev pre&nih gradbenih preénih
profilov.
KOM 25,00 20,53 513,25
3 . Strojni izkop humusa z odrivom do 50 m
deponiranjem na zacasnem odlagali3cu (na
gradbiscu)
M3 774,00 5,76 4.458,24



Podjetje
Predracun :
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11.

12,

13 .

14 .

VGP DRAVA Ptuj d.o.o. Stran :
A200064 OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.

Strojni izkop zemljine na obmo&ju platoja
III.KTG. v suhem
M3 1543,00 2,13

Strojni premet in nakladanje izkopane
zemljine do III. ktg. na kamione.
M3 1543, 00 3,72

Prevoz izkopanega materiala po gradbiscu
do razdalje 0,50 km z deponiranjem na
zaCasnem odlagalidcu (na gradbiscu)

M3 2317,00 3,18

Strojno formiranje nasipov iz zemljine do
ITII Ktg. Z buldoZerji, vkljuno z
razstiranjem dopeljane ali dorinjene
zemljine v slojih 30-50 cm, grobo
oblikovanje in delno komprimiranje
nasipa. Zahtevana zgoSc¢enost glede na
gostoto materiala je 85% po SPP,
deformacijski moduli EVL/EVD - 20/10.

M3 1000, 00 5,76

Strojno nakladanje viska materiala na
kamione
M3 543,00 1,86

Strojni prevoz z kamioni na razdaljo 15km
M3 505,00 6,33

Razstiranje pripeljane zemlje III ktg na
20m
M3 505,00 2,30

Strojno planiranje poSevnih povrsSin do
ITI Ktg. z bagri.
M2 2259, 00 0,86

Strojno planiranje ravnih povr$in do III
Ktg. z bagri.
M2 1611,00 0,67

Strojno humuziranje povr3in v debelini do
20 cm.
M2 3870, 00 0,93

Posejanje in pognojene planiranih povr3in
M2 3870, 00 0,41

3

5

7

.286,59

.739, 96

.368,06

.760,00

.009, 98

.196, 65

.161,50

.942,74

.079,37

.599,10

.586,70

SKUPAJ ZADRZEVALNIK-NASIP IN DRENAZNI F EUR

41.

277,18

CISCENJE ZAPLAVNE PREGRADE IN UREDITEV DOSTOPNE POTI

Izkop naplavin v mokrem (bager z dolgo
roko in odlaganje na rob struge)
M3 240,00 3,72

2x premet izkopanega materiala (zaradi
nedostopnosti obmoc&ja).

892,80
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M3 240,00 3,72 892,80
3. Nalaganje na kamione, odvoz na deponijo
do 15 km.
M3 240,00 8,19 1.965,60
4. Popravilo dostopne poti do pregrade
(gramoziranje in utrditev ter posipanje
poti z lomljencem
M3 20,00 20,58 411,60
5. Strojni posek dreves z razrezom in
drobljenjem vej.
fi 20 - 30 cm
KOM 5,00 26,66 133,30
6 . Strojni posek dreves z razrezom in
drobljenjem vej.
fi 50 - 90 cm
KOM 3,00 115,97 347,91
7. Dobava in zabijanje borovih pilotov fi
20cm L=3,00m (stabilizacija desne breZine
na obmoc¢ju sprehajalne poti, dolZine 33
m) .
KOM 10,00 93,86 938, 60
8 . Dobava in vgraditev lesenih borovih brun
- lupljen les fi 30 cm, dolZine 4,0 m.
M3 2,48 367,48 911,35
SKUPAJ CISCENJE ZAPLAVNE PREGRADE IN UER EUR 6.493,96
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Predracun : A200064 OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.
2. RIBNIK LJUDSKI VRT
1. PREDDELA
1. Zakoli¢ba obmo¢ja ureditve s strani
projektanta
KPL 1,00 50,00 50,00
2. Odstranitev dreves in grmovnic.
KOM 10,00 50,00 500, 00
SKUPAJ PREDDELA EUR 550,00
2. SADITVENA DELA
1. Sajenje dreves 18/20, visina 250-300

cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo
v mrezi, enakomerna razvejanost vej,
enovrhata, kvalitetna in zdrava sadika,
(nabava, dostava, zakolicenje, izkop
sadilne luknje 1.5 x premer bale, 50 cm
od sadilne luknje na vsako stran
vertikalno razrahljanje (lahko tudi z
lopato), sajenje, dodajanje zaloZnega
gnojila 30 g na sadiko, priévrstitev s 3
lesenimi impregniranimi kolic¢ki 08 in
mansSeto, ureditev zalivalne kotanje (sega
Cez premer koreninske grude), prvo
izdatno zalivanje v Casu sajenja, odvoz
odvecnega materiala, planiranje po
kon¢anih delih, zalivanje v Casu
vrasc¢anja, garancija 1 rastna sezona.)

KOM 5,00 60,00 300,00
1. 1 Drevo Tilia Cordata ,Greenspire, 15/20

KOM 1,00 300,00 300,00
1. 2 Drevo Aesculus Hippocastanum ali Aesculus

Carnea ,Briotii 15/20

KOM 4,00 300,00 1.200,00
2. Nabava, dostava in saditev vi&jih

grmovnic (Grm, 60-80 cm, 3-5 poganjkov),
(nabava, dostava, saditev pod motiko,
zagrnitev s humusno meSanico, dodajanje
zaloZnega gnojila 10 g na sadiko,
zalivanje, odvoz odvednega materiala,
planiranije po koncanih delih, garancija 1
rastno sezono.)

KOM 10,00 10,00 100,00
2. 1 Cornus Stolonifera ,Flaviramea,

KOM 5,00 30,00 150,00
2. 2 Cornus Aalba ,Sibirica,

KOM 5,00 30,00 150,00



Podjetje
Predradun :

VGP DRAVA Ptuj d.o.o.

Stran
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2200064 OBMOCJE LJUDSKI VRT-PROBLEM.POPLAV.O.S.

Nabava, dostava in saditev obvodnih in
vodnih rastlin (Grm, 10-20 cm, 3-5
poganjkov), (nabava, dostava, saditev
pod motiko, zagrnitev s humusno meSanico,
dodajanje zaloZnega gncjila 10 g na
sadiko, odvoz odvelnega materiala,
planiranje po koncanih delih, garancija 1
rastno sezono.)

KOM 400,00 5,00

Priprava terena za setev. Ci3&enje terena
po odstranjevanju in prekopavanje po
¢isc¢enju, po potrebi dodajanje manjkajoce
zemljine, zaloZno gnojenije (40 g/m2).
Fino planiranje v natané¢nosti 3 cm.
Setev travne me3anice za soncne lege
primerne za obcestne povrSine, z dobro
regeneracijsko sposobnostjo (min. 30-35
g/m2). Zagrabljanje in uvaljanje semen.
M2 1580, 00 2,00

2.000,00

3.160,00

SKUPAJ SADITVENA DELA EUR

7.360,00

GRADBENA DELA

Strojni izkop zemljine debeline do 0,10
m, Sirine do 2 m in dolZine 220 m za
pes¢eno utrjeno pot

UR 24,00 30,00

Dobava in vgrajevanje geotekstila -
protiplevelne tkanine
M2 450,00 1,00

Dobava in roc¢no vgrajevanje geotekstilne
strukturne osnove, kot armature oziroma

utrjevalca ped&ene podloge (podobno kot

DuPont GroundGrid® , ki je inovativna in
narejena iz materiala Xavan®)

M2 450,00 13,00

Dobava nosilnega pohodnega sloja
drobljenec 0/16 Ev2120,0 MPa deb. 6 cm
M3 27,00 16,00

Dobava povrhnjega pohodnega sloja
drobljenec 0/4-8 Ev2120,0 MPa deb. 4 cm
M3 18,00 16,00

Strojno vgrajevanje - posip drobljenega
pesSCenega materiala v geotekstilno
strukturno osnovo

UR 32,00 30,00

Strojno valjanje - komprimiranje
pesSCenega nanosa na geotekstilni
strukturni osnovi

UR 40,00 30,00

720,00

450,00

5.850,00

432,00

288,00

960,00

1.200,00
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8 . Strojno valjanje - komprimiranje
pesdlenega nanosa na geotekstilni
strukturni osnovi
UR 24,00 20,00 480,00
9. Dobava in vgrajevanje potrebnega betona
za temeljenje opreme
M3 2,00 100,00 200,00
10 . Strojno nabijanje inpregniranih okroglic
za nosilno konstrukcijo zemljine ob
ribniku in pri obstoje&ih drevesih
UR 24,00 40,00 960,00
11 . Dobava in vgradnja lesenih inpregniranih
okrogljic dimenzije premer od 15-21 cm in
dolZine do 170 cm
KOM 600,00 21,00 12.600,00
SKUPAJ GRADBENA DELA EUR 24.140,00
4. OPREMA
1. Dobava in vgradnja parkovne klopi z
naslonom
KOM 3,00 2.500,00 7.500,00
2. Dobava in vgradnja koSa za smeti,
KOM 3,00 400,00 1.200,00
3. Dobava in vgradnja stojal za kolesa
KOM 5,00 250,00 1.250,00
4 . Dobava in vgradnja velikih informacijskih
tabel
KOM 3,00 500,00 1.500,00
5. Dobava in vgradnja manj$ih informacijskih
tabel
KOM 2,00 300,00 600,00
SKUPAJ OPREMA EUR 12.050,00
5. TUJE STORITVE
1. Projektantski nadzor.
UR 5,00 50,00 250,00
2. Razna druga nepredvidena dela po narocilu
investitorja 7% od vrednosti del
EUR 1,00 3.104,50 3.104,50
SKUPAJ TUJE STORITVE EUR 3.354,50




A\ DRAVA

VODNOGOSPODARSKO PODJETIE PTUJ, d.o.0.

PROJEKTANTSKI POPIS DEL — OBMOCIE LJUDSKEGA VRTA, PROBLEMATIKA
POPLAVLIANJA OSNOVNE SOLE IN ZUPANCICEVE ULICE

0.0 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA

1 Priprava in organizacija gradbiséa z vsemi objekti in ocenjeno
zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehniénih pogojev ter
odstranitev gradbi§€a po konéanih delih

2 Geodetski posnetek po izvedenih delih (za PID) ocenjeno
3 Izdelava projekta izvedenih del (PID) ocenjeno
4 Nepredvidena dela 4% ocenjeno
5 Postavitev prometne signalizacije (na ulici 5. prekomorske ocenjeno

brigade, na Zupandievi ulici in na Vovodi ulici) — 3-krat
6 Nadzor izvajalca arheoloskih raziskav v ¢asu izkopnih del ocenjeno

7 Nadzor pristojnega delavca iz Zavoda za gozdove ocenjeno
Slovenije (ureditev dostopne poti do zaplavne pregrade)

8 Zakolicba, prestavitev in zascita telekomunikacijskega ocenjeno
voda
9 Izlov rib, odstranitev neavtohtonih Zivalskih vrst ocenjeno

1.0 UREDITEVENA DELA NA RIBNIKU LJUDSKI VRT

1 Zakoliéba obmogja ureditve na razdalj 310 m. ur 16

2 Postavitev preénih gradbenih profilov 3-5m na 10,00m. kom 32
310,00m : 10,00m +1= 32,00.

3 Dobava, prevoz in vgraditev gramoza za rekonstrukcijo m3 92
vzhodne in severne brezine s komprimiranjem in
planiranjem.

73mx4,0mx0,20m=58,4 m3
83mx20mx020m=332md
=916m?

4 Strojni izkop v zemljini 11l ktg s odmetom na rob. Za bruna. m3 78
310,00m x 0,50m x 0,50m = 77,50m?

5 Strojni zasip v plasteh po 30cm s kompremiranjem m3 1156
zemljine.
Bruna:
310,00m x 0,50m x 0,50m = 77,50m?

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne Sole in Zupan&iteve ulice
PZI
Stev. pro.: 08/20-NV
1
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A\ DRAVA

VODNOGOSPODARSHO PODJETJE PTUJ, d.o.0.

Brezine:
47.00mx40mx020m= 37.60m?
115,10m?

Dovoz manjkajotega materiala iz zadrzevalnika na
razdaljo 100m. (nakladanje v poglavju 4)

Brezine

47,00mx4,0mx020m=  37,60m*

Dobava in zabijanje borovih pilotov ® 20cm L=3,00m.

Dobava in vgraditev lesenih borovih brun — lupljen les ® 30
cm, dolzine 4,0 m.

( x r?) x L x §t. kosov

(3,14 x 0,15%) m x 4 m x 83 kos = 23,45 m3

Dobava in vgraditev sponskega materiala RA fi 12 mm za
povezavo lesenih brun.
165 m/4 m* (2*0,50 m) 0,92kg/m = 37,95kg

Dobava in polaganje geotekstila (400g/m?) za izdelavo
obreznega zavarovanja.
165m* 0,80 m = 132,0 m?

Izdelava prelivnega objekta z uporabo PVC travnih reSetk,
polozene na utrieno zemeljsko podlago, celice zapoinjene
s humusom.

Dobava in vgraditev zloZzenega lomljenca vtisnjenega v
svezi beto na betonski podlagi skupne debeline 0,45m.
kamen debeline 30-50cm.

Obnova vtoka v ribnik

21,0 m2 x 0,40m = 8,40 m®

Strojni izkop humusa:

260 m?x 0,15 m =39,00 m®
310mx0,15mx2.0m=93,00 m®

132,00 m®
Strojno nakladanje izkopane zemljine do Ill. Ktg. Na
kamione.

Detto pos. 13

Prevoz izkopanega materiala po gradbi$¢u do razdalje 500
rI;étto pos. 14

Strojno planiranje ravnih in blago nagnjenih povrsin.

Posejanje in pognojene planiranih povrsin.

kos

m3

kg

m3

38

87

23,5

40

132

43

132

132

132

880
880

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne $ole in Zupan&iteve ulice

PZI1
Stev. pro.: 08/20-NV
2
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My DRAVA

VODNOGOSPODARSHO PODJETIE PTU, d.o.0.

Strojno rusenje asfaltne poti in odvoz asfalta (d = 6¢cm) na
deponijo do 15 km.

Rekonstrukcija dostopne poti (nekategorizirana cesta id:
8667281) s ponovnim asfaltiranjem (4+2cm) in izdelavo
pripadajoega cestnega telesa (nevezane nosilne plasti
debeline tamponski drobljenec d 0-32 mm v koli€ini
56,00m?3)

Ciséenje ceste in ostalih asfaltnih povrsin

RIBNIK - MENIH, CEV DO KANALIZACIJE IN
UREDITEV VTOKA

Zakoliéba objekta
Postavitev pre¢nih gradbenih profilov iz stresnih letev

Strojni izkop v zemljini lll. Ktg z bagerjem v mokrem
menih

14,00m? x 4,00m = 56,00m?

krila

2,50m? x 4,00m x 2 = 20,00m?

Cev do kanalizacije

4,50m? x3,00m = 13,50m?
89,50 m3

Strojni premet izkopane zemlje
detto post 3

Strojno rusenje betonskih objektov z udarnim kladivom na
bagerju.
Ocenjeno 15,00m3

Roéno planiranje in komprimiranje dna gradbene jame.
Menih

3,50m x 2,50m = 8,75m?

Cev do jaska

1,00m x3,00m = 3,00m?

krila

1.00m x 5,00m x2 = 10,00m?
21,75 m?

Dobava in zabijanje borovih pilotov ® 20cm L=3,00m

Dobava montaza in demontaza enostranskega ravnega
opaza.

Menih

(3, 0Om+2,00m) x 0,20m x 2 = 2,00 m?

ur

ur

kom

kos

141

141

40

16

90

90

15

22

20

31

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavijanja osnovne %ole in Zupan&i¥eve ulice

PZ1
Stev. pro.: 08/20-NV
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VODNOGOSPODARSKO PODJETIE PTUJ, d.o.0.

(2,80m+1,80m) x 0,50m x 2 = 4,60 m?
(2,00m+1,00m) x 0,15m x 2 = 0,90 m?2
(0,60m + 0,80m) x 0,3 x 2 = 0,84 m?
(0,60m +0,30m) x 0,3 x 2 = 0,54 m?
(0,60m + 0,60m) x 0,2 x 2 = 0,48 m?
Krila
9,00m?x 2= =18,00m?
0,30m x 0,70m x 4 x 2 =1,68m?
Pri kanalizacijskem jasku = 1,00m?
Cev do kanalizacije
0,20m x 3,00m x 2 = 1.20m3
31,24m?
Dobava montaza in demontaza dvostranskega ravnega m?
opaza za vidne betone.
Menih
(1,60m + 1,00m) x 2,35m x 2 = 12,22m?
(2,60m + 1,60m) x 2,35m x 2 = 19,74m?
Vmesna stena
1.00m x 1.65m x 2 = 3,30m?
35,26 m?
Dobava in vgraditev betona C 16/20 xc3 podbeton jaska m?3
in cev.
Menih
3,00m x 2,00m x 0,20m =1,20m3
Krila
0,30m x 0,70m x 4,30m x 2 = 1,81m3
Prikljuéek na kanalizacijo = 0,20m3
Cev do kanalizacije
0.15 m? x 3.00m = 045md
3,66m3
Dobava in vgraditev armature iz mrez RAM Q 385 kg
Menih = 316,35kg
krila = 105.45kg
421,80kg
Dobava in vgraditev srednje zahtevne armature iz kg
RA 400/500-2
Menih = 141,08kg
krila = 58,24kg
199,32kg
Dobava in vgraditev PE-R spojke za jaske DN 630 kos
Dobava in vgraditev tesnilne injekcijske cevi INTEC m'’

35

422

199

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne Sole in Zupan&iteve ulice

PZI
Stev. pro.: 08/20-NV
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VODNOGOSPODARSKO PODJETIE PTUJ, d.0.0.

(2,30m + 1,30m) x 2+0,50m =4,10m
0.65m x 3,14 x = 2,04m
6,14m
Dobava in vgraditev veznih elementov STA BOX m'
STA 156B1015

(3,20m + 1,65m) x 2 = 9,70m

Dobava in strojna vgraditev betona C 25/30 XC3 XF1 D16 m?
srednji prerez.
jasek
2,80m x 1,80m x 0,45m =227Tm?
(2,60m + 1,00m) x 2 x 0,30m x 2,35m = 508 m?
1,00m x 1,65m x 0,20 = 0,33m?
Odbitek
-0,60m x 0,80m x 0,3m =-0,14m?®
-0,60m x 0,30m x 0,3m =-0,05m?
-0,60m x 0,60m x 0,2m =-0,07m?®
-2,00m x 1,00m x 0,15m = -030m3
- 0.65’m? x 3,14 x 0,30m x 0,25 = -010m?®
7,02 md

Dobava in vgraditev okvirja in pokrova iz kompozitov kos
2 x FM1065-1130-117-C250 (z FC254 odprtino) -
2x FC254 -.-
Po detajlu.
Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij, pocinkanje in kg
montaza
Resetka 319,30 kg
Okvir pokrova 42,59 kg
Vaodila 42 24 kg

404,13 kg
Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi PVC UK DN 630 m’

SN 8 na betonsko podlago. Beton ze v postavki 9.

Dobava in vgraditev tablaste lopute po detajlu. Kos

10

404

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne Sole in Zupantiteve ulice
PZI
Stev. pro.: 08/20-NV
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VODNOGOSPODARSKO PODJETIE PTUJ, d.o.c.

Zasip gradbene jame v plasteh po 0,30m in komprimiranje m3
z mini valjarjem
jasek
14,00m? x 4,00m = 56,00m?
Odbitek -4,00m? x 3,00m = -12,00m?
krila
2,50m? x 4,00m x 2 = 20,00m3
Odbitek
- 1,00 m? x 4,00m x 2 = -8,00m?
Cev do kanalizacije
4,50m? x3,00m =  13,50m?®
Odbitek - 0,45m? x 3.00m = -1,35m®
68,15 m?
Strojni premet materiala za zasip m?3

Detto. post 20

Nakladanje viska materiala na kamione m?3
Dtto. Post 3+4 — 19
89,50 m® +41,50 m® — 68,15 m® =62,85m?

Strojni prevoz materiala s kamioni do 15 km na deponijo. m3
Detto. Post. 22

Dobava in zidanje zida iz lomljenca apnenca in betona m?3
C16/20 XC3. 50%betona 50%kamna
7,85 m?2x0,50m x 2 = 7,85m?

Dobava in vgraditev zlozenega lomljenca vtisnjenega v m3
svezi beton na betonski podiagi skupne debeline 0,45m,

kamen debeline 30-50cm.

breZine

1,20 m?2 x 2,75m = 3,30m?®
1,20 m? x 3,50m = 4,20m3
dno
5,30 m? x 0,45m = 2,39 m?
3,30m x0.60m x0.35m = 069 m?
10,58m?3
Dobava in vgraditev H tramovnih evljev. kos
Dobava, izdelava in montaza lesene ograje iz macesna, kos

vkljuéno s sponskim materialom in globinskim
impregniranjem. L=10,40m

Obdelanega lesa = 0,50m?®

Po detaijlu.

68

68

63

63

11

Obmod¢je Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne Sole in iupanéiéeve ulice
PZ1
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My DRAVA

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d.o.0.

Izdelava in vzdrzevanje zas€itnega nasipa gradbene jame

12,00m x 2,00m x 1,00m =24,00m?3
Preusmeritev vode po ceveh v kanalizacijo

Crpanje vode v &asu gradnje

ZADRZEVALNIK - VTOCNA GLAVA, CEV DO
JASKA, JASEK IN CEV DO KANALIZACIJE

Zakoliéba objekta
Postavitev preénih gradbenih profilov iz stresnih letev

Strojni izkop v zemljini lll. Ktg z bangarjem v mokrem

jasek

10,00m? x 4,00m = 40,00m?
glava

4,00m? x 2,00m = 8,00m3
Cev do jaska

2,50m? x16,00m = 40,00m3
Cev do kanalizacije

3.50m? x 5,00m = 17,50m?

105,50 m?

Strojni premet izkopane zemlje
detto post 3

Roéno planiranje in komprimiranje dna gradbene

jame.

Menih

2,50m x 2,50m = 6,25m?

glava

2,00m x 2,00m = 4,00m?3

Cev do jaska

1,00m x16,00m = 16,00m?

Cev do kanalizacije

1,00m x 5,00m = 5.00m?
31,25 m?

Dobava in zabijanje borovih pilotov ® 20cm L=3,00m

m? 24

ocenjeno

ur 80
ur 16
kom 10
m3 106
m? 106
m? 31
kos 9

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne $ole in iupanéiéeve ulice

PZI1
Stev. pro.: 08/20-NV
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Dobava montaza in demontaza enostranskega m? 21

ravnega opaza.

jasek

(2,00m+2,00m) x 0,20mx2 =1,60m?

(1,80m+1,80m) x 0,50m x 2 = 3,60 m?

(1,00m+1,00m) x 0,15m x2 =0,60 m?

glava

0,80m x 1,30m x 2

1,62mx 0,25mx 2 0,81 m?

1,10m x 1,30m 1,43 m?

1,30m x 0,20m = 0,26 m?

Pri kanalizacijskem jasku = 1,00m?

Tesnilno rebro

0,20m x 1,00m x 2 x 2 =0,80m?

Cev do jaska

0,20m x16,00m x 2 = 6,40m?

Cev do kanalizacije

0.20m x 5,00m x 2 = 2,00m3
20,58m?

2,08 m?

Dobava montaza in demontaza dvostranskega m? 38
ravnega opaza za vidne betone.
jasek
(1,60m + 1,00m) x 2,80m x 4 = 29,12m?
glava
2,00m? x 2 = 4,00 m?
Tesnilno rebro
1.20mx 1.00mx2x2 =4,80m?
37,92 m?

Dobava in vgraditev betona C 16/20 xc3 za glavo m?3 7

vtoka, podbetona jaska in cevi.

jasek

2,00mx 2,00m x 0,20m = 0,80m?3

glava

1,30m x 0,88m? = 1,14 md

1,20m x 1,10m x 0,25m x 2 = 0,66m3

1,15m 1,30m x 0,42 m = 0,63m3

Odbitek

- 0,65m x 0,65m x 3,14 x 0,25 =-0,33m®

Cev do jaska

0,15 m? x 16,00m = 2,40m?

tesnilno rebro

1,20m x 1,00m x 0,20m x 2 =0,48 m3

odbitek

-0,65m x 0,65m x 3,14 x 0,25 x 0,20m x 2 =-0,13 m?

Priklju¢ek na kanalizacijo = 0,20m?®

Cev do kanalizacije

0.15 m? x 5,.00m = 075m®
6,60m3

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne 3ole in Zupanéiéeve ulice
PZI
Stev. pro.: 08/20-NV
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Dobava in vgraditev armature iz mrez RAM Q 385
jasek = 351,50kg

Dobava in vgraditev srednje zahtevne armature iz
RA 400/500-2

Glava = 10,40kg
jasek = 117.57kg
127,97kg

Dobava in vgraditev PE-R spojke za jaske DN 630

Dobava in vgraditev tesnilne injekcijske cevi INTEC
(1,30m + 1,30m) x 2 +0,50m = 5,70m
0.65m x 3,14 x 2 = 4,08m

9,78m

Dobava in strojna vgraditev betona C 25/30 XC3 XF1
D16 sredniji prerez.

jasek
1,80m x 1,80m x 0,45m = 1,46 m?
(1,60m + 1,00m) x 2 x 0,30m x 2,80m = 437ms
odbitek
-1,00m x 1,00m x 0,15m = -015md
-0,652m? x 3.14 x 0,.30m x 025 x 2 = -020m?
5,48 m?

Dobava in vgraditev okvirja in pokrova iz kompozitov
1 x FM1130-1130-117-C250 (z FC254 odprtino)

1 X FC254
po detajlu

Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij, pocinkanje in
montaza

Resetka = 36,43 kg
Okvir pokrova = 29.72 kg
66,15 kg

Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi PVC UK DN
630 SN 8 na betonsko podlago. Beton Ze v postavki 9.
16,00m + 5,00m =21,00m

Dobava in vgraditev tablaste lopute
Po detajlu

kg

kg

kos

kos

kg

kos

352

128

10

66

21

Obmocdje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne 3ole in iupanéiéeve ulice

PZI
Stev. pro.: 08/20-NV
9



19

20

21

22

4.0

A\ DRAVA

VODNOGOSPODARSKO PODJETIE PTUJ, d.o.0.

Prebijanje obstoje¢ega jaska in ureditev prikljucka

Zasip gradbene jame v plasteh po 0,30m in
komprimiranje z mini valjarjem

jasek

Izkop 10,00m? x 4,00m = 40,00m?

Odbitek -5,00m? x 3,00m = -1500m?3

glava

4,00m? x 2,00m = 8,00m3

Odbitek =-3,00m3

Cev do jaska

2,50m? x16,00m = 40,00m3

Odbitek — 0,45m? x 16,00m = -7,20m3

Cev do kanalizacije

Izkop 3,50m? x 3,00m = 17,50m?3

Odbitek - 0.45m? x 5.00m = -225m3
78,05 m3

Strojni premet materiala za zasip
Detto. post 20

Crpanje vode v &asu gradnje

ZADRZEVALNIK — NASIP IN DRENAZNI PLATO
Zakoli¢ba osi nasipa.

Postavitev preénih gradbenih profilov.

120,0m:500m+ 1 =25

Strojni izkop humusa z odrivom do 50 m deponiranjem na
zacasnem odlagali§¢u (na gradbiséu):

3870m2x 0,20 m =774 m®

Strojni izkop zemljine na obmo¢ju platoja lIl.KTG. v suhem

Strojni premet in nakladanje izkopane zemljine do Ill. ktg.
na kamione.

Prevoz izkopanega materiala po gradbis¢u do razdalje
0,50 km z deponiranjem na zacasnem odlagali§¢u (na
gradbiséu): Detto pos 5

Strojno formiranje nasipov iz zemljine do Il Ktg. Z
buldozerji, vkljuéno z razstiranjem dopeljane ali dorinjene

ur

ur

ur

kom

m3

18

78

78

20

32
25
774

1543

1543

1543

1000

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne $ole in iupanéiéeve ulice

Stev. pro.: 08/20-NV
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zemljine v slojih 30-50 cm, grobo oblikovanje in delno
komprimiranje nasipa. Zahtevana zgos¢enost glede na
gostoto materiala je 85% po SPP, deformacijski moduli
Evi/Evo — 20/10.

Strojno nakladanje viska materiala na kamione
Detto. post. 3 — 7 = 1543m® — 1000,00m?® = 543,00m?

Strojni prevoz s kamioni na razdaljo 15km

Detto. post. 8 = 543,00m?
Odvoz na breZine ribnika = 37,60m?
505,40m?

Razstiranje pripeljane zemlje Il ktg na 20m
Detto. post. 9 = 505,40m?

Strojno planiranje posevnih povrsin do Il Ktg. z bagri.
3870,0 m? - 1611,0 m? = 2259 m?

Strojno planiranje ravnih povrsin do lll Ktg. z bagri.
1311,0m? + (100,0 m x 3,0 m) = 1611,0 m?

Strojno humuziranje povrsin v debelini do 20 cm.
Posevne povrsine = 2259 m?
Ravne povr§ine = 1611 m?

= 3870 m?

Posejanje in pognojene planiranih povrsin

CISCENJE ZAPLAVNE PREGRADE IN UREDITEV
DOSTOPNE POTI

Izkop naplavin v mokrem (bager z dolgo roko in odlaganje
na rob struge)

2x premet izkopanega materiala (zaradi nedostopnosti
obmogja).
2x detto pos. 1

Nalaganje na kamione, odvoz na deponijo do 15 km.
Detto pos. 1.

Popravilo dostopne poti do pregrade (gramoziranje in
utrditev ter posipanje poti z lomljencem)

Strojni posek dreves z razrezom in drobljenjem vej.
A®d20-30cm

Strojni posek dreves z razrezom in drobljenjem ve;j.
A®P50-90cm

m3

kom

kom

543

505

505

2259

1611

3870

3870

240

240

240

20

Obmotje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne 3ole in Zupanéiteve ulice

PZI1
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Dobava in zabijanje borovih pilotov ® 20cm L=3,00m kos 10
(stabilizacija desne brezine na obmoéju sprehajalne poti,
dolzine 33 m).

Dobava in vgraditev lesenih borovih brun — lupljen les ® 30 m? 2,48
cm, dolzine 4,0 m.

(T x r2) x L x 8t. kosov

(3,14 x 0,15) m x 4 m x 8 kos = 2,48 m3

Obmodje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne $ole in 2upanéiéeve ulice
PZI
Stev. pro.: 08/20-NV
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lll. OBRATOVALNI PRAVILNIK
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Ay DRAVA

VODNOGOSPODARSKO PODJETIE PTU, d.0.c.

OBRATOVALNI PRAVILNIK

RAVNANJE OB NORMALNIH RAZMERAH

Stalna gladina ribnika ja na koti 236,00 m n.v. Dolo¢ena je s fiksnim prelivom v menihu. Loputa 1 v
menihu je zaprta, loputa 2 pa popolnoma odprta.

V zadrzevalniku ni vode. Loputa 3 v jasku suhega zadrZevalnika je odprta 8,00 cm tako, da se deZevnica
izteka v meteorno kanalizacijo.

J_ 16.60 f —t—

7T g S G F

-;‘4: 23/30 XC3 XFI Q=

5 e
51 ¥
i »
Co o
34 3

i
i
o

]

Slika 1: Prikaz vzdolinega prereza skozi izto¢ni objekt iz ribnika Ljudski vrt (desno) in suhega zadrZevalnika (levo).

Detajlne lokacije opisanih objektov so prikazane na zadnjih straneh pravilnika.

UKREPANJE OB NAPOVEDI VECJIH PADAVIN

Zacne se izvajati predpraznjenje ribnika na koto 235,70 m n.v. (oznaceno na menihu). Za praznjene
odpremo loputo 1 v menihu, prav tako je odprta loputa 2.

Resetke na iztoku iz ribnika je potrebno odistiti.

Loputo 3 v jasku zadrzevalnika popolnoma zapremo, oziroma jo pustimo delno odprto do trenutka,
ko se zatne prelivati voda iz ribnika v zadrzevalnik.

OBRATOVALNI PRAVILNIK .
Obmocje Ljudskega vrta, problematika poplavijanja osnovne $ole in Zupantiteve ulice
PZi
St. proj.: 08/20-NV
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UKREPANJE MED TRAJANJEM VECJIH PADAVIN

V prvi fazi zadrzujemo vodo v ribniku. V ta namen je loputa 1 popolnoma odprta, prav tako je odprta
loputa 2. V kolikor kanalizacija dolvodno zaradi drugih dotokov ne prevaja celotne koli¢ine vode iz
ribnika, se s loputo 2 uravna na maksimalni mozni odtok vode iz ribnika.

Resetke na iztoku iz ribnika je potrebno sproti Cistiti.

Pred prelivanjem Cez prelivni objekt (dostopna cesta) med ribnikom in zadrZevalnikom se asfaltna pot
zapre za ves promet s fizicnimi ovirami.

Loputo 3 v jasku zadrzevalnika popolnoma zapremo. V kolikor kanalizacija dolvodno od jaska ni
popolnoma izkoriS¢ena, lahko z loputo 3 reguliramo odtok iz zadrZevalnika do popolne izkoris¢enosti
kanalizacije.

UKREPANIJE PO IZREDNEM DOGODKU VELIKIH PADAVIN

Ko dotok vode po potoku pade in se voda ne preliva ve¢ iz ribnika v zadrZevalnik, se postopno zapira
loputa 1 do popolnega zaprtja, tako da se gladina ustali na 236,06 m n. v. oziroma 5 cm nad fiksnim
prelivom v menihu.

ReSetke na iztoku iz ribnika je potrebno odistiti.

Ko se pretok v ribniku ustali, kot je napisano v gornjem odstavku, odpremo v celoti loputo 3 v jasku
zadrzevalnika. V kolikor kanalizacija ne prevaja te koli¢ine zaradi morebitnih poznejsih dotokov,
reguliramo pretok z loputo 3 tako, da maksimalno izkoristimo mozen odtok in s tem odplaknemo tudi
lebdedi mulj. Ko se zadrzevalnik izprazni se loputa 3 delno zapre tako, da ostane odprtina 8 cm.

REDNO VZDRZEVANJE IN PREGLEDI

V kolikor ni izrednih dogodkov, je potrebno pregledati vse objekte dvakrat letno. Preizkusijo se tudi vse
lopute in odprejo pokrovi.

Resetke na iztoku iz ribnika se Cistijo enkrat mesecno, oziroma po vsakih vedjih padavinah.

Resetke na iztoku iz zadrzevalnika se (istijo 4x letno, oziroma stalno, ko pride do prelivanja iz ribnika v
zadrzevalnik.

Travne povrsine se kosijo najmanj dvakrat letno. Podrocje preliva iz ribnika v zadrZevalnik pa je
potrebno kositi najmanj 5x letno.

Morebitne poskodbe na objektu je potrebno evidentirati in popraviti.

V kolikor ni izrednih dogodkov, ki bi zahtevali odprtje lopute 1, je potrebno najmanj 2x letno ob
povecanem pretoku odpreti loputo 1, tako da se odplakne usedlina izpred vtoka v menih.

OBRATOVALNI PRAVILNIK
Obmotje Ljudskega vrta, problematika poplavljanja osnovne $ole in Zupanéiteve ulice
PZl
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PREGLEDI PO IZREDNIH DOGODKIH

Po vsakem izrednem dogodku, ko je priSlo do posredovanja z loputami oziroma prelivanja v
zadrZevalnik, je potrebno pregledati celotni objekt. Morebitne poskodbe se evidentirajo in popravijo.

V kolikor je priSlo do vnosa naplavin v ribnik ali zadrZevalnik, jih je potrebno odstranit.

V Ptuju, januar 2020

OBRATOVALNI PRAVILNIK .
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Al

Slika 2: Prikaz situacije izlivnega objekta ribnika Ljudski vrt, suhega zadrZevalnika in prelivnega objekta.

LOPUTA 2

LOPUTA 1

Slika 3: Prikaz situacije izlivnega objekta iz ribnika Ljudski vrt.

OBRATOVALNI PRAVILNIK .
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Slika 4: Prikaz vzdolZnega prereza skozi iztoéni objekt iz ribnika Ljudski vrt.
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Slika 5: Prikaz vzdolZnega prereza skozi izto¢ni objekt iz suhega zadrzevalnika.
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