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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Dostopna pot do gradu Jama v Predjami

kratek opis gradnje

Po celotni trasi  poti se izvede potrebna infrastruktura: komunalna in padavinska kanalizacija, 

voda, elektrika, optika. Del poti se razširi in zameji s klopjo oz.zidcem. Sanirajo se podporni 

zidovi in odstranijo nekvalitetni elementi. 

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)

(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta 3B 08/18

sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 4 Načrti s področja strojništva

številka načrta 229VP/2020

datum izdelave Maj 2020

ime in priimek pooblaščenega 

arhitekta, pooblaščenega inženirja
Viljem Pušnik u.d.i.s.

identifikacijska številka IZS S-1498

podpis pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja

projektant (naziv družbe) 3B ARHITEKTI d.o.o.

naslov Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana

vodja projekta Leon Belušič, u.d.i.a.

identifikacijska številka ZAPS A - 0503

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Leon Belušič, u.d.i.a.

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
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5.2 

 

KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE 

OPREME št. 229VP/2020 

1. Naslovna stran načrta 

2. Kazalo vsebine načrta 

3. Izjava  projektanta in vodje projekta  

 

 

4. Tehnični poročilo 

5. Risbe 
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projektant (naziv družbe) 3B ARHITEKTI d.o.o.

naslov Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Leon Belušič u.d.i.a.

vodja projekta Leon Belušič u.d.i.a.

identifikacijska številka ZAPS A - 0503

IZJAVLJAVA

Leon Belušič u.d.i.a.

ZAPS A A-0503

podpis vodje projekta

Leon Belušič u.d.i.a.

podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 

strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 

značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami 

in pravili stroke,
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5.4. TEHNIČNO POROČILO 
 

 
 

1. VODOVOD  

 

SPLOŠNO 

 

 

PRED IZVEDBO OBVEZNO PRIDOBITI SOGLASJE UPRAVLJALCA VODOVODA 

KOVOD POSTOJNA. 

 

Predmet načrta PZI je izvedba zunanjega vodovoda na področju dostopne poti do gradu 

Jama v predjami. Predvidena je vgradnja enega zunanjega podzemnega hidranta. Izvede se 

priključni vodovod z vodomernim jaškom za predvideni objekt pri Predjamskem gradu. 

 
 
OBSTOJEČE STANJE 

 

Trenutno na področju obdelave ni vodovodnih inštalacij. 

 

PREDVIDENO NOVO STANJE: 

 

 

- Vse nove cevi  se izvedejo iz PE-HD cevi ustrezne tlačne stopnje. 

- Za zagotavljanje požarne varnosti je predvidena  vgradnja podzemnega hidranta, ki 

ni vezan na vodomer. 

- Dolžina trase, kjer je predvidena rekonstrukcija inštalacij cca. 120m. 

 

Pred izvedbo montažnih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni niveleti vključno s 

pripravljeno peščeno posteljico. Po opravljeni montaži, geodetskem posnetku in obsipu 

cevi z 2x sejanim peskom do predpisane višine se jarek ne sme zasuti, dokler ni opravljen 

kontrolni pregled s strani nadzora. 

 

 

 

 
 

Geodetska dela 

 

Vsa geodetska dela, ki so potrebna za izvedbo vodovoda in za izdelavo projekta izvedenih 

del, naroči in opravi izvajalec. Traso vodovodnih priključkov zakoliči po projektu za 

izvedbo. Označevanje trase naj se izvede s primernimi oznakami, ki so različne od oznak 

ostalih komunalnih naprav.  Izvajalec mora vodovod z vsemi posnetimi podatki vrisati v 

katasterske karte. 

lzvajalec se mora pred pričetkom del dogovoriti z montažerjem vodovoda o načinu in o 

eventuelnem dodatnem obsegu izvajanja geodetskih del ter o načinu predaje podatkov za 

izdelavo projekta izvedenih del. lzvajalec bo pri geodetskih delih uporabil obstoječe 
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poligonske točke, katerih podatke si mora priskrbeti sam pri pristojnih geodetskih upravah. 

Glavne in priključne vodovode je treba skladno z veljavnimi predpisi geodetsko posneti. 

Geodetski posnetki morajo biti izdelani po Gauss - Kruegerjevem (GKK) sistemu detajlnih 

točk. 
 

Odkop podzemnih komunalni vodov 

 

Vse podzemne komunalne vode, ki prečkajo vodovodni jarek ali so tlorisno oddaljeni manj 

kot 1 m od osi vodovoda, je potrebno ročno odkopati. Komunalni vod je potrebno ročno 

odkopati v celotni širini jarka in ga po potrebi takoj zaščititi, kot je zahtevano v projektu in 

kot zahteva upravljalec. Način zaščite mora odobriti nadzorni organ z vpisom v gradbeni 

dnevnik. 

Ob odkopu in zaščiti komunalnega voda mora biti prisoten pooblaščen zastopnik 

upravljalca, ki z obveznim vpisom v gradbeni dnevnik potrdi pravilnost izvedbe ali pa 

predpiše eventuelne dodatne zahteve. Izvede se tudi višinska uskladitev križanja vodovoda 

s komunalnim vodom. 
 

Odkop rodovitne zemlje 

 

Pri vseh posegih v zemeljske plasti je obvezen stalni nadzor arheologa. V primeru odkritja 

kakršnihkoli arheoloških najdb se gradbena dela začasno ustavijo in situacija dokumentira 

v skladu z določili arheološke stroke.  

 

Rodovitno zemljo se odkoplje dodatno še 0.15 m na vsako stran jarka. Debelina sloja je 

okoli 0.20 m, vendar naj se prilagaja stanju na terenu. Zemljo je potrebno izkopati in 

deponirati ločeno od ostalega izkopnega materiala, tako da ne pride do mešanja. lzvajalec 

mora ravnati z rodovitno zemljo kot dober gospodar in jo čuvati za ponovno vgradnjo in 

končno humuziranje tal. 
 

Izvajanje zasipnih del 

 

Pred izvedbo posteljice za vodovodne cevi je treba dno jarka očistiti kamnov in predmetov, 

ki bi lahko poškodovali vodovodno cev ter dno izravnati do točnost 2.0 cm merjeno z 

letvijo dolžine 4.0 m. Posteljica mora biti iz peska granulacije 0-4 mm (drobljenec ali 

naravni rečni pesek) v debelini najmanj 10 cm. V kamnitem terenu naj bo posteljica 

debeline najmanj 20 cm. Vodovodno cev položeno v peščeno posteljico se nato zasuje z 

enakim materialom, minimalno 20 cm nad cevjo po celi širini jarka. Peščeni zasip se ne 

nabija in ne utrjuje. 

Na posebno zahtevo geomehanika (npr. v strminah) ali zahtevo nadzora z vpisom v 

gradbeni dnevnik je potrebno posteljico in peščeni obsip izdelati iz pranega rečnega peska 

granulacije 0-4 mm, ki služi kot drenažni sloj. 

Nad peščenim obsipom se v debelini 0.50 m lahko zasipa z izbranim obstoječim izkopnim 

materialom granulacije 0-30 mm. Z lahkimi nabijalnimi sredstvi (vibracijske plošče, žabe 

ali lahki valjarji brez vibriranja) se ta sloj utrdi. Nad tem slojem se lahko zasipa s 

poljubnim materialom, če ni v nasprotju z drugimi pogoji. Zasipni material v jarku je 

potrebno utrditi do naravne zbitosti tako, da kasneje ne prihaja do posedkov površine nad 
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jarkom. Na višinl 0.30 m nad vodovodno cevjo je potrebno položiti opozorilni trak s 

kovinskim vložkom z napisom “POZOR VODOVOD" standardne širine.  
 

Vzdrževanje vodovodnega jarka 

 

lzvajalec vzdržuje jarek do položitve vodovodnih cevi, v času zasipanja jarka in nato po 

zasutju do končne predaje naročniku. 

Na prometnih površinah mora izvajalec zasipne površine takoj po zasipu usposobiti za 

promet ter jih vzdrževati do končne predaje naročniku (krpanje udarnih jam, dosipavanje, 

odstranjevanje peska z asfaltnih površin s pometanjem ipd.) 
 

Končna ureditev delovnega pasu 

 

Po zasipu jarka mora izvajalec površine vzpostaviti v prvotno stanje. 

Sanirati mora vse površine, tako na območju polaganja vodovoda kot tudi na območju 

začasnih gradbiščnih površin (deponije materiala, dostopne poti, začasni gradbiščni objekti 

itd.). Cestne površine mora asfaltirati, ali makadamsko urediti ali obnoviti tlak iz betonskih 

plošč ali tlakovcev. 

V travnatem terenu mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini (ca 20 cm) in 

kvaliteti, kot je bila pred posegom. Po potrebi ali na zahtevo nadzornega organa je 

potrebno rodovitno plast tudi zrahljati z ustrezno napravo. 

Travniške in parkovne površine mora posejati s primerno travno mešanico. 

Razne ograje, oporni zidovi in ostale podobne ovire se med deli praviloma podkopljejo. Če 

to zaradi objektivnih vzrokov ni možno, se križanje izvede in obračuna na način, ki ga 

predlaga nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik. 

lzvajalec mora sanirati vse ograje, žive meje in ostale objekte, ki so se poškodovali zaradi 

del.  
 

Tlačni preizkus in dezinfekcija 

 

Sistemski preizkusni tlak za vodovodne priključke  v centralnem vodovodnem sistemu 

znaša 14 bar, za priključke s priključnimi cevmi do DN 80 in krajšimi od 100 m pa 

preizkusni tlak 7 bar (obratovalni tlak). 

 

Po montaži vodovodnega omrežja in priključkov se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus 

za javni vodovod, se opravlja ločeno od tlačnega preizkusa za priključke. 

 

Predpreizkus za priključke se izvede tako, da se v vodovodni cevi za dve uri vzpostavi tlak 

7 bar. Čas glavnega preizkušanja je tri(3) ure. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak ne 

pade za več kot 0,2 bar. 

O tlačnem preizkusu je potrebno voditi uradni zapisnik, ki ga podpišejo nadzorni organ 

upravljalca, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje. (DIN 4279, del 

9). 

 

Po uspešno končanem tlačnem preizkusu se izvede dezinfekcija in izpiranje vodovoda s 

strani pooblaščene organizacije. 
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Označevanje vodovoda 

Položaj vodovoda in drugih elementov vgrajenih na vodovod v zemlji mora biti hitro 

določljiv. Tako je možen kvaliteten nadzor nad vodovodom. Vodovod je potrebno ustrezno 

označiti in sicer, pri samem zasutju montiranega vodovoda se na globini cca. 30 cm od 

kote terena položi v osi vodovoda opozorilni trak POZOR VODOVOD.  

Označeni morajo biti naslednji elementi cevovoda: 

- lega cevovodov pod zemljo, lomi cevovodov in podzemna armatura. 

Opozorilne tablice se praviloma pritrjujejo na ograje ali na objekte. Pritrdijo se tudi na 

prostostoječe stebričke. Tablice in pritrditve so aluminijaste, vijaki in matice morajo biti 

nerjaveči. Stebrički so vroče pocinkani (100 m), višina nad terenom je 2.0 m. V betonski 

temelj se učvrstijo s sidrom, na vrhu so pokriti s plastično kapo. Vse označevalne plošče 

morajo biti zabeležene PID-u in v posebni knjigi - seznamu, iz katere mora biti razvidno 

naslednje: 

- število tablic na posameznih odsekih, 

- napisana vsebina posameznih tablic, mesto pritrditve za vsako ploščo posebej. 

Samo število stebričkov in mesto postavitve tablic je potrebno uskladiti z upravljalcem 

vodovoda. 
 

Dokumentacija 

 

Za gradbena, strojno-instalacijska in elektro dela se vodi gradbeni dnevnik, v katerega se 

vnašajo naslednji specifični podatki:  

 

- rezultati predhodnih tlačnih preizkusov, 

- vremenske razmere, izvedba izolacije in preizkusi prebojev, 

- kakovost dna jarka, 

- spuščanje cevnih sekcij, vrsta in število dvigal. 

- Pred prevzemom je treba pripraviti sledeče dokumente:  

- gradbeno dovoljenje, soglasja, 

- potrjen projekt, 

- dokazila in soglasja za odstopanje od projekta, 

- dokument o meritvi trase v prisotnosti nadzornega organa, 

- dnevnik poteka del in kontrole spojev z zapisniki, 

- sheme z oštevilčenimi spoji, 

- spisek montažerjev z dokazili o usposobljenosti, 

- ateste za cevi, loke, in ostal material, 

- atest o preizkusu armatur, 

- zapisnik o opravljenem čiščenju cevi podpisan od nadzorne službe, 

- zapisnik o pregledu in prevzemu posteljice vkopanega jarka za vodovod ter legi 

vodovoda (globina, nagib, ipd.),  

- zapisnik o tlačnem preizkusu,   

- zapisnik o ustreznosti zatesnitve cevovodov pri prehodu skozi gradbene objekte (jaške, 

postaje, ipd.), 
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- prevzemni zapisnik o križanju, 

- zapisnik o izvedenem funkcionalnem preizkusu. 
 
 

 
 

 

ZAKLJUČEK 

 

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec 

ravnati po splošnih navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo vodovodov in 

navodilih za izvajanje gradbenih del objektov. Poleg tega se mora upoštevati tudi vsa 

navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo gradbeno zakonodajo. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Dostopna pot do gradu Jama v Predjami 

Projektiranje, Viljem Pušnik s.p.; Mobitel:041/890-475; mail:vili.pusnik@siol.net                         S t r a n : 9 | 10 
 

 

PRILOGE: 

1.) Izračun vršne porabe vode 
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5.4 NAČRTI VODOVODA 
 
 

 
VODOVOD 

 

V01 – Vodovod – situacija                M 1:200 

V02 – Vodovod – detajl vodovodnega priključka    M 1:% 

V03 – Vodovod – detajl polaganja vodovoda    M 1:% 

V04 – Vodovod – detajl križanja s komunalnimi vodi    M 1:% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


