Priloga 1: Seznam upravičenih stroškov 

	2.2.2.2.
	Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
	
	

	2.2.2.2.1.
	Izgradnja črpališča, primarnega in sekundarnega voda za namakalne sisteme brez protislanske zaščite
	ha
	7.450,00 €

	2.2.2.2.2.
	Ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico)
	
	

	2.2.2.2.2.I.
	Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): do 2.000 m3, do 1 m globine
	m3
	20,61 €

	2.2.2.2.2.2.
	Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): do 2.000 m3, do 2 m globine
	m3
	20,12 €

	2.2.2.2.2.3.
	Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): do 2.000 m3, do 3 m globine
	m3
	10,51 €

	2.2.2.2.2.4.
	Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): nad 2.000 m3, do 1 m globine
	m3
	13,03 €

	2.2.2.2.2.5.
	Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): nad 2.000 m3, do 2 m globine
	m3
	12,84 €

	2.2.2.2.2.6.
	Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): nad 2.000 m3, nad 2 m globine
	m3
	10,41 €

	2.2.2.2.2.7.
	Zbiralnik za kapnico do 30 m3 - pvc
	m3
	165,00 €

	2.2.2.2.2.8.
	Zbiralnik za kapnico nad 30 m3- pvc
	m3
	201,00 €

	2.2.2.2.2.9.
	Zbiralnik za vodo betonski
	m3
	60,00 €

	2.2.2.2.2.10.
	Izgradnja vodnjaka do 20 m
	m
	500,00 €

	2.2.2.2.2.11.
	Izgradnja vodnjaka od 20 do 40 m
	m
	567,50 €




	2.2.2.2.2.12.
	Izgradnja vodnjaka do 40 do 80 m
	m
	538,75 €

	2.2.2.2.3.
	Ureditev vrtine ali vodnjaka
	
	

	2.2.2.2.3.1.
	Izgradnja cevne vrtine, 3 "
	m
	60,00 €

	2.2.2.2.3.2.
	Izgradnja cevne vrtine, 4 "
	m
	65,00 €

	2.2.2.2.3.3.
	Izgradnja cevne vrtine, 4 1/2"
	m
	70,00 €

	2.2.2.2.3.4.
	Izgradnja cevne vrtine, geosonda
	m
	42,00 €

	2.2.2.2.4.
	Transformatorska postaja
	
	

	2.2.2.2.4.1.
	450 kVA
	kos
	56.100,00 €

	2.2.2.2.4.2.
	630 kVA
	kos
	58.480,00 €

	2.2.2.2.4.3.
	1000 kVA
	kos
	64.100,00 €

	2.2.2.2.4.4.
	2*1000 kVA
	kos
	110.390,00 €

	2.2.2.2.5.
	Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za namakanje: meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev, ipd.
	kom
	10.000,00 €


	5.1. 
	NALOŽBE MAJHNIH KMETIJ(do 50.000 evrov) 
	vloga 
	5.000,00 €

	5.1.1. 
	Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije 
	vloga 
	1.500,00 €

	5.1.2. 
	Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del 
	vloga 
	500,00 €

	5.1.3. 
	Stroški uradnih prevodov 
	list 
	20,00 €

	5.1.4. 
	Ostali stroški 
	vloga 
	2.500,00 €

	5.2. 
	ENOSTAVNE NALOŽBE (do 200.000 evrov) 
	vloga 
	20.000,00 €

	5.2.1. 
	Priprava poslovnih načrtov 
	vloga 
	2.000,00 €

	5.2.2. 
	Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije 
	vloga 
	6.000,00 €

	5.2.3. 
	Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del 
	vloga 
	4.000,00 €

	5.2.4. 
	Stroški uradnih prevodov 
	list 
	20,00 €

	5.2.5. 
	Ostali stroški 
	vloga 
	7.500,00 €

	5.3. 
	ZAHTEVNE NALOŽBE (nad 200.000 evrov)
	
	

	5.3.1. 
	Od 200.000 do 1.000.000 evrov 
	vloga 
	100.000,00 €

	5.3.1.1. 
	Priprava poslovnih načrtov 
	vloga 
	2.000,00 €

	5.3.1.2. 
	Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije 
	vloga 
	30.000,00 €

	5.3.1.3. 
	Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del 
	vloga 
	20.000,00 €

	5.3.1.4. 
	Stroški uradnih prevodov 
	list 
	20,00 €

	5.3.1.5. 
	Ostali stroški 
	vloga 
	45.000,00 €

	5.3.2. 
	Od 1.000.000 do 2.000.000 evrov 
	vloga 
	200.000,00 €

	5.3.2.1. 
	Priprava poslovnih načrtov 
	vloga 
	4.000,00 €

	5.3.2.2. 
	Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije 
	vloga 
	60.000,00 €

	5.3.2.3. 
	Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del 
	vloga 
	40.000,00 €

	5.3.2.4. 
	Stroški uradnih prevodov 
	list 
	20,00 €

	5.3.2.5. 
	Ostali stroški 
	vloga 
	90.000,00 €

	5.3.3. 
	Od 2.000.000 do 4.000.000 evrov 
	vloga 
	400.000,00 €

	5.3.3.1. 
	Priprava poslovnih načrtov 
	vloga 
	6.000,00 €

	5.3.3.2. 
	Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije 
	vloga 
	120.000,00 €

	5.3.3.3. 
	Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del 
	vloga 
	80.000,00 €

	5.3.3.4. 
	Stroški uradnih prevodov 
	list 
	20,00 €

	5.3.3.5. 
	Ostali stroški 
	vloga 
	180.000,00 €

	5.3.4. 
	Nad 4.000.000 evrov 
	vloga 
	500.000,00 €

	5.3.4.1. 
	Priprava poslovnih načrtov 
	vloga 
	10.000,00 €

	5.3.4.2. 
	Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije 
	vloga 
	150.000,00 €

	5.3.4.3. 
	Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del 
	vloga 
	120.000,00 €

	5.3.4.4. 
	Stroški uradnih prevodov 
	list 
	20,00 €

	5.3.4.5. 
	Ostali stroški 
	vloga 
	200.000,00 €
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