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	Zemljiške operacije

Metodološka pojasnila
Stroški izgradnje namakalnega sistema vključujejo izgradnjo črpališča in nakup pripadajoče opreme, vkop in montažo primarnega in sekundarnega  voda ter izgradnjo hidrantov in nakup pripadajoče opreme, pri čemer se ne upošteva stroškov za fiksno namakalno opremo. Upošteva se bruto površina trajnega nasada.
	

	2.5
	Tehnološka posodobitev namakalnega sistema
	

	2.5.1
	Novogradnja namakalnega sistema
	ha
	10.000,00 
	O.22

	2.5.2
	Novogradnja oroševalnega sistema za protislansko zaščito
	ha
	45.000,00 
	O.22, R16

	2.5.3
	Posodobitev dovodnega omrežja med vodnim virom in namakalnim sistemom brez objekta in opreme za prečrpavanje vode, če razdalja presega 500 m
	tm
	1.000,00 
	O.22

	2.5.4
	Posodobitev dovodnega omrežja med vodnim virom in namakalnim sistemom z vključenim objektom in opremo za prečrpavanje vode, če razdalja presega 500 m
	tm
	2.150,00 
	O.22

	2.5.5
	Novogradnja vodnega vira: vrtina ali vodnjak
	m
	100,00 
	O.22

	2.5.6
	Novogradnja vodnega vira: zadrževalnik ali akumulacija
	m3
	16,00 
	O.22

	2.5.7
	Transformatorska postaja
	kVA
	93,50 
	O.22

	3
	Trajni nasadi s pripadajočo opremo
	

	3.1
	Postavitev oziroma obnova trajnega nasada

Metodološka pojasnila
Stroški postavitve trajnega nasada so razdeljeni v tri skupine stroškov:
1. stroški sajenja, ki se izvede v skladu s tehnološkimi zahtevami, pri čemer so vključena vsa delovna opravila, in sicer sajenje na celotni površini ali v posamezne sadilne jame in uporaba materiala (sadike, gnojila, količki). Pri ekstenzivnih nasadih (travniški nasadi, lupinarji), oljkah, matičnjakih in sadnih drevesnicah so upoštevane  vrednosti lesenih količkov. V kolikor upravičenec ne uporablja lesene količke, ampak druge količke se upošteva povprečna vrednost količkov, ki se uporabljajo pri intenzivnih nasadih. Pri intenzivnih nasadih (jablane, hruške, koščičarji, aktinidije) se upoštevane  povprečne vrednosti različnih količkov (bambusovi, steklokeramični). Pri jagodičevju količki niso predvideni;
2. stroški oskrbe v prvem letu, ki zajema zelena dela, rez, vez sadike, dognojevanje, varstvo pred škodljivci in boleznimi ter obdelavo medvrstnega prostora, in
3. stroški postavitve opore, ki je predvidena v primeru, ko sajenje ne poteka sočasno s postavitvijo mreže proti toči. Poraba materiala pri postavitvi opore je odvisna od medvrstne razdalje in števila vrst, ki je predvideno glede na tehnološke zahteve. 
Pri vseh skupinah stroškov so zajeti tudi stroški najetega dela in stroški najetih strojnih storitev. 
Pri sajenju je predvideno založno gnojenje tal, ki zajema analizo tal, gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili. Pri trajnih nasadih, kjer se predvideva le izkop sadilnih jam, je predvideno gnojenje v posamezne sadilne jame. Pri obnovi trajnega nasada se upoštevajo stroški postavitve trajnega nasada ter stroški odstranitve trajnega nasada.
Stroški postavitve in obnove nasada češenj se nanašajo na češnje na šibki podlagi in češnje na sejancu. Pri češnji na šibki podlagi so stroški naprave razdeljeni v tri skupine stroškov: stroški sajenja, stroški ozelenitve in oskrbe v prvem letu ter stroški postavitve skupinske opore. Pri češnji na sejancu so stroški naprave razdeljeni v dve skupini stroškov: stroški sajenja in ozelenitve ter stroški oskrbe v prvem letu.
[bookmark: _Hlk155347885][bookmark: _Hlk155348012]Pri stroških postavitve in obnove hmeljnega nasada je priprava tal samostojna skupina stroškov. Skladno s tehnološkimi zahtevami so v stroške postavitve in obnove zajeti stroški organskih in mineralnih gnojil, analiza tal ter oranje in ravnanje. Sajenje vključuje strojno sajenje certificiranih sadik A v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, z gostoto sajenja med 2.500 do vključno 3.499 sadik na ha ter med 3.500 do vključno 4000 sadik na ha.
Pri stroških postavitve in obnove sadne drevesnice je priprava tal samostojna skupina stroškov. Skladno s tehnološkimi zahtevami so v strošek priprave tal zajeti stroški organskih in mineralnih gnojila, stroški analize tal ter stroški ročnih in strojnih opravil, kot so oranje, brananje, trošenje gnojil in prevozi. V strošek postavitve in obnove sadne drevesnice je vključen strošek priprave podlag in cepičev, vezivo, ki se upošteva pri cepljenju, strojno sajenje podlag, ročno cepljenje (okulacija) ter postavitev količkov ob sadikah.
Pri stroških postavitve in obnove trsnice je priprava tal samostojna skupina stroškov. Cepljenje je pripravljeno v skladu s tehnološkimi zahtevami za cepljenje trsnih cepljenk. V strošek postavitve in obnove trsnice je vključen strošek priprave podlag in cepičev, strojno cepljenje, podlage, cepiči , parafin, žagovina, kurilno olje, polaganje črne folije in strojno sajenje. Sajenje je pripravljeno v skladu s tehnološkimi zahtevami za sajenje trsnih cepljenk. 
[bookmark: _Hlk157519645][bookmark: _Hlk157519894]Strošek postavitve skupinske opore je vključen pri nasadih jablan, hrušk, koščičarjev, jagodičja, kakija, aktinidije, trte in hmelja. Poraba materiala pri postavitvi skupinske opore (stebri, žica, sidra, napenjalci) je odvisna od medvrstne razdalje in števila vrst ter posebnih zahtev posamezne sadne vrste. Višina stebrov pri opori se razlikuje glede za zahteve posamezne sadne vrste. Stebri za oporo so nižji kot pri postavitvi mreže proti toči. Če se sajenje izvaja sočasno s postavitvijo mreže proti toči, se strošek skupinske opore pri postavitvi oziroma obnovi nasada ne upošteva. Pri postavitvi mreže proti toči in skupinske opore, brez mreže proti toči, so v kalkulaciji stroškov upoštevani betonski stebri. Višina in premer stebrov sta odvisna od tehnoloških zahtev posamezne sadne vrste. Pri uporabi lesenih stebrov se upošteva kalkulacija za betonske stebre, povečana za 25 %.
[bookmark: _Hlk155688389]Pri postavitvi oziroma obnovi trajnega nasada se priznana vrednost določi glede na število rastlin, neto površino jagodičevja in bruto površino tunela, pri čemer so enote mere drevo, trs, grm, sadika in cepljenka ter ha. Pri pripravi tal, odstranitvi nasada, postavitvi hmeljske žičnice, mreže proti toči in fiksne namakalne opreme se priznana vrednost določi glede na neto površino trajnega nasada. Pri postavitvi obodne ograje okoli trajnega nasada se priznana vrednost določi glede na dolžino ograje, izraženo v tm.
Gostota posajenih sadnih rastlin ekstenzivnega sadovnjaka je od vključno 50 do vključno 199 sadnih dreves oziroma grmov na ha.
Za manj razširjene sadne vrste se upoštevajo upravičeni stroški navedeni za referenčne sadne vrste. Hruška je predstavnica za kutino, nashi in granatno jabolko. Češnja je predstavnica za višnjo in japonsko nešpljo. Oreh je predstavnik za pekan oreh, pistacijo in asimino. Kaki je predstavnik za žižulo, skorš, feijojo, murvo in citruse. Drugo jagodičje je predstavnik za užitno modro kosteničje, bezeg, goji jagodo, dren, šipek, šmarno hrušico, rakitivec, ameriško brusnico in brusnico (evropska ali gozdna). Ribez je predstavnik za kosmuljo in križanec črnega ribeza in kosmulje. Robida je predstavnica za križanec robide in maline.

	3.1.1
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od 1.500 do 2.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	16,61
	

	[bookmark: _Hlk155619581]3.1.1.1
	Sajenje
	drevo
	9,11
	

	3.1.1.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.1.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	[bookmark: _Hlk155619596]3.1.1.2
	[bookmark: _Hlk155619604]Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,66
	

	[bookmark: _Hlk155619624]3.1.1.3
	[bookmark: _Hlk155619633]Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	5,84
	

	3.1.1.3.1
	Stebri
	drevo
	2,93
	

	3.1.2
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od 2.500 do 2.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	14,23
	

	3.1.2.1
	Sajenje
	drevo
	9,13
	

	3.1.2.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.2.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.2.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,01
	

	3.1.2.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	4,09
	

	3.1.2.3.1
	Stebri
	drevo
	2,12
	

	3.1.3
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od 3.000 do 3.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	13,51
	

	3.1.3.1
	Sajenje
	drevo
	9,07
	

	3.1.3.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.3.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.3.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,84
	

	3.1.3.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	3,60
	

	3.1.3.3.1
	Stebri
	drevo
	1,89
	

	3.1.4
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od 4.000 do 4.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	12,46
	

	3.1.4.1
	Sajenje
	drevo
	9,06
	

	3.1.4.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.4.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.4.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,63
	

	3.1.4.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	2,77
	

	3.1.4.3.1
	Stebri
	drevo
	1,46
	

	3.1.5
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od vključno 4.500 in več dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	12,08
	

	3.1.5.1
	Sajenje
	drevo
	9,06
	

	3.1.5.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.5.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.5.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,56
	

	3.1.5.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	2,46
	

	3.1.5.3.1
	Stebri
	drevo
	1,30
	

	3.1.6
	Postavitev oziroma obnova nasada hrušk, velikosti od 2.200 do 2.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	15,65
	

	3.1.6.1
	Sajenje
	drevo
	9,84
	

	3.1.6.1.1
	Sadike
	drevo
	6,12
	

	3.1.6.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.6.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,17
	

	3.1.6.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	4,64
	

	3.1.6.3.1
	Stebri
	drevo
	2,41
	

	3.1.7
	Postavitev oziroma obnova nasada hrušk, velikosti od 3.000 do 4.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	14,28
	

	3.1.7.1
	Sajenje
	drevo
	9,82
	

	3.1.7.1.1
	Sadike
	drevo
	6,12
	

	3.1.7.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.7.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,86
	

	3.1.7.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	3,60
	

	3.1.7.3.1
	Stebri
	drevo
	1,89
	

	3.1.8
	Postavitev oziroma obnova nasada hrušk, velikosti od vključno 4.500 in več dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	12,85
	

	3.1.8.1
	Sajenje
	drevo
	9,81
	

	3.1.8.1.1
	Sadike
	drevo
	6,12
	

	3.1.8.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.8.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,58
	

	3.1.8.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	2,46
	

	3.1.8.3.1
	Stebri
	drevo
	1,30
	

	3.1.9
	Postavitev oziroma obnova travniškega sadovnjaka, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	32,40
	

	3.1.9.1
	Sajenje
	drevo
	26,03
	

	3.1.9.1.1
	Sadike
	drevo
	7,24
	

	3.1.9.1.2
	Leseni količki
	drevo
	1,42
	 R16

	3.1.9.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	6,37
	

	3.1.10
	Postavitev oziroma obnova nasada breskev in nektarin, velikosti 1.250 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika
	18,56
	

	3.1.10.1
	Sajenje
	sadika
	9,31
	

	3.1.10.1.1
	Sadike
	sadika
	5,85
	

	3.1.10.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.10.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,56
	

	3.1.10.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	7,69
	

	3.1.10.3.1
	Stebri
	drevo
	3,66
	

	3.1.11
	Postavitev oziroma obnova nasada marelic, velikosti 833 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika
	23,01
	

	3.1.11.1
	Sajenje
	sadika
	9,15
	

	3.1.11.1.1
	Sadike
	sadika
	6,65
	

	3.1.11.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.11.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	2,32
	

	3.1.11.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	11,54
	

	3.1.11.3.1
	Stebri
	drevo
	5,49
	

	3.1.12
	Postavitev oziroma obnova nasada sliv, velikosti 571 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika 
	27,48
	

	3.1.12.1
	Sajenje
	sadika 
	9,87
	

	3.1.12.1.1
	Sadike
	sadika
	6,30
	

	3.1.12.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.12.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	2,84
	

	3.1.12.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	14,77
	

	3.1.12.3.1
	Stebri
	drevo
	6,41
	

	3.1.13
	Postavitev oziroma obnova nasada češenj – sejanec, velikosti 330 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika 
	14,96
	

	3.1.13.1
	Sajenje
	sadika 
	9,52
	

	3.1.13.1.1
	Sadike
	sadika
	5,80
	

	3.1.13.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.13.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	5,44
	

	3.1.14
	Postavitev oziroma obnova nasada češenj – šibka podlaga, velikosti 1.100 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika 
	19,79
	

	3.1.14.1
	Sajenje
	sadika 
	10,23
	

	3.1.14.1.1
	Sadike
	sadika
	6,75
	

	3.1.14.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.14.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	1,68
	

	3.1.14.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	7,88
	

	3.1.14.3.1
	Stebri
	sadika
	6,75
	

	3.1.16
	Postavitev oziroma obnova nasada ameriških borovnic, velikosti 2.200 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	16,50
	

	3.1.16.1
	Sajenje
	sadika
	11,16
	

	3.1.16.1.1
	Sadike
	sadika
	4,66
	

	3.1.16.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,86
	

	3.1.16.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	4,48
	

	3.1.16.3.1
	Stebri
	sadika
	1,72
	

	3.1.17
	Postavitev oziroma obnova nasada malin, velikosti 9.500 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika
	4,59
	

	3.1.17.1
	Sajenje
	sadika
	2,98
	

	3.1.17.1.1
	Sadike
	sadika
	1,79
	

	3.1.17.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,44
	

	3.1.17.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	1,17
	

	3.1.17.3.1
	Stebri
	sadika
	0,46
	

	3.1.18
	Postavitev oziroma obnova nasada ribeza, velikosti 3.300 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	9,15
	

	3.1.18.1
	Sajenje
	sadika
	5,35
	

	3.1.18.1.1
	Sadike
	sadika
	3,36
	

	3.1.18.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,81
	

	3.1.18.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	2,99
	

	3.1.18.3.1
	Stebri
	sadika
	1,15
	

	3.1.19
	Postavitev oziroma obnova nasada robide, velikosti 3.800 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	7,34
	

	3.1.19.1
	Sajenje
	sadika
	3,78
	

	3.1.19.1.1
	Sadike
	sadika
	1,96
	

	3.1.19.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,64
	

	3.1.19.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	2,92
	

	3.1.19.3.1
	Stebri
	sadika
	1,15
	

	3.1.20
	Postavitev oziroma obnova nasada aronije, velikosti 4.000 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	8,13
	

	3.1.20.1
	Sajenje
	sadika
	5,57
	

	3.1.20.1.1
	Sadike
	sadika
	4,00
	

	3.1.20.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,65
	

	3.1.20.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	1,91
	

	3.1.20.3.1
	Stebri
	sadika
	0,69
	

	3.1.21
	Postavitev oziroma obnova nasada drugih vrst jagodičevja, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	ha
	38.050,08
	

	3.1.21.1
	Sajenje
	ha
	25.304,88
	

	3.1.21.1.1
	Sadike
	ha
	16.489,89
	

	3.1.21.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	ha
	3.378,95
	

	3.1.21.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	ha
	9.366,25
	

	3.1.21.3.1
	Stebri
	ha
	3.551,28
	

	3.1.22
	Postavitev oziroma obnova vinograda za vinsko grozdje, velikosti 4.218 trsov/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	trs
	6,78
	

	3.1.22.1
	Sajenje
	trs
	3,27
	

	3.1.22.1.1
	Trsi
	trs
	1,34
	

	3.1.22.1.2
	Količki
	trs
	0,80
	

	3.1.22.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	trs
	0,39
	

	3.1.22.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	trs
	3,12
	

	3.1.22.3.1
	Stebri
	trs
	1,56
	

	3.1.23
	Postavitev oziroma obnova vinograda za namizno grozdje, velikosti 3.519 trsov/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	trs
	7,80
	

	3.1.23.1
	Sajenje
	trs
	3,78
	

	3.1.23.1.1
	Trsi
	trs
	2,00
	

	3.1.23.1.2
	Količki
	trs
	0,80
	

	3.1.23.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	trs
	0,47
	

	3.1.23.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	trs
	3,55
	

	3.1.23.3.1
	Stebri
	trs
	1,79
	

	3.1.24
	Postavitev oziroma obnova nasada oljk, velikosti 333 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	22,25
	

	3.1.24.1
	Sajenje
	drevo
	17,20
	

	3.1.24.1.1
	Sadike
	drevo
	9,51
	

	3.1.24.1.2
	Leseni količki
	drevo
	3,47
	 R16

	3.1.24.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	5,05
	

	3.1.25
	Postavitev oziroma obnova nasada kakija, velikosti 833 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	22,42
	

	3.1.25.1
	Sajenje
	drevo
	9,27
	

	3.1.25.1.1
	Sadike
	drevo
	6,50
	

	3.1.25.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.25.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,61
	

	3.1.25.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	11,54
	

	3.1.25.3.1
	Stebri
	drevo
	5,49
	

	3.1.26
	Postavitev oziroma obnova nasada aktinidije, velikosti 833 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	32,60
	

	3.1.26.1
	Sajenje
	sadika
	7,72
	

	3.1.26.1.1
	Sadike
	sadika
	5,30
	

	3.1.26.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.26.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	1,64
	

	3.1.26.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	23,24
	

	3.1.26.3.1
	Stebri
	sadika
	11,30
	

	3.1.27
	Postavitev oziroma obnova nasada fig, velikosti 500 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	13,40
	

	3.1.27.1
	Sajenje
	drevo
	9,30
	

	3.1.27.1.1
	Sadike
	drevo
	6,00
	

	3.1.27.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.27.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	4,10
	

	3.1.28
	Postavitev oziroma obnova orehovega nasada, velikosti 111 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	50,69
	

	3.1.28.1
	Sajenje
	drevo
	40,53
	

	3.1.28.1.1
	Sadike
	drevo
	23,30
	

	3.1.28.1.2
	Količki
	drevo
	1,42
	

	3.1.28.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	10,16
	

	3.1.29
	Postavitev oziroma obnova nasada leske, velikosti 417 grmov/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	grm
	19,28
	

	3.1.29.1
	Sajenje
	grm
	14,91
	

	3.1.29.1.1
	Sadike
	grm
	6,62
	

	3.1.29.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	grm
	4,37
	

	3.1.30
	Postavitev oziroma obnova nasada kostanjev, velikosti 100 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	51,22
	

	3.1.30.1
	Sajenje
	drevo
	39,34
	

	3.1.30.1.1
	Sadike
	drevo
	21,97
	

	3.1.30.1.2
	Leseni količki
	drevo
	1,42
	 R16

	3.1.30.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	11,88
	

	3.1.31
	Postavitev oziroma obnova nasada mandljev, velikosti 400 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	26,62
	

	3.1.31.1
	Sajenje
	drevo
	22,21
	

	3.1.31.1.1
	Sadike
	drevo
	5,80
	

	3.1.31.1.2
	Količki
	drevo
	1,42
	

	3.1.31.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	4,41
	

	3.1.32
	Postavitev oziroma obnova hmeljišča brez hmeljske žičnice, velikosti 2.500 do 3.500 sadik/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	6,96
	

	3.1.32.1
	Priprava tal
	sadika
	0,90
	

	3.1.32.2
	Sajenje
	sadika
	3,19
	

	3.1.32.2.1
	Certificirane sadike z A certifikatom
	sadika
	2,40
	

	3.1.32.3
	Oskrba v prvem letu
	sadika
	2,87
	

	3.1.33
	Postavitev oziroma obnova hmeljišča brez hmeljske žičnice, velikosti nad 3.500 do 4.000 sadik/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	6,87
	

	3.1.33.1
	Priprava tal
	sadika
	0,78
	

	3.1.33.2
	Sajenje
	sadika
	3,29
	

	3.1.33.2.1
	Certificirane sadike z A certifikatom
	sadika
	2,40
	

	3.1.33.3
	Oskrba v prvem letu
	sadika
	2,80
	

	3.1.34
	Postavitev oziroma obnova nasada špargljev, velikosti 16.800 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	1,26
	

	3.1.34.1
	Priprava tal
	sadika
	0,12
	

	3.1.34.2
	Sajenje in oskrba v prvem letu
	sadika
	1,14
	

	3.1.34.2.1
	Sadike
	sadika
	0,79
	

	3.1.35
	Postavitev oziroma obnova nasada artičok, velikosti 5.000 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	3,16
	

	3.1.35.1
	Priprava tal
	sadika
	0,56
	

	3.1.35.2
	Sajenje in oskrba v prvem letu
	sadika
	2,60
	

	3.1.35.2.1
	Sadike
	sadika
	2,13
	

	3.1.36
	Postavitev oziroma obnova matičnjaka, velikosti 2.667 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	19,35
	

	3.1.36.1
	Sajenje
	sadika
	10,05
	

	3.1.36.1.1
	Sadike
	sadika
	8,50
	

	3.1.36.1.2
	Leseni količki
	sadika
	0,80
	 R16

	3.1.36.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	1,57
	

	3.1.36.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	7,73
	

	3.1.36.3.1
	Stebri
	sadika
	1,02
	

	3.1.37
	Postavitev oziroma obnova trsnice, velikosti 110.000 cepljenk/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	cepljenka
	0,61
	

	3.1.37.1
	Priprava zemljišča
	cepljenka 
	0,02
	

	3.1.37.2
	Cepljenje
	cepljenka
	0,53
	

	3.1.37.2.1
	Podlage in cepiči
	cepljenka
	0,30
	

	3.1.37.2.2
	Sajenje in oskrba v prvem letu
	cepljenka
	0,06
	

	3.1.38
	Postavitev oziroma obnova sadne drevesnice, velikosti 30.000 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	1,85
	

	3.1.38.1
	Priprava zemljišča
	sadika
	0,07
	

	3.1.38.2
	Sajenje podlag in cepljenje
	sadika
	1,29
	

	3.1.38.2.1
	Podlage in cepiči
	sadika
	1,07
	

	3.1.38.3
	Postavitev skupinske opore
	sadika
	0,27
	

	3.1.38.3.1
	Leseni količki
	sadika
	0,25
	 R16

	3.1.38.4
	Oskrba v prvem letu
	sadika
	0,22
	

	3.2
	Priprava tal

Metodološka pojasnila
Naložbe v pripravo tal so razdeljene v tri razrede glede na nagib zemljišča:
1. majhna težavnost: ravnina in nagib zemljišča znaša do vključno 7,99 %, vzdolžni nagib, brez depresij;
2. srednja težavnost: nagib zemljišča znaša od vključno 8 do vključno 29,99 %, dve do trivrstne terase, čiščenje terena (kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine in
3. velika težavnost: nagib zemljišča znaša najmanj 30 %, enovrstne terase, čiščenje terena (kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine.
Priprava tal je samostojna skupina stroškov za vse trajne nasade, razen za nasade trajnih rastlin na njivskih površinah (šparglji, artičoke, hmelj, trsnice in sadne drevesnice), pri katerih je priprava tal vključena v stroške postavitve oziroma obnove trajnega nasada. Pri ekstenzivnih nasadih se priprava tal ne izvaja na celotni površini nasada, ampak je predviden le izkop sadilnih jam. Priprava tal na vseh ravneh zahtevnosti vključuje material (na primer: organska in mineralna gnojila ter seme za podor), najete storitve gradbene in specialne mehanizacije (na primer planiranje, globoko oranje, polaganje folije) ter strošek analize tal. Strošek drenaže ni vključen v strošek priprave tal. Strošek priprave tal se določi na neto površino trajnega nasada.
	

	3.2.1
	Priprava tal - majhna težavnost
	ha
	7.674,14
	

	3.2.2
	Priprava tal - srednja težavnost
	ha
	16.013,54
	

	3.2.3
	Priprava tal - velika težavnost
	ha
	20.909,27
	

	3.2.4
	Priprava tal - travniški nasadi, srednja težavnost
	ha
	2.257,00
	

	3.3
	Odstranitev nasada

Metodološka pojasnila
Naložbe v odstranitev nasada so razdeljena v tri razrede glede na nagib zemljišča:
1. majhna težavnost: ravnina in nagib zemljišča znaša do vključno 7,99 %, vzdolžni nagib, brez depresij;
2. srednja težavnost: nagib zemljišča znaša od vključno 8 do vključno 29,99 % in
3. velika težavnost: nagib zemljišča znaša najmanj 30 %, enovrstne terase.
Naložbe v odstranitev nasada zajemajo naslednja opravila: ročno in strojno delo za puljenje panjev, čiščenje korenin ter odvoz panjev na deponijo.
	

	3.3.1
	Odstranitev nasada - majhna težavnost
	ha
	2.038,53
	

	3.3.2
	Odstranitev nasada - srednja težavnost
	ha
	2.965,17
	

	3.3.3
	Odstranitev nasada - velika težavnost
	ha
	3.891,81
	

	3.4
	[bookmark: _Hlk155688625]Postavitev hmeljske žičnice

Metodološka pojasnila
Postavitev hmeljske žičnice vključuje lesene drogove dolžine od 8 do 10 m, premera najmanj 0,2 m, sidra, žično vrv, pripadajočo žico, sidrne palice, strojno delo (vkop sider, postavitev drogov, prevozi) in ročno delo.
	

	3.4.1
	Postavitev hmeljske žičnice, neto površina nasada
	ha
	27.500,35
	 R16

	3.5
	[bookmark: _Hlk155688644]Mreža proti toči

Metodološka pojasnila
Stroški naprave klasične mreže proti toči so razdeljeni na stroške za postavitev stebrov, opore in mreže, vključno s porabo materiala, ter stroške ročnega in strojnega dela. Pri šifri stroška 3.5.1 je upoštevana vrednost za postavitev betonskih stebrov. V primeru postavitve lesenih stebrov se skupna napravna vrednost za postavitev mreže proti toči poveča za 2.274,04 eurov. Pri določitvi stroška postavitve mreže proti toči se upošteva neto površina trajnega nasada. Kot mreža proti toči se štejeta zaščitna mreža proti toči ter zaščitna mreža proti ptičem. Zaščitne folije proti ožigu in za osenčenje plodov se ne štejejo kot mreže proti toči.
Stroški naprave bočne mreže proti toči vključujejo mrežo proti toči, ki je nameščena bočno na obeh straneh posameznih vrst rastlin, material, potreben za namestitev in fiksiranje mreže pozimi, ročno delo za namestitev mreže ter prevozov. Pri postavitvi bočne mreže proti toči ni potrebna dodatna skupinska opora. Če se naložba v postavitev bočne mreže proti toči izvede sočasno z naložbo v postavitvijo oziroma obnovo trajnega nasada se upošteva vrednost skupinske opore pri postavitvi oziroma obnovi trajnega nasada. Upošteva se neto površina trajnega nasada.
	

	3.5.1
	Klasična mreža proti toči
	ha
	32.289,19
	

	3.5.1.1
	Postavitev stebrov
	ha
	9.096,15
	

	3.5.1.1.1
	Postavitev betonskih stebrov
	ha
	9.096,15
	R16 

	3.5.1.1.2
	Postavitev lesenih stebrov
	ha
	11.370,19
	 R16

	3.5.1.2
	Postavitev skupinske opore
	ha
	6.929,69
	R16

	3.5.1.3
	Postavitev mreže
	ha
	16.263,35
	 R16

	3.5.2
	Bočna mreža proti toči
	
	
	

	3.5.2.1
	Postavitev mreže
	ha
	10.621,67
	R16

	3.7
	Ograja

Metodološka pojasnila
Strošek postavitve obodne ograje okoli trajnega nasada vključuje pripadajoč material (stebri, žica in vrata) in delovna opravila, kot so postavljanje stebrov in vstavljanje žic, povezane s postavitvijo ograje.
	

	3.7.1
	Ograja
	tm
	12,80
	

	3.8
	Fiksna namakalna oprema, bruto površina nasada

Metodološka pojasnila
Strošek nakupa in postavitve namakalne opreme oziroma opreme za oroševanje v okviru šifer 3.8.1 in 3.8.2  vključuje strošek nakupa namakalne opreme oziroma opreme za oroševanje ter strošek postavitve namakalne opreme oziroma opreme za oroševanje. Strošek postavitve namakalne opreme oziroma opreme za oroševanje v okviru šifer 3.8.1.1 in 3.8.2.1 vključuje stroške strojnega in ročnega dela za razvod sekundarnega voda, napeljavo dodatne nosilne žice ter montažo avtomatskih ventilov za zalivanje oziroma oroševanje.
	

	3.8.1
	Nakup in postavitev opreme za kapljično namakanje trajnih nasadov
	ha
	4.929,00
	O.22

	3.8.1.1
	Postavitev opreme za kapljično namakanje trajnih nasadov
	ha
	2.070,00
	O.22

	3.8.2
	Nakup in postavitev opreme za oroševanje trajnih nasadov
	ha
	9.993,57
	O.22, R16

	3.8.2.1
	Postavitev opreme za oroševanje trajnih nasadov
	ha
	3.500,00
	O.22, R16

	5
	Splošni stroški 

Metodološka pojasnila
Splošni stroški v okviru naložb so stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in znašajo maksimalno 10 % upravičenih stroškov celotne naložbe. Med splošne stroške spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški v zvezi s pripravo poslovnega načrta, stroški izdelave arhitekturnih in geodetskih posnetkov, stroški raziskav gradbene konstrukcije, stroški restavratorsko-konservatorskih raziskav, stroški konservatorskega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški predhodnih arheoloških raziskav ter stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Med splošne stroške sodijo tudi stroški informiranja in obveščanja javnosti, v povezavi z obveznostjo označevanja iz predpisa, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz SN SKP, ter stroški sodnega tolmača. Stroški za študije izvedljivosti so upravičen strošek tudi, če je bila študija izvedena za izvedbo naložbe, ki je predmet podpore, vendar na njeni podlagi niso nastali stroški v okviru te naložbe.
Ne glede na prejšnji odstavek splošni strošek izvedbe vrtine v okviru študije izvedljivosti, ki je podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj, znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov naložbe v ureditev črpališča, pri čemer se upošteva tudi maksimalna višina stroška iz šifre stroška 2.4.5. 
	

	6.1
	Enostavna naložba (do vključno 100.000 EUR)
	

	6.1.1
	Splošni stroški razen stroškov za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	10.000,00
	

	6.1.2
	Stroški za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	50.000,00
	

	6.2
	Zahtevna naložba (nad 100.000 EUR)
	

	6.2.1
	Nad 100.000 do vključno 1.000.000 EUR
	

	6.2.1.1
	Splošni stroški razen stroškov za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	100.000,00
	

	6.2.1.2
	Stroški za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	500.000,00
	

	6.2.2
	Nad 1.000.000  do vključno 2.000.000 EUR
	

	6.2.2.1
	Splošni stroški razen stroškov za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	200.000,00
	

	6.2.2.2
	Stroški za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	1.000.000,00
	

	6.2.3
	Nad 2.000.000  do vključno 3.000.000 EUR
	

	6.2.3.1
	Splošni stroški razen stroškov za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	300.000,00
	

	6.2.3.2
	Stroški za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	1.500.000,00
	



