Priloga 1: Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
[bookmark: OLE_LINK2]
	[bookmark: OLE_LINK1]Šifra stroška
	Vrsta upravičenih stroškov 
	Enota
	Vrednost v EUR/enoto
	Kazalnik rezultata

	1
	Objekt z opremo 
	

	1.2
	Objekt za skladiščenje živinskih gnojil, komposta, greznic in malih čistilnih naprav ter pripadajoča oprema

Metodološka pojasnila
Greznice morajo biti neprepustne. 
Pri GOI delih za čistilne naprave se priznana vrednost določi glede na populacijske enote čistilne naprave (v nadaljnjem besedilu: PE).

	

	1.2.5
	Mala biološka komunalna čistilna naprava do 20 populacijskih enot

Metodološka pojasnila
Male komunalne čistilne naprave (v nadaljnjem besedilu: MKČN) so betonske in polietilenske. Ponikalno polje je lahko samostojno ali pa se kombinira z izgradnjo MKČN ali greznico.
	

	1.2.5.1
	Gradbena in obrtniška dela
	
	
	

	1.2.5.1.1
	Novogradnja male biološke čistilne naprave do 20 PE
	PE
	428,04
	R.26

	1.2.6
	Mala rastlinska komunalna čistilna naprava do 20 PE 
	

	1.2.6.1
	Gradbena in obrtniška dela
	
	
	

	1.2.6.1.1
	Novogradnja male rastlinske čistilne naprave do 20 PE
	PE
	392,25
	R.26

	1.2.7
	Greznice, usedalniki 
	

	1.2.7.1
	Gradbena dela
	
	
	

	1.2.7.1.1
	Novogradnja troprekatne greznice oziroma usedalnika
	PE
	186,73
	

	1.2.8
	Ponikalno polje 
	

	1.2.8.1
	Gradbena dela
	
	
	

	1.2.8.1.1
	Novogradnja ponikalnega polja
	PE
	83,03
	

	1.2.9
	Lovilec maščob in olj
	

	1.2.9.1
	Gradbena dela
	m2
	4,71
	

	1.3
	Skladišče za krmo

Metodološka pojasnila
Pri GOI delih se priznana vrednost določi glede na bruto površino objekta in bruto prostornino objekta.
Pri opremi objekta se priznana vrednost določi glede na bruto površino objekta, bruto prostornino objekta in število bal sena.
	

	1.3.1
	Koritasti silos 
	
	
	

	1.3.1.1
	Gradbena in obrtniška dela
	
	
	

	1.3.1.1.1
	Novogradnja koritastega silosa do vključno 500 m3
	m2
	196,92
	

	1.3.1.1.2
	Novogradnja koritastega silosa nad 500 m3
	m2
	149,28
	

	1.3.2
	Sušilnica za bale in skladišče, sončna streha in kondenzacijska sušilnica
	
	
	

	1.3.2.1
	Gradbena in obrtniška dela
	
	
	

	1.3.2.1.1
	Novogradnja objekta za skladiščenje in sušenje krme (bale)
	m2
	530,47
	

	1.3.2.1.2
	Rekonstrukcija objekta za skladiščenje in sušenje krme (bale)
	m2
	238,71
	

	1.3.2.1.3
	Inštalacijska dela za skladiščenje in sušenje krme (bale)
	m2
	7,85
	

	1.3.2.1.3.1
	Električna napeljava
	m2
	7,85
	

	1.3.2.2
	Oprema objekta za skladiščenje in sušenje krme (bale) – naprave za specifično rabo
	bala
	2.393,37
	

	1.3.2.2.1
	Sušilnica z obroči (ventilator, povezovalni kanali, obroči, avtomatika)
	bala
	701,08
	

	1.3.2.2.2
	Sušilnica za bale modularna (ventilator, povezovalni kanali, avtomatika)
	bala
	1.366,33
	

	1.3.3
	Objekt za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
	
	
	

	1.3.3.1
	Gradbena in obrtniška dela
	
	
	

	1.3.3.1.1
	Novogradnja objekta za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
	m2
	521,56
	

	1.3.3.1.2
	Rekonstrukcija objekta za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
	m2
	234,70
	

	1.3.3.1.3
	Inštalacijska dela za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
	m2
	7,85
	

	1.3.3.1.3.1
	Električna napeljava
	m2
	7,85
	

	1.3.3.2
	Oprema objekta za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza) – naprave za specifično rabo

Metodološka pojasnila
Oprema objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza) vključuje opremo za polnjenje in praznjenje (puhalnik, teleskop, grabež), opremo za dosuševanje (ventilator, sistemi z ogretim zrakom, peč na lesno biomaso), prenosno opremo za dosuševanje (sistemi z ogretim ali neogretim zrakom) ter drugo opremo.
	

	1.3.3.2.1
	Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora do vključno 40 m2, sončna streha
	m2
	232,84
	

	1.3.3.2.2
	Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 in do vključno 80 m2, sončna streha
	m2
	197,72
	

	1.3.3.2.3
	Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 80 m2, sončna streha
	m2
	175,28
	

	1.3.3.2.4
	Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 in do vključno 80 m2, peč na lesno biomaso
	m2
	1.709,98
	R16

	1.3.3.2.5
	Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 80 m2, peč na lesno biomaso
	m2
	1.116,58
	R16

	1.3.4
	Stolpni silos za zrnje
	
	
	

	1.3.4.1
	Stolpni silos iz umetne mase do vključno 20 m3
	m3
	301,11
	

	1.3.4.1.1
	Novogradnja (silos z montažo, drsna loputa)
	m3
	236,82
	

	1.3.4.1.2
	Oprema (konusni izpust s transporterjem) 
	m3
	64,28
	

	1.3.4.2
	Stolpni silos iz umetne mase nad 20 m3
	m3
	209,57
	

	1.3.4.2.1
	Novogradnja (silos z montažo, drsna loputa)
	m3
	188,62
	

	1.3.4.2.2
	Oprema (konusni izpust s transporterjem) 
	m3
	20,94
	

	1.4
	Objekt za pridelavo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter shranjevanje kmetijske mehanizacije

Metodološka pojasnila
Pri GOI delih se priznana vrednost določi glede na bruto površino objekta in bruto prostornino objekta.
Pri opremi objekta se priznana vrednost določi glede na bruto površino objekta, bruto prostornino objekta in bruto površino hmeljišča.
	

	1.4.1
	Objekt za shranjevanje kmetijske mehanizacije (strojna lopa) 
	

	1.4.1.1
	Gradbena in obrtniška dela
	
	
	

	1.4.1.1.1
	Novogradnja objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije.
	m2
	441,75
	

	1.4.1.1.2
	Rekonstrukcija objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije
	m2
	198,79
	

	1.4.2
	Hladilnica za sveže sadje v kontrolirani ultra low oxygen atmosferi

Metodološka pojasnila
Hladilnica za dolgotrajnejše shranjevanje večjih količin pridelkov je opremljena s kontrolirano ultra low oxygen ULO atmosfero (v nadaljnjem besedilu: ULO atmosfera). 
	

	1.4.2.1
	Objekt do vključno 1.000 m3 – ULO atmosfera 
	
	
	

	1.4.2.1.1
	Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
	
	 
	

	1.4.2.1.1.1
	Novogradnja hladilnice za sveže sadje in zelenjavo– ULO atmosfera
	m3
	113,97
	R.3

	1.4.2.1.1.2
	Rekonstrukcija hladilnice za sveže sadje in zelenjavo – ULO atmosfera
	m3
	51,29
	R.3

	1.4.2.1.1.3
	Inštalacijska dela v hladilnici za sveže sadje in zelenjavo – ULO atmosfera
	m3
	10,12
	R.3

	1.4.2.1.1.3.1
	Električna napeljava
	m3
	9,25
	R.3

	1.4.2.1.1.3.2
	Strojna napeljava
	m3
	1,87
	R.3

	1.4.2.1.2
	Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema hladilnice z manipulativnim prostorom v ULO atmosferi ter oprema prostora za pripravo svežega sadja in zelenjave za kapaciteto od 101 do vključno 1.000 m3 
	
	
	

	1.4.2.1.2.1
	Naprave za uravnavanje klime (hladilna oprema, oprema za ULO atmosfero, navlaževanje) in druga oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica, boksi za sadje in podobno)
	m3
	65,31
	R.3

	1.4.2.1.3
	Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema hladilnice z manipulativnim prostorom v ULO atmosferi ter oprema prostora za pripravo svežega sadja in zelenjave za kapaciteto do vključno 100 m3 
	
	
	

	1.4.2.1.3.1
	Naprave za uravnavanje klime (hladilna oprema, oprema za ULO atmosfero, navlaževanje) in druga oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica, boksi za sadje in podobno)
	m3
	293
	R.3

	1.4.3
	Objekt za obiranje in skladiščenje hmelja
	

	1.4.3.1
	Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
	
	 
	

	1.4.3.1.1
	Novogradnja objekta za obiranje in skladiščenje hmelja
	m2
	150,20
	

	1.4.3.1.2
	Rekonstrukcija objekta za obiranje in skladiščenje hmelja
	m2
	67,59
	

	1.4.3.1.3
	Inštalacijska dela v objektu za obiranje in skladiščenje hmelja
	m2
	7,48
	

	1.4.3.1.3.1
	Električna napeljava
	m2
	7,48
	

	1.4.4
	Objekt za sušenje hmelja 

Metodološka pojasnila
Naložbe v opremo za obiranje, skladiščenje in sušenje hmelja so razdeljene v tri razrede glede na površino hmeljišča: do vključno 20 ha, več kot 20 do vključno 50 ha in več kot 50 ha. V strošek opreme nista vključena strošek nakupa električnega agregata ter strošek vgradnje peči za ogrevanje zraka.
Oprema objekta za obiranje in sušenje hmelja vključuje:
1. naprave za obiranje: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, video nadzor;
2. naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zeleni hmelj s trakom za doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici hmelja;
3. naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika, merilnik vlage v pakiranem hmelju in
4. naprave za uravnavanje klime (hlajenje, vlaženje, sušenje), brez peči za sušenje: sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja na zgornji etaži sušilnice, sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne komore, naprave za avtomatsko in nadzorovano pripravo zraka za navlaževanje hmelja.
	

	1.4.4.1
	Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
	
	
	

	1.4.4.1.1
	Novogradnja objekta za sušenje hmelja
	m2
	634,29
	

	1.4.4.1.2
	Rekonstrukcija objekta za sušenje hmelja
	m2
	285,43
	

	1.4.4.1.3
	Inštalacijska dela v objektu za sušenje hmelja
	m2
	207,70
	

	1.4.4.1.3.1
	Električna napeljava
	m2
	44,82
	

	1.4.4.1.3.2
	Kurilnica
	m2
	162,88
	

	1.4.4.2
	Oprema za obiranje, skladiščenje in sušenje hmelja na površini do vključno 20 ha hmeljišč
	ha
	94.672,40
	

	1.4.4.2.1
	Naprave za polnjenje in odvzem
	ha
	8.720,00
	

	1.4.4.2.2
	Naprave za čiščenje
	ha
	3.160,00
	

	1.4.4.2.3
	Naprave za uravnavanje klime (hlajenje, vlaženje, sušenje), brez peči za sušenje
	ha
	24.130,00
	R.3

	1.4.4.2.4
	Obiralni stroj
	ha
	50.000,00
	

	1.4.4.2.5
	Krmiljenje in video nadzor nad celotnim procesom obiranja in sušenja hmelja
	ha
	8.662,40
	R.3

	1.4.4.3
	Oprema za obiranje, skladiščenje in sušenje hmelja na površini več kot 20 ha do vključno 50 ha hmeljišč
	ha
	56.652,96
	

	1.4.4.3.1
	Naprave za polnjenje in odvzem
	ha
	4.528,00
	

	1.4.4.3.2
	Naprave za čiščenje
	ha
	1.264,00
	

	1.4.4.3.3
	Naprave za uravnavanje klime (hlajenje, vlaženje, sušenje) brez peči za sušenje
	ha
	12.196,00
	R.3

	1.4.4.3.4
	Obiralni stroj
	ha
	35.200,00
	

	1.4.4.3.5
	Krmiljenje in video nadzor nad celotnim procesom obiranja in sušenja hmelja
	ha
	3.464,96
	R.3

	1.4.4.4
	Oprema za obiranje, skladiščenje in sušenje hmelja na površini več kot 50 ha hmeljišč
	ha
	36.322,99
	

	1.4.4.4.1
	Naprave za polnjenje in odvzem
	ha
	3.214,67
	

	1.4.4.4.2
	Naprave za čiščenje
	ha
	500,00
	

	1.4.4.4.3
	Naprave za uravnavanje klime (hlajenje, vlaženje, sušenje) brez peči za sušenje
	ha
	7.986,66
	R.3

	1.4.4.4.4
	Obiralni stroj
	ha
	23.466,67
	

	1.4.4.4.5
	Krmiljenje in video nadzor nad celotnim procesom obiranja in sušenja hmelja
	ha
	1.154,99
	R.3

	1.5
	Nakup in postavitev rastlinjaka

Metodološka pojasnila
[bookmark: _Hlk155614654][bookmark: _Hlk155614719]Naložba se nanaša na nakup in postavitev plastenjakov ter tipskih premičnih tunelov iz umetne mase (v nadaljnjem besedilu: PE tuneli), namenjenih pridelavi zelenjave, cvetja in zelišč. Naložbe v enoslojne in dvoslojne plastenjake so razdeljene v tri razrede glede na površino rastlinjaka: do vključno 0,3 ha, več kot 0,3 do vključno 0,6 ha in več kot 0,6 ha. Pri plastenjakih in PE tunelih je upoštevana le namakalna oprema za kapljično namakanje. 
Pri GOI delih se priznana vrednost določi glede na bruto površino rastlinjaka.
Pri opremi plastenjaka in PE tunela se priznana vrednost določi glede na bruto površino objekta, razen pri mizah, kjer se upošteva površina mize.
	

	1.5.1
	Nakup in postavitev plastenjaka, dvojna folija
	

	1.5.1.1
	Novogradnja plastenjaka, dvojna folija, na površini do vključno 0,3 ha
	m2
	61,70
	R.16

	1.5.1.2
	Novogradnja plastenjaka, dvojna folija, na površini večji kot 0,3 do vključno 0,6 ha
	m2
	53,68
	R.16

	1.5.1.3
	Novogradnja plastenjaka, dvojna folija, na površini večji kot 0,6 ha
	m2
	51,61
	R.16

	1.5.2
	Nakup in postavitev plastenjaka, enojna folija
	

	1.5.2.1
	Novogradnja plastenjaka, enojna folija, na površini do vključno 0,3 ha
	m2
	57,07
	R.16

	1.5.2.2
	Novogradnja plastenjaka, enojna folija, na površini večji kot 0,3 do vključno 0,6 ha
	m2
	47,54
	R.16

	1.5.2.3
	Novogradnja plastenjaka, enojna folija, na površini večji kot 0,6 ha
	m2
	43,44
	R.16

	1.5.3
	Nakup in postavitev PE tunela 
	

	1.5.3.1
	Nakup in postavitev PE tunela, širine 4,8 m in dolžine 50 m.
	ha
	65.176,84
	R.16

	1.5.3.2
	Namakalna oprema PE tunela, ki vključuje dovodno cev in namakalno cev za kapljično namakanje ter ostali material in montažo namakalnih cevi
	ha
	1.137,59
	R.16

	1.5.4
	Nakup opreme plastenjaka in PE tunela
	

	1.5.4.1
	Oprema za zračenje (ventilatorji z avtomatiko za regulacijo)
	m2
	4,73
	R.16

	1.5.4.2
	Oprema za ogrevanje (grelci na topel zrak z avtomatiko za regulacijo)
	m2
	3,67
	R.16

	1.5.4.3
	Oprema za senčenje (senčilne mreže z avtomatiko)
	m2
	19,50
	R.16

	1.5.4.4
	Mize (poplavne ali mrežaste z montažo)
	m2 mize
	94,42
	R.16

	1.5.4.5
	Druga notranja oprema (police, regali, talna zastirka, proti insektna mreža, zakrivljene kovinske šipke, mreža proti mrazu)
	m2
	5,45
	R.16

	1.5.5
	Namakalna oprema plastenjaka in PE tunela
	

	1.5.5.1
	Kapljično namakanje: celoten sistem vključno s črpalko, razdelilni cevni sistem, filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila
	m2
	1,72
	R.16

	1.6
	Postavitev pašnika za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obore za rejo gojene divjadi

Metodološka pojasnila
Pri postavitvi pašnika se priznana vrednost določi glede na dolžino ograje pašnika, izraženo v tekočih metrih (v nadaljnjem besedilu: tm), bruto površino objekta (krmišče za živali) in število pastirskih psov.
	

	1.6.1.1
	Nakup in postavitev stalne električne ograje z opremo za govedo oziroma kopitarje

Metodološka pojasnila
Razdalja med nosilnimi koli na pašniku je 25 m, razdalja med vmesnimi distančnimi koli pa je 5 m. Pocinkana žica debeline 2,5 mm je vodena po izolatorju, pri čemer je njihovo število odvisno od števila žic. Pašnik je pregrajen na čredinke. Na pašnik se vstopa preko zunanjih vrat, na čredinke pa preko notranjih vrat. Pašnik je opremljen s pašnim aparatom in zaščiten s kovinskim zabojnikom. 
Pri naložbi v nakup in postavitev stalne 2-žične električne ograje z opremo za govedo oziroma kopitarje na planini, ki je uvrščena pod šifro stroška 1.6.1.1.4, je predviden pašni aparat z baterijo ter izdelava treh kali za zbiranje deževnice, skupaj z napeljavo do napajalnikov.
V napravno vrednost ni vključena dodatna oprema na pašniku, ki jo sestavljajo zbiralnik za vodo, korita za napajanje in pašne jasli, ter baterija in solarni modul za napajanje.
	

	1.6.1.1.1
	Nakup in postavitev stalne 2-žične električne ograje z opremo za govedo
	tm
	3,80 
	

	1.6.1.1.2
	Nakup in postavitev stalne 4-žične električne ograje z opremo za govedo oziroma kopitarje
	tm
	4,30 
	

	1.6.1.1.3
	Nakup in postavitev stalne 6-žične električne ograje z opremo za govedo oziroma kopitarje, velja tudi za območje pojavljanja velikih zveri
	tm
	4,99 
	

	1.6.1.1.4
	Nakup in postavitev stalne 2-žične električne ograje z opremo za govedo oziroma kopitarje na planini
	tm
	3,58 
	

	1.6.1.2
	Nakup in postavitev ograje z opremo za drobnico

Metodološka pojasnila
Pri šifri stroška 1.6.1.2.1 je pašnik ograjen s premično ograjo iz umetne mase. Gre za elektro mrežo, višine od 1,6 do 1,7 m, ki je priklopljena na pašni aparat, ki ima doseg nad 10 km (v nadaljnjem besedilu: zmogljivejši pašni aparat) z baterijo ter solarnim modulom za polnjenje. Pašni aparat je zaščiten s kovinskim zabojnikom. 
Pri šifri stroška 1.6.1.2.2 je pašnik ograjen s pocinkano mrežo, višine 1,2 m, ki je pritrjena z izolatorji na lesene kole in priklopljena na zmogljivejši pašni aparat z baterijo ter solarnim modulom za polnjenje. Pocinkana mreža je ojačana z dvema dodatnima pocinkanima žicama. 
Pri šifri stroška 1.6.1.2.3 je pašnik ograjen s pocinkano mrežo, višine 3 m, ki je pritrjena z izolatorji na obbetonirane betonske stebre ter ojačana z dodatno pocinkano žico. 
Pri šifri stroška 1.6.1.2.4 je razdalja med nosilnimi koli na pašniku 25 m, razdalja med vmesnimi distančnimi koli pa je 5 m. Zunanja ograja pašnika je sestavljena iz šestih pocinkanih žic, debeline 2,5 mm, ki so vodena po izolatorjih. Pašnik je pregrajen na čredinke. Notranja ograja pašnika med čredinkami je sestavljena iz štirih pocinkanih žic, debeline 2 mm. Na pašnik se vstopa preko zunanjih vrat, na čredinke pa preko notranjih vrat. Pašnik je opremljen z zmogljivejšim pašnim aparatom z baterijo in solarnim modulom za napajanje. Pašni aparat je zaščiten s kovinskim zabojnikom. 
Pri nakupu in postavitvi ograje z opremo za drobnico ni vključena dodatna oprema na pašniku, ki jo sestavljajo zbiralnik za vodo, korita za napajanje, pašne jasli, oporna sidrišča za fiksiranje ograje, ki so iz rebrastega železa in so opremljena z dodatnimi izolatorji ter dodatna elektromreža za pregraditev na manjše čredinke. 
	

	1.6.1.6
	Dodatna oprema na pašniku za govedo oziroma kopitarje in drobnico
	
	
	

	1.6.1.6.1
	Solarni modul z baterijo in priborom za montažo
	
	
	

	1.6.1.6.1.1
	Akumulator za pašni aparat, ki ima doseg do vključno 10 km (v nadaljnjem besedilu: navadni pašni aparat)
	kos
	88,03
	

	1.6.1.6.1.2
	Akumulator za pašni aparat, ki ima doseg nad 10 km (v nadaljnjem besedilu: zmogljivejši pašni aparat)
	kos
	156,38
	

	1.6.1.6.1.3
	Sončni kolektor za navadni pašni aparat (≤ 45W)
	kos
	109,32
	R.15, R.16

	1.6.1.6.1.4
	Sončni kolektor za zmogljivejši pašni aparat (> 45W)
	kos
	259,80
	R.15, R.16

	1.6.1.6.1.5
	Montažni pribor za postavitev in priklop solarnih kolektorjev
	kos
	79,92
	

	1.6.1.6.2
	Druga oprema
	
	
	

	1.6.1.6.2.1
	Napajalno korito za govedo
	kos
	345,77
	

	1.6.1.6.2.2
	Napajalno korito za drobnico
	kos
	170,45
	

	1.6.1.6.2.3
	Pašne jasli za govedo ali konje
	kos
	1.346,48
	

	1.6.1.6.2.4
	Pašne jasli za drobnico ali divjad
	kos
	789,41
	

	1.6.1.6.2.5
	PVC cisterna za vodo z zaščito in priključki (1 m3)
	kos
	158,70
	

	1.6.2
	Nakup in postavitev krmišča oziroma zavetišča za živali na pašniku
	
	
	

	1.6.2.1
	Novogradnja objekta na točkovnih temeljih
	m2
	160,11 
	

	1.7
	Priključek na javno cestno, vodovodno in energetsko infrastrukturo
	

	1.7.1
	Dovozne poti

Metodološka pojasnila
V strošek novogradnje dovozne poti so vključeni naslednji stroški:
1. zemeljska dela, ki vključujejo izkop plodne iz vezljive zemljine ter planum temeljnih tal z nasipavanjem tampona in vgradnjo geotekstila;
2. izgradnja voziščne konstrukcije za gradnjo asfaltnega, betonskega ali gramoznega vozišča, ki vključuje izdelavo kamnitega drobljenca, nosilne in obrabne asfaltne plasti, nevezane nosilne plasti iz kamnitega drobljenca, nosilno-obrabne plasti iz ojačenega betona, nosilno-obrabne plasti bitumeniziranega drobljenca ter izdelavo bankine in asfaltne ali betonske koritnice;
3. odvodnjavanje, ki vključuje izdelavo betonske koritnice, betonskega vtočnega jaška in prepusta in
4. stroški projektantskega nadzora in izdelave tehnične dokumentacije.
Stroški rekonstrukcije asfaltne ceste vključujejo preplastitev, obnovo in izdelavo novega asfalta, delno rušitev in rezkanje nosilne ter obrabne asfaltne plasti, delno izvedbo planuma temeljnih tal, izdelavo posteljice in kamnitega drobljenca, izdelavo spodnje in zgornje nosilne plasti iz bitumeniziranega drobljenca in izdelavo nosilne ter obrabne asfaltne plasti, ter delno izdelavo bankine in koritnice.
Stroški rekonstrukcije betonske ceste vključujejo izdelavo betonskega vozišča, in sicer porušitev in odstranitev betonske plasti, izvedbe planuma temeljnih tal, izdelavo posteljice iz kamnitega drobljenca in vgradnjo ojačenega betona ter izdelavo bankine in betonske koritnice.
Stroški rekonstrukcije gramozne ceste vključujejo izkop vezljive zemljine, izdelavo posteljice iz zrnate kamnine, izdelavo tampona, izdelavo nevezane, mehanično stabilizirane obrabne plasti debeline iz kamnitega drobljenca, izdelavo betonskega jaška, prepusta in betonske koritnice.
Pri gradnji ceste in dvorišča se priznana vrednost določi glede na površino ceste in dvorišča.
	

	1.7.1.1
	Novogradnja asfaltne ceste, širine do 6 m
	m2
	90,44
	

	1.7.1.2
	Rekonstrukcija asfaltne ceste
	m2
	19,52
	

	1.7.1.3
	Novogradnja betonske ceste, širine do 6 m
	m2
	93,38
	

	1.7.1.4
	Rekonstrukcija betonske ceste
	m2
	24,75
	

	1.7.1.5
	Novogradnja gramozne ceste, širine do 3,5 m
	m2
	44,28
	

	1.7.1.6
	Rekonstrukcija gramozne ceste
	m2
	9,23
	

	1.7.2
	Dvorišče

Metodološka pojasnila
V stroške novogradnje dvorišča so vključeni naslednji stroški:
1. zemeljska dela, ki vključujejo izkop plodne in vezljive zemljine ter planum temeljnih tal z vgradnjo geotekstila;
2. izgradnja voziščne konstrukcije za asfaltno ali gramozno vozišče, ki vključuje izdelavo nosilne plasti iz kamnitega drobljenca, nosilno-obrabne asfaltne plasti in nevezane nosilne plasti iz kamnitega drobljenca ter vgradnjo zapornega sloja peska in betonskih robnikov in
3. odvodnjavanje, ki vključuje izdelavo betonskega vtočnega jaška in izdelavo meteorne kanalizacije.
Stroški rekonstrukcije asfaltnega dvorišča vključujejo preplastitev, obnovo in izdelavo novega asfalta, delno rušitev in rezkanje nosilno-obrabne asfaltne plasti, ureditev planuma temeljnih tal, izdelavo posteljice iz kamnitega drobljenca in nosilno-obrabne asfaltne plasti.
Stroški rekonstrukcije gramoznega dvorišča vključujejo izdelavo gramoznega vozišča in odvodnjavanja, izkop vezljive zemljine, izvedbo planuma temeljnih tal z vgraditvijo geotekstila, izdelavo nevezane nosilne plasti iz kamnitega drobljenca, vgradnjo zapornega sloja peska in betonskih robnikov ter izdelavo betonskega jaška in meteorne kanalizacije.
	

	1.7.2.1
	Novogradnja asfaltnega dvorišča
	m2
	56,59
	

	1.7.2.2
	Rekonstrukcija asfaltnega dvorišča
	m2
	19,47
	

	1.7.2.3
	Novogradnja gramoznega dvorišča
	m2
	30,13
	

	1.7.2.4
	Rekonstrukcija gramoznega dvorišča
	m2
	8,19
	

	1.8
	Priključek na javno vodovodno infrastrukturo
	
	
	

	1.8.1
	Črpališče

Metodološka pojasnila
Gradnja črpališča vključuje:
1. zemeljska dela: izkop in odvoz zemljine, dobava in vgradnja tampona, tesarska in betonska dela (izdelava opažev in železnih armatur) ter strojno vgrajevanje betona in
2. zidarska dela: vgradnja hidroizolacij, čepaste folije in izdelava betonskega jaška z litoželeznim pokrovom.
Pri GOI delih se priznana vrednost določi glede na bruto površino objekta, bruto prostornino objekta in dolžino cevovoda, izraženo v tm.
Pri opremi črpališča se priznana vrednost določi glede na število komadov opreme.
	

	1.8.1.1
	Novogradnja črpališča
	m2
	347,99
	

	1.8.1.2
	Rekonstrukcija črpališča
	m2
	156,60
	

	1.8.1.3
	Oprema črpališča 
	
	
	

	1.8.1.3.1
	Potopna črpalka
	
	
	

	1.8.1.3.1.1
	Potopna črpalka do vključno 2 kW
	komad
	1,295,00
	

	1.8.1.3.1.2
	Potopna črpalka nad 2 do vključno 5 kW
	komad
	2.850,00
	

	1.8.1.3.1.3
	Potopna črpalka nad 5 do vključno 10 kW
	komad
	4.072,00
	

	1.8.1.3.1.4
	Potopna črpalka nad 10 do vključno 20 kW
	komad
	4.840,00
	

	1.8.1.3.1.5
	Potopna črpalka nad 20 do vključno 30 kW
	komad
	14.540,00
	

	1.8.1.3.1.6
	Potopna črpalka nad 30 do vključno 60 kW
	komad
	30.800,00
	

	1.8.1.3.2
	Centrifugalna črpalka
	
	
	

	1.8.1.3.2.1
	Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, do vključno 10 kW
	komad
	2.231,00
	

	1.8.1.3.2.2
	Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, nad 10 do vključno 20 kW
	komad
	3.797,00
	

	1.8.1.3.2.3
	Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, nad 20 do vključno 30 kW
	komad
	4.181,00
	

	1.8.1.3.3
	Vodni števec
	
	
	

	1.8.1.3.3.1
	Vodni števec DN 80 (80 m³/h)
	komad
	220,00
	

	1.8.1.3.3.2
	Vodni števec DN 125 (200 m³/h)
	komad
	425,00
	

	1.8.1.3.3.3
	Vodni števec DN 150 (310 m³/h)
	komad
	605,00
	

	1.8.1.3.3.4
	Vodni števec DN 200 (500 m³/h)
	komad
	739,00
	

	1.8.1.3.4
	Frekvenčni regulator
	
	
	

	1.8.1.3.4.1
	Frekvenčni regulator do 10 kW
	komad
	1.580,00
	

	1.8.1.3.4.2
	Frekvenčni regulator od 10 do vključno 20 kW
	komad
	2.240,00
	

	1.8.1.3.4.3
	Frekvenčni regulator od 20 do vključno 30 kW
	komad
	2.790,00
	

	1.8.1.3.4.4
	Frekvenčni regulator nad 30 kW
	komad
	3.150,00
	

	1.8.2
	Cevovod

Metodološka pojasnila
Stroški izgradnje cevovoda zajemajo izkop jarka globine do 1 m, vključno z dobavo in polaganjem alkaten cevi in zasipanjem.
	

	1.8.2.1
	Novogradnja, alkaten cev PE100, DN32
	tm
	11,69
	

	1.8.2.2
	Novogradnja, alkaten cev PE100, DN50
	tm
	17,39
	

	1.8.2.3
	Novogradnja, alkaten cev PE100, DN63
	tm
	18,63
	

	1.8.3
	Vodno zajetje
	

	1.8.3.1
	Vrtina
	

	1.8.3.1.1
	Novogradnja vrtine za črpanje vode, premera 3"
	tm
	120,00
	

	1.8.3.1.2
	Novogradnja vrtine za črpanje vode, premera 4"
	tm
	135,00
	

	1.8.3.1.3
	Novogradnja vrtine za črpanje vode, premera 4 1/2"
	tm
	205,00
	

	1.8.3.2
	Vodnjak
	

	1.8.3.2.1
	Novogradnja vodnjaka do 20 m, za potopno črpalko premera 150 mm
	tm
	645,00
	

	1.8.3.2.2
	Novogradnja vodnjaka do 40 m, za potopno črpalko premera 150 mm
	tm
	605,00
	

	1.8.3.2.3
	Novogradnja vodnjaka do 80 m, za potopno črpalko premera 150 mm
	tm
	590,00
	

	1.8.4
	Zalogovnik za vodo
	

	1.8.4.1
	Novogradnja akumulacije, vodohrana oziroma zadrževalnika za vodo – nadzemni
	m3
	26,57 
	

	1.8.4.2
	Novogradnja akumulacije, vodohrana oziroma zadrževalnika za vodo – podzemni
	m3
	212,15
	

	1.9
	Priključek na javno energetsko infrastrukturo

Metodološka pojasnila
Pri GOI delih se priznana vrednost določi glede na dolžino kablovoda, izraženo v tm, bruto površino objekta, nazivno moč energetske naprave, izraženo v kW, in globino vrtine, izraženo v m. 
Pri opremi se priznana vrednost določi glede na površino panelov in število komadov opreme.
	

	1.9.1
	Kablovod

Metodološka pojasnila
Stroški izgradnje cevovoda zajemajo izkop jarka globine do 1 m, vključno z dobavo in polaganjem alkaten cevi in zasipanjem.
	

	1.9.1.1
	Novogradnja, kablovod 4 x 35 mm²
	tm
	16,39
	

	1.9.1.2
	Novogradnja, kablovod 4 x 70 mm²
	tm
	22,59
	

	1.9.1.3
	Novogradnja, kablovod 4 x 150 mm²
	tm
	33,79
	

	1.9.1.4
	Novogradnja, kablovod 4 x 240 mm²
	tm
	45,39
	

	1.9.2
	Elektroomarica
	

	1.9.2.1
	Dobava in namestitev betonske elektroomarice
	komad
	480,00
	

	1.9.2.2
	Dobava in namestitev plastične elektroomarice
	komad
	520,00
	

	1.9.2.3
	Oprema elektroomarice
	komad
	920,00
	

	1.9.3
	Transformatorska postaja
	

	1.9.3.1
	Transformatorska postaja, moč 450 kVA
	komad
	95.400,00
	

	1.9.3.2
	Transformatorska postaja, moč 630 kVA
	komad
	102.750,00
	

	1.9.3.3
	Transformatorska postaja, moč 1.000 kVA
	komad
	115.100,00
	

	1.9.4
	Obnovljivi viri energije
	

	1.9.4.1
	Sončna elektrarna
	

	1.9.4.1.1
	Nazivna moč do 15 kW
	kW
	1.266,65
	R.15, R.16

	1.9.4.1.2
	Nazivna moč do 43 kW
	kW
	915,91
	R.15, R.16

	1.9.4.1.3
	Nazivna moč do 60 kW
	kW
	903,89
	R.15, R.16

	1.9.4.1.4
	Nazivna moč do 80 kW
	kW
	880,11
	R.15, R.16

	1.9.4.2
	Solarni paneli za segrevanje vode
	

	1.9.4.2.1
	Solarni paneli z vso pripadajočo opremo
	m²
	1.019,20
	R.15, R.16

	1.9.4.3
	Ogrevanje na biomaso
	

	1.9.4.3.1
	Objekt za ogrevanje na biomaso in zalogovnikom za sekance oziroma pelete
	

	1.9.4.3.1.1
	Novogradnja objekta za ogrevanje na biomaso in zalogovnikom za sekance oziroma pelete
	m²
	551,23
	R.15, R.16

	1.9.4.3.1.2
	Rekonstrukcija objekta za ogrevanje na biomaso in zalogovnikom za sekance oziroma pelete
	m²
	220,49
	R.15, R.16

	1.9.4.3.2
	Kotel na biomaso 
	

	1.9.4.3.2.1
	Kotel na drva
	kW
	351,29
	R.15, R.16

	1.9.4.3.2.2
	Kotel na sekance
	kW
	422,15
	R.15, R.16

	1.9.4.3.2.3
	Kotel na pelete
	kW
	414,74
	R.15, R.16

	1.9.4.4
	Geotermalna vrtina
	

	1.9.4.4.1
	do 200 m
	m
	100,00
	R.15, R.16

	1.9.4.4.2
	od 201 do 300 m
	m
	250,00
	R.15, R.16

	1.9.4.4.3
	od 301 do 500 m
	m
	450,00
	R.15, R.16

	1.9.4.4.4
	od 501 do 1.000 m
	m
	800,00
	R.15, R.16

	1.9.4.4.5
	od 1.001 do 1.800 m
	m
	1.000,00
	R.15, R.16

	2
	Zemljiške operacije

Metodološka pojasnila
Stroški izgradnje namakalnega sistema vključujejo izgradnjo črpališča in nakup pripadajoče opreme, vkop in montažo primarnega in sekundarnega  voda ter izgradnjo hidrantov in nakup pripadajoče opreme.
	

	2.4
	Izgradnja namakalnega sistema
	

	2.4.1
	Novogradnja namakalnega sistema
	ha
	10.000,00 
	O.22

	2.4.2
	Novogradnja oroševalnega sistema za protislansko zaščito
	ha
	45.000,00 
	O.22, R.16

	2.4.3
	[bookmark: _Hlk155345492]Dovodno omrežje med vodnim virom in namakalnim sistemom brez objekta in opreme za prečrpavanje vode, če razdalja med vodnim virom in namakalnim sistemom presega 500 m
	tm
	1.000,00 
	

	2.4.4
	Dovodno omrežje med vodnim virom in namakalnim sistemom z vključenim objektom in opremo za prečrpavanje vode, če razdalja med vodnim virom in namakalnim sistemom presega 500 m
	tm
	2.150,00 
	

	2.4.5
	Novogradnja vodnega vira: vrtina ali vodnjak
	m
	100,00 
	

	2.4.6
	Novogradnja vodnega vira: zadrževalnik ali akumulacija
	m3
	16,00 
	

	2.4.7
	Transformatorska postaja
	kVA
	93,50 
	

	3
	Trajni nasadi s pripadajočo opremo
	

	3.1
	Postavitev oziroma obnova trajnega nasada

Metodološka pojasnila
Stroški postavitve trajnega nasada so razdeljeni v tri skupine stroškov:
1. stroški sajenja, ki se izvede v skladu s tehnološkimi zahtevami, pri čemer so vključena vsa delovna opravila, in sicer sajenje na celotni površini ali v posamezne sadilne jame in uporaba materiala (sadike, gnojila, količki). Pri ekstenzivnih nasadih (travniški nasadi, lupinarji), oljkah, matičnjakih in sadnih drevesnicah so upoštevane  vrednosti lesenih količkov. V kolikor upravičenec ne uporablja lesene količke, ampak druge količke se upošteva povprečna vrednost količkov, ki se uporabljajo pri intenzivnih nasadih. Pri intenzivnih nasadih (jablane, hruške, koščičarji, aktinidije) se upoštevane  povprečne vrednosti različnih količkov (bambusovi, steklokeramični). Pri jagodičevju količki niso predvideni;
2. stroški oskrbe v prvem letu, ki zajema zelena dela, rez, vez sadike, dognojevanje, varstvo pred škodljivci in boleznimi ter obdelavo medvrstnega prostora, in
3. stroški postavitve opore, ki je predvidena v primeru, ko sajenje ne poteka sočasno s postavitvijo mreže proti toči. Poraba materiala pri postavitvi opore je odvisna od medvrstne razdalje in števila vrst, ki je predvideno glede na tehnološke zahteve. 
Pri vseh skupinah stroškov so zajeti tudi stroški najetega dela in stroški najetih strojnih storitev. 
Pri sajenju je predvideno založno gnojenje tal, ki zajema analizo tal, gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili. Pri trajnih nasadih, kjer se predvideva le izkop sadilnih jam, je predvideno gnojenje v posamezne sadilne jame. Pri obnovi trajnega nasada se upoštevajo stroški postavitve trajnega nasada ter stroški odstranitve trajnega nasada.
Stroški postavitve nasada jagod so razdeljeni v tri skupine stroškov: stroški priprave tal, stroški postavitve namakalnega sistema ter stroški sajenja in oskrbe v prvem letu. Priprava tal zajema izdelavo grebenov, sočasno s polaganjem folije in namakalne cevi ter ostali material (gnojila, črno folijo) in ročno delo (pomoč pri strojnem polaganju folije in polaganje vodoprepustnega agrotekstila). Namakanje zajema dovodno cev in namakalno cev za kapljično namakanje ter ostali material.
Stroški postavitve in obnove nasada češenj se nanašajo na češnje na šibki podlagi in češnje na sejancu. Pri češnji na šibki podlagi so stroški naprave razdeljeni v tri skupine stroškov: stroški sajenja, stroški ozelenitve in oskrbe v prvem letu ter stroški postavitve skupinske opore. Pri češnji na sejancu so stroški naprave razdeljeni v dve skupini stroškov: stroški sajenja in ozelenitve ter stroški oskrbe v prvem letu.
[bookmark: _Hlk155347885][bookmark: _Hlk155348012]Pri stroških postavitve in obnove hmeljnega nasada je priprava tal samostojna skupina stroškov. Skladno s tehnološkimi zahtevami so v stroške postavitve in obnove zajeti stroški organskih in mineralnih gnojil, analiza tal ter oranje in ravnanje. Sajenje vključuje strojno sajenje certificiranih sadik A v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, z gostoto sajenja med 2.500 do vključno 3.499 sadik na ha ter med 3.500 do vključno 4000 sadik na ha.
Pri stroških postavitve in obnove sadne drevesnice je priprava tal samostojna skupina stroškov. Skladno s tehnološkimi zahtevami so v strošek priprave tal zajeti stroški organskih in mineralnih gnojila, stroški analize tal ter stroški ročnih in strojnih opravil, kot so oranje, brananje, trošenje gnojil in prevozi. V strošek postavitve in obnove sadne drevesnice je vključen strošek priprave podlag in cepičev, vezivo, ki se upošteva pri cepljenju, strojno sajenje podlag, ročno cepljenje (okulacija) ter postavitev količkov ob sadikah.
Pri stroških postavitve in obnove trsnice je priprava tal samostojna skupina stroškov. Cepljenje je pripravljeno v skladu s tehnološkimi zahtevami za cepljenje trsnih cepljenk. V strošek postavitve in obnove trsnice je vključen strošek priprave podlag in cepičev, strojno cepljenje, podlage, cepiči , parafin, žagovina, kurilno olje, polaganje črne folije in strojno sajenje. Sajenje je pripravljeno v skladu s tehnološkimi zahtevami za sajenje trsnih cepljenk. 
[bookmark: _Hlk157519645][bookmark: _Hlk157519894]Strošek postavitve skupinske opore je vključen pri nasadih jablan, hrušk, koščičarjev, jagodičja, kakija, aktinidije, trte in hmelja. Poraba materiala pri postavitvi skupinske opore (stebri, žica, sidra, napenjalci) je odvisna od medvrstne razdalje in števila vrst ter posebnih zahtev posamezne sadne vrste. Višina stebrov pri opori se razlikuje glede za zahteve posamezne sadne vrste. Stebri za oporo so nižji kot pri postavitvi mreže proti toči. Če se sajenje izvaja sočasno s postavitvijo mreže proti toči, se strošek skupinske opore pri postavitvi oziroma obnovi nasada ne upošteva. Pri postavitvi mreže proti toči in skupinske opore, brez mreže proti toči, so v kalkulaciji stroškov upoštevani betonski stebri. Višina in premer stebrov sta odvisna od tehnoloških zahtev posamezne sadne vrste. Pri uporabi lesenih stebrov se upošteva kalkulacija za betonske stebre, povečana za 25 %.
[bookmark: _Hlk155688389]Pri postavitvi oziroma obnovi trajnega nasada se priznana vrednost določi glede na število rastlin, neto površino jagodičevja in bruto površino tunela, pri čemer so enote mere drevo, trs, grm, sadika in cepljenka ter ha. Pri pripravi tal, odstranitvi nasada, postavitvi hmeljske žičnice, mreže proti toči in fiksne namakalne opreme se priznana vrednost določi glede na neto površino trajnega nasada. Pri postavitvi obodne ograje okoli trajnega nasada se priznana vrednost določi glede na dolžino ograje, izraženo v tm.
Gostota posajenih sadnih rastlin ekstenzivnega sadovnjaka je od vključno 50 do vključno 199 sadnih dreves oziroma grmov na ha.
Za manj razširjene sadne vrste se upoštevajo upravičeni stroški navedeni za referenčne sadne vrste. Hruška je predstavnica za kutino, nashi in granatno jabolko. Češnja je predstavnica za višnjo in japonsko nešpljo. Oreh je predstavnik za pekan oreh, pistacijo in asimino. Kaki je predstavnik za žižulo, skorš, feijojo, murvo in citruse. Drugo jagodičje je predstavnik za užitno modro kosteničje, bezeg, goji jagodo, dren, šipek, šmarno hrušico, rakitivec, ameriško brusnico in brusnico (evropska ali gozdna). Ribez je predstavnik za kosmuljo in križanec črnega ribeza in kosmulje. Robida je predstavnica za križanec robide in maline.
	

	3.1.1
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od 1.500 do 2.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	16,61
	

	[bookmark: _Hlk155619581]3.1.1.1
	Sajenje
	drevo
	9,11
	

	3.1.1.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.1.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	[bookmark: _Hlk155619596]3.1.1.2
	[bookmark: _Hlk155619604]Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,66
	

	[bookmark: _Hlk155619624]3.1.1.3
	[bookmark: _Hlk155619633]Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	5,84
	

	3.1.1.3.1
	Stebri
	drevo
	2,93
	

	3.1.2
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od 2.500 do 2.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	14,23
	

	3.1.2.1
	Sajenje
	drevo
	9,13
	

	3.1.2.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.2.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.2.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,01
	

	3.1.2.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	4,09
	

	3.1.2.3.1
	Stebri
	drevo
	2,12
	

	3.1.3
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od 3.000 do 3.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	13,51
	

	3.1.3.1
	Sajenje
	drevo
	9,07
	

	3.1.3.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.3.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.3.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,84
	

	3.1.3.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	3,60
	

	3.1.3.3.1
	Stebri
	drevo
	1,89
	

	3.1.4
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od 4.000 do 4.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	12,46
	

	3.1.4.1
	Sajenje
	drevo
	9,06
	

	3.1.4.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.4.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.4.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,63
	

	3.1.4.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	2,77
	

	3.1.4.3.1
	Stebri
	drevo
	1,46
	

	3.1.5
	Postavitev oziroma obnova nasada jablan, velikosti od vključno 4.500 in več dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	12,08
	

	3.1.5.1
	Sajenje
	drevo
	9,06
	

	3.1.5.1.1
	Sadike
	drevo
	5,38
	

	3.1.5.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.5.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,56
	

	3.1.5.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	2,46
	

	3.1.5.3.1
	Stebri
	drevo
	1,30
	

	3.1.6
	Postavitev oziroma obnova nasada hrušk, velikosti od 2.200 do 2.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	15,65
	

	3.1.6.1
	Sajenje
	drevo
	9,84
	

	3.1.6.1.1
	Sadike
	drevo
	6,12
	

	3.1.6.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.6.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,17
	

	3.1.6.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	4,64
	

	3.1.6.3.1
	Stebri
	drevo
	2,41
	

	3.1.7
	Postavitev oziroma obnova nasada hrušk, velikosti od 3.000 do 4.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	14,28
	

	3.1.7.1
	Sajenje
	drevo
	9,82
	

	3.1.7.1.1
	Sadike
	drevo
	6,12
	

	3.1.7.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.7.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,86
	

	3.1.7.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	3,60
	

	3.1.7.3.1
	Stebri
	drevo
	1,89
	

	3.1.8
	Postavitev oziroma obnova nasada hrušk, velikosti od vključno 4.500 in več dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	12,85
	

	3.1.8.1
	Sajenje
	drevo
	9,81
	

	3.1.8.1.1
	Sadike
	drevo
	6,12
	

	3.1.8.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.8.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	0,58
	

	3.1.8.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	2,46
	

	3.1.8.3.1
	Stebri
	drevo
	1,30
	

	3.1.9
	Postavitev oziroma obnova travniškega sadovnjaka, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	drevo
	32,40
	

	3.1.9.1
	Sajenje
	drevo
	26,03
	R.26

	3.1.9.1.1
	Sadike
	drevo
	7,24
	R.26

	3.1.9.1.2
	Leseni količki
	drevo
	1,42
	 R.26

	3.1.9.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	6,37
	R.26

	3.1.10
	Postavitev oziroma obnova nasada breskev in nektarin, velikosti 1.250 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika
	18,56
	

	3.1.10.1
	Sajenje
	sadika
	9,31
	

	3.1.10.1.1
	Sadike
	sadika
	5,85
	

	3.1.10.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.10.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,56
	

	3.1.10.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	7,69
	

	3.1.10.3.1
	Stebri
	drevo
	3,66
	

	3.1.11
	Postavitev oziroma obnova nasada marelic, velikosti 833 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika
	23,01
	

	3.1.11.1
	Sajenje
	sadika
	9,15
	

	3.1.11.1.1
	Sadike
	sadika
	6,65
	

	3.1.11.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.11.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	2,32
	

	3.1.11.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	11,54
	

	3.1.11.3.1
	Stebri
	drevo
	5,49
	

	3.1.12
	Postavitev oziroma obnova nasada sliv, velikosti 571 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika 
	27,48
	

	3.1.12.1
	Sajenje
	sadika 
	9,87
	

	3.1.12.1.1
	Sadike
	sadika
	6,30
	

	3.1.12.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.12.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	2,84
	

	3.1.12.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	14,77
	

	3.1.12.3.1
	Stebri
	drevo
	6,41
	

	3.1.13
	Postavitev oziroma obnova nasada češenj – sejanec, velikosti 330 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika 
	14,96
	

	3.1.13.1
	Sajenje
	sadika 
	9,52
	

	3.1.13.1.1
	Sadike
	sadika
	5,80
	

	3.1.13.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.13.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	5,44
	

	3.1.14
	Postavitev oziroma obnova nasada češenj – šibka podlaga, velikosti 1.100 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika 
	19,79
	

	3.1.14.1
	Sajenje
	sadika 
	10,23
	

	3.1.14.1.1
	Sadike
	sadika
	6,75
	

	3.1.14.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.14.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	1,68
	

	3.1.14.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	7,88
	

	3.1.14.3.1
	Stebri
	sadika
	6,75
	

	3.1.16
	Postavitev oziroma obnova nasada ameriških borovnic, velikosti 2.200 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	16,50
	

	3.1.16.1
	Sajenje
	sadika
	11,16
	

	3.1.16.1.1
	Sadike
	sadika
	4,66
	

	3.1.16.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,86
	

	3.1.16.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	4,48
	

	3.1.16.3.1
	Stebri
	sadika
	1,72
	

	3.1.17
	Postavitev oziroma obnova nasada malin, velikosti 9.500 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada
	sadika
	4,59
	

	3.1.17.1
	Sajenje
	sadika
	2,98
	

	3.1.17.1.1
	Sadike
	sadika
	1,79
	

	3.1.17.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,44
	

	3.1.17.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	1,17
	

	3.1.17.3.1
	Stebri
	sadika
	0,46
	

	3.1.18
	Postavitev oziroma obnova nasada ribeza, velikosti 3.300 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	9,15
	

	3.1.18.1
	Sajenje
	sadika
	5,35
	

	3.1.18.1.1
	Sadike
	sadika
	3,36
	

	3.1.18.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,81
	

	3.1.18.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	2,99
	

	3.1.18.3.1
	Stebri
	sadika
	1,15
	

	3.1.19
	Postavitev oziroma obnova nasada robide, velikosti 3.800 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	7,34
	

	3.1.19.1
	Sajenje
	sadika
	3,78
	

	3.1.19.1.1
	Sadike
	sadika
	1,96
	

	3.1.19.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,64
	

	3.1.19.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	2,92
	

	3.1.19.3.1
	Stebri
	sadika
	1,15
	

	3.1.20
	Postavitev oziroma obnova nasada aronije, velikosti 4.000 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	8,13
	

	3.1.20.1
	Sajenje
	sadika
	5,57
	

	3.1.20.1.1
	Sadike
	sadika
	4,00
	

	3.1.20.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	0,65
	

	3.1.20.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	1,91
	

	3.1.20.3.1
	Stebri
	sadika
	0,69
	

	3.1.21
	Postavitev oziroma obnova nasada drugih vrst jagodičevja, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	ha
	38.050,08
	

	3.1.21.1
	Sajenje
	ha
	25.304,88
	

	3.1.21.1.1
	Sadike
	ha
	16.489,89
	

	3.1.21.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	ha
	3.378,95
	

	3.1.21.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	ha
	9.366,25
	

	3.1.21.3.1
	Stebri
	ha
	3.551,28
	

	3.1.22
	Postavitev oziroma obnova vinograda za vinsko grozdje, velikosti 4.218 trsov/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	trs
	6,78
	

	3.1.22.1
	Sajenje
	trs
	3,27
	

	3.1.22.1.1
	Trsi
	trs
	1,34
	

	3.1.22.1.2
	Količki
	trs
	0,80
	

	3.1.22.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	trs
	0,39
	

	3.1.22.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	trs
	3,12
	

	3.1.22.3.1
	Stebri
	trs
	1,56
	

	3.1.23
	Postavitev oziroma obnova vinograda za namizno grozdje, velikosti 3.519 trsov/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	trs
	7,80
	

	3.1.23.1
	Sajenje
	trs
	3,78
	

	3.1.23.1.1
	Trsi
	trs
	2,00
	

	3.1.23.1.2
	Količki
	trs
	0,80
	

	3.1.23.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	trs
	0,47
	

	3.1.23.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	trs
	3,55
	

	3.1.23.3.1
	Stebri
	trs
	1,79
	

	3.1.24
	Postavitev oziroma obnova nasada oljk, velikosti 333 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	22,25
	

	3.1.24.1
	Sajenje
	drevo
	17,20
	

	3.1.24.1.1
	Sadike
	drevo
	9,51
	

	3.1.24.1.2
	Leseni količki
	drevo
	3,47
	

	3.1.24.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	5,05
	

	3.1.25
	Postavitev oziroma obnova nasada kakija, velikosti 833 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	22,42
	

	3.1.25.1
	Sajenje
	drevo
	9,27
	

	3.1.25.1.1
	Sadike
	drevo
	6,50
	

	3.1.25.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.25.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	1,61
	

	3.1.25.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	drevo
	11,54
	

	3.1.25.3.1
	Stebri
	drevo
	5,49
	

	3.1.26
	Postavitev oziroma obnova nasada aktinidije, velikosti 833 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	32,60
	

	3.1.26.1
	Sajenje
	sadika
	7,72
	

	3.1.26.1.1
	Sadike
	sadika
	5,30
	

	3.1.26.1.2
	Količki
	sadika
	1,33
	

	3.1.26.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	1,64
	

	3.1.26.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	23,24
	

	3.1.26.3.1
	Stebri
	sadika
	11,30
	

	3.1.27
	Postavitev oziroma obnova nasada fig, velikosti 500 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	13,40
	

	3.1.27.1
	Sajenje
	drevo
	9,30
	

	3.1.27.1.1
	Sadike
	drevo
	6,00
	

	3.1.27.1.2
	Količki
	drevo
	1,33
	

	3.1.27.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	4,10
	

	3.1.28
	Postavitev oziroma obnova orehovega nasada, velikosti 111 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	50,69
	

	3.1.28.1
	Sajenje
	drevo
	40,53
	

	3.1.28.1.1
	Sadike
	drevo
	23,30
	

	3.1.28.1.2
	Količki
	drevo
	1,42
	

	3.1.28.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	10,16
	

	3.1.29
	Postavitev oziroma obnova nasada leske, velikosti 417 grmov/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	grm
	19,28
	

	3.1.29.1
	Sajenje
	grm
	14,91
	

	3.1.29.1.1
	Sadike
	grm
	6,62
	

	3.1.29.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	grm
	4,37
	

	3.1.30
	Postavitev oziroma obnova nasada kostanjev, velikosti 100 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	51,22
	

	3.1.30.1
	Sajenje
	drevo
	39,34
	

	3.1.30.1.1
	Sadike
	drevo
	21,97
	

	3.1.30.1.2
	Leseni količki
	drevo
	1,42
	

	3.1.30.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	11,88
	

	3.1.31
	Postavitev oziroma obnova nasada mandljev, velikosti 400 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	drevo
	26,62
	

	3.1.31.1
	Sajenje
	drevo
	22,21
	

	3.1.31.1.1
	Sadike
	drevo
	5,80
	

	3.1.31.1.2
	Količki
	drevo
	1,42
	

	3.1.31.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	drevo
	4,41
	

	3.1.32
	Postavitev oziroma obnova hmeljišča brez hmeljske žičnice, velikosti 2.500 do 3.500 sadik/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	6,96
	

	3.1.32.1
	Priprava tal
	sadika
	0,90
	

	3.1.32.2
	Sajenje
	sadika
	3,19
	

	3.1.32.2.1
	Certificirane sadike z A certifikatom
	sadika
	2,40
	

	3.1.32.3
	Oskrba v prvem letu
	sadika
	2,87
	

	3.1.33
	Postavitev oziroma obnova hmeljišča brez hmeljske žičnice, velikosti nad 3.500 do 4.000 sadik/ha, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	6,87
	

	3.1.33.1
	Priprava tal
	sadika
	0,78
	

	3.1.33.2
	Sajenje
	sadika
	3,29
	

	3.1.33.2.1
	Certificirane sadike z A certifikatom
	sadika
	2,40
	

	3.1.33.3
	Oskrba v prvem letu
	sadika
	2,80
	

	3.1.34
	Postavitev oziroma obnova nasada špargljev, velikosti 16.800 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	1,26
	

	3.1.34.1
	Priprava tal
	sadika
	0,12
	

	3.1.34.2
	Sajenje in oskrba v prvem letu
	sadika
	1,14
	

	3.1.34.2.1
	Sadike
	sadika
	0,79
	

	3.1.35
	Postavitev oziroma obnova nasada artičok, velikosti 5.000 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	3,16
	

	3.1.35.1
	Priprava tal
	sadika
	0,56
	

	3.1.35.2
	Sajenje in oskrba v prvem letu
	sadika
	2,60
	

	3.1.35.2.1
	Sadike
	sadika
	2,13
	

	3.1.36
	Postavitev oziroma obnova matičnjaka, velikosti 2.667 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	19,35
	

	3.1.36.1
	Sajenje
	sadika
	10,05
	

	3.1.36.1.1
	Sadike
	sadika
	8,50
	

	3.1.36.1.2
	Leseni količki
	sadika
	0,80
	

	3.1.36.2
	Ozelenitev in oskrba v prvem letu
	sadika
	1,57
	

	3.1.36.3
	Postavitev skupinske opore brez mreže proti toči
	sadika
	7,73
	

	3.1.36.3.1
	Stebri
	sadika
	1,02
	

	3.1.37
	Postavitev oziroma obnova trsnice, velikosti 110.000 cepljenk/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	cepljenka
	0,61
	

	3.1.37.1
	Priprava zemljišča
	cepljenka 
	0,02
	

	3.1.37.2
	Cepljenje
	cepljenka
	0,53
	

	3.1.37.2.1
	Podlage in cepiči
	cepljenka
	0,30
	

	3.1.37.2.2
	Sajenje in oskrba v prvem letu
	cepljenka
	0,06
	

	3.1.38
	Postavitev oziroma obnova sadne drevesnice, velikosti 30.000 sadik/ha ali več, stroški oskrbe v prvem letu, neto površina nasada 
	sadika
	1,85
	

	3.1.38.1
	Priprava zemljišča
	sadika
	0,07
	

	3.1.38.2
	Sajenje podlag in cepljenje
	sadika
	1,29
	

	3.1.38.2.1
	Podlage in cepiči
	sadika
	1,07
	

	3.1.38.3
	Postavitev skupinske opore
	sadika
	0,27
	

	3.1.38.3.1
	Leseni količki
	sadika
	0,25
	

	3.1.38.4
	Oskrba v prvem letu
	sadika
	0,22
	

	3.2
	Priprava tal

Metodološka pojasnila
Naložbe v pripravo tal so razdeljene v tri razrede glede na nagib zemljišča:
1. majhna težavnost: ravnina in nagib zemljišča znaša do vključno 7,99 %, vzdolžni nagib, brez depresij;
2. srednja težavnost: nagib zemljišča znaša od vključno 8 do vključno 29,99 %, dve do trivrstne terase, čiščenje terena (kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine in
3. velika težavnost: nagib zemljišča znaša najmanj 30 %, enovrstne terase, čiščenje terena (kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine.
Priprava tal je samostojna skupina stroškov za vse trajne nasade, razen za nasade trajnih rastlin na njivskih površinah (šparglji, artičoke, hmelj, trsnice in sadne drevesnice), pri katerih je priprava tal vključena v stroške postavitve oziroma obnove trajnega nasada. Pri ekstenzivnih nasadih se priprava tal ne izvaja na celotni površini nasada, ampak je predviden le izkop sadilnih jam. Priprava tal na vseh ravneh zahtevnosti vključuje material (na primer: organska in mineralna gnojila ter seme za podor), najete storitve gradbene in specialne mehanizacije (na primer planiranje, globoko oranje, polaganje folije) ter strošek analize tal. Strošek drenaže ni vključen v strošek priprave tal. Strošek priprave tal se določi na neto površino trajnega nasada.
	

	3.2.1
	Priprava tal - majhna težavnost
	ha
	7.674,14
	

	3.2.2
	Priprava tal - srednja težavnost
	ha
	16.013,54
	

	3.2.3
	Priprava tal - velika težavnost
	ha
	20.909,27
	

	3.2.4
	Priprava tal - travniški nasadi, srednja težavnost
	ha
	2.257,00
	

	3.3
	Odstranitev nasada

Metodološka pojasnila
Naložbe v odstranitev nasada so razdeljena v tri razrede glede na nagib zemljišča:
1. majhna težavnost: ravnina in nagib zemljišča znaša do vključno 7,99 %, vzdolžni nagib, brez depresij;
2. srednja težavnost: nagib zemljišča znaša od vključno 8 do vključno 29,99 % in
3. velika težavnost: nagib zemljišča znaša najmanj 30 %, enovrstne terase.
Naložbe v odstranitev nasada zajemajo naslednja opravila: ročno in strojno delo za puljenje panjev, čiščenje korenin ter odvoz panjev na deponijo.
	

	3.3.1
	Odstranitev nasada – majhna težavnost
	ha
	2.038,53
	

	3.3.2
	Odstranitev nasada – srednja težavnost
	ha
	2.965,17
	

	3.3.3
	Odstranitev nasada – velika težavnost
	ha
	3.891,81
	

	3.4
	[bookmark: _Hlk155688625]Postavitev hmeljske žičnice

Metodološka pojasnila
Postavitev hmeljske žičnice vključuje lesene drogove dolžine od 8 do 10 m, premera najmanj 0,2 m, sidra, žično vrv, pripadajočo žico, sidrne palice, strojno delo (vkop sider, postavitev drogov, prevozi) in ročno delo.
	

	3.4.1
	Postavitev hmeljske žičnice, neto površina nasada
	ha
	27.500,35
	

	3.5
	[bookmark: _Hlk155688644]Mreža proti toči

Metodološka pojasnila
Stroški naprave klasične mreže proti toči so razdeljeni na stroške za postavitev stebrov, opore in mreže, vključno s porabo materiala, ter stroške ročnega in strojnega dela. Pri šifri stroška 3.5.1 je upoštevana vrednost za postavitev betonskih stebrov. V primeru postavitve lesenih stebrov se skupna napravna vrednost poveča za 2.274,04 eurov. Pri določitvi stroška postavitve mreže proti toči se upošteva neto površina trajnega nasada. Kot mreža proti toči se štejeta zaščitna mreža proti toči ter zaščitna mreža proti ptičem. Zaščitne folije proti ožigu in za osenčenje plodov se ne štejejo kot mreže proti toči.
Stroški naprave bočne mreže proti toči vključujejo mrežo proti toči, ki je nameščena bočno na obeh straneh posameznih vrst rastlin, material, potreben za namestitev in fiksiranje mreže pozimi, ročno delo za namestitev mreže ter prevozov. Pri postavitvi bočne mreže proti toči ni potrebna dodatna skupinska opora. Če se naložba v postavitev bočne mreže proti toči izvede sočasno z naložbo v postavitvijo oziroma obnovo trajnega nasada se upošteva vrednost skupinske opore pri postavitvi oziroma obnovi trajnega nasada. Upošteva se neto površina trajnega nasada.
	

	3.5.1
	Klasična mreža proti toči
	ha
	32.289,19
	

	3.5.1.1
	Postavitev stebrov
	ha
	9.096,15
	R.16 

	3.5.1.1.1
	Postavitev betonskih stebrov
	ha
	9.096,15
	R.16 

	3.5.1.1.2
	Postavitev lesenih stebrov
	ha
	11.370,19
	 R.16

	3.5.1.2
	Postavitev skupinske opore
	ha
	6.929,69
	R.16

	3.5.1.3
	Postavitev mreže
	ha
	16.263,35
	 R.16

	3.5.2
	Bočna mreža proti toči
	
	
	

	3.5.2.1
	Postavitev mreže
	ha
	10.621,67
	R.16

	3.7
	Ograja

Metodološka pojasnila
Strošek postavitve obodne ograje okoli trajnega nasada vključuje pripadajoč material (stebri, žica in vrata) in delovna opravila, kot so postavljanje stebrov in vstavljanje žic, povezane s postavitvijo ograje.
	
	
	

	3.7.1
	Ograja
	tm
	12,80
	

	3.8
	Fiksna namakalna oprema
	
	
	

	3.8.1
	Nakup in postavitev opreme za kapljično namakanje trajnih nasadov
	ha
	4.929,00
	O.22

	3.8.1.1
	Postavitev opreme za kapljično namakanje trajnih nasadov
	ha
	2.070,00
	O.22

	3.8.2
	Nakup in postavitev opreme za oroševanje trajnih nasadov
	ha
	9.993,57
	O.22, R16

	3.8.2.1
	Postavitev opreme za oroševanje trajnih nasadov
	ha
	3.500,00
	O.22, R16

	3.9
	Okoljski elementi 
	
	
	

	3.9.2
	Suhozidi

Metodološka pojasnila
Stroški naprave suhozida zajemajo nabavo materiala (kamenje) ter delo, povezano z izgradnjo suhozida (stroški najetega dela in strojnih storitev). Suhozid ustreza dimenzijam glede na tehnološka navodila za suhozidno gradnjo (višina 0,90 m, širina 0,40 m). 
	

	3.9.2.1
	Material
	tm
	40,50
	R.32

	3.9.2.2
	Najeto delo in strojne storitve
	tm
	154,68
	R.32

	3.9.3
	Gnezdilnice za opraševalce
	
	
	

	3.9.3.1
	Gnezdilnica za opraševalce
	komad
	407,80
	R.32

	4
	Kmetijska mehanizacija
	
	
	

	
	1. Kmetijska mehanizacija za trajne nasade
	
	
	

	4.11.15
	Večnamenska ploščad, traktorska
	komad
	13.100,00
	R.16, R.3

	4.11.16
	Večnamenska ploščad, samovozna
	komad
	107.700,00
	R.16, R.3

	4.16.17
	Zalogovnik za gorivo
	komad
	3.500,00
	

	4.16.18
	Grelnik zraka
	komad
	4.800,00
	

	
	2. Kmetijska mehanizacija za gorsko območje
	
	
	

	Šifra stroška
	Posebni namen
	Stroj oziroma oprema
	Enota
	Vrednost v EUR/enoto
	Kazalnik rezultata

	
	Gorska območja
	Digitalizacija pridelave
	
	Enota
	Nabavna vrednost
	Amortizacijska doba leto
	Amortizacijska vrednost EUR/leto
	Kazalnik rezultata

	4.1
	Traktor, drugi vlečni ali pogonski stroji ter oprema le teh
Metodološka pojasnila
Pri traktorjih, za katere je obvezno ugotavljanje skladnosti, se upošteva moč, navedena v potrdilu o skladnosti, pri drugih traktorjih pa se upošteva nazivna moč, ne glede na standard meritve moči.
Pogonski stroj je stroj za zagotavljanje pogona priključnih strojev, ki jih nosi, potiska ali vleče. Pogonski stroj ima možnost preko priključne gredi, hidravlično ali električno poganjati priključne stroje, s katerimi opravlja kmetijska dela. Med pogonske stroje spadajo upravičeni stroški navedeni pod šiframi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.10, 4.1.13 in 4.1.14.
Traktor standardni ozkokolotečni je traktor standardne oblike (manjša sprednja kolesa in večja zadnja kolesa, nihajno vpetje sprednje preme, glavno pripenjalno mesto za priključne stroje je zadaj, mesto voznika v zadnji polovici traktorja), ki je zasnovan za delo v nasadih, med vrstami nasada (ožji kolotek, ožja kabina s prostorom praviloma le za voznika). Največja moč motorjev teh traktorjev praviloma ne presega 80 kW. Ponudniki praviloma te traktorje označujejo kot sadjarsko – vinogradniške, v oznakah tipov traktorjev pa praviloma navajajo okrajšave angleških besed kot npr. F (fruit), V (vineyard), N (narrow), L (low). Praviloma so uvrščeni v kategorijo T2 po Uredbi (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L št. 060 z dne 2. 3. 2013, str.1) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2024/2838 Evropskega parlamenta In Sveta z dne 23. oktobra 2024 o spremembi uredb (EU) št. 1379/2013, (EU) št. 167/2013 in (EU) št. 168/2013 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede poročanja (UL L št. 2024/2838 z dne 7. 11. 2024).
	

	4.1.1
	X
	
	Traktor dvoosni 
Na gorskih območjih se uporabljajo traktorji dvoosni s štirikolesnim pogonom in močjo motorja med 37 in 125 kW.
	kW
	1.036,00
	12
	86,33
	

	4.1.2
	X
	
	Traktor standarni ozkokolotečni
	kW
	941,00
	12
	78,42
	

	4.1.3
	X
	
	Traktor gorski (specialni)
	kW
	1.752,00
	12
	146
	

	4.1.4
	X
	
	Traktor goseničar 
	kW
	1.063,00
	12
	86,33
	

	4.1.5
	X
	
	Mali gumigoseničar krmiljen stoje
	kW
	1.635,00
	
	
	

	4.1.6
	X
	
	Traktor – oprema
	 
	 
	
	
	

	4.1.6.1
	X
	
	Sprednje hidravlično dvigalo
	komad
	3.000,00
	
	
	

	4.1.6.2
	X
	
	Sprednje hidravlično dvigalo in priključna gred
	komad
	5.000,00
	
	
	

	4.1.6.3
	X
	
	Dvojna kolesa (par)
	komad
	2.850,00
	
	
	

	4.1.6.4
	X
	
	Snežne verige (par)
	komad
	1.400,00
	
	
	

	4.1.6.5
	X
	
	Uteži tritočkovne 
	komad
	2.300,00
	
	
	

	4.1.6.6
	X
	
	Traktorski sedež pnevmatski (za naknadno vgradnjo)
	komad
	5.000,00
	
	
	

	4.1.6.7
	X
	
	Traktorski varnostni lok (za naknadno vgradnjo)
	komad
	3.400,00
	
	
	

	4.1.6.8
	X
	
	Traktorska kabina (za naknadno vgradnjo)
	komad
	7.300,00
	
	
	

	4.1.6.9
	X
	
	Traktorska zunanja zavora za na priključno gred (retarder)
	komad
	9.600,00
	
	
	

	4.1.6.10
	X
	X
	Naprava za GNSS vodenje po parceli, z elektromotornim mehanizmom v oz. na volanskem mehanizmu
	komad
	7.600,00
	
	
	R.3, R.16

	4.1.6.11
	X
	X
	Naprava za GNSS vodenje po parceli, z elektrohidravličnim mehanizmom v napravi za krmiljenje koles
	komad
	9.800,00
	
	
	R.3, R.16

	4.1.6.12
	X
	
	Naprava za zračno ali hidravlično zaviranje priklopnikov (za naknadno vgradnjo)
	komad
	5.500,00
	
	
	

	4.1.6.13
	X
	X
	Naprava za uravnavanje tlaka v pnevmatikah med vožnjo in delom
	komad
	19.200,00
	
	
	R.3

	4.1.6.14
	X
	
	Varnostni pas, samonavijalni, tip ELR (za naknadno vgradnjo)
	komad
	180,00
	
	
	

	4.1.7
	X
	
	Traktorji enoosni, mehanski pogon
	kW
	1.756,00
	12
	146,33
	

	4.1.8
	X
	
	Traktorji enoosni, hidrostatični pogon
	kW
	2.193,00
	12
	182,75
	

	4.1.9
	X
	
	Traktor enoosni - oprema
	komad
	1.680,00
	
	
	

	4.1.10
	X
	
	Gorski transporter
	kW
	1.466,00
	12
	122,17
	

	4.1.11
	X
	
	Gorski transporter - nadgradnje
	
	
	
	
	

	4.1.11.1
	X
	
	Trosilnik gnoja
	komad
	17.400,00
	
	
	

	4.1.11.2
	X
	
	Cisterna
	komad
	17.000,00
	
	
	

	4.1.11.3
	X
	
	Nakladalnik sena
	komad
	41.600,00
	
	
	

	4.1.11.4
	X
	
	Transportni plato oziroma keson
	komad
	15.500,00
	
	
	

	4.1.12
	X
	
	Planirna (snežna) deska traktorska
	m delovne širine
	1.626,00
	
	
	

	4.1.13
	X
	
	Daljinsko krmiljeni pogonski stroj (kolesni ali gosenični)
	kW
	1.544,00
	
	
	

	4.1.14
	X
	
	Avtonomno delujoč pogonski stroj
	kW
	1.971,00
	
	
	

	4.2
	
	
	Brezpilotni zrakoplovi
	
	
	
	
	

	4.2.1
	X
	X
	Brezpilotni zrakoplovi snemalni / podatkovni
	komad
	4.200,00
	
	
	R.3

	4.2.2
	X
	X
	Brezpilotni zrakoplovi delovni
	komad
	12.600,00
	
	
	R.3

	4.3
	
	
	Stroji za prekladanje materialov
	
	
	
	
	

	4.3.1
	X
	
	Traktorski sprednji nakladalnik
	t dvižne mase
	4.655,00
	
	
	

	4.3.2
	X
	
	Traktorski žerjavni nakladalnik
	t dvižne mase
	31.381,00
	
	
	

	4.3.3
	X
	
	Traktorski viličar
	t dvižne mase
	4.593,00
	
	
	

	4.3.4
	X
	
	Traktorski transportni plato
	t mase tovora
	2.835,00
	
	
	

	4.3.5
	X
	
	Teleskopski nakladalnik
	t dvižne mase
	40.520,00
	12
	3.376,67
	

	4.3.6
	X
	
	Dvoriščni nakladalnik
	t dvižne mase
	39.491,00
	12
	3.290,92
	

	4.3.7
	X
	
	Kolesni ali kombinirani nakladalnik
	t dvižne mase
	31.894,00
	12
	2.657,83
	

	4.3.8
	X
	
	Bager za kmetijsko in gozdarsko uporabo
	t mase stroja
	12.598,00
	
	
	

	4.3.9
	X
	
	Viličar
	t dvižne mase
	22.666,00
	10
	2.266,60
	

	4.3.10
	
	
	Oprema strojev za prekladanje
	 
	 
	
	
	

	4.3.10.1
	X
	
	Zajemalka za sipki material
	komad
	2.520,00
	
	
	

	4.3.10.2
	X
	
	Vile za gnoj
	komad
	3.255,00
	
	
	

	4.3.10.3
	X
	
	Paletne vilice
	komad
	1.365,00
	
	
	

	4.3.10.4
	X
	
	Konica za bale
	komad
	1.000,00
	
	
	

	4.3.10.5
	X
	
	Klešče za bale
	komad
	2.000,00
	
	
	

	4.3.10.6
	X
	
	Silažne ščipalne klešče
	komad
	4.600,00
	
	
	

	4.3.10.7
	X
	
	Klešče z rezalnikom za bale
	komad
	7.200,00
	
	
	

	4.3.10.8
	X
	
	Zajemalka za silažo z izmetalnikom
	komad
	7.400,00
	
	
	

	4.3.10.9
	X
	
	Planirna (snežna) deska
	komad
	3.045,00
	
	
	

	4.3.10.10
	X
	
	Dvižni plato z ograjo
	komad
	3.465,00
	
	
	

	4.4
	
	
	Stroji za transport
	
	
	
	
	

	4.4.1
	X
	
	Prikolica transportna s prekucnim kesonom
	t največje dovoljene mase
	1.735,00
	15
	115,67
	

	4.4.2
	X
	
	Prikolica transportna s potisno steno ali pomičnim dnom
	t največje dovoljene mase
	2.058,00
	15
	137,2
	

	4.4.3
	X
	
	Prikolica za prevoz živali
	t največje dovoljene mase
	2.545,00
	15
	169,67
	

	4.4.4
	X
	
	Prikolica za prevoz strojev (namenska) 
	t največje dovoljene mase
	1.143,00
	15
	76,2
	

	4.4.5
	X
	
	Prikolica kontejnerska
	t največje dovoljene mase
	2.265,00
	15
	151
	

	4.4.6
	X
	
	Zračne ali hidravlične zavore prikolice (za naknadno vgradnjo)
	komad
	1.800,00
	
	
	

	4.6
	
	
	Stroji za gnojenje
	
	
	
	
	

	4.6.1
	X
	
	Trosilnik gnoja
	t največje dovoljene mase
	3.367,00
	10
	336,70
	

	4.6.2
	X
	
	Cisterna za gnojevko 
	m3
	3.307,00
	12
	275,58
	

	4.6.6
	X
	
	Cevni sistem za razdeljevanje gnojevke po parceli z razpršilnikom ali drugim načinom razdeljevanja gnojevke
	komad
	38.400,00
	
	
	R.16

	4.6.8
	X
	
	Trosilnik gnojil dvoploščni
	liter
	6,00
	
	
	

	4.7
	
	
	Stroji za setev in sajenje
	
	
	
	
	

	4.7.1
	X
	
	Sejalnica za vsejavanje v travno rušo
	m delovne širine
	8.315,00
	
	
	

	4.7.2
	X
	
	Sejalnica za strnjeno setev
	m delovne širine
	5.282,00
	
	
	

	4.7.3
	X
	
	Sejalnica za strnjeno setev, za neposredno vsejavanje
	m delovne širine
	9.790,00
	
	
	

	4.7.4
	X
	
	Sejalnica za presledno setev, pnevmatska
	vrsta
	7.271,00
	
	
	

	4.7.5
	X
	
	Sejalnica za presledno setev, pnevmatska, za neposredno vsejavanje
	vrsta
	8.875,00
	
	
	

	4.7.6
	X
	
	Sejalnica univerzalna za strnjeno ali presledno setev
	m delovne širine
	7.023,00
	
	
	

	4.7.7
	X
	
	Sejalnica za široko setev
	komad
	4.200,00
	
	
	

	4.8
	
	
	Stroji za nego in varstvo rastlin
	
	
	
	
	

	4.8.1
	X
	
	Travniška brana
	m delovne širine
	453,00
	
	
	

	4.8.2
	X
	
	Česalo
	m delovne širine
	1.004,00
	
	
	

	4.8.6
	X
	
	Škropilnica oprtna ali ročno prevozna
	liter
	23,00
	
	
	

	4.8.10
	X
	
	Pršilnik velikega dometa (bočno tretiranje), enostranski
	komad
	13.100,00
	
	
	

	4.8.11
	X
	
	Pršilnik velikega dometa (bočno tretiranje), dvostranski
	komad
	21.600,00
	
	
	

	4.8.14
	X
	
	Zapraševalnik - žvepljalnik
	komad
	1.600,00
	
	
	

	4.8.15
	X
	
	Meglilnik (tudi izvedba za preprečevanje pozebe)
	komad
	20.600,00
	
	
	R.16

	4.8.16
	X
	
	Naprava za kontinuirano pranje strojev za varstvo rastlin (za naknadno vgradnjo)
	komad
	2.300,00
	
	
	

	4.8.17
	X
	
	Oprtna kosilnica
	komad
	1.050,00
	
	
	

	4.8.18
	X
	
	Mulčer elisni
	m delovne širine
	4.301,00
	
	
	

	4.8.19
	X
	
	Mulčer kladivni
	m delovne širine
	4.454,00
	
	
	

	4.8.20
	
	
	Mulčer dodatna oprema
	
	
	
	
	

	4.8.20.1
	X
	
	Odmična kosa, mulčer ali drobilnik z nitkami
	komad
	6.600,00
	
	
	

	4.8.20.2
	X
	
	Naprava za škropljenje s herbicidi
	komad
	4.100,00
	
	
	

	4.8.20.3
	X
	
	Naprava za obdelavo tal v vrstah nasada
	komad
	10.900,00
	
	
	

	4.8.21
	X
	
	Mulčer kladivni, bočno nagibni
	m delovne širine
	7.763,00
	
	
	

	4.8.22
	X
	
	Mulčer kladivni, na hidravlični roki
	m hidravlične roke
	7.216,00
	
	
	

	4.8.23
	X
	
	Stroj za mehansko uravnavanje plevelov v vrstah nasadov
	komad
	16.340,00
	
	
	R.16

	4.8.24
	X
	
	Stroj za toplotno uravnavanje plevelov
	komad
	5.100,00
	
	
	R.16

	4.8.25
	X
	
	Stroj za zatiranje voluharjev
	komad
	4.900,00
	
	
	

	4.9
	
	
	Stroji za spravilo krme s travinja
	
	
	
	
	

	4.9.1
	X
	
	Kosilnica motorna, mehanski pogon
	kW
	1.730,00
	
	
	

	4.9.2
	X
	
	Kosilnica motorna, hidrostatični pogon
	kW
	2.193,00
	
	
	

	4.9.3
	X
	
	Kosilnica motorna - dodatna ali izmenljiva oprema 
	komad
	1.680,00
	
	
	

	4.9.4
	X
	
	Kosilnica traktorska strižna s prsti
	m delovne širine
	847,00
	
	
	

	4.9.5
	X
	
	Kosilnica traktorska strižna z dvojno koso
	m delovne širine
	5.904,00
	
	
	

	4.9.6
	X
	
	Kosilnica traktorska krožna
	m delovne širine
	4.173,00
	
	
	

	4.9.7
	X
	
	Gnetilnik
	m delovne širine
	3.194,00
	
	
	

	4.9.8
	X
	
	Tračni obračalnik/zgrabljalnik
	m delovne širine
	2.245,00
	
	
	

	4.9.9
	X
	
	Vrtavkasti obračalnik
	m delovne širine
	3.209,00
	
	
	

	4.9.10
	X
	
	Vrtavkasti zgrabljalnik
	m delovne širine
	2.954,00
	
	
	

	4.9.11
	X
	
	Pobiralni zgrabljalnik
	m delovne širine
	12.126,00
	
	
	

	4.9.12
	X
	
	Česalno potisni zgrabljalnik
	m delovne širine
	5.351,00
	
	
	

	4.9.13
	X
	
	Zvezdasti obračalnik/zgrabljalnik
	m delovne širine
	1.848,00
	
	
	

	4.9.14
	X
	
	Nahrbtni pihalnik - puhalnik baterijski
	komad
	650,00
	
	
	

	4.9.15
	X
	
	Nahrbtni pihalnik - puhalnik bencinski
	komad
	810,00
	
	
	

	4.9.16
	X
	
	Nakladalna prikolica, do 9 nožev
	m3 dejanske prostornine
	1.231,00
	12
	102,58
	

	4.9.17
	X
	
	Nakladalna prikolica, 10 ali več nožev
	m3 dejanske prostornine
	3.830,00
	12
	32.35819,17
	

	4.9.18
	X
	
	Nakladalna prikolica - dozirni valji
	komad
	7.000,00
	
	
	

	4.9.19
	X
	
	Balirka za male oglate bale
	komad
	28.300,00
	
	
	

	4.9.20
	X
	
	Balirka za velike oglate bale
	Komad
	146.350,00
	
	
	

	4.9.21
	X
	
	Balirka za okrogle (valjaste) bale, fiksna komora
	komad
	43.900,00
	
	
	

	4.9.22
	X
	
	Balirka za okrogle (valjaste) bale, variabilna komora
	komad
	55.000,00
	
	
	

	4.9.23
	X
	
	Balirka kombinirana z ovijalko
	komad
	94.000,00
	
	
	

	4.9.24
	X
	
	Ovijalka za bale
	komad
	15.500,00
	
	
	

	4.9.25
	X
	
	Tritočkovne vilice za transport bal
	bala
	700,00
	
	
	

	4.9.26
	X
	
	Prikolica za bale brez nakladalne naprave
	t največje dovoljene mase
	1.289,00
	12
	107,42
	

	4.9.27
	X
	
	Prikolica za bale z nakladalno napravo
	t največje dovoljene mase
	4.158,00
	12
	346,50
	

	4.9.28
	X
	
	Brusilnik nožev (delavniški ali mobilni) za nakladalne prikolice, balirke
	komad
	9.000,00
	
	
	

	4.11
	
	
	Namenski sadjarski, vinogradniški in oljkarski stroji
	
	
	
	
	

	4.11.1
	X
	
	Namenski pogonski delovni stroj za pridelavo v sadjarstvu, vinogradništvu in oljkarstvu
	kW
	2.208,00
	
	
	

	4.11.2
	X
	
	Trosilnik gnoja nošen
	komad
	19.300,00
	
	
	

	4.11.3
	X
	
	Stroj za sajenje sadik (lasersko voden)
	komad
	95.800,00
	
	
	R.3

	4.11.4
	X
	
	Stroji za odstranjevanje vej in listja izpod krošnje, enostranski
	komad
	7.100,00
	
	
	

	4.11.5
	X
	
	Stroj za odstranjevanje vej in listja izpod krošnje, dvostranski
	komad
	10.300,00
	
	
	

	4.11.6
	X
	
	Stroj za ravnanje kolesnic, brez ali z sejalnico za strnjeno setev
	komad
	29.700,00
	
	
	

	4.11.7
	X
	
	Stroj za rez korenin
	komad
	10.400,00
	
	
	

	4.11.8
	X
	
	Električne škarje
	komad
	2.200,00
	
	
	

	4.11.9
	X
	
	Pnevmatske škarje
	komad
	500,00
	
	
	

	4.11.10
	X
	
	Pnevmatske žage
	komad
	500,00
	
	
	

	4.11.11
	X
	
	Bencinske ali baterijske žage
	komad
	750,00
	
	
	

	4.11.12
	X
	
	Kompresor za pogon pnevmatskih strojev in orodij
	komad
	3.700,00
	
	
	

	4.11.13
	X
	
	Stroj za strojno rez sadnih dreves
	komad
	22.900,00
	
	
	

	4.11.14
	X
	
	Stroj za mehansko redčenje plodov
	komad
	17.200,00
	
	
	

	4.11.15
	X
	
	Večnamenska ploščad, traktorska
	komad
	13.100,00
	
	
	R.15, R.16

	4.11.16
	X
	
	Večnamenska ploščad, samovozna
	komad
	107.700,00
	
	
	R.15, R.16

	4.11.17
	X
	
	Vršičkar, enostranski
	komad
	18.200,00
	
	
	

	4.11.18
	X
	
	Vršičkar, dvostranski
	komad
	30.000,00
	
	
	

	4.11.19
	X
	
	Odstranjevalnik listja s trte
	komad
	21.700,00
	
	
	

	4.11.20
	X
	
	Stroj za strojno rez vinske trte
	komad
	25.400,00
	
	
	

	4.11.21
	X
	
	Pletvenik
	komad
	10.300,00
	
	
	

	4.11.22
	X
	
	Povijalnik mladik
	komad
	10.200,00
	
	
	

	4.11.23
	X
	
	Vezalnik poganjkov, mladja
	komad
	17.000,00
	
	
	

	4.11.24
	X
	
	Drobilnik rozg pred rezjo
	komad
	18.000,00
	
	
	

	4.11.25
	X
	
	Izvlačilnik rozg
	komad
	18.200,00
	
	
	

	4.11.26
	X
	
	Stroj za pripravo in postavitev kolov, vključno z vrtalniki lukenj v zemljo
	komad
	3.600,00
	
	
	

	
	3. Kmetijska mehanizacija za spravilo rastlinskih proizvodov
	

	4.10
	Stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predlilnih poljščin
	
	
	

	4.10.1
	Silažni kombajn traktorski
	vrsta
	9.378,00
	

	4.10.2
	Silažni kombajn samovozni (delovni stroj)
	kW
	1.192,00
	

	4.10.3
	Silažni kombajn samovozni, heder za koruzo
	m delovne širine
	16.908,00
	

	4.10.4
	Silažni kombajn, heder ali kosilnica za travo
	m delovne širine
	9.252,00
	

	4.10.5
	Kombajn za zrnje
	kW
	1.251,00
	

	4.10.6
	Kombajn za zrnje - heder za žita
	m delovne širine
	7.353,00
	

	4.10.7
	Kombajn za zrnje - prilagoditev žitnega hedra za oljno ogrščico
	m delovne širine
	2.050,00
	

	4.10.8
	Voziček za žitni heder
	komad
	6.000,00
	

	4.10.9
	Prikolica za pretovor žit s transporterjem
	m3
	3.897,00
	

	4.10.10
	Kombajn za zrnje - heder za koruzo
	vrsta
	10.167,00
	

	4.10.11
	Obiralnik koruznih storžev
	vrsta
	11.725,00
	

	4.10.12
	Balirka za koruzno silažo
	komad
	140.000,00
	

	4.10.13
	Stroj za stiskanje silaže v črevo
	komad
	105.000,00
	

	4.10.14
	Razmetovalnik silaže
	komad
	6.000,00
	

	4.10.15
	Luščilnik zrnja
	komad
	65.000,00
	

	4.10.16
	Čistilnik zrnja
	komad
	55.000,00
	

	4.10.17
	Stroj za vršičkanje predilnic
	komad
	42.000,00
	

	4.10.18
	Prilagoditev kombajna za zrnje za spravilo predilnic
	komad
	25.900,00
	

	4.10.19
	Stroj za spravilo predilnic v snope
	komad
	18.000,00
	

	4.10.20
	Stroj za spravilo vršičkov predilnic
	komad
	26.000,00
	

	4.10.21
	Stroj za mlačev predilnic
	komad
	42.000,00
	

	4.10.22
	Stroj za gnetenje stebel predilnic
	komad
	19.000,00
	

	4.10.23
	Stroj za spravilo stebel predilnic
	komad
	26.500,00
	

	4.13
	Stroji za spravilo pridelkov v trajnih nasadih, trsnicah in drevesnicah
	
	
	

	4.13.1
	Trgalnik hmeljnih trt enovrstni
	komad
	13.400,00
	

	4.13.2
	Prikolica za prevoz hmeljnih trt
	komad
	21.400,00
	

	4.13.3
	Stroj za tresenje plodov
	komad
	14.700,00
	

	4.13.4
	Naprava za obračanje boks palet pri stresanju
	komad
	5.000,00
	

	4.13.5
	Prikolica za prevoz palet, namenska
	komad
	72.100,00
	

	4.13.6
	Večnamenska ploščad, traktorska
	komad
	13.100,00
	

	4.13.7
	Večnamenska ploščad, samovozna
	komad
	107.700,00
	

	4.13.8
	Prikolica za obiranje sadja, namenska
	komad
	9.400,00
	

	4.13.9
	Vozički za obiranje sadja (komplet)
	komplet
	28.200,00
	

	4.13.10
	Stroj za obiranje sadja, traktorski
	komad
	33.800,00
	

	4.13.11
	Stroj za obiranje sadja, samovozni
	komad
	118.000,00
	

	4.13.12
	Stroj za obiranje sadja, avtonomni
	komad
	109.900,00
	

	4.13.13
	Stroj za obiranje grozdja, traktorski oziroma za pogonski delovni stroj
	komad
	122.900,00
	

	4.13.14
	Stroj za obiranje grozdja, samovozni
	komad
	292.200,00
	

	4.13.15
	Prikolica za prevoz grozdja, namenska
	komad
	12.900,00
	

	4.13.16
	Transportna posoda za grozdje za viličarje, traktorske viličarje ali nakladalnike
	komad
	3.200,00
	

	4.13.17
	Stroj za izkop trsnih cepljenk
	komad
	5.800,00
	

	4.13.18
	Stroj za izkop drevesnih sadik
	komad
	8.925,00
	

	4.13.19
	Stroj za pobiranje folije v vzgajališčih
	komad
	7.140,00
	

	4.13.20
	Ročni tresalnik oljk, pnevmatski ali baterijski (grabljice)
	komad
	2.500,00
	

	4.13.21
	Dodatna baterija za baterijski tresalnik oljk
	komad
	300,00
	

	4.13.22
	Odstranjevalnik listja oljk
	komad
	1.100,00
	

	4.13.23
	Odstranjevalnik in sesalnik listja oljk
	komad
	4.500,00
	

	4.13.24
	Česalnik - tresalnik oljk 
	komad
	6.800,00
	

	4.13.25
	Traktorski tresalnik oljk
	komad
	35.000,00
	

	4.13.26
	Samovozni tresalnik oljk (delovni stroj)
	komad
	90.000,00
	

	4.13.27
	Ponjava za prestrezanje oljk (ročno premična)
	komad
	6.000,00
	

	4.13.28
	Ponjava za prestrezanje oljk in polnjenje zabojev (traktorska)
	komad
	85.000,00
	

	4.13.29
	Navijalnik mreže
	komad
	1.500,00
	

	4.14
	Stroji za spravilo krompirja, čebule, vrtnin in zelenjadnic
	
	
	

	4.14.1
	Drobilnik cime krompirja, čebule
	vrsta
	5.350,00
	

	4.14.2
	Izkopalnik krompirja, rešetkasti 
	vrsta
	9.400,00
	

	4.14.3
	Izkopalnik čebule
	m delovne širine
	18.444,00
	

	4.14.4
	Kombajn traktorski za krompir oziroma druge gomoljnice
	vrsta
	131.000,00
	

	4.14.5
	Samovozni kombajni za krompir oziroma druge gomoljnice
	vrsta
	265.125,00
	

	4.14.6
	Samovozni kombajn za sladkorno peso
	vrsta
	105.442,00
	

	4.14.7
	Stroj za spravilo korenčnic
	vrsta
	149.133,00
	

	4.14.8
	Stroj za spravilo kapustnic
	vrsta
	157.650,00
	

	4.14.9
	Stroj za spravilo solatnic
	komad
	48.500,00
	

	4.14.10
	Stroj za spravilo stročjega fižola
	komad
	42.500,00
	

	4.14.11
	Prilagoditev kombajna za zrnje za spravilo zrnatih vrtnin
	komad
	12.000,00
	

	4.15
	Stroji za spravilo buč
	
	
	

	4.15.1
	Odrivalnik buč v vrste
	m delovne širine
	1.469,00
	

	4.15.2
	Spravljalnik buč
	m dolžine čistilnega bobna
	54.548,00
	

	6
	Splošni stroški 

Metodološka pojasnila
Splošni stroški v okviru naložb so stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in znašajo maksimalno 10 % upravičenih stroškov celotne naložbe. Med splošne stroške spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški v zvezi s pripravo poslovnega načrta, stroški izdelave arhitekturnih in geodetskih posnetkov, stroški raziskav gradbene konstrukcije, stroški restavratorsko-konservatorskih raziskav, stroški konservatorskega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški predhodnih arheoloških raziskav ter stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Med splošne stroške sodijo tudi stroški informiranja in obveščanja javnosti, v povezavi z obveznostjo označevanja iz predpisa, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz SN SKP, ter stroški sodnega tolmača. Stroški za študije izvedljivosti so upravičen strošek tudi, če je bila študija izvedena za izvedbo naložbe, ki je predmet podpore, vendar na njeni podlagi niso nastali stroški v okviru te naložbe.
	

	6.1
	Enostavna naložba (do vključno 100.000 EUR)
	

	6.1.1
	Splošni stroški, razen stroškov za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	10.000,00
	

	6.1.2
	Stroški za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	50.000,00
	

	6.2
	Zahtevna naložba (nad 100.000 EUR)
	

	6.2.1
	Nad 100.000 do vključno 1.000.000 EUR
	

	6.2.1.1
	Splošni stroški, razen stroškov za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	100.000,00
	

	6.2.1.2
	Stroški za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	500.000,00
	

	6.2.2
	Nad 1.000.000  do vključno 2.000.000 EUR
	

	6.2.2.1
	Splošni stroški, razen stroškov za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	200.000,00
	

	6.2.2.2
	Stroški za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	1.000.000,00
	

	6.2.3
	Nad 2.000.000  do vključno 3.000.000 EUR
	

	6.2.3.1
	Splošni stroški, razen stroškov za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	300.000,00
	

	6.2.3.2
	Stroški za izvedbo poskusne vrtine
	vloga
	1.500.000,00
	



