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Zadeva:  Odgovori na vprašanja 


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OSNOVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V ROMSKIH NASELJIH V LETIH 2025 in 2026



	
	Vprašanje 
	Odgovor

	1.
	Na javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2025 in 2026 nameravamo kandidirati z naslednjim namenom B novogradnje, sanacije ali modernizacije kanalizacij in malih čistilnih naprav, od priključkov uporabnikov do najbližjega objekta (voda) javnega kanalizacijskega omrežja.

Občina namerava kandidirati s projektom nabave in vgradnje individualnih malih komunalnih čistilnih naprav, tj. za vsako gospodinjstvo bi nabavili in vgradili eno malo čistilno napravo. Ali lahko kandidiramo s tem projektom?

	Nabava in vgradnja individualne male komunalne čistilne naprave za vsako gospodinjstvo ni upravičen strošek po tem razpisu, ker gre za individualne čistilne naprave, ki so v lasti gospodinjstva. Lahko se kandidira z MKČN, ki bodo namenjene celotnemu romskemu naselju in bo v lasti občine.



	2.
	Smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, katerega bomo dobili pred končnim rokom razpisa. Ali je obvezno za razpis, da je gradbeno dovoljenj pravnomočno ali zadostuje, da je gradbeno dovoljenje izdano in še ni pravnomočno? 
Imamo namreč časovno stisko glede pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.

	Eden izmed ključnih pogojev za prijavo na razpis, ki je že objavljen, je namreč, da prijavitelji ob oddaji prijave že razpolagajo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ali izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno. Ta zahteva je pomembna za zagotavljanje enakih pogojev za vse prijavitelje ter za zmanjšanje tveganja zamud pri izvedbi projektov. Dodatno preverjanje pogoja pridobitve gradbenega dovoljenja na primer šele ob zahtevku za izplačilo sredstev bi lahko povzročilo nepredvidene zamude in zaplete pri realizaciji projektov, kar bi negativno vplivalo na učinkovitost uporabe dodeljenih sredstev.
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