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2106/prizidava-DGD
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV
PROJEKTNIH  IN DRUGIH POGOJEV - DPP

Vanda Žunič, u.d.i.a. A-0209 PA PPN
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A/1
0,0

P.001
VHOD

N/A
29.34 3.0
KERAMIKA
MK+LATEKS
LATEKS

P.105
PREDPROSTOR

0
11.12 3.0
KERAMIKA
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.106
DVIGALO

0
10.08 4.90
/
/
PD BARVA

P.107
STOPNIŠČE

0
20.52 3.0
KERAMIKA
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.108
JAŠEK Ei

N/A
1.80 4.90
/
/
PD BARVA

P.112
JAŠEK

N/A
4.64 4.90
/
/
PD BARVAP.109

PREDPROSTOR
0

12.12 3.0
PVC
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.110
DVIGALO

N/A
5.92 4.90
/
/
PD BARVA

P.111
STOPNIŠČE

0
20.52 3.0
PVC
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.050
ŠPRINKLER POSTAJA

N/A
16.50 4.50
EPOKSI
LATEKS
LATEKS

P.004
SESTAVLJANJE IN PAKIRANJE

0
1094.40 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.101
PREDPROSTOR

N/A
14.76 3.0
KERAMIKA
MK+EPOKSI
LATEKS

P.102
DVIGALO

N/A
8.96 4.90
/
/
PD BARVA

P.103
STOPNIŠČE

N/A
20.55 3.0
KERAMIKA
MK+EPOKSI
LATEKS

P.010
ROČNI PREGLED 1

0
29.42 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.007
PISARNA - VODJA

0
8.29 3.0
PVC
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.013
TRENING SOBA

0
20.57 3.0
PVC
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.019
MEDFAZNO SKLADIŠČE

N/A
87.52 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.002
QP PROSTOR

N/A
21.44 3.0
PVC
MK+LATEKS
LATEKS

P.003
QC PROSTOR

N/A
23.40 3.0
PVC
MK+LATEKS
LATEKS P.006

NADZORNA SOBA
0

41.09 3.0
PVC
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.015
MATERIALI

N/A
79.13 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.017
MAL

0
6.80 3.92
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.027
PRALNICA

0
24.91 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

P.005
MEDFAZNO SKLADIŠČE 2-8°C - 1

0
114.78 3.0
TI+PU TLAK
TI PANELI (pohodni)
TI PANELI

P.024
PAL

15
5.72 2.6
EPOKSI
ČISTI PANELI
ČISTI PANELI

P.026
ODTALJEVANJE KRIO POSOD

22.5
26.55 3.0
EPOKSI
ČISTI PANELI
ČISTI PANELI

P.023
ODTALJEVANJE ST

0
28.99 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI/Č. PANEL

P.021
HLADNA SOBA -20°C

0
31.16 2.8
TI+PU TLAK
TI PANELI (pohodni)
TI PANELI

P.020
PREDPROST. 2-8°C

0
9.95 3.0
TI+PU TLAK
TI PANELI (pohodni)
TI PANELI

±0.00
-0.175

P.113
VERT. TRANSP.

N/A
6.16 4.90
EPOKSI
/
LATEKS

P.025
MAL

15
7.14 2.6
EPOKSI
ČISTI PANELI
ČISTI PANELI
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 -0.585 = 305.445                                                  
-0.61

                        -0.555 = 305.475 z.u.

                  -0.56=305.47 z.u.

                  -0.59=305.44 z.u.

P.012
ROČNI PREGLED 2

0
31.55 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175

P.011
AOI LISY

0
166.27 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175

P.014
AQL PREGLED

0
20.57 3.0
PVC
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175

P.016
IZMET

0
6.81 3.0
EPOKSI
MK+LATEKS
LATEKS

P.018
ROČNO PAKIRANJE

0
40.58 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175

P.028
MEHANIČNA DELAVNICA

0
73.11 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175

P.114
DVIŽ. PLOŠČAD

N/A
5.72 3.40
EPOKSI
/
/

P.104
JAŠEK

N/A
1.60 4.90
/
/
PD BARVA

-0.56=305.47 z.u.                                                     

                  -0.60=305.43 z.u.

       -0.505 VTP
       -2.00 DTP

UPARJALNIKUPARJALNIK

CISTERNA N2

-0.01

P.008
SEJNA SOBA

0
30.83 3.0
PVC
MK+EPOKSI
EPOKSI

-2.45
-2.465

-0.015

  
       -1.14 DTP

ROČNI PREGLED 1ROČNI PREGLED 
P.012
ROČNI PREGLED 

31.55
EPOKSI
MK+EPO
EPOKSI

P.009
OBROČKANJE

0
47.39 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175

P.022
HLADNA SOBA 2-8°C

0
23.06 3.0
TI+PU TLAK
TI PANELI (pohodni)
TI PANELI

±0.00
-0.175

               -0.62 = 305.41

4
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5
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0

±0.00

P.030
MEDFAZNO SKLADIŠČE 2-8°C - 2

0
103.39 3.0
TI+PU TLAK
TI PANELI (pohodni)
TI PANELI

±0.00
-0.175

±0.00
-0.175

P.031
AOI LIVI

0
71.82 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175

P.032
ROČNI PREGLED 3

0
71.82 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175

P.116
STOPNIŠČE

0
21.62 3.0
KERAMIKA
MK+EPOKSI
EPOKSI

±0.00
-0.175
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P.115
JAŠEK VERT. TRANSPORTER

0
13.17 4.9
/
/
LATEKS

P.004 (v nadzidavi)
SESTAVLJANJE IN PAKIRANJE

0
451.17 3.0
EPOKSI
MK+EPOKSI
EPOKSI

1

V
A

K
U

M
 P

U
M

P
A

 4
V

 K
LE

TI

 -0.585 = 305.445                                                   -0.585 = 305.445                                                  

70
0

70
0

               -0.67 = 305.36               -0.67 = 305.36

               -0.62 = 305.41

               -0.67 = 305.36               -0.67 = 305.36

               -0.62 = 305.41

±0.00±0.00


