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1.

SPLOSNO

(namen in cilii investicije)

Perutnina Ptuj (v nadaljevanju investitor) namerava z izvedbo predmetne investicije (predmet te projektne naloge)
obstojeega objekta TPJ izvesti:

izgradnjo obstojeega prizidka na vzhodni in zahodni strani, namenjeni proizvodnji in skladi§éenju
proizvodov;

delna rekonstrukcija proizvodnje obstojetega dela na podlagi sistema tehnologije za proizvodnijo,

izgradnja ostale pripadajoge zunanje ureditve s prilagoditvijo na obstojedo zunanijo ureditev

posodobitev oziroma rekonstrukcija tehnoloskih sistemov oziroma tehnoloSkih naprav za proizvodnio.

Konéni cilj projekine naloge je pridobitev strokovno in kvalitetno izdelane projektne dokumentacije in vseh
dovolien;j, na podlagi katere bo izvedena prizidava, ki bo skupaj z obstojegimi proizvodnimi in skladis¢nimi prostori
tvorila funkcionalno celoto. Novi objekt — prizidava mora prostorsko in funkcionaino (normativno) ustrezati vsem
veljavnim zakonskim predpisom (prostorsko izvedbenem aktu, veljavnim pravilnikom) ter dolgoro&no zagotoviti
ustrezne prostore za proizvodnjo, skladiS¢enje in prostore za zaposlene.

Investitor Zeli z izvedbo investicije zagotoviti:

ustrezno normativno ureditev proizvodnega procesa,

nove povrsine za skladisCenje in proizvodnjo,

ustrezne pogoje za zaposlene,

ustrezno izvedeno zunanjo ureditev,

ustrezno oziroma izboljSano poZarno varnost,

ustrezno oz. izbolj8an tehnoloski sistem / tehnoloSke naprave.
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11. PODATKI O LOKACIJI

Lokacija posega v prostor se nahaja na juzni strani mesta Ptuj, v Cetrti Tumisce, blizina gradu Turni§ge.

Prikaz oZjega in $irSega obmodja predmetnega posega s prikazom obstojecega objekta in lokacijo novega
posega.

Priloga k tej projektni nalogi je geodetski nacrt s 8t. Geoplus2022520, ki ga je izdelal Geoplus d.0.0. Razviden
na lokacijskem prikazu LP-00 ter Ureditvena situacija na lokacijskem prikazu LP-01.
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1.2. SPLOSNO O OBJEKTU

b iefo@biwobiro st

V Tovarni pripravljenih jedi (TPJ), ki je bila zgrajena leta 1967 kot valililnica in rekonstruirana leta 2003, je
trenutno zaposlenih cca 100 ljudi. Proizvajajo cca 20 razli€nih skupin izdelkov. V delovnem procesu sodelujejo
zraven tehnoloske sluzbe 8e operaterji procesov in procesni delavei, ki so razdeljeni v oddelke: priprava mas,
oblikovanje izdelkov, paniranje in termicna obdelava izdelkov ter pakiranje proizvodov.

Prikaz obstojetega stavbnega fonda:

Podatki o obstojeéem objektu

St. Del stavbe Stik z Skupna | Uporabna | BTP NTP Zazidana | Etaznost
objekta zemljis¢em | povrdina | povrsina Povrsina
stavbe | stavbe
PROIZVODNA
1a ISNKLADISCNA 4557,0m2 | 4084,3m2 | 4084,3m? | 4018,31m? | 4741,46m2 | 4540,46m?2 P
STAVBA
TRAFO
1b POSTAJA 40,0m? 42,3m?2 42,3m?2 42,3m?2 42,30m? 40,0m?2 P
(nedelujota)
TRAFO
1c POSTAJA 66,12m?2 66,12m2 | 56,70m? 66,12m? 56,70m?2 66,12m2 P
(2003)
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1.3. PREDMET PROJEKTNE NALOGE
(krajsi opis predvidene prizidave)

Investitor Zeli za potrebe Sirjenja zmogljivosti podjetja Perutnina Ptuj d.o.0., objekta TPJ na lokaciji Na postaji 8,
Ptuj, Siriti proizvodne in skladidéne prostore. Glede na pove€avo proizvodnih in skladi$énih povrsin se poveda
potreba po Stevilu zaposlenih. Potrebno je zadostiti tako dovoljSno Stevilo garderobnih prostorov nizkega
tveganja in visokega tveganja ter obmogja vzdrzevanja kot preostale spremljevalne prostore za namen $iritve
obstojece proizvodne linije ter skladi&énih prostorov.

Nacrtovana gradnja je prostorsko in funkcionalno povezana z obstojeimi proizvodnimi procesi v sklopu
kompleksa TPJ objekta Perutnina Ptuj d.o.0. Prizidava in rekonstrukcija je predvidena na vzhodni strani
objekta, kjer trenutno poteka izvoz proizvodov ter na zahodni strani objekta, kjer je trenutno zasnovan vhod
zaposlenih ter uvoz surovin v samo proizvodnjo.

Umestitev v prostor

Postavitev objekta v prostor izhaja iz zahtev Odloka o podrobnem obginskem prostorskem naértu, kjer se
upostevajo smemice za oblikovanje objektov. Prizidava mora biti naértovana tako, da zagotavija najboljso
izrabo razpoloZljivih zunanjih povrsin v smislu manipulacije s stroji in za potrebe dovoza in odvoza surovin ter
parkimih povrsin.
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1.4. PODATKI O ZEMLJISCIH

g D00 Man
b w w.hirobig.

Za predvideno novogradnjo-prizidavo in zunanjo ureditvijo so namenjena zemijis¢a s sledecimi parcelnimi
Stevilkami;

PARCELNE STEVILKE NAMENJENE ZA GRADNJO

ZQ.F KO PTUJ PARCELA POVRSINA [m2] LASTNISTVO NAMENSKA RABA

1 KO 400 204112 1806 Perutnina Ptuj IG -Obmodje proizvodnih dejavn.
3 KO 400 304313 4557 Perutnina Ptuj |G -Obmotje proizvodnih dejavn.
4 KO 400 3043/4 40 Perutnina Ptuyj IG -Obmogje proizvodnih dejavn,
5 KO 400 3043/6 7 Perutnina Ptyj IG -Obmodje proizvodnih dejavn.
6 KO 400 304317 316 Perutnina Ptuj IG -Obmotje proizvodnih dejavn.
7 KO 400 3043/8 107 Perutnina Ptuj IG -Obmocije proizvodnih dejavn.
9 KO 400 3043/11 1836 Perutnina Ptuj IG -Obmocije proizvodnih dejavn.
10 KO 400 3043/12 1,0 Perutnina Ptuj IG -Obmogje proizvodnih dejavn.
1 KO 400 3043113 4382 Perutnina Ptuj IG -Obmotje proizvodnih dejavn.
12 KO 400 304314 12 Perutnina Ptuj IG -Obmogje proizvodnih dejavn.
13 KO 400 304315 5129 Perutnina Ptuj IG -Obmocje proizvodnih dejavn.
14 KO 400 304316 74 Perutnina Ptuj IG -Obmodje proizvodnih dejavn.
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PREVERBA POTREB PO DODATNIH ZEMLJISCIH, KI NISO V LASTI INVESTITORJA
(parc 8t. 3043/10, 3043/1, 2942, 2943, 2944/2 ko Ptuj)

SOSEDNJA ZEMLJISGA, ki mejijo na gradbeno zemljisée / ali mejijo na zemlji$éa, ki so v lasti investitorja

ZAP.$T. | KOPTUJ | PARCELA | POVRSINA[m2] | LASTNISTVO BONK: | NAMENSKA RABA

1 KO400 2942 5024 Anica Eridauer 75 §Kc'3a- Najbolj§a kmetijska zemlji-
2 KO400 3045 11088 Edvard Zorec, Danijela Zorec 75 ch1a Najbolj3a kmetiiska zemlj-
3 KO400 3046/ 5960 Edvard Zorec, Danijela Zorec 55 g(t':a- Najboljsa kmetijska zemlji-
4 KO400 20383 2381 m‘:; :%’:rit - gejgvbnrgggje céﬁtralhih

] KO400 293978 %2 :ErsgﬁﬁaM ‘.IIEJ:nIeiTCeEnatvrié géja?\?nrgggje centlnih

6 KO400 304310 67 Mestna obgina Ptuj L%Jaeg(r’"s%qe proizvc?dnjhm‘

7 KO400  4066/3 15635 Mestna obéina Ptuj (LC) sPt?u;( gfgoéje prO@eme infrfj-

8 KO 400 4072 4662 Mestna obgina Piuj (cesta) SS - Stanovanjske povriine

9 KO400 20381 4858 Miran Maltari 86 ch‘ja Najbolj$a kmetijska zemiji-
10 KO400 2940 4608 Miran Maltarié 64 gKga- NajboljSa kmetijska zemlji-
11 KO400 2943 2024 Miran Maltarié 54 éKc"ja- Najbolj8a kmetijska zemlji-
12 KO400 294412 3977 Miran Maltaric 54 L<c1a Najbolj$a kmetijska zemlji-
13 KO400 30431 3151 Republika Slovenija IG -Obmocje proizvodnih

dejavnosti
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3. USMERITVE ZA URBANISTICNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOGCJA

3.1. OBSTOJECI PROSTORSKI AKTI

Prostorski akti, ki veljajo na obmo¢ju urejanja:
Odlok o Ob&inskem prostorskem nadrtu Mestne obgine Ptuj (Uradni vestnik mestne obéine Ptuj, §t. 10/2015,
spr. §t. 8/2016, spr. §t. 1/2017, spr. 14/2017, spr. §t. 13/2021)

Oznaka prostorske enote: BT26

Podatek o namenski rabi prostora

Osnovna / primarna namenska raba: stavbno zemljisée

PodrobnejSa namenska raba (pnrp): |G - gopospodarska cona, namenjene obrtnim , skladi$énim, prometnim,
trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.

Namenska raba

Podrobna namenska raba zemlji§ca je

|G- gospodarska cona, namenjene obrtnim ,
skladig&nim, prometnim, trgovskim, poslovnim in
proizvodnim dejavnostim.

Komunalna ureditev obmoéja:

Predmetno obmodgje je komunalno urejeno.

Na severnem delu zemlji§¢a poteka vodovod
(upravitelj Komunalno podjetje Ptuj). Na V strani
zemljiSCa poteka kanalizacijsko omrezje, na
katerega je obstojei objekt prikljuéen na SV
strani zemlji§¢a (upravitelj Komunalno podjetie
Ptuj). Elektricno omreZje poteka po juzni strani
obravnavanega zemljiS¢a in se prikljuCuje na
lastno trafo postajo (Upravitelj Elektro Maribor).
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Obmoéja varstva kulturne dedi§éine
Predmetni poseg ne sega na obmodje kulturne
dedis¢ine.

Varstvo kultume dedis¢ine na sosednjih
zemljiSGih in sicer Ptuj — Arheolo$ko najdis¢e na
predmetnih parc. Stevilkah za morebitno Siritev
2942, 2943, 2944/2, k.0. 400 Ptuj.

Varstvo voda

Predmetna gradnja se nahaja v vodovarstvenem
obmogju — drzavni nivo VVO Il

Varstvo narave

Gradnja ne posega v obmogje varstva narave.
Na vzhodni strani se nahaja gozd in turniski
ribnik.
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Prometna ureditev ohmocja

Predmetno obmogje je na vzhodni strani
dostopno preko obstojedega cestnega prikljucka
na lokalno zbirno cesto LZ 328302 na parc.
Stevilko 4066/3, k.0. 400 Ptuj in iz jugo-vzhodne
strani na krajevno cesto &t. 328281 na parc. ét.
4072, k.0. 400 Ptu;.

3.2 SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

46. Clen

(lega objektov in odmiki)

(1)

(3)

(6)

(12)

Sklep

Lega objektov pri vseh vrstah gradenj mora upo3tevati obstojeco razporeditev v prostoru (obstojeCo zasnovo
prostora, obstojee lege objektov v prostoru).

Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti, nad in pod terenom, od meje sosednjih parcel oddaljeni
najman;j 4,0 m, &e so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, e so visje od 14,00 min je s tem
zagotovljeno vzdrzevanie in raba objektov v okviru parcele ter svetiobnotehnicni, poZarnovarnostni, sanitarni in
drugi pogoji. Ce ti pogoji s predpisanim odmikom niso zagotovljeni, je potrebno odmik ustrezno poveati.

Novi linijski gradbeno inZenirski objekti morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 0,5 m, v primeru
overovljenega pisnega soglasja lastnika sosednje parcele so lahko le-ti postavijeni na ali do meje parcele.

Nadzidave in dozidave zakonito zgrajenih stavb, ki bi bile od meje parcel sosednjih lastnikov, oddaljene manj,
kot doloca ta odlok, so dopustne le s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, ob upostevanju zagotovitve
ostalih pogojev o odmikih po tem odloku.

Odmik zahtevnih in manj zahtevnih stavb od zunanje meje EUP z namensko rabo ZK, mora biti najmanj
10,00 m, razen &e ni z gradbeno linijo ali gradbeno mejo doloen man;jsi odmiki, odmiki nezahtevnih in enostavnih
objektov pa 5,00 m.

Predvidena dozidava in ureditev sledi obstojeemu vzorcu Ze grajenega v prostoru.

Minimalni odmik od objekta dozidava-novogradnja (kot zahtevni objekt) je od sosednjih zemlji§¢ vegiji kot
minimalno predpisani 4,0 m. Okrog objekta se ohranja kroZna prometna pot za poZarnovarnostne,
sanitarne in druge pogoje. Poseg se bo nahajal na zemljiséih s podrobnej§o namensko rabo IG -
gospodarske cone in ni posredno na stiku meje z namensko rabo ZK.
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48. élen

(oblikovanje objektov)

(2)

(3)

Sklep

50. ¢len

Tlorisna razmerja morajo ohranjati razmerja, znatilna za arhitekturno krajino, od 1:1 do 1:3. Dopustna je razvita
tlorisna zasnova, ki ohranja znagilna tlorisna razmerja. Dopustna odstopanja za posamezne kategorije objektov so doloéena
v PIP po posameznih EUP ali v PIP po tipologiji objektov.

Nadzidave in dozidave objektov morajo biti oblikovno usklajene z objektom, h kateremu so dograjene ali ga nadgrajujejo.
Visina nadgradnje ne sme prekoraciti viSinske zasnove naselja oziroma sosednjih objektov za veé kot 10 %.

Predvideni poseg je zasnovan kot razviti tloris in je v skladu s predpisi doloéenih v PIP in po posameznih
EUP. Visina dozidave je max. 9,10 m in je oblikovno usklajena z obstojecim objektom, ki je vi§ine max.
10,62 m.

(tipologija pogostih nestanovanjskih stavh)

(1)

Sklep

Nestanovanjske stavbe: N3 - Gospodarska stavba

N3 - Gospodarska stavba je nestanovanjska stavba, namenjena za razli€ne gospodarske dejavnosti brez
stanovanjskih povrsin.

Pritlicni ali veCnadstropni objekt velikih razponov, kot so proizvodne in skladiS¢ne hale, infrastrukturni objekti,
objekti za potrebe kmetijske proizvodnje in dejavnosti in podobno, s spremljajo€imi dejavnostmi, ki sluZijo za
funkcioniranje oshovne dejavnosti.

Lega:

Umescanje objekta mora upoStevati vidno nemoteCo postavitev (ne na izpostavijene lege). Vecje objekte ob
javnem prostoru ali vidne iz javnih povrSin je priporodljivo vidno zakriti z ozelenitvijo ali drugimi nacini vidnega
zakrivanja (postavitev maskirnih elementov iz ustreznih materialov).

Tlorisna in viSinska zasnova

Tlorisne in viSinske zasnove stavb in objektov morajo biti podrejene funkciji in tehnolo$kim zahtevam za izvajanje
posameznih vrst dejavnosti. Maksimalne viSine objektov ne smejo presegati visine podobnih objektov v okolici.
Prav tako stavbe in objekti ne smejo prekrivati pomembnih prostorskih pogledov na znadilne in kakovostne
prostorske ureditve in dominante.

Streha

Strehe objektov in stavb morajo biti prilagojene funkciji izvajanja dejavnosti. Dopustne so ravne ali strehe z
naklonom ter drugih poljubnih oblik (valjaste, okrogle), s kritinami iz materialov prilagojenih funkciji objekta.
Dopustna je postavitev sonénih zbiralnikov ter sonénih celic za pridobivanije elekiriéne energije.

Fasada
Arhitekturno oblikovanje vegjih stavbnih mas mora biti navidezno deljeno v ve¢ stavbnih celot s pokonénimi
fasadnimi delilnimi elementi.

Predvidena dozidava bo pritli€na in delno nadstropna za potrebe vodstvenih / upravnih prostorov. Poseg
ni izpostavljen bliZini javnih prostorov. Visina dozidave se prilagaja funkcionalnosti in arhitekturnemu
oblikovanje Ze obstojeéega objekta. Streha bo zaradi svoje boljSe prostorske izrabe ravna z minimalnim
naklonom. Fasada bo preprosta iz sodobnih fasadnih panelov, élenjena po vertikali,
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62. ¢len
{prikljuéevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo)

N V posameznih enotah urejanja je obveznost prikljuéevanja Ze zgrajenih objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo sledeca:

1. obveznaje prikljuCitev na elektroenergetsko omreZje, kjer je elektroenergetsko omreZje Ze zgrajeno ali takoj,
ko bo elektroenergetsko omrezje zgrajeno in bo ta prikljuitev izvedljiva,

2. obvezna je prikljucitev na vodovodno omrezje, kjer je vodovodno omreZje Ze zgrajeno ali takoj, ko bo
vodovodno omreZje zgrajeno in bo ta prikljucitev izvedljiva,

3. obvezna je prikljucitev na kanalizacijsko omrezje, kier je kanalizacijsko omreZje Ze zgrajeno, ali takoj, ko bo
kanalizacijsko omreZje zgrajeno in bo ta prikljugitev izvedljiva,

4. obvezna je prikljuCitev na individualne sisteme odvajanja in ¢id¢enja odpadne vode (nepretocne greznice,
male Cistilne naprave, slednje so dopustne tudi skupne), kjer SirSe kanalizacijsko omrezje s prikljucitvijo na
vegjo ali centralno Gistilno napravo ni nagrtovano.

2) Pri prikljuéevanju na gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno upo$tevati dologila Programa opremljanja
stavbnih zemljis¢.

Sklep
Obstojeci objekt je Ze priklju¢en na javno gospodarsko infrastrukturo.
Dozidava in novogradnja se naveZe na Ze obstojeée prikljucke.

70. ¢len
(gradnja in urejanje parkirnih mest)

12510 Industrijske stavbe
(ve€ kot 200,00 m2) .................1 PN/60,00 m2 BTP objekta

Sklep
Za namen $iritve se predvidijo dodatna parkirna mesta cca. 92 novih na vzhodni strani predmetnega
posega. Stevilo obstojeéih parkirnih mest je 15 in se nahajajo na spodnjem jugo-vzhodnem gradbene
parcele.

PODROBNEJSI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO EUP IN NAMENSKI RABI PROSTORA

104, ¢len
(obmocje gospodarskih con IG)

4) Dopustne dejavnosti v EUP, navedenih v prvem odstavku tega &lena, so predelovalne dejavnosti, promet in
skladiéCenje, oskrba z energijo in ravnanje z odpadki, dopustne spremljajoge dejavnosti so trgovina, storitvene
dejavnosti, gostinstvo, poslovne in druge dejavnosti.

6) Faktor zazidanosti parcele in faktor izrabe parcel pri gradnji v gospodarski coni, v EUP navedenih v prvem
odstavku tega ¢lena, je:
1. dopusten faktor zazidanosti je do vrednosti 0,6,
2. dopusten faktor izrabe parcele je do vrednosti 1,0 z moznostjo povecanja, ko je to povecanje posledica
tehnicnih zahtev za posamezno dejavnost,
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(6)

3. pri dopustnih spremljajotih dejavnostih je dopustno odstopanje od teh v skladu s tehniénimi zahtevami
posameznih dejavnosti.

Po tipologiji zazidave objektov so dopustni prostostojeéi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu, pri objektih
namenjenih izvajanju dejavnosti je zasnova podrejena funkgiji in tehnoloskim zahtevam za izvajanje
posameznih vrst dejavnosti, po tipologiji namembnosti in oblikovanja pa objekti tipa N1, N2, N3, N4, N5,
Dopustni so spremljajoSi pomozni objekti kot nezahtevni in enostavni objekti.

V vseh EUP, navedenih v prvem odstavku tega ¢lena, pri katerih so v preglednici EUP navedene omejitve, je
potrebno pri posegih v prostor upoStevati prostorske izvedbene pogoje za poseganje v posamezne varstvene
rezime, zavarovana obmogja, obmoéja ogroZenosti in ostale omejitve, ki so dolodene v predhodnih odstavkih
tega odloka ali v vijih veljavnih predpisih.

Pri poseganiju v prostor v EUP, navedenih v prvem odstavku tega €lena, je potrebno upoStevati naslednje
dodatne pogoje in merila za lego, velikost in oblikovanje objektov:

1. poslovno-upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti je potrebno umestiti ob javnem prostory,
proizvodne in druge stavbe pa v notranjost proizvodnega dvori$éa ali vegjega kompleksa,

2. tlorisna in viSinska zasnova nacrtovanih objektov mora upostevati vidino previadujoih obstojecih stavb v
obmogiju in velikosti tlorisnih zasnov, preseganje te viSine, razen pri objektih, kjer mora biti ta vi$ina visja
zaradi izvajanja tehnolokega postopka (Ce so dopustni v obmogju), ne sme presegati visinskega pogleda
obstojedih objektov,

3. &e sov EUP nagrtovani in dopustni objekti (upo3tevanje varstvenih reZzimov kulturne dedid¢ine), ki imajo
zaradi tehnolo3kega postopka izrazito vi§jo vi§ino (tovamiski dimniki, silosi ipd.), jih je potrebno oblikovati
kot kakovostne in prepoznavne prostorske poudarke (dominante),

4, strehe;

a. strehe v kompleksu morajo biti poenotene, izjema so stavbe, v katerih so poslovno-upravne in trgovske
dejavnosti gospodarske druzbe ter objekti s posebnimi tehnoloskimi zahtevami,

b. za stavbe vegjih dimenzij so dopustne ravne strehe, enokapne strehe naklona do 20° ali polkrozne strehe ali
druge strehe, katerih oblika in kritina je pogojena s tehnolo$kim procesom posameznih dejavnosti,

c. dopustna je kritina temne barve, odstopanje je dopustno v primeru prilagajanja obstojedim objektom

5. fasade:

a. dopustno je sodobnejSe oblikovanje fasad, horizontalna in vertikalna Elenitev fasad,

b. glavni vhod v stavbo, namenjeno javni rabi, ki stoji ob pomembnem javnem prostoru, mora biti oblikovana
oblikovan kot uliéni prostorski poudarek.

Posebnosti in dodatni pogoji

1. zagotoviti je potrebno parkovne ali druge zelene povrsine, v obsegu najmanj 10% obmocja oziroma gradbene
parcele,

2. pri poseganju v prostor je potrebno nacrtovati:

uporabo energije iz obnovljivih virov, kogeneracijo, energetsko vartno gradnjo, zbiranje in uporabo padavinske
vode, kompostiranje biolodko razgradljivih odpadkoy,
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(10)  Pri poseganju v gospodarske cone je potrebno zagotoviti, da predvidene dejavnosti ne bodo prekoragile
dovoljenih emisij v zrak in ne bodo prekoragene dovoljene vrednosti za kakovost zraka po posameznih kazalcih,
pri katerih je potrebno upostevati tudi obstojeCe obremenitve zraka (Zeleznica, prometnice, obstojeca
gospodarska cona).

Sklep
Predvidena $iritev je za namen dejavnost predelava in skladi$&enje. Regulacijski faktorji so v skladu s
predpisanimi, FZ po poredvideni dozidavi znasa 0,43 in Fl 0,47, Oblikovanje objekta je skladno s
predpisom iz tega ¢lena in podrobneje opisano v 50. élenu N3 gospodarska stavba. Znotraj obmocja se
bo omogotena zadostna povrsina zelenih povrsin. Glede na Siritev objekta se bo zagotovila ustrezna
kakovost zraka, kjer se ne bo prekoradila dovoljena emisija v zrak in tla.

4. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

41 FUNKCIONALNI OPIS

Obravnavan industrijski objekt TPJ je namenjen proizvodnji termi¢no obdelanih produktov oz. proizvodnii gotovih jedi.
Trenutna proizvodna linija omogo€a proizvodnjo paniranih in mariniranih proizvodov z uporabo tehnologije. Dobava
surovine poteka dnevno iz Perutninske klavnice Perutnine Ptuj in direkino od zunanjih dobaviteljev. Ta se skladiséi v
skiadi&&nih celicah za ohlajeno meso ali zamrznjeno meso, panade in marinade v skladis¢ni celici za panade, ostale
surovine in repromateriali pa prav tako v posebnih celicah, namenjenih za skladiS®enje (aditivi, embalaza, sir).
Poseben skladidéni prostor je namenjen skladid&enju sredstev za Eid&enje in razkuZevanje. Zamrznjeni in ohlajeni
konéni produkti se zatasno skladi$cijo v manjSih celicah za ohlajene in zamrznjene proizvode, centralno skladisce pa

je v PC Mesna Industrija in po potrebi v Skladis¢u Perutnine Ptuj.

Celotni pritlicen objekt se deli na obmogja vhodnih surovin, skladite embalaze, skladiS¢e panad, obmocje priprave
mesa, obmocje oblikovanja mesa, obmogje termitne obdelave, obmogje pakimice, skladite konénih produktov ter
obmocje vzdrzevanja. Kot spremljevalni prostori so obmocje garderob za zaposlene v proizvodnem procesu,
garderobni in pisarniski prostori za zaposlene v pisarnikem delu, kuhinja z jedilnico. Zaposleni v proizvodnii dostopajo
preko vhoda na zahodni strani objekta in se preko garderob s civilnimi oblekami razvri€ajo v garderobe z delovnimi
oblekami in s tem preidejo iz neCistega obmogja v Eisto obmodje proizvodnje. Zaposleni v pisamiskem
oddelku/vodstvo prav tako dostopajo iz zahodne strani objekta ter se preko garderob razvri&ajo iz necistega obmogja
v gisto obmocje proizvodnije.

Obmotje namenjeno vzdrzevanju je od preostalih prostorov loéeno. Dostopa se iz vzhodne strani objekta. Zaposleni
se prav tako preko garderob razvr3€ajo iz necistega obmocja v gisto obmogije proizvodnje. Ob obmogju vzdrzevanja
so prav tako umesc¢eni prostori za odpadke.

Celotni proces se deli na obmogje nizkega tveganja in obmogje visokega tveganja. Med obmocje nizkega tveganja
sodijo zacetna procesna dela znotraj katerega so prostori vhodnih surovin, obmogje priprave mesa in oblikovanja
mesa ter celotno obmoCje vzdrzevanja. V obmogje visokega tveganja sodijo prostori termicne obdelave mesa, prostori
pisarniskega dela, skladi$¢e embalaz, panad obmocje pakimice ter skladi&e konénih produktov. Garderobni prostori,
kuhinja ter jedlnica nizkega in visokega tveganja so skupni.

Obmodje vhodnih surovin predstavijajo prostori: prevzemna rampa na zahodu, skladis¢e panad, prostor za
skladi§Cnika, skladite dodatkov in aditivov, skladi§Ce ohlajenega mesa, skladisCe zamrznjenega mesa ter
prostor za odtaljevanije.

Obmocje priprave mesa predstavijajo proston: priprava in masiranje, priprava mesa, pralnica ter €isti vozicki,
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Obmocje oblikovanja mesa zajemajo prostori: oblikovanje mesa, proizvodni prostor linija Il (prazen prostor, v
katerem je v prihodnosti namenjena vzpostavitev dodatne tehnoloske proizvodnie linije)

Obmo¢je termiéne obdelave zajema prostore: termi¢na obdelava, dnevno skladis&e panad ter skladi$ée olja
(preko teh rezervoarjev se direktno polnijo friteze tehniéne proizvodne linije).

Obmoéje pakirnice zajema prostore: pakimica ter vodja pakirnice.

Obmoéje konénih produktov zajema prostore: skladi$te ohlajenih proizvodov (0-4C), ekspedit z dvema
oddajnima rampama, sanitarije za prevoznike, prostor za skladis¢nika, prostor za odmor, prostor za vilicarje ter
skladis¢e ohlajenih proizvodov (-18/-20C).

Obmo¢je skladi§¢a embalaze predstavija prevzemna rampa ter skladiS€e embalaZe. Preko prevzemne rampe
je omogocen prevzem oz. direktna povezava z delilno kuhinjo. Na vzhodni strani objekta je dodatna rampa za
skladiscenje transportnih kartonskih $katlic.

Obmo¢je garderob zaposlenih v proizvodnji zajema garderobne prostore za zaposlene v nizkem in visokem
tveganju proizvodnije. Te so logene na garderobe s civilno obleko / nedisti del ter garderobe z delovno obleko/
Cisti del. Do garderob se dostopa preko glavnega vhoda na zahodni strani objekta. Preko garderob se zaposleni
razvrstijo v &isti del proizvodnje. Sanitarije so zasnovane tako na &istem kot na negistem delu objekta.

Obmodje vzdrZevanja

Obmocje vzdrzevanja je pozicionirano na vzhodnem delu objekta z lastnim vhodom. Obmodje vzdrZzevanja
zajema parno kotlarno in pripravo vode, kotlarno za termi¢no olje, skladidte za jedilno olje, raunalnidki prostor,
elektro prostor, strojno delavnico, kompresorsko postajo »zrakk, prirofno skladisée, kompresorska postaja
hladilna tehnika in garderobe za zaposlene. Zaposleni v obmogju vzdrZevanja se prav tako preko garderob s
civilno obleko razvrstijo v €isti del objekta oz. garderobe z delovno obleko.

Pisarniski prostori

Obstojeti pisarniki prostori zajemajo sprejemno pisarmo, garderobne prostore, pisamo za tehnologe, pisamo za
vodjo proizvodnega obrata ter senzoriéni laboratorij. K pisarnikemu delu pripadajo tudi prostori za veterinarsko
sluzbo, ki je trenutno dostopna preko vhoda zaposlenih v proizvodniji in tako lodena od pisarniskega dela.
Zaposleni v pisarniskem delu se prav tako preko garderob s civilno obleko razvrstijo v ¢isti del objekta oz.
garderobe z delovno obleko.

V Gasu rekonstrukcije leta 2003 je bila zgrajena strojnica, kot nadzidava nad proizvodnjo linijo
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Pritlicje — obstojece stanje
(Glej prilogo risbo 06 Programska shema - Pritlicje)

<L

Nadvi$an osrednji del objekta — obstojece stanje
(Glej prilogo risbo 07 Programska shema — Nadvisan tehnicni prostor)
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Gabariti

Obstojeci TPJ objekt etaznosti P z nadvi§anim tehni€nim prostorom — strojnica, max. tlorisnih gabaritov 98,29m
x 62,78m, bruto tlorisne povrdine 4918,31m2 in neto tlorisne povrsine 4741,45m2 je max. visine 10,62m.

Nulta kota obstoje¢ega objekta je na viini 225,00 nmv. Svetle vidine prostorov so cca 4,0m.

Objekt Trafo (nedelujog) etaznosti P, max tlorisnih gabaritov 5,67m x 7,15m.
Objekt Trafo (delujoc) etaznosti P, max tlorisnih gabaritov 8,70m x 7,60m.

Proizvodnja in Skladisce

Obstojeta proizvodnja zajema eno proizvodnijo linijo s pripadajoimi skladi§éi in ostalimi spremljevalnimi prostori.
Skladi¢a so razporejena glede na namembnost in potek samega procesa dela, prav tako so razliéno hlajena.

Seznam prostorov - Tabelo neto povr3in obstojeée stanje

1 PREVZEMNA RAMPA 882 m2
2 PREVZEMNA RAMPA 882 m2
3 PREVZEMNA RAMPA 51,96 | m2
4 SKLADISCE DODATKI 2303 | m2
5 SKLADISCE DODATKI 46,06 | mo
6 SKLADISCNIK 663 | m2
7 SKLADISCE PANAD 167,95 | m2
8 SKLADISCE OHLAJENEGA MESA 76,61 m2
9 SKLADISCE ZMRZNJENEGA MESA 60,23 | m2
10 PROSTOR ZA ODTALJEVANJE 36,14 | me
11 PROSTOR ZA CO2 293 m2
12 PROSTOR ZA ODPADKE 4505 | m2
13 HODNIK 8563 | me
14 CISTIVOZICKI 3949 | m2
14 MASIRANJE 8223 mo
15 PRALNICA 2562 | m2
16 PRIPRAVA MASIRANJE 8223 | m2
17 PRIPRAVA MESA 13422 | m2
18 HODNIK 66,24 | m2
19 PARNA KOTLARNA IN PRIPRAVA VODE 152,74 | m2
20 KOMPRESORSKA POSTAJA HLADILNA TEHNIKA 14478 | m2
21 KOTLARNA ZA TERMICNO OLJE 4985 | m2
22 SKLADISCE JEDILNO OLJE 2914 | m2
23 VHOD 219 | m2
24 GARDEROBE 1229 | m2
25 PRIROCNO SKLADISCE 886 | m2
2 we 28| me
27 HODNIK 79| me
29 HODNIK 104,36 | m2
29 RACUNALNISKI PROSTOR 255 m2
30 ELEKTRO PROSTOR 4644 | mo
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31 PROIZVODNI PROSTOR LINIJA Il 19754 | m2
32a TERMICNA OBDELAVA 26122 | m2
3%b | OBLIKOVANJE MESA 15155 | m2
33 OLJE 4067 | m2
4 PAKIRNICA 4406 | m2
35 EKSPEDIT 5475 | m2
36 ODDAJNA RAMPA 882 m2
37 ODDAJNA RAMPA 882 m2
38 we 324 | mo
39 SKLADISCNIK 1,21 | m2
40 VILICARJI 1083 | m2
41 ODMOR 1397 | m2
42 SKLADISCE OHLAJENIH PROIZVODOV (0/4°C) 7874 | m2
42 VODJA PAKIRNICE 8 m2
43 SKLADISCE OHLAJENIH PROIZVODOV (-18/-20°C) 28362 | m2
44 SKLADISCE EMBALAZE 152 | m2
45 PREVZEMNA RAMPA 499 | m2
46 VHOD 363 m2
47 PRIPRAVA 368 | m2
48 HODNIK 844 | m2
49 SKLADISCE 299 | m2
50 CISTILA 198 me
51 SKLADISCE 312 m2
52 WC 27 m2
53 PRANJE POSODE 383 m2
54 PRANJE POSODE 414 | m2
55 DELILNA KUHINJA 96| me
56 JEDILNICA 6511 | m2
57 WCM 914 | m2
58 WCZ 1392 | m2
59 HODNIK 27793 | m2
60 GARDEROBE ZENSKE 44,32 m2
81 GARDEROBE ZENSKE 8975 | m
62 DELOVNE OBLEKE 91| m2
63 DNEVNO SKLADISCE PANAD 88| m2
64 GARDEROBE MOSKI 2537 | me
65 GARDEROBE MOSKI 2838 | m2
66 CISTILA 1,92 mo
67 VETERINAR 1967 | m2
68 HODNIK 07| me
69 CISTILA 261 m2
70 SPREJEMNA PISARNA 10,05 | m2
71 GARDEROBE 674 | m2
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72 WC 2 308 m2
73 WC M 308 m2
74 GARDROBE 589 | m2
75 GARDEROBA 49| m2
76 GARDEROBA 416 | m2
77 HODNIK 87 | m2
78 PISARNA 39| me
79 PISARNA 1247 | m2
80 SENZORICNI LABORATORIJ 1573 | m2
81 DNEVNO SKLADISCE KARTONSKIH SKATLIC 505 | m2
82 RAMPA 882 mo
83 KOMPRESORSKA POSTAJA "ZRAK" 1552 | m2
84 STROJNA DELAVNICA 31,59 | m2
85 HODNIK 3197 | m2
86 SKLADISCE INDUSTRIJSKIH CISTIL (ALKALNE) 1338 | 2
87 SKLADISCE CISTIL (KISLINE) 445 | o
88 RAMPA 882 m2

SKUPAJ NETO PROSTORI 4386,88  m2
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4.2.1 SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU

Zahtevnost objekta

ZAHTEVNI OBJEKT

Pozarno zahtevni objekt

DA

Klasifikacija celotnega objekta

12510 - Industrijski objekt

Navedba prostorskega akta

Ob¢inski prostorki naért (OPN):

Odlok o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob€ine Pluj.

Navedba enote urejanja BT26
prostora {EUP)
Lokacija Na postajo 8, 2000 Ptuj

Seznam zemlji3¢ obstojedega
stanja

204172, 3043/3, 3043/4, 304376, 3043/7, 3043/8, 3043/11, 3043/12, 3043/13,
3043/14, 3043/15, 3043/16 vse k.o. 400 - Skupaj gradbena parcela 19.041,0 m2

Seznam zemljiS¢ preko
katerih potekajo obstojeci
prikljucki na gospodarsko
javno infrastrukturo -

Oskrba s pitno vodo - 3043/13, 3041/11, 3043/6 k.o. 400 Ptuj

Oskrba z elektriko — 3043/6, k.0. 400 Ptuj

Odvajanje odpadnih voda — 3043/11, k.0. 400 Ptuj

Telekomunikacije - 3043/6, k.0. 400 Ptuj

Prikljucek na javno cesto

Obstojet cestni prikljutek na lokalno cesto LZ 328281, na parc. §t. 4072 k.0. 400

Ptuj

Obstojet cestni prikljucek na lokalno cesto LC 328302,na parc. &. 4066/3 k.o0. 400

Ptuj

Velikost objekta

Zazidana povrsina

Objekt TPJ: 4540,46 m2

Trafo (nedelujog): 40,0 m2
Trafo (delujo¢) : 66,12 m2

SKUPAJ OBSTOJECE: 4646,60 m?

Bruto tlorisna povrsina

Objekt TPJ: 4918,30 m?
Trafo (nedelujog): 40 m?
Trafo (delujog) : 66,12 m?

SKUPAJ OBSTOJECE: 5024,40 m?

Neto tlorisna povrsina

Obiekt TPJ: 4684,75m?

Trafo (nedeluiog); 40 m2
Trafo (delujoé) : 56.70 m2

SKUPAJ OBSTOJECE: 4781,50 m2

Stevilo eta?

Obiekt TPJ: P + nadviSan osrednii
del za namene vzdrZevanja
(strojnica) ‘

Trafo (nedelujod): P

Trafo (delujog) : P

Absolutna viSinska kota

Obiekt TPJ: + 235,62 m.n.v.
Trafo (nedelujod): +228.60 m.n.v.
Trafo (delujog): + 229.38 m.n.v.

Najvisja viSina objekta

Objekt TPJ: +10,62m
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Trafo (nedeluiog); + 4,5m

Trafo (delujog):: + 4,94m

Stevilo parkirnih mest Obstojece stanje: 15 PM
Oblikovanje objekta Fasada ALU termoizolirani paneli deb. 4cm
Orientacija slemena Z-V - Delno enckapna, delno
dvokapnica
Naklon strehe TPJ: Enokapnica 6°, Dvokapnica 10°

Trafo (nedelujo¢) Enokapnica (6°)
Trafo (delujo€): Enokapnica (2°)

Odstotek zelenih povrsin Predpisano je max 10% - IZRACUNANO 0,36
Faktor zazidanosti Ni predpisano; - IZRACUNANO 0,25

Faktor izrabe zemljis¢a Ni predpisano; - IZRACUNANO 0,26

Odmiki TPJ objekta od Odmik od parc. &t. 2938/1 k.0. 400 min. 17,18m
sosednjih zemijis¢ Odmik od parc. & 2942 k.0. 400 min. 16,57m

Odmik od parc. &t. 3043/1 k.0. 400 min. 23,09m
Odmik od parc. &t. 3045 k.o. 400 min. 5,89m
Odmik od parc. &t. 3043/16 k.0. 400 min. 51,85m

4.3 GRADBENO - OBRTNISKI OPIS
*Podatki iz ogleda obstojeCe stanja ter PID naCrtov gradbenih konstrukcij (maj 2003)

431 GRADBENE KONSTRUKCIJE

Obstojet objekt je sestavljen iz ve& prostorov z razliénimi nosilnimi sistemi. O¢itno je bil objekt grajen v dveh delin,
saj med osjo IX in 1 poteka dilatacija, tudi nosilna sistema sta razli¢na.

Temeljenje

Veginoma je objekt sestavljen iz pasovnih temeljev, sistema betonskih okvimih konstrukcij z ope&nimi polnili ter
kovinskih ostresij — razni jekleni paliéni in R nosilci na razliénih razponih. Globina temeljenja je pod cono zmrzovanja.
Ostala konstrukcija rampe je tipska montazna.

Strojnica prezracevanja
lzvedena je v rastru 3-7 in X-Y. Celotna monolitno izvedena AB konstrukcija je iz betona marke MB30 in armature
RA400/500 in MA500/560. Plo$Ca ima preboje za prezraéevane kanale.

Jeklene streSne konstrukcije
Vse jeklene konstrukcije so iz materialov St37/11, peskane in AK zasgitene v skladu s Pravilnikom o tehniénih ukrepih
in pogojih za zadgito jeklenih konstrukeij. Jeklene konstrukeije stopnic in podestov so vse vroce cinkane.

Nakladalne rampe
Vse nakladalne rampe so armiranobetonske.
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Parna kotlarna in kompresorska postaja

Temelji segajo nad izkopano cisterno.

Na mestu podstavkov kotlov so izvedene talne plo§¢e na podbetonu brez toplotne izolacije. ViSina podstavkov je
10cm.

Kinete v kompresorski postaji so globine 60cm, so amiranobetonske debeline 15cm (stene in dno) in imajo
ploCevinaste pokrove — iz rebraste ploCevine.

Strop nad pisarno kompresorske postaje je izveden kot opeéni strop s 6cm tlacno plodéo, ki se armira z Q196
mrezo.

Fasada
Fasada je v celoti obleGena v ALU termoizolirane panele debeline 4cm in prezratevanim slojem.

4.3.2  INSTALACIJE, KOMUNALNA UREDITEV, ZUNANJA UREDITEV

Telekomunikacije

Obstojeci prikljuéek na obstojedo javno TK omreZje se ne spreminja.

Predmetna dozidava in rekonstrukcija bo preko intemih vodov obstojeCega objekta prikljucena na obstojeci
prikljuek. Tehniéne zahteve pri projektiranju TK voda se bodo upo3tevale priizdelavi PZI dokumentacije — naért
elektro instalacij.

Elektroinstalacije
Obstojedi prikljuéek na elektro omrezje se ne spreminja.

Strojne instalacije (glej PID — Strojnoinstalaciiske napeljave, naprave in oprema, $t. nacrta 200503)

Za celoten kompleks tovame za proizvodnjo gotovih jedi je zasnovana popolna klimatizacija, hlajenje in
prezradevanje vseh tehnolodko-proizvodnih prostorov, pomoznih prostorov in komunikaci. V proizvodnih
prostorih gre za tehnoloSko klimatizacijo in hlajenje prostorov, v ostalih pa komfortno klimatizacijo in
prezradevanje. Sanitarni vozli so odsesovani.

Tehnolo3ki kompleks predstavijajo proizvodni prostori, opremljeni s tehnoloskimi postroji za proizvodnjo programa
gotovih jedi. V teh prostorih je zagotoviti klimo s poudarkom na doseganju proizvodne temperature v prostorih 8-
10C in gibanja zraka pod 0,5m/s. Prav tako se normativne delovne pogoje dosega v komunikacijskih in
tamponskih prostorih, pomoznih in skladidénih prostorih. V ostalih objektivnih volumnih in podstrehi je
zagotovljena atmosfera brez ustvarjanja oz. pojava kondenzacije.

Klima strojnica je locirana v podstrehi objekta nad proizvodnjo. Tu so name3¢ene vse klimatske naprave
namenjene objektu. Energetsko je strojnica vezana na kotlarno za vezavo klimatskih naprav na toplo ogrevano
vodo in hladilno centralo za vezavo naprav na hladilno vodo. Vsi sistemi so popolnoma avtomatizirani preko
lastnih regulacijskih podpostaj ter vezani na centralni nadzomi sistem CNS.

Kanalizacija - fekalna, meteorne vode (glej PID — Nacrt zunanje ureditve in kanalizacije, §t. projekta 160-60-
88-2001)

Sistem odvajanja odpadnih voda je loten za meteorne vode, fekalne odplake in tehnoloske odplake. Meteorne
vode iz strenih povrSin so speljane preko interne meteorne kanalizacije v ponikanje.

Meteomne vode iz manipulativnih in parkimih povrSin so speljane preko usedalnikov in lovilcev olj po intemi
kanalizaciji v ponikanje.
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Fekalna kanalizacija je speljana preko interne fekalne kanalizacije v zbirni kolektor D, ki se nahaja na zahodni
strani objekta in je speljan proti centralni &istilni napravi mesta Ptuja. TehnoloSke odplake so speljane preko
interne tehnoloske kanalizacije in lovilcev ma$¢ob z usedalniki v fekalno kanalizacijo in dalje v zbirni kolektor D,
ki je speljan do centralne &istilne naprave mesta Ptu;.

Na zbirnem kanalu tehnolo$kih vod in fekalnih odplak, ki poteka do kolektorja D, je izveden jaSek za meritev
pretoka in vzoréenje.

Manipulativne povriine

Parkirna mesta
Urejenih je 15PM vkljuéno z cca 20 PM na neurejeni povrsini,

Cestni prikljuéek
Obstojet cestni prikljuek na lokalno cesto LZ 328281, na parc. 8t. 4072 k.o. 400 Ptuj
Obstojet cestni priklju¢ek na lokalno cesto LC 328302, na parc. §t. 4066/3 k.0. 400 Ptuj

433 SESTAVE OBSTOJECIH GRADBENIH ELEMENTOV
TLAK OBSTOJEGE STANJE
oT1(1) Tlak proizvodnja

- Kislinoodporna keramika

AB plo&éa 150 cm
- Pefolija
- Floormate 500 50 cm
Hidroizolacija 1,0 cm
Padbeton 80 cm
Komprimirano nasutje 30,0 com

0T 2(1.1) Tlak skladis¢e kartonskhi Skatlic

- TAL-M2 1.0 cm
- ABploca 150 cm
- hidroizolacija 1,0 om
- podbeton 80 cm
- nasute 30,0 om
0T 3(2) Tlak - pisarniski del

- keramika 10 em
- AB ploica 150 cm
- PEfolija

Floormate 500 50 om
- hidroizolacija 1,0 cm
- podbeton 80 cm

- komprimirano nasutje 30,0 com
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0T 4(3)

oT 5(4)

0S8 1(5)

0S 2 (5.1)

083 (5.2)

054 (8)

0S 5 (10)

Tlak - hladilnice
TAL M2-kvarc

AB plos¢a

PE folija

Floormate
hidroizolacija
podbeton
komprimirano nasutje

Tiak - strojna delavnica
Kislinoodporni tlak

AB plo&éa

hidroizolacija

podbeton

komprimirano nasutje

STREHA OBSTOJECE STANJE

Streha - kotlarna, kompresorska postaja
inpex-verde

termoizolacija

PE - parna zapora

rebrasta ploGevina v naklonu

| profil 160mm osno na 140cm

Streha - skladi$ée kartonskih Sktalic
obrizgana trapeza plogevina

PE - parna zapora

| profil 140mm osno na 130cm

PVC sendvi¢ panel

Streha - elektro prostor
inpex-verde

termoizolacija

PE - parna zapora

rebrasta ploéevina v naklonu

I profil 140mm osno na 130cm
PVC sendvi¢ panel

Streha nad skladiSéem panad
obrizgana trapeza plotevina
sekundarni nosilec C 120 na 150cm
Primarni nosilec HEB 500mm

sekundarni nosilec za izolirani strop na 120cm

Streha nad strojnico

1,0
15,0

16,0
1,0
80

30,0

1,0
15,0
1,0
8,0
30,0

10,0

16,0

50

14,0
8,0

10,0

14,0
8,0

12,0
50,0

.

cm
cm

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

cm

cm

cm

cm
cm

cm

cm
cm

cm
cm

ly uska

|

720



birobiro

0S 6 (11)

0S 7 (11.1)

0S 8(12)

MP 1 (9)

0B.ST1(13)

0B.ST.2 (14)

obrizgana trapeza plotevina
sekundarni nosilec C 120 na 140cm
Primarni nosilec HEB 1- 400mm

Streha nad oblikovanjem mesa
obrizgana frapeza ploGevina
sekundami nosilec C 120 na 140cm
Primarni nosilec IPE 140

zraéni prostor

termoizoliran spuscen strop na podkonstrukciji

Streha nad jedilnico

obrizgana trapeza plo¢evina
sekundarni nosilec C 120 na 140cm
Primami nosilec IPE 140

tyvek

termoizolacija

parozapora

zraéni prostor

sekundarni strop - armstrong

Streha nad skladiS€em ohlajenih izdelkov

Obrizgana trapezna plogevina
sekundarni nosilci - lege C120

MEDETAZA OBSTOJECE STANJE

Kislinoodporni tlak
AB plo3&a
Zracni prostor

Kovinska podkonstrukeija za izoliran spuséen

strop
STENE OBSTOJECE STANJE
izolirane plo$ce - stropne

kovinska nosilna konstrukcija
obrizgana trapezna plo¢evina

Zunanja stena strojnice
omet

5,0
12,0
50,0

50
12,0
14,0

5,0
12,0
14,0

10,0

50

25,0

5,0

cm
cm
cm

cm
cm
cm

cm
cm
cm

cm

cm

cm

cm
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siporeks 30 com
podkonstrukcija
obrizgana frapezna plogevina 50 cm

0B.ST.3(15) Zunanja stena
Omet ali keramika

obstojeci zunanji zid 30 om
zraéni prostor 50 om
kovinska podkonstrukcija

obojestranski alu panel termoizoliran 4cm 40 cm

5. OPIS PREDVIDENIH POSEGOV

5.1 FUNKCIONALN! OPIS

Rekonstrukcija in Siritev industrijskega objekta TPJ se predvidi za Siritev obstojege proizvodnje z dodatno proizvodnjo
linijo priprave paniranih in mariniranih proizvodov. Posledicno se poveca potreba po prostorih za skladi$¢enje uvoznih
surovin, prostore za obdelavo in pripravo mesa, dodatni prostor za novo tehnoloSko proizvodno linijo termiéne
obdelave mesa, novo pakirno linijo z dodatno moznostjo asepti¢nega prostora za pripravo mesa »ready fo eat,
regalne skladi§cne prostore za hrambo konénih produktov ter posledigno povedati spremljevalne prostore kot so
garderobni prostori za zaposlene, pisarniski prostori, kuhinja in jedilnici, loeni za nizko in visoko tveganje ter obmocje
za vzdrZevanje in preostalo tehniko.

Celotna proizvodnja se z novim posegom deli na nizko tveganje in visoko tveganije ter obmogje vzdrzevanja. Za loitev
teh se predvidi loene dostope, garderobne prostore ter jedilniske prostore. Znotraj posameznih obmogij se definira
giste in negiste poti.

Obmoéje vhodnih surovin predstavijajo prostori: prevzemna rampa na zahodu, prostor za skladiSénika, skladidée
opreme za CiSGenje, skladiée zamrznjenih surovin, prostor za odtaljevanje ter predprostor za odpakiranje, prostor za
vilidarje, skladi§e za sveZe meso ter skladiS¢e za aditive in dodatke.

Obmodje priprave mesa predstavljajo prostori: prostor za noZ, prostor za masiranje mesa, prostor za priprava in
pripravo mesa ter prostori za pralnico in skladiS¢e umazane PVC embalaze ter prostor za Ciste vozitke in skladisée
¢iste PVC embalaZe, pisama za vodijo priprave mesa.

Obmocéje oblikovanja mesa zajemajo prostori: obstojeéi prostor oblikovanje mesa, oblikovanje mesa.

Obmocje termi¢ne obdelave zajema prostore: obstojeCa termiéna obdelava, termiéna obdelava 2, dnevno skladisce
panad ter skladis¢e olja (preko teh rezervoarjev se direktno polnijo friteze tehnicne proizvodne linije), nova linija
termicne obdelave.

Obmocje pakirnice zajema prostore: obstojeda pakirnica, nova pakirnica, vodja pakimic.

Obmocéje konénih produktov zajema prostore: skladid¢e ohlajenih proizvodov (0-4C), skladisée polizdelki

zamrznjeni (-18C /-20C), regalno skladige zamrznjenih izdelkov (-18/-20), ekspedit z dvema na novo zasnovanima
oddajnima rampama, sanitarije za prevoznike, prostor za skladid&nika, prostor za odmor ter prostor za vili¢are.
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Obmo¢je skladis€a embalaze predstavija skladid&e transportni kartoni, skladid&e folije in podstavkov ter priro¢no
skladis&e s formiranjem transportne embalaze .

Obmocje garderob zaposlenih v proizvodnji — nizko tveganja zajema garderobne prostore za zaposlene v
obstojecih pritliénih garderobah. Te so loéene na garderobe s civilno obleko / neCisti del ter garderobe z delovno
obleko/ Cisti del. Do garderob se dostopa preko novega skupnega glavnega vhoda na zahodni strani objekta. Preko
garderob se zaposleni razvrstijo v Sisti del proizvodnje. Sanitarije so zasnovane tako na Cistem kot na neistem delu
objekta.

Obmocje garderob zaposlenih v proizvodnji — nizko tveganja zajema garderobne prostore za zaposlene v novih
nadstropnih garderobah. Te so lo&ene na garderobe s civilno obleko / ne€isti del ter garderobe z delovno obleko/ éisti
del. Do garderob se dostopa preko novega skupnega glavnega vhoda na zahodni strani objekta. Preko stopniéa ali
dvigala dostopajo do garderob v nadstropju. Preko garderob se zaposleni razvrstijo v &isti del proizvodnje. Sanitarije
so0 zasnovane tako na Cistem kot na neistem delu objekta.

Obmodje vzdrZevanja

Obmocje vzdrzevanja je pozicionirano na vzhodnem delu objekta z lastnim vhodom. Obmocje vzdrzevanja zajema
obstojece prostore: parno kotlarno in pripravo vode, kotlamo za termiéno olje, skladid¢e za jedilno olje, raunalniski
prostor, elektro prostor, razsirjeno strojno delavnico, na novi poziciji kompresorsko postajo »zrake, prirocno skladidce
znotraj strojne delavnice, kompresorska postaja hladilna tehnika in razsirjene garderobe za zaposlene ter dodatno
pisarno za vedjo vzdrzevanja. Zaposleni v obmocju vzdrzevanja se prav tako preko garderob s civilno obleko razvrstijo
v Cisti del objekta oz. garderobe z delovno obleko.

Pisarniski prostori

Za potrebe $iritve proizvodnije in skladi$¢ je potrebno zagotoviti dodatna delovna mesta in prostore (varnostna sluzba,
garderobne prostore za civilne obleke, garderobne prostore za delovne obleke, Eiste in negiste sanitarije, sejno sobo,
administracijo, senzori¢ni laboratorij s shrambo, tehnolo$ko pisarno, pisarno za vodjo proizvodnje, pisamo za
obdelavo podatkov in pripravo dela ter veterinarsko sluzbo).

Kuhinja in jedilnica

Dostava kuhinje je omogogena iz zahodne strani objekta. Kuhinja deluje kot centralna delilna kuhinja, ki omogota
napajanje jedilnice nizkega tveganja in visokega tveganja. Do jedilnice nizkega tveganja dostopajo zaposleni direktno
iz Cistega hodnika proizvodnje nizkega tveganja. Do jedilnice visokega tveganja dostopajo zaposleni iz Cistega
hodnika proizvodnje visokega tveganja.
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Pritlicje — novo stanje
(Glej prifogo risbo 08 Programska shema —~ Pritlicje)

Nadstropje — novo stanje
(Glej prilogo risho 09 Programska shema — Nadstropje)

Komunhache & Dastsp

Relika

Skladiséa smbsiaia

Siadiia panade

Siiadiite lzdatkoy

Siiaditée vhodnih sumvn

Temiing obdelava
Vodstio
VT Dafavel

Vrdrtevanje

Komunikac e & Dostap
Kuhinja
NYDeavt
Cbakowanis mess
Odpadid
Pakimica
Priprava maxa
SMadiia embalaza
SKadibta panade
Skiadiiés Rdwikov
Sktadih ¢ vhodnih surovin

Torm iEna ot atava
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Proizvodnja in Skladisce )

Qbstojeca proizvodnja zajema eno proizvodnjo linijo. Siritev in rekonstrukcija TPJ objekta zajema dodatno proizvodnjo
finijo in s tem dodatno povedavo spremljevalnih prostorov (skladiS¢a, garderobe, pisarni§ki prostori, vzdrzevanie).
Sama proizvodnjo je potrebno razdeliti na nizko tveganje, visoko tveganje ter obmogje vzdrzevanja. Obstojeca
skladisa je za dodatno novo linijo potrebno ustrezno razsiriti. Te se v dozidavi predvidi kot regalna skladiséa.

Gabariti

Idejna zasnova Siritve in rekonstrukcije predstavija objekt v max. tlorisnih gabaritih 97,60m x 10,36m. Objekt bo na
zahodni strani dvoetazen. V nadstropju se predvidijo prostori pisamiSkega aneksa in garderobni prostori za zaposlene
v visokem tveganju proizvodnje. Max. viSina objekta je viSina obstojeCega objekta in sicer 10,62m. Max. vi§ina
dozidave je 9,10m. Trafo postaja se ohrani v obstojeih gabaritih.
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Seznam prostorov - Tabelo neto povrSin novo stanje

Bl

PRITLICJE
P1 | AVLA 40,93 | m2
P2 | CISTIVOZICKI / SKLADISCE PVC CISTA 516 | m2
P3 | CISTILA 387 | m2
P4 | DELILNA KUHINJA 256 | m2
P5 | DODATNA TEHNIKA 996 | m2
P6 | EKSPEDIT 5413 | m2
P7 | GARD. 693 | m2
P8 | GARD.VZDRZEVALCI-CIVILNA 1316 | m2
P9 | GARD. VZDRZEVALCI-DELOVNA 1918 | m2
P10 | HOD. 626 | m2
P11 | HODNIK 585,66 | m2
P12 | KOMPRESORSKA POSTAJA ZRAK 152 | m2
P13 | MASIRANJE MESA 177,78 | m2
P14 | NTWC M 2222 | m2
P15 | NTWC Z 17,86 | m2
P16 | NT-JEDILNICA 119,75 | m2
P17 | NT-KADILNICA 396 | m2
P18 | ODPAKIRANJE ZAMRZNJENEGA 38,36 | m2
P19 | ODTALJEVANJE 1246 | mo
P20 | PAKIRNICA 473,86 | m2
P21 | POLNILNICA VILICARJ! 15| m2
P22 | PRALNICA/SKLADISCE PVC-UMAZANA 516 | ‘m2
P23 | PRANJE 792 | m2
P24 | PREVZEMNA RAMPA 3575 | m2
P25 | PRIPRAVA 10,95 | m2
P27 | PRIPRAVA MESA 189,37 | m2
P28 | PRIPRAVA MESA / NOZ 159,62 | m2
pog | PRIROCNO SKLADISCE S FORMIRANJEM TRANS. 90.03

EMBALAZE ' m2
P30 | PVC EMBALAZA-CISTA 28,65 | m2
P31 | REG. SKLADISCE (FOLIJA + PODSTAVKI) 10212 | m2
P32 | REG. SKLADISCE ADITIVI 3312 | m2
P33 | REG. SKLADISCE DODATNO/ SIR 3312 [ me
P34 | REG. SKLADISCE IZDELKI ZM (-18/-20°C) 376,92 | m2
P35 | REG. SKLADISCE OPREME ZA CISCENJE 2098 | m2
P36 | REG. SKLADISCE PANAD M1,24 | m2
P37 | REG. SKLADISCE SVEZEEGA 12289 | me
P38 | REG. SKLADISCE TRANSP. KARTONI 256,31 | m2
P39 | REG. SKLADISCE ZMRZNJENEGA -18/-20 184,74 | m2
P40 | SKL. 352 | m2
P41 | SKLADISCE KEMIKALIJ IN OPREME 14,06 | m2
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P42 | SKLADISCE PALET 2865 | m2
P43 | SKLADISCE PANAD (GLUTEN FREE) 84,36 | m2
P44 | SKLADISCNIK 10,65 | m2
P45 | SMETI 308 | m2
P46 | STOPNISCE 2| me
P47 | VARNOSTNIK 737 | m2
P48 | VHOD 403 | m2
P49 | VODJA PAKIRNICE 16,42 | m2
P50 | VODJA PRIPRAVE 10,87 | m2
P51 | VODJA VZDRZEVANJA 885 | m2
P52 | VT-JEDILNICA 14945 | m2
P53 | VT-KADILNICA 484 | m2
P54 | VT-WC M 16,62 | m2
P55 | VTWC Z 2371 m2
11 | PROSTOR ZA CO2 23| m2
12 | PROSTOR ZA ODPADKE 4505 | m2
13 | HODNIK 6563 | m2
19 | PARNA KOTLARNA IN PRIPRAVA VODE 152,74 | m2
20 | KOMPRESORSKA POSTAJA HLADILNA TEHNIKA 144,78 | m2
21 | KOTLARNA ZA TERMICNO OLJE 4985 | m2
22 | SKLADISCE JEDILNO OLJE 2914 | m2
26 | VHOD 35| m2
2% | wc 544 | mo
27 | HODNIK 79| m2
29 | HODNIK 137,68 | m2
29 | RACUNALNISKI PROSTOR 255 me
30 | ELEKTRO PROSTOR 46,44 | m2
P56 | TERMICNA OBDELAVA 2 21820 | m2
P57 | OBLIKOVANJE MESA 2 86,08 | M2
32a | TERMICNA OBDELAVA 261,22 | m2
32b | OBLIKOVANJE MESA 151,55 | m2
33 | OLJE 4067 | m2
34 | PAKIRNICA 4406 | m2
38 | wc 324 | m2
39 | SKLADISCNIK 11,21 | m2
40 | VILICARJI 10,83 | m2
41 | ODMOR 1397 | m2
42 | SKLADISCE OHLAJENIH PROIZVODOV (0/4°C) 7874 | m2
43 | SKLADISCE POLIZDELKI ZM (-18/-20°C) 283,62 | m2
59 | HODNIK 27793 | m2
60 | GARDEROBE MOSKI 3257 | m2
61 | GARDEROBE MOSKI 4088 | m2
62 | DELOVNE OBLEKE 91| m2
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63 | DNEVNO SKLADISCE PANAD 88| me
64 | GARDEROBE ZENSKE 2537 | m2
65 | GARDEROBE ZENSKE 2157 | m2
66 | CISTILA 192 | m2
84 | STROJNA DELAVNICA S SKLADISCEM 5243 | m2
85 | HODNIK 3197 | me
SKUPAJ PRITLICJE 731295 m2
NADSTROPJE
P58 | ADMINISTRACIJA 171 m2
P59 | CISTILA 428 | me
P60 | DELOVNE OBLEKE 2854 | m2
P61 | GARD. M 16,13 | m2
P62 | GARD.Z 1205 | m2
P63 | GARD-INSP. 858 | m2
P64 | HODNIK 158,53 | m2
P65 | OBD. PODATK. 171 mo
P86 | PRIPRAVA DELA 171 m2
P67 | SEJNA SOBA 3648 | m2
P68 | SENZ.LAB. - SHRAMBA 432 | m2
P69 | SENZ.LABORATORIJ 3356 | m2
P70 | STROJNICA 35457 | m2
P71 | TEHNOLOGI 3876 | m2
P72 | VETERINAR 171 m2
P73 | VODJA 19,38 | m2
P74 | VT/CISTILA 494 | me
P75 | VIWC M 12,65 | m2
P76 | VTWC Z 1131 | mo
P77 | VT-GARD.-M. CIVIL. 7225 | m2
P78 | VT-GARD.-M. DEL. OBLEKE 7357 | m2
P79 | VT-GARD.-Z CIVIL..OBLEKE 22| m2
P80 | VT-GARD.-Z. DEL.OBLEKE 7308 | m2
P81 | VT-M.TUSI 1,27 mo
P82 | VT-Z-TUSI M3 me
P83 | WCM 816 | m2
P84 | WCZ 512 | m2
SKUPAJ NADSTROPJE 113945 m2
SKUPAJ NETO POVRSINA PRITLICJE + NADSTROPJE 84524 m2
| | TRANSFORMATOR 567 | m2|

SKUPAJ NETO POVRSINA TPJ OBJEKT IN TRAFO 85091 m2
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5.3. PODATKI O OBJEKTU PO PREDVIDENEM POSEGU

teritor

! I ww.bwrctino

velikost objekta novo stanje

zazidana povrSina

Objekt TPJ: 8418,64 m?
Trafo (delujod) : 66.12 m2

SKUPAJ NOVO: 8484,74 m?

bruto tlorisna povrsina

Obiekt TPJ: 9181,20 m2
Trafo (delujod) : 66,12 m?2

SKUPAJ NOVO: 9257,36 m2

neto tlorisna povriina

Obijekt TPJ: 8450.77m?
Trafo (delujoé) : 56,70 m?2

SKUPAJ NOVO: 8507,47 m?

stevilo etaz

Objekt TPJ: P + 1
Trafo (delujoc) : P

Trafo (delujot): + 229,38 m.n.v.

===t e e |

absolutna vidinska kota Objekt TPJ: + 235,62 m.n.v.
Najvisja viSina objekta Obijekt TPJ: +10,62m

Trafo (delujog):: + 4,94m

Stevilo parkimih mest

Novo stanje: 201 + 4INV PM

oblikovanje objekta

fasada Obstojedi ALU termoizolirani paneli
debeline 4cm, dozidava novogradnja bo
obdelana

Crientacija slemena zV
Delno enckapna, delno dvokapnica

Naklon strehe TPJ: Ravna streha z min. naklonom.

Enokapnica 6°, Dvokapnica 10°

Trafo (delujo€); Enokapnica (2°)

odstotek zelenih povrsin

Predpisano je max 10% - IZRACUNANO 0,36

faktor zazidanosti

Ni predpisano; - IZRACUNANO 0,43

faktor izrabe zemijis¢a

Ni predpisano; - IZRACUNANO 0,47

odmiki TPJ objekta od
sosednjih zemljisg

Odmik od parc. &t. 2938/1 k.o. 400 min. 17,18m

Odmik od parc. t. 2942 k.. 400 min. 16,57m

Odmik od parc. 8t. 3043/1 k.o. 400 min. 23,09m

Odmik od parc. 8t. 3045 k.0. 400 min. 5,89m

Odmik od parc. t. 3043/16 k.0. 400 min. 51,85m
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5.4 GRADBENO OBRTNISKI OPIS

5.4.1 RUSITVE

Predvidene so rusitve predelnih / montaznih sten znotraj obstojeCega objekta ter preboji skozi nosilne elemente.
Ojacitve prebojev se natanéneje definirajo v projekini dokumentaciji za izvedbo — Nacrt gradbenih konstrukcij.
Predvidene so rusitve vseh nakladalnih ramp, rusitev delov objekta na vzhodni in zahodni strani.

Na skici spodaj prikazano 3D prikaz rusitev obstojeéega TPJ objekta.

CELOTA

PRITLICJE
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542 DOZIDAVA-NOVOGRADNJA

Predvidena dozidava in rekonstrukcija objekta predstavija umestitev dodatne proizvodne linije ter posledi¢no
razsiritev skladi$&nih prostorov in zagotovitev primerno povrsino pisarniskih prostorov, prostorov za zaposlene in
preostale spremljevalne prostore za normalno delovanje obravnavanega objekta TPJ.

Na skici spodaj prikazan 3D prikaz dozidave TPJ objekta.
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54.3 GRADBENE KONSTRUKCIJE

Splosno
Predviden objekt bo montazno betonske izvedbe. Dimenzioniranje nosilnih konstrukcijskih elementov je predmet
statitnega izracuna, ki bo izvedeno v projektu PZI — naért gradbenih konstrukcij.

Temeljenje
Temelienje se navezuje na obstoje¢ objekt in bo natanéneje definirano v projektni dokumentaciji za izvedbo (PZI).

Strojnica prezraevanja
Strojnica se ohrani. Natanénejsi potek in obdelava strojnih instalacij se definira v projektni dokumentaciji za
izvedbo (PZI strojnih instalacij)

Jeklene stres$ne konstrukcije
Predvidena je delna ruitev jeklenih stresnih konstrukcij. Jeklena stre$na konstrukcija dozidave bo natanCneje
definirana v projektni dokumentaciji za izvedbo (Naért gradbenih konstrukcij)

Nakladalne rampe

Predvidena je ruitev vseh obstojegih ramp. Predvidi se nova nakladalne rampe v armiranobetonski izvedbi.
Dve novi nakladaini rampi na zahodu za potrebe uvoza surovin. Dve novi nakladalni rampi na vzhodni strani
objekta za potrebe izvoza konénih produktov in uvoza embalaZe.

Ena nova nakladalna rampa za potrebe uvoza panad in marinad ter ostalih dodatkov {aditivi, sir, dodatki..)

Fasada

Predvidi se odstranitev alu termoizoliranih panelov na obmogju rusitev. Ohranjene fasadne panele se po potrebi
sanira, Dozidava proizvodnega dela TPJ objekta se obdela s fasadnimi paneli bele barve. Poslovni del objekta
se predvidi v fasadnih panelih bez barve kot npr. Prefa.

Parna kotlarna in kompresorska postaja

Ohrani se obstojeci prostor parne kotlarne. Glede na dodatno Siritev proizvodnje linije in skladi$&nih ter ostalih
spremljevalnih prostorov se v projektni dokumentaciji (Nacrt strojnih instalacij) za izvedbo predvidi natantnejSo
morebitno rekonstrukcijo strojnih in3talacij znotraj pame kotlarne.

Predvidi se prestavitev kompresorske postaje. Natanéneje definirano v projekini dokumentaciji za izvedbo (Naért
strojnih instalacij)

Sestave gradbenih elementov

Obstojede gradbene sestave se ponekod ohranijo. V obmogju rekonstrukcije se delno rekonstruirajo in bodo
natanéneje definirane v projektu za izvedbo. Nove gradbene sestave se definirajo v projektni dokumentacji za
izvedbo — Nadrt arhitekture.

Stavbno pohistvo
Stavbno pohiStvo bo prilagojeno konéni fasadni podobi. Predvidena so ALU okna in vrata, s skupno toplotno
prevodnosti U < 0,9 W/i(m2K).
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54.4 INSTALACIJE, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ZUNANJA UREDITEV

Telekomunikacije

Obstojedi prikljuéek na obstoje€o javno TK omreZje se ne spreminja.

Predmetna dozidava in rekonstrukcija bo preko intemih vodov obstojeSega objekta prikljuéena na obstojedi
prikljugek. Tehnine zahteve pri projektiranju TK voda se bodo upostevale pri izdelavi PZI dokumentacije — naért
elektro instalacij.

Elektroinstalacije
Obstojedi priklju¢ek na elektro omreZje se ne spreminja.

Strojne instalacije .
Ohranijo se sistemi ogrevanja, hlajenja in prezraevanja. Siritev se obdela v projektni dokumentacifi za izvedbo
(Nacrt strojnih instalaci)

Predmetna dozidava in rekonstrukcija bo preko internih vodov obstojedega objekta prikljucena na obstojei
prikljucek. Tehni€ne zahteve pri projektiranju elekiro voda se bodo upostevale pri izdelavi PZI dokumentacije -
nacrt elektro inStalacij.

Kanalizacija — fekalna, meteorne vode

Za potrebe Siritve se predvidi mala Cistilna naprava. Objekt se bo priklju€il pod pogoji upravljalca. Tehnigne
zahteve pri projektiranju kanalizacije se bodo upostevale priizdelavi PZI dokumentacije — naért strojnih indtalacij.

Parkirna mesta
Predvidi se dodatna parkirna mesta na vzhodnem delu gradbene parcele. Predvidi se dodatnih 92PM in 2 za

gibalno ovirane.

Cestni prikljucek
Ohranijo se obstojeci cestni prikljuck.
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55 TEHNOLOSKE POTI

Z §iritvijo in rekonstrukcijo objekta TPJ se prilagodijo/reorganizirajo tudi tehnolo$ke poti surovin, embalaze,
panad, panad gluten-free, aditivov, Ciste in negiste PVC embalaze, koncnih produktov obstojeée proizvodne linije
1 in nove proizvodne linije 2 ter odpadkov.

Vhodne surovine se preko prevzemnih ramp na zahodni strani objekta prepeljejo v skladid€e zamrznjenih ali
skladis¢e ohlajenih surovin. Te se po procesu odtaljevanja prepelje v prostore priprave in masiranja mesa. Iz
prostorov priprave se pripraviieno meso razvrsti v prostore obstojece linije ali v prostore nove proizvodne linije.
Celotni proces je obmodje nizkega tveganja. Proizvodni liniji preko termiéne obdelave polnita obstojeéo pakirno

linijo in novo pakimo linijo.

Iz pakimih linij se kon¢ni produkti hranijo v skladi§éih ohlajenih izdelkov, zamrznjenih izdelkov in zamrznjenih
polizdelkov. Izvoz konénih produktov sledi na vzhodni strani objekta.

Dovoz embalaze poteka iz vzhodne strani objekta. Dovoz panad poteka iz severne strani objekta.

Pritli¢je tehnoloske poti ( Glej prilogo risbo 07 TLORIS PRITLICJA Tehnoloske poti)

=11
|




birobiro . .

5.6 CISTE/NECISTE POTI

Potrebna je zagotoviti lo¢ene dostope zaposienih v proizvodnii nizkega tveganja, dostope zaposlenih v proizvodnji
visokega tveganja ter dostop zaposlenih v obmogju vzdrzevanja. Iz neistih komunikacij preko garderobnih
prostorov zaposleni prehajajo v cono istih komunikacij in prostorov v samem objektu TPJ.

(Glej prilogo risbo 08 TLORIS PRITLICJA - Pot zaposlenih)

Pritiiie

Nadstropje
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