TEHNICNO POROCILO
k projektu PZI

1. SPLOSNO

Investitor je Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraZevanje, znanost in $port ( MIZS ),
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Investitor namerava izvesti obnovo in preureditev
prostorov v 7. in 8. nadstropju iz prostorov za bivanje Studentov v poslovne prostore in dela
moskih sanitarij v sanitarije za invalida, oboje v stavbi Dunajska 104 v Ljubljani ter preureditev
dostavnega prostora v 1. kleti stavbe Kardeljeva ploS¢ad 1 v Ljubljani v garazo za 10 parkirnih
mest.

2. LOKACIJA

Objekt na Dunajski cesti 104, je armirano betonska stenasta stavba-stolpi¢ 2K+P+9N, ki tvori s
stavbo Kardeljeva plos¢ad 1, K+P+7, kompleks dveh medsebojno prostorsko povezanih
stolpicev, na parceli s Stevilko 386/4, ko 1736 Brinje |. Kompleks je bil zgrajen v osemdesetih
letih prejSnjega stoletja v dveh fazah. 7. in 8. etaza sta dostopni iz stopni§¢a in dvema
dvigaloma ob stopnis€u. Dostop do stavbe je mogo€ iz vzhodne strani iz Kardeljeve plos€adi ali
iz zahodne strani iz Dunajske ceste. Klasifikacija stavbe po 122 poslovne in upravne stavbe

- 2201 stavbe javne uprave - stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori drzavnih organov,

lokalnih skupnosti, centri za socialno delo in podobno

3. OBSTOJECE STANJE

Stavba Dunajska 104 namenjena poslovni dejavnosti, ki se izvaja od 1. do 4. nadstropja. V
etazah od 5. do 8. se nahajajo namestitveni prostori za tuje Studente. V 9. etazi se nahaja
strojnica dvigal. V pritli¢ju se nahajata dve dvorani, restavracija in knjiznica, ki ne obratujejo. V
1. Nadstropju se nahaja Se nekaj ucilnic. Vertikalna komunikacija sta dve obnovljeni dvigali ter
stopnis€e. Sistem pozarnega javljanja na stopniScu je bil pred kratkim obnovljen z novimi
javljalci ter novo poZarno centralo. V ostalih prostorih javljanje pozZara ni izvedeno. 7. in 8.
etaza, ki bosta predmet preureditve obsegata naslednje prostore:

z.8t. SEZNAM PROSTOROV,Dunajska 104

7. nadstropje obstojeci tlaki m2
1. Kuhinja bradavi¢asta guma 13,73
2. Hodnik guma 42.64
3. Soba 1 linolej 11,85
4. Sanitarije 1 keramika 3,28
5. Soba 2 linolej 11,85
6. Sanitarije 2 keramika 3,28
7. Soba 3 linolej 11,85
8. Sanitarije 3 keramika 3,28
9. Soba 4 linolej 11,85
10. Sanitarije 4 keramika 3,28
11. Soba 5 linolej 15,41
12. Sanitarije 5 keramika 3,81
13. Soba 6 linolej 15,41
14. Sanitarije 6 keramika 3,81
15. Soba 7 linolej 15,15
16. Sanitarije 7 keramika 3,28
17. Soba 8 linolej 15,15
18. Sanitarije 8 keramika 3,28
19. Soba 9 linolej 15,15

20. Sanitarije 9 keramika 3,28



21. Soba 10 linolej 15,15

22. Sanitarije 10 keramika 3,28
Skupaj: 229,05
8. nadstropje obstojeci tlaki m2
1. Kuhinja bradavi¢asta guma 13,73
2. Hodnik guma 42.64
3. Soba 1 linolej 11,85
4. Sanitarije 1 keramika 3,28
5. Soba 2 linolej 11,85
6. Sanitarije 2 keramika 3,28
7. Soba 3 linolej 11,85
8. Sanitarije 3 keramika 3,28
9. Soba 4 linolej 11,85
10. Sanitarije 4 keramika 3,28
11. Soba 5 linolej 15,41
12. Sanitarije 5 keramika 3,81
13. Soba 6 linolej 15,41
14. Sanitarije 6 keramika 3,81
15. Soba 7 linolej 15,15
16. Sanitarije 7 keramika 3,28
17. Soba 8 linolej 15,15
18. Sanitarije 8 keramika 3,28
19. Soba 9 linolej 15,15
20. Sanitarije 9 keramika 3,28
21. Soba 10 linolej 15,15
22. Sanitarije 10 keramika 3,28
Skupaj 8.N: 229,05
Skupaj 7. in 8.N: 458,10
Stene

Nosilne stene so armirano betonske (a.b.) stenaste konstrukcije d=20 cm, , predelne stene so
zidane iz siporeks zidakov d=10 cm. Obloge sten so kitan beton, barvan s poldisperzijsko
barvo, keramika v sanitarijah je do stropa, v €ajni kuhinji v pasu med delovnim pultom in
obeSenimi omaricam.

Strop
Stropna konstrukcija je armirano betonska d= 16 cm Strop je v prostorih za Studente
kitan beton pleskan s poldisperzijsko barvo. V sanitarijah je enako.

Tlaki
Debelina tlakov je d=10 cm. Finalna obdelava tlakov je razvidna iz seznama prostorov.

Stavbno pohistvo
Okna so iz alu okvirjev brez prekinjenega toplotnega mostu z dvoslojnim izolacijskim steklom,
vrata so lesena z nadsvetlobo z enojnim steklom, podboji so leseni.

Konstrukcija ni toplotno, protihrupno in pozarno zascitena.
INSTALACIJE

Strojne instalacije

TekoCa voda SHV in STV, je v vseh sobah in v €ajni kuhinji. Prav tako kanalizacija. Ogrevanje
je centralno s toplo vodo preko toplotne postaje v kleti, ki je prikljuCena na vro€evod. Toplotna
postaja je bila obnovljena, prav tako meh¢anje vode. Radiatorji nimajo termostatskih ventilov.
PrezraCevanije je prisilno v vseh sanitarijah in v ¢ajni kuhinji.



Elektro inStalacije
Sibki tok: telefonija v vsaki sobi, tv, jaki tok: vtinice, razsvetljava, razdelilna omarica je na
stopniS€u brez Stevca. Pozarno javljanje je le na stopniscu in je bilo pred kratkim obnovljeno.

4.1 Kletni prostori
Klet je zaradi razli¢nih najemnikov prostorov razdeljena na skladiS¢ne prostorske enote,
ki jih lahko zasedejo razli¢ni najemniki za arhivske ali podobne prostore.

Garaza, ki je v IDZ projektu predvidena za dostavo oz. odvoz-dovoz materiala za potrebe
objekta in najemnikov se sedaj ohrani in je predmet obdelave v projektu.

1. klet/Kardeljeva pl. 1 obstojeci tlaki m2
1. | Dostavni prostor beton 332,17

4.2 Sanitarije v pritli¢ju

Sanitarije v pritli¢ju so moske in Zenske in so bile obnovljene. Za potrebe invalidov se iz dela
moskih sanitarij preuredu prostor za sanitarije invalidov.

Pritli¢je/Dunajska cesta 104 obstojeci tlaki | m2
1. Moske sanitarije-umivalnica-pisoariji keramika 14,65

4.3 Skupaj obstojeéi prostori

z.5t. SEZNAM PROSTOROV

m2
Dunajska cesta 104
1. 7./nadstropje 229,10
2, 8./nadstropje 229,10
3. P./Moske sanitarije-umivalnica- pisoarji 14,65
Kardeljeva pl. 1
4. 1. klet /Dostavni prostor 332,17
SKUPAJ: 805,02

4, Zasnova

Za potrebe Zavoda za Solstvo je potrebno preurediti in obnoviti prostore v stavbi Dunajska 104
v Ljubljani z naslednjim programom:

a) V7.in 8. nadstropju preureditev namestitvenih prostorov za $tudente v pisarniSke
prostore za najmanj 2x14 delovnih mest, 2x ¢ajno kuhinjo ( s pomivalnim koritom in baterijo za
toplo in hladno vodo, hladilnikom, kerami€nio plo$€o in napo) 2x fotokopirnim strojem,
umestitev 2x m/z sanitarij v obstojeCi prostor ¢ajne kuhinje ;

b)  V pritli¢ju preureditev dela moskih sanitarij v sanitarije za invalida in s stenskim dvigalom
omogociti invalidom dostop do dvigala

0 V 1. kleti stavbe Kardeljeva plos¢ad je preurediti dostavni prostor v podzemno garazo za
10 parkirnih mest osebnih avtomobilov.

1 Izvedba rusitvenih del obsega:

a) V7.in 8. nadstropju je demontirati in odpeljati na komunalno deponijo:
. svetila in el. inStalacij jakega in Sibkega toka, vkljuéno s stikala in el.omaric,



pozarna napeljava in javljalci se ohranijo,

pohisteno opremo v celoti vkljuéno s €ajno kuhinjo,

vse sanitarne elemente,

predelne stene sanitarij s keramiko

vertikalni kolektorji se obdrzijo,

finalne pode,

montazne stropove,

vrata v sanitarne bokse,

vrata v prostore se demontirajo in deponirajo za kasnejSo obdelavo in vgradnjo
okna ostanejo obstoje€a, zunanje Zaluzije se demontirajo,

predelne stene skladno z naértom rusitve,

zaCasno se demontirajo radiatorji,

razvode prezraCevanja z vsemi elementi, b)V pritli¢ju v mo8kih sanitarijah pazljiva
demontaza obstojecih umivalnikov, armatur, ogledal, drobne

sanitarne opreme za ponovno montazo,

demontaza pisoarja,

rezanje dela obstojeCe betonske stene za vratno odprtino za svetlo Sirino vrat min 85¢cm,
Rusenje keramike sten in tlakov. c)V 1. kleti stavbe Kardeljeva plos¢ad 1
Demontaza obstojecih kovinskih vrat v kletno etazo,

Izvedba GO in Instalacijskih del obsega:

V 7. in 8. nadstropju je demontirati in odpeljati na komunalno deponijo: GO dela:
Popravilo in izravnavo tlakov,

Postavitev montaznih mavénokartonskih sten ter stropov v hodnikih,

Izvedbo utorov in razvodov instalacij,

2x kitanje in 2x slikanje sten in stropov,

Popravilo tesnil obstojecih ALU oken ter

Dobava in vgradnja novih sencil,

Brusenje, kitanje in 2x pleskanje obstojecih vrat ter zaenjava okovja-kljuk in klju¢avnic s
cilindriénimi,

Izvedba finalnih tlakov,

Dobava in montaza pisarni§ke pohistvene opreme.

Strojne instalacije in oprema:

izvedba strojnih instalacij SHV in STV, blokada obstojecih priklju¢kov,

kanalizacija, blokada obstojecih priklju¢kov, navezave na obstoje¢e-novo,
prezraCevanja s klima napravo z vgrajenim el. grelcem ter registrom za hlajenje, in
rekuperacijo,

inverterska toplotna ¢rpalka zrak /voda na strehi za obe etazi,

Na strehi je predvideti kovinski podstavek iz RF profilov za toplotno Erpalko

ogrevanje: ponovno montaza radiatorjev oz. novih radiatorjev ter termostatiskih ventilov
in kap,

Elektro InStalacije in oprema

Elektro inStalacije jaki tok: razdelilne omarice, vodi, razsvetljava, vtiCnice, UPS,
galvanska in prenapetostna zascita, prikljucki naprav,

Sibki tok: stukturno oZienje, komunikacijska omara, kontrola pristopa, zasilna
razsvetljava s piktogrami, povezave na glavne komunikacijske omare v stavbi

V pritli¢ju v mo$kih sanitarijah GO dela:

Montazo mavéno kartonske stene, s katero se pregradi umivalnica na dva dela: na
hodnik z dostopom v mos8ke sanitarije z obstoje€im vhodom in na sanitarije invalida,
Polaganije talne in stenske keramike,

Dobava in montaza vrat v prostor sanitarij invalida,

popravilo obe$enega stropa,

Slikopleskarska dela,

Za dostop za invalide je v avli stavbe Dunajska 104 na stopnice, ki vodijo do dvigal
namestiti dvizno napravo za invalida.



Strojno instalacijska dela:

. izvedba strojnih instalacij vodovoda, kanalizacije, prisilnega prezraevanja,

. Vgradnja obstojecih dveh umivalnikov komplet z ogledali in drobno dsanitarno opremo v
prostor s pisoarjema ( tretji pisoar se demontira),

. Dobava in montaza sanitarne keramike za invalide: umivalnik, wc Skoljka, ogledala,
drzala.

Elektro in&talacijska dela:
. izvedba el. indtalacij razsvetljave obeh novih prostorov, vti¢nice, galvanska
in prenapetostna za&cita.

b) V1. kleti stavbe Kardeljeva plo$¢ad 1

GO dela:
. Dobava in montaza sekcijskih vrat v garazni prostor,
. Dobava in montaza pozarnih vrat vgrajenih v pozarn estene,
. Pozarna in toplotna izolacija stropa garaze,
. |zdelava oznacb parkirnih mest.

Strojne instalacije in oprema
. Izvedba strojnih inStalacij prezraCevanja in odvoda dima,

viv v

. Vgradnja novih LTZ sifonov ter &i&enje lovilcev olj,

Elektro inStalacijska dela
. Izvedba elektro instalacij razsvetljave, javljanja pozara ter CO in pozarne
centrale, galvanska in prenapetostna zascita.

5.3 Pohistvena oprema

S projektom opreme je nacrtovana umestitev 2x13 delovnih mest za zaposlene v Zavodu za
Solstvo.

Oprema mora ustrezati zahtevan iz Meril za ureditev poslovnih prostorov drzavne
uprave $t. 023-13/2007/6 z dne 28.6.2007, 4. skupina.

S pohistveno opremo je potrebno opremiti poslovne prostore v 7. in 8. nadstropju stavbe
Dunajska cesta 104. V predsobi na koncu hodnika je predvideti ¢ajno kuhinjo. V enem izmed
prostorov iz predsobe je predvideti manjSo sejno sobo.

Pohistvo mora ustrezati vsem ergonomskim in zdravstvenim zahtevam po ISO standardih za
opremo poslovnih prostorov, tudi dimenzije morajo ustrezati standardom. Prav tako morajo
vgrajeni materiali zagotavljati kvaliteto in neoporec¢nost za zdravje in skladni z Uredbo o
zelenem narocaniju.

Vsa pohiStvena oprema mora biti serijske izdelave razen doloCenih elementov, ki morajo biti
izdelani po naro€ilu zaradi omejenih prostorskih zahtev ali specificnih zahtev dejavnosti, ki ji
bo oprema sluzila.

6 TEHNICNE ZAHTEVE ZA PREUREDITEV IN OBNOVO

Preureditev in obnova prostorov mora izpolnjevati vse bistvene zahteve za objekt. Projektno je
obdelati naslednje elemente:

Pripravljalna in pomozZna dela,

Projektno je predvideti izdelavo organizacije gradbi$¢a, dostope na gradbis€e in deponije. Za
delav 7. in 8.n je izvesti dostop na severni strani objekta, kjer bi se ob fasadi z vertikalnim
transportom izvajal transport odpadnega materiala in dostava gradbenega materiala iz deponij
pred objektom. Za dela v pritli¢ju je predvideti dostop iz zahodne fasade z zaCasno demontazo
Kopilit stekla, dostop v 1. klet garaze je po obstojeci klan€ini na juzni strani stavbe Kardeljeva
pl. 1. Prav tako je projektno predvideti zaCasne dimo in protihrupne zapore ter zascite



komunikacijskih povrsin.

Rusitve, demontaze,

V 7.in 8. etazi je predvideti je rusitev vseh sanitarij v prostorih za bivanje Studentov, vklju¢no z
steno med sanitarijami inbivalnim prostorom, demontaza in odvoz vsakrSne opreme vkljuéno s
tlakom iz laminata. Rusi in demontira se tudi obstoje€a ¢ajna kuhinja.

V moskih sanitarijah v pritli¢ju je predvideti pazljivo demontazo vseh treh umivalnikov z drobno
sanitarno opremo vred in ogledali ter enega pioarja. Minimalna povrsina je 3,5m2. Minimalna
svetla Sirina vrat je 85 cm.

V garazi v 1. kleti se rusi samo obstojeCa vrata v garazo ter zracne kanale v prostoru, ki

se blindirajo na meji obravnave.

Gradbeno obrtniSka dela:

Zidarska dela: v 7. in 8.n. je predvideti popravila zidov, ometov, dolbljenje in zametavanje ter
izravnavo utrov za instalacije, popravilo obstojecih estrihov s hitro suSe€im estrihom, izvedba
izravnave tlakov s cement polimerno izravnalno maso, izvedba parne zapore estriha. V pritli¢ju
je predvideti diamantno rezanje dela a.b.stene za razS8iritev vrat v moske sanitarije in sanitarije
invalida.

Maveno-kartonska dela sten in stropov

V hodnikih v 7. in 8. etazi je predvideti obeSene stropove ali maske, kot oblogo zracnih
kanalov ter predvideti montazne stene za zapiranje prostorov. V pritli€ju stavbe Dunajska 104
je ,za nemoten dostop za invalide, predvidena montaza stenskega dvgala

Tlaki

Finalni tlaki bodo visokokvalitetni PVC heterogene talne obloge polozZeni v eko lepilo ter
predhodno izvedeno elastomerno izravnalano maso. Ob stenah je predvideti zaokroZnice ali
PVC trakove.

Keramika

Predvideti je talno in stensko keramiko mos&kih in Zenskih sanitarij.

Slikopleskarska dela

Predvideti je odstranjevanje obstojeega opleska sten, slikarska popravila sten,2x
kitanje, bruenje in 2x slikanje sten ter stropov s poldisperzijsko barvo.

Obstojeca vrata se brusijo, mizarsko popravijo, 2xpleskajo ter zamenijajo klju¢avnice ter
cilindri. Vgradijo se tesnilne gumice.

Stavbno pohistvo

V 7. in 8.n so predvidena nova vrata v prostore m in Z sanitarij. Ostala oprema sanitarij je
standardna: kompaktne laminatne ( kot npr. MAX) stene z vrati in okovjem, sanitarna oprem in
potrebna galanterija. Nova vrata minimalne svetle Sirine 90 cm so predvidena tudi v pritlicju,
kot vhod v nove sanitarije invalida.

Obstoje€a ALU okna v 7. in 8. nadstropju se pregledajo in popravi tesnenje. V kolikor je nujno
se popravi tudi okovje in zamenja steklo, sicer se okna fiksirajo.

Predvideti je nova sencila na notraniji ali zunaniji strani. Bolj energetsko ucinkovita so na
zunaniji strani-npr Krpanke 7 cm.

Klju€avni€arska dela

Na strehi je predvideti kovinski podstavek iz RF profilov za toplotno €rpalko.

V 1 .kleti stavbe Kardeljeva plos¢ad 1 so predvidena 2x pozarna vrata EI90, ki so vgrajena v
novo pozarno steno na obeh hodnikih, ki sta dostopa do ostalih prostorov kleti.

Predvidena je tudi vgradnja novih sekcijskih avtomatskih garaznih vrat za dostop v garazo.

Strojne inStalacije in oprema

Vodovod

Predvideti je Unipipe sistem ali enakovredno z izolacijo z zaprto celi€no strukturo. Vse
obstoje€e vode blindirati oz. povezati tako, da se omogoci kroZenje vode.

Sanitarna keramika mora biti kot npr Dolomite, wc Skoljka konzolne izvedbe s
podometnim ekonomskim kotlickom, pisoar mora biti opremljen z ventilom upravljanim
S senzorjem.

Sanitarna keramika in galanterija za invalide mora biti skladna z zahtevami DIN 18
025-1:2002.

Kanalizacija



Interna kanalizacija se izvede iz PP cevi ustrezne zvo&ne izolativnostiv 7. in 8.n. oz. iz
SML/SKL cevi vertikalne kanalizacije, zvo€no izolirane, s spojnimi kosi na PP cevi v pritli¢ju
stavbe. Predvideti je manSete za prehode med pozarnimi sektorji ( po visini).

V garazi v 1. kleti stavbe je ogistiti lovilce olj in vgraditi nove LTZ sifone.

Ogrevanje
Ohrani se radiatorsko ogrevanje. Radiatorji se zamenjajo z novimi jeklenimi s
termostatskimi ventili n glavami vklju¢no s predelavami obstojecih razvodov.

PrezraCevanije in hlajenje

Predvidi se klimatizacija prostorov s kompaktno klima napravo ki se montira na podestu
stopnis€a oz. v prostoru €ajne kuhinje za vsako nadstropje posebej, ki ima register za
dogrevanje zraka z vro€o vodo ter hlajenje zraka s toplotno &rpalko zrak/voda, ki se montira
na strehi stavbe Dunajska cesta 104.

Razvod zraka se izvede iz vro€ecinkanih kanalih po DIN 24151 pod stropom hodnikov v

7. in 8. etazi v posamezne poslovne prostore. Pozarne lopute je predvideti med stopniscem in
hodnikom v poslovne prostore.

V sanitarijah za invalide se ohrani obstojeCe prisilno prezraCevanije.

V Garazi je predvideti prezraevanje in odvod dima iz garaznega prostora skozi svetlobna
jaska, ki sta ob prostoru in na severni strani prehajata na prosto ob objektu.

Predvideti je vse zagone, preizkuse, nastavitve in meritve s porodili, tudi meritve
mikroklime.

Elektro in&talacije in oprema

Jaki tok

Predvideti nov razdelilnik na mestu obstoje€ega ali vgradnjo nove plos¢e z opremo. Vodenje
kablov podometno-razen v hodniku, kjer je predvideti kabelske police. Obstojeci kabli in
vtiCnice se zamenjajo.

Izvedba priklopov naprav in opreme: kompaktna klima 2x, toplotna ¢rpalka, ¢ajna

kuhinja 2x, kopirni stroji.

Predvideti je brezprekinitveno napajanje racunalniSke mreze z UPS.

Svetilke

Predvideti je fluorescentne svetilke, brez regulacije svetlobnega toka, opremljene s
standardno fluorescentno sijalko temperature barve svetlobe 4.000 K in barvnega indeksa
Ra>80 in polprevodnisko predstikalno napravo brez regulacije svetlobnega toka Svetilke v
spremljajocih prostrih kot so sanitarije, hodniki in podobno (< 300 Ix) so premljene s
svetlobnim virom 3.000 K in barvnim indeksom CRI = 80.

Svetilke morajo biti opremljene s standardnim priborom za pritrjevanje, oziroma priborom, kot
dodatno opremo."

Prenapetostna zaScita in galvanske povezave in vse meritve, vklju¢no z osvetljenostjo
delovnih povrsin.

Sibki tok
Predvideti je komunikacijsko oziCenje CAT 6+ ter komunikacijsko omaro s povezavami v stavbi

na obstoje€e komunikacijske omare. V stavbi se v dveh etazah Ze nahajajo oddelki Zavoda za
Solstvo.

Izvede se zasilna razsvetljava.

Pri projektiranju je upostevati zahteve iz poglavja 3.3 Instalacije v poslovnih prostorih v Merila
za ureditev poslovnih prostorov §t.023-13/2007/6 z dne 28.6.2007



7.

ZASCITA PROTI POZARU, HRUPU

Pri projektiranju zasCite proti hrupu je upostevan Pravilnik o za&¢iti pred hrupom v
stavbi in TSG 005.1.2012.

Pri projektiranju zas€ite pred pozarom je upoStevan Pravilnik o pozarni varnosti v
stavbah.

Zaradi omejenega obsega predelave in obnove, ki ne omogoca celovito obravnavo objekta, je
z ukrepi zagotoviti izboljSanje obstojeCega stanja ter izvedbo ukrepov, ki ob enem omogocajo

naknadno dopolnitev in vklju€evanje nadaljnih ukrepov.

8.

OBSEG PROJEKTA

Optimizirana in usklajena projektna naloga potrjena s strani naro¢nika je bila osnova za
izdelavo nacrtov PZI.

Projekt PZI

0. Vodilna mapa

1. Nacrt arhitekture:

1.1 nacrt arhitekture

1.2 Nacrt ruSenja obstojecih elementov

1.3. Nacrt pohistvene opreme in pripomockov ( obesalnikov, koSey,...)

3. Nadrt strojnih instalacij in naprave:

3.1 nadrt ogrevanja

3.3 naclrt prezraCevanja s kondicioniranjem zraka in rekuperacijo

3.4 nacdrt klima naprav (hlajenja in dogrevanja)

3.5 nacrt vodovoda (SHV in STV)

3.6 nacdrt kanalizacije-interna

4. Nacrt elektro inStalacij in opreme:

4.1 Nacrti jakega toka:

. razsvetljava

. el. razvod in razdelilci

. priklju€ki troSil (stikala, vti€nice, direktni pr.) in izenacitve potenciala galvanska in
prenapetostna zasc¢ita UPS

4.2 nacrti Sibkega toka

. razsvetljava-zasilna s piktogrami

. pozarno javljanje

. kontrola pristopa

. Strukturno omrezje PC in TK mrezZe s potrebnimi kom.omarami (KO), razdelilnimi
paneli (patch Paneli) s povezavo na obstoje¢e KO

7. Elaborati in Studije:

7.1 Zasnova pozarne varnosti

Sestavil:

Tomaz Hréek u.d.i.a.



