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1.   PREDDELA
1.1  Geodetska dela

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	11 111
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu

	11 112
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v gričevnatem terenu

	11 113
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v hribovitem terenu

	
	
	

	11 121
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu

	11 122
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu

	11 123
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v hribovitem terenu

	
	
	

	11 131
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu

	11 132
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu

	11 133
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v hribovitem terenu

	
	
	

	11 141
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi vodotoka

	
	
	

	11 211
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu

	11 212
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v gričevnatem terenu

	11 213
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v hribovitem terenu

	
	
	

	11 221
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu

	11 222
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu

	11 223
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v hribovitem terenu

	
	
	

	11 231
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu

	11 232
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v gričevnatem terenu

	11 233
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v hribovitem terenu

	
	
	

	11 241
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila vodotoka

	
	
	

	11 311
	kos
	Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2

	11 312
	kos
	Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 51 do 100 m2

	11 313
	kos
	Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2

	
	
	

	11 321
	kos
	Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2

	11 322
	kos
	Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2

	11 323
	kos
	Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2

	
	
	

	11 331
	kos
	Postavitev in zavarovanje prečnega profila za ograjo za zaščito pred hrupom

	
	
	

	11 411
	km
	Ponovno zakoličenje in zavarovanje zakoličbe trase avtoceste in hitre ceste med delom

	11 412
	km
	Ponovno zakoličenje in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste med delom

	
	
	

	11 421
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase avtoceste in hitre ceste – končno zakoličenje

	11 422
	km
	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste – končno zakoličenje

	
	
	

	11 511
	kos
	Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino do 200 m2

	11 512
	kos
	Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino 201 do 500 m2

	11 513
	kos
	Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500 m2

	
	
	

	11 611
	kos
	Posnetek višin obstoječe nivelete asfalta na objektu in pristopnih klančinah v treh točkah prečnega profila (razmik med profili 5 m)

	
	
	

	11 621
	kos
	Posnetek višin cementnega betona obstoječe voziščne plošče objekta (po odstranitvi plasti asfalta in hidroizolacije) v treh točkah prečnega profila (razmik med profili 5 m)

	
	
	

	11 631
	kos
	Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu

	
	
	

	11 641
	kos
	Postavitev profilov in dajanje višin dobetoniranja voziščne plošče objekta (razmik med profili 5 m)

	
	
	

	11 651
	ura
	Posnetek obstoječega objekta


1.2  Čiščenje terena

	1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	12 111
	m2
	Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno

	12 112
	m2
	Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno

	
	
	

	12 121
	m2
	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno

	12 122
	m2
	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno

	
	
	

	12 131
	m2
	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno

	12 132
	m2
	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno

	
	
	

	12 141
	m2
	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno

	12 142
	m2
	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini – strojno

	
	
	

	12 151
	kos
	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

	12 152
	kos
	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej

	12 153
	kos
	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej

	
	
	

	12 161
	kos
	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m

	12 162
	kos
	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m

	12 163
	kos
	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m

	
	
	

	12 164
	kos
	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m

	12 165
	kos
	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m

	12 166
	kos
	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m

	
	
	

	12 167
	kos
	Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m

	12 168
	kos
	Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijona razdaljo nad 100 do 1000 m

	12 169
	kos
	Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m

	
	
	

	12 171
	kos
	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo

	12 172
	kos
	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo

	12 173
	kos
	Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo

	
	
	

	12 181
	ura
	Odstranitev vej predhodno posekanih dreves


1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	12 211
	kos
	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku

	12 212
	kos
	Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih

	
	
	

	12 221
	kos
	Demontaža obvestilne table s površino do 1 m2

	12 222
	kos
	Demontaža obvestilne table s površino 1,1 do 3 m2

	12 223
	kos
	Demontaža obvestilne table s površino nad 3 m2

	
	
	

	12 231
	m1
	Demontaža jeklene varnostne ograje

	12 232
	m1
	Demontaža lesene varnostne ograje

	12 233
	m1
	Demontaža varnostne ograje iz cementnega betona vrste BVO (New Jersey)

	12 234
	m1
	Demontaža ………….. varnostne ograje

	
	
	

	12 236
	m1
	Prestavitev jeklene varnostne ograje

	12 237
	m1
	Prestavitev lesene varnostne ograje

	12 238
	m1
	Prestavitev varnostne ograje iz cementnega betona vrste BVO (New Jersey)

	
	
	

	12 241
	m2
	Demontaža kovinske ograje za zaščito pred hrupom

	12 242
	m2
	Demontaža lesene ograje za zaščito pred hrupom

	12 243
	m2
	Demontaža cementnobetonske ograje za zaščito pred hrupom

	12 244
	m2
	Demontaža transparentne ograje za zaščito pred hrupom

	12 245
	m2
	Demontaža …………….  ograje za zaščito pred hrupom

	
	
	

	12 247
	kos
	Demontaža elementa za zasenčenje

	
	
	

	12 251
	m1
	Demontaža zaščitne ograje, visoke do 1 m

	12 252
	m1
	Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m

	12 253
	m1
	Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,6 do 2 m

	12 254
	m1
	Demontaža zaščitne ograje, visoke nad 2  m

	
	
	

	12 261
	kos
	Demontaža plastičnega smernika

	12 262
	kos
	Demontaža kamnitega smernika

	12 263
	kos
	Demontaža cementnobetonskega smernika

	12 264
	kos
	Demontaža …………………… smernika

	
	
	

	12 271
	kg
	Demontaža in odstranitev polportala iz jekla

	12 272
	kg
	Demontaža in odstranitev portala iz jekla

	12 273
	kos
	Demontaža in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive svetlobne prometne opreme

	
	
	

	12 276
	kos
	Demontaža stebrov za meteorološko opremo na objektu

	
	
	

	12 278
	kos
	Prestavitev ali porušitev meteorološke opreme

	
	
	

	12 281
	kos
	Odstranitev prometnega znaka s premerom 400 mm

	12 282
	kos
	Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm

	12 283
	kos
	Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 900 mm

	12 284
	kos
	Odstranitev prometnega znaka s stranico 1200 mm

	
	
	

	12 286
	m2
	Odstranitev obvestilne table

	
	
	

	12 291
	m2
	Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže

	12 292
	m2
	Porušitev in odstranitev ograje iz lesenih letev

	12 293
	m2
	Porušitev in odstranitev ograje iz železnih elementov

	12 294
	m3
	Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona,

	12 295
	m3
	Porušitev in odstranitev ograje iz opeke ali zidakov

	12 296
	m3
	Porušitev in odstranitev ograje iz lomljenca in cementnega betona

	12 297
	m3
	Porušitev in odstranitev ograje iz ……………………..


1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela


	
	
	

	12 311
	m3
	Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm

	12 312
	m3
	Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini nad 20 cm

	
	
	

	12 315
	m2
	Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke do 0,50 m

	12 316
	m2
	Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke 0,51 do 1,00 m

	12 317
	m2
	Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke nad 1,00 m

	
	
	

	12 321
	m2
	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm

	12 322
	m2
	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm

	12 323
	m2
	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm

	
	
	

	12 331
	m3
	Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm

	12 332
	m3
	Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini 16 do 22 cm

	12 333
	m3
	Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini nad 22 cm

	
	
	

	12 335
	m2
	Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini 15 cm

	12 336
	m2
	Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini 18 cm

	12 337
	m2
	Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini 20 cm

	12 338
	m3
	Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini nad 20 cm

	
	
	

	12 341
	m2
	Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico do 8 cm

	12 342
	m2
	Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico 9 do 12 cm

	12 343
	m2
	Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico 13 do 18 cm

	12 344
	m2
	Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico nad 18 cm

	
	
	

	12 351
	m2
	Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm

	12 352
	m2
	Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline 13 do 18 cm

	12 353
	m2
	Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline nad 18 cm

	
	
	

	12 355
	m2
	Porušitev in odstranitev vezanega tlaka, debeline do 12 cm

	12 356
	m2
	Porušitev in odstranitev vezanega tlaka, debeline 13 do 18 cm

	12 357
	m2
	Porušitev in odstranitev vezanega tlaka, debeline nad 18 cm

	
	
	

	12 359
	m2
	Čiščenje tlakovcev

	
	
	

	12 361
	m2
	Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 4 cm

	12 362
	m2
	Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 5 cm

	12 363
	m2
	Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 6 cm

	12 364
	m2
	Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 7 cm

	12 365
	m2
	Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 8 cm

	
	
	

	12 371
	m2
	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm 

	12 372
	m2
	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm 

	12 373
	m2
	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm 

	12 374
	m2
	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm 

	
	
	

	12 376
	m2
	Brazdanje/žlebičenje obstoječe asfaltne vozne površine z rezkalnikom

	
	
	

	12 381
	m1
	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm

	12 382
	m1
	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm

	12 383
	m1
	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm

	12 384
	m1
	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 16 do 20 cm

	12 385
	m1
	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele nad 20 cm

	
	
	

	12 391
	m1
	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona

	12 392
	m1
	Porušitev in odstranitev robnika iz naravnega kamna

	12 393
	m1
	Porušitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock

	12 394
	m1
	Porušitev in odstranitev robnika iz asfalta

	
	
	

	12 396
	m1
	Porušitev in čiščenje robnika iz cementnega betona

	12 397
	m1
	Porušitev in čiščenje robnika iz naravnega kamna


1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	12 411
	m1
	Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm

	12 412
	m1
	Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 100 cm

	12 413
	m1
	Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom nad 100 cm

	
	
	

	12 415
	m1
	Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino do 80 cm

	12 416
	m1
	Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino 81 do 120 cm

	12 417
	m1
	Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino 121 do 200 cm

	12 418
	m1
	Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino nad 200 cm

	
	
	


	12 421
	m1
	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm

	12 422
	m1
	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom 41 do 80 cm

	12 423
	m1
	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom 81 do 120 cm

	12 424
	m1
	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom nad 120 cm

	
	
	

	12 426
	m1
	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom do 40 cm

	12 427
	m1
	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom 41 do 80 cm

	12 428
	m1
	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom 81 do 120 cm

	12 429
	m1
	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom nad 120 cm

	
	
	

	12 431
	m1
	Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm

	12 432
	m1
	Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm

	12 433
	m1
	Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom nad 100 cm

	
	
	

	12 435
	kos
	Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm

	12 436
	kos
	Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom 61 do 100 cm

	12 437
	kos
	Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom nad 100 cm

	
	
	

	12 441
	m3
	Porušitev in odstranitev ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona z razpetino do 3 m


	12 442
	m3
	Porušitev in odstranitev ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona z razpetino 3 do 5 m

	
	
	

	12 443
	m3
	Porušitev in odstranitev prepusta v leseni izvedbi z razpetino do 3 m

	12 444
	m3
	Porušitev in odstranitev prepusta v leseni izvedbi z razpetino 3 do 5 m

	
	
	

	12 445
	m3
	Porušitev in odstranitev prepusta v zidani kamniti izvedbi z razpetino do 3 m

	12 446
	m3
	Porušitev in odstranitev prepusta v zidani kamniti izvedbi z razpetino 3 do 5 m

	
	
	

	12 447
	m3
	Porušitev in odstranitev prepusta v ……….. izvedbi z razpetino do 3 m

	12 448
	m3
	Porušitev in odstranitev prepusta v ………… izvedbi z razpetino 3 do 5 m

	
	
	

	12 451
	m3
	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m iz ojačenega cementnega betona 

	12 452
	m2
	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v leseni izvedbi

	12 453
	m3
	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v zidani kamniti izvedbi

	12 454
	m2
	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v jekleni izvedbi

	12 455
	m3
	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v sovprežni izvedbi

	12 456
	m3
	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v ………………. izvedbi

	
	
	

	12 461
	m2
	Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – lope

	12 462
	m2
	Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – kozolca

	12 463
	m2
	Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – barake

	
	
	

	12 471
	m3
	Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v apneni malti

	12 472
	m3
	Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v cementni malti

	12 473
	m3
	Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v suhi malti

	12 474
	m3
	Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v podaljšani cementni malti

	12 475
	m3
	Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v cementni malti

	12 476
	m3
	Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona 

	12 477
	m3
	Porušitev in odstranitev zidu iz ojačenega cementnega betona 

	
	
	

	12 481
	m2
	Porušitev in odstranitev zgradbe – lesene

	12 482
	m2
	Porušitev in odstranitev zgradbe – zidane iz opeke, visoke do 10 m

	12 483
	m2
	Porušitev in odstranitev zgradbe – zidane iz opeke, visoke nad 10 m

	12 484
	m2
	Porušitev in odstranitev zgradbe – iz kamna

	12 485
	m2
	Porušitev in odstranitev zgradbe – iz …………….

	12 488
	kos
	Porušitev in odstranitev zgradbe – sakralnega obeležja

	12 489
	kos
	Porušitev in odstranitev zgradbe – kapelice

	
	
	

	12 491
	m3
	Porušitev in odstranitev kamnite kašte

	
	
	

	12 492
	m3
	Porušitev in odstranitev gabiona/žične košare

	
	
	

	12 493
	m3
	Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene v suho

	12 494
	m3
	Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene s cementnim betonom

	
	
	

	12 495
	m3
	Porušitev in odstranitev cementnega betona

	12 496
	m3
	Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona

	
	
	

	12 497
	m3
	Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona

	
	
	

	12 498
	m3
	Porušitev in odstranitev …………………

	
	
	


1.3 Ostala preddela

1.3.1 Omejitve prometa

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	13 111
	dan
	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji

	13 112
	dan
	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem 

	13 113
	dan
	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa

	
	
	

	13 121
	dan
	Zavarovanje gradbišča v času gradnje v območju železniškega prometa z izvedbo občasne zapore v skladu s prometnimi predpisi

	
	
	

	13 131
	dan
	Postavitev, kontrola in odstranitev enodnevne zapore prometa tip »A« ali »B«, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve

	13 132
	dan
	Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa tip »A« ali »B«, v trajanju do 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve

	13 133
	dan
	Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa  tip »A« ali »B«, v trajanju nad 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve

	13 134
	dan
	Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa tip »C«, v trajanju do 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve

	13 135
	dan
	Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa tip »C«, v trajanju nad 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve

	
	
	

	13 141
	dan
	Ureditev in preusmeritev prometa po enem voznem pasu s semaforji ter pripadajočo horizontalno in vertikalno signalizacijo po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve


1.3.2 Pripravljalna dela pri objektih

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	13 211
	SIT
	Pripravljalna dela

	
	
	

	13 221
	kos
	Ureditev začasnega obvoza v času gradnje po projektni dokumentaciji

	13 222
	kos
	Ureditev začasne premostitve preko naravne ovire po projektni dokumentaciji

	13 223
	kos
	Ureditev začasne preusmeritve vodotoka po projektni dokumentaciji

	13 224
	kos
	Ureditev začasnega umetnega otoka za delovni plato po projektni dokumentaciji

	13 225
	m2
	Ureditev začasne zaščite prometa pod objektom z nepremičnim odrom svetle višine 4,75 m

	13 226
	m1
	Ureditev začasne zaščitne ograje višine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri odstranjevanju cementnega betona voziščne plošče

	
	
	

	13 231
	kos
	Dobava in postavitev vseh začasnih konstrukcij pri prostokonzolni gradnji

	13 232
	kos
	Dobava in postavitev vseh začasnih konstrukcij pri narivni gradnji

	13 233
	kos
	Dobava in postavitev vseh začasnih konstrukcij pri gradnji na nepremičnem odru

	13 234
	kos
	Dobava in postavitev vseh začasnih konstrukcij pri gradnji po postopku …

	
	
	

	13 241
	m2
	Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami 

	13 242
	m2
	Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s koli po sistemu Jet Grouting 

	13 243
	m2
	Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s piloti/pilotno steno, po načrtu 

	13 244
	m2
	Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s/z ……………..

	
	
	

	13 251
	ura
	Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s

	13 252
	ura
	Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s

	13 253
	ura
	Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, nad 15 l/s

	
	
	

	13 261
	m2
	Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m

	13 262
	m2
	Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra 5,1 do 10,0 m

	13 263
	m2
	Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra 10,1 do 15,0

	13 264
	m2
	Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra nad 15,0 m

	
	
	

	13 271
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m

	13 272
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra 5,1 do 10,0 m

	13 273
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra 10,1 do 15,0 m

	13 274
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra nad 15,0  m

	
	
	

	13 281
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok do 5,0 m

	13 282
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 5,1 do 10,0 m

	13 283
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 10,1 do 15,0 m

	13 284
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 15,1 do 20,0 m

	13 285
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 20,1 do 30,0 m

	13 286
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 30,1 do 40,0 m

	13 287
	m2
	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok nad 40,0 m

	
	
	

	13 291
	m1
	Začasna prestavitev inštalacij elektroenergetskega kabelskega voda nizke napetosti na območju objekta

	13 292
	m1
	Začasna prestavitev inštalacij elektroenergetskega kabelskega voda visoke napetosti na območju objekta

	13 293
	m1
	Začasna prestavitev inštalacij PTT kabelskega voda na območju objekta

	13 294
	m1
	Začasna prestavitev vodovoda iz cevi s premerom …….. mm na območju objekta

	13 295
	m1
	Začasna prestavitev kanalizacije iz cevi s premerom …….. mm na območju objekta

	13 296
	m1
	Začasna prestavitev vročevoda iz cevi s premerom ….. mm na območju objekta

	13 297
	m1
	Začasna prestavitev nizkotlačnega plinovoda iz cevi premera ……….. mm na območju objekta

	13 298
	m1
	Začasna prestavitev visokotlačnega plinovoda iz cevi s premerom ….. mm na območju objekta

	13 299
	m1
	Začasna prestavitev optičnih kablov iz cevi s premerom ……… mm na območju objekta


1.3.3 Začasni objekti

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	13 311
	kos
	Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov

	13 312
	kos
	Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov

	
	
	

	13 321
	kos
	Postavitev pisarniških prostorov za naročnika

	13 322
	kos
	Vzdrževanje pisarniških prostorov za naročnika

	13 323
	kos
	Odstranitev pisarniških prostorov za naročnika

	
	
	

	13 331
	kos
	Postavitev laboratorija na gradbišču

	13 332
	kos
	Vzdrževanje laboratorija na gradbišču

	13 333
	kos
	Odstranitev laboratorija na gradbišču

	
	
	


1.3.4 Odškodnine

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	13 411
	SIT
	Odškodnina zaradi uporabe občinske ceste pri graditvi in vzdrževanju državne ceste

	13 412
	SIT
	Odškodnina zaradi prekomerne uporabe občinske ceste pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste

	
	
	

	13 421
	SIT
	Odškodnina zaradi upočasnitve vožnje železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste

	13 422
	SIT
	Odškodnina zaradi zastojev železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste

	
	
	

	13 431
	SIT
	Odškodnina zaradi onesnaženja tekočih voda

	
	
	

	13 441
	ura
	Nadomestilo zaradi zastoja izkopa predora od 2 – 12 ur zaradi nedovoljenih koncentracij eksplozivnih plinov

	13 442
	ura
	Nadomestilo zaradi zastoja izkopa predora od 12 – 24 ur zaradi nedovoljenih koncentracij eksplozivnih plinov

	13 443
	ura
	Nadomestilo zaradi zastoja izkopa predora več kot 24 ur zaradi nedovoljenih koncentracij eksplozivnih plinov

	
	
	

	13 451
	dan
	Nadomestilo zaradi zastoja celotne gradnje predora zaradi višje sile ali po odredbi nadzornika več kot 1 dan


1.4  Predhodna dela za popravilo objektov

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	14 111
	m1
	Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza do 0,20 m2

	14 112
	m1
	Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,21 m2 do 0,30 m2

	14 113
	m1
	Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,31 m2 do 0,40 m2

	14 114
	m1
	Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza od  0,41 m2 do 0,50 m2

	14 115
	m1
	Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza nad 0,50 m2 

	
	
	

	14 121
	m1
	Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza do 0,20 m2

	14 122
	m1
	Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,21 m2 do 0,30 m2

	14 123
	m1
	Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,31 m2 do 0,40 m2 

	14 124
	m1
	Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,41 m2 do 0,50 m2 

	14 125
	m1
	Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza nad 0,50 m2 

	
	
	

	14 131
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 10 mm

	14 132
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 11 do 20 mm

	14 133
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 21 do 30 mm

	14 134
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm

	14 135
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 40 mm

	
	
	

	14 141
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza od 0,051 do 0,20 m2, globina do 10 mm

	14 142
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza od 0,051 do 0,20 m2, globina 11 do 20 mm

	14 143
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 21 do 30 mm

	14 144
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza  0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm

	14 145
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza  0,051 do 0,20 m2, globina  nad 40   mm

	
	
	

	14 151
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza  0,21 do 1,0 m2, globina  do 10  mm

	14 152
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina  prereza  0,21 do 1,0 m2, globina  11 do 20 mm

	14 153
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina  prereza  0,21 do 1,0 m2, globina  21 do 30 mm

	14 154
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina  prereza  0,21 do 1,0 m2, globina  31 do 40 mm

	14 155
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina  prereza  0,21 do 1,0 m2, globina  nad 40   mm

	
	
	

	14 161
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm

	14 162
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20  mm

	14 163
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30  mm

	14 164
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40  mm

	14 165
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 40  mm

	
	
	

	14 171
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza  nad 10,0 m2, globina do 10 mm

	14 172
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza  nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm

	14 173
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza  nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm

	14 174
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza  nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm

	14 175
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza  nad 10,0 m2, globina nad 40 mm

	
	
	

	14 181
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 10 mm

	14 182
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 11 do 20 mm

	14 183
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 21 do 30 mm

	14 184
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm

	14 185
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina  nad 40  mm

	
	
	

	14 191
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza  0,051 do 0,20 m2, globina do 10  mm

	14 192
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina  prereza  0,051 do 0,20 m2, globina 11 do 20  mm

	14 193
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 21 do 30  mm

	14 194
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza  0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40  mm

	14 195
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza od 0,051 do 0,20 m2, globina  nad 40   mm

	
	
	

	14 211
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 10  mm

	14 212
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 11 do 21  mm

	14 213
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 21 do 30  mm

	14 214
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40  mm

	14 215
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  nad 40  mm

	
	
	

	14 221
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10  mm

	14 222
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20  mm

	14 223
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30  mm

	14 224
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40  mm

	14 225
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 40  mm

	
	
	

	14 231
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm

	14 232
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm

	14 233
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm

	14 234
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm

	14 235
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 40  mm

	
	
	

	14 241
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 10 mm

	14 242
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 11 do 20 mm

	14 243
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 21 do 30 mm

	14 244
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm

	14 245
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina  nad 40  mm

	
	
	

	14 251
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70 ° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 10 mm

	14 252
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 11 do 20 mm

	14 253
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 21 do 30 mm

	14 254
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm

	14 255
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina  nad 40  mm

	
	
	

	14 261
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 10  mm

	14 262
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm

	14 263
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm

	14 264
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 265
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  nad 40  mm 

	
	
	

	14 271
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  do 10  mm 

	14 272
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do  20  mm 

	14 273
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do  30  mm 

	14 274
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do  40  mm 

	14 275
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 40  mm 

	
	
	

	14 281
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2 globina do 10 mm 

	14 282
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 283
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm 

	14 284
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 285
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 40  mm 

	
	
	

	14 291
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 10  mm 

	14 292
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 11 do 20  mm 

	14 293
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 21 do 30  mm 

	14 294
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 295
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina  nad 40  mm 

	
	
	

	14 311
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina do 10  mm 

	14 312
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina 11 do 20  mm 

	14 313
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina 21 do 30  mm 

	14 314
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 315
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina  nad 40  mm 

	
	
	

	14 321
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  do 10  mm 

	14 322
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  11 do 20  mm 

	14 323
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  21 do 30  mm 

	14 324
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  31 do 40  mm 

	14 325
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  nad 40  mm 

	
	
	

	14 331
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina do 10  mm 

	14 332
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina 11 do 20  mm 

	14 333
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina 21 do 30  mm 

	14 334
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 335
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0  do 10,0 m2, globina nad 40  mm 

	
	
	

	14 341
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10  mm 

	14 342
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20  mm 

	14 343
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30  mm 

	14 344
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40  mm 

	14  345
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 40  mm 

	
	
	

	14 351
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 30  mm 

	14 352
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 353
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 354
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 356
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 30  mm 

	14 357
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 358
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 359
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 361
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 30  mm 

	14 362
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 363
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 364
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 366
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm 

	14 367
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 368
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 369
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 371
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  do 30 mm 

	14 372
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  31 do 40 mm 

	14 373
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  41 do 50 mm 

	14 374
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 381
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05  m2, globina do 30 mm 

	14 382
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05  m2, globina 31 do 40 mm 

	14 383
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05  m2, globina 41 do 50 mm 

	14 384
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05  m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 386
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°  glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20  m2, globina do 30  mm 

	14 387
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20  m2, globina do 31 do 40  mm 

	14 388
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20  m2, globina do 41 do 50  mm 

	14 389
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20  m2, globina nad 50  mm 

	
	
	

	14 391
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0  m2, globina do 30 mm 

	14 392
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0  m2, globina 31 do 40 mm 

	14 393
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0  m2, globina 41 do 50 mm 

	14 394
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0  m2, globina nad 50  mm 

	
	
	

	14 396
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0  m2, globina do 30  mm 

	14 397
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0  m2, globina 31 do 40  mm 

	14 398
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0  m2, globina 41 do 50  mm 

	14 399
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0  m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 411
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina  do 30  mm 

	14 412
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina  31 do 40  mm 

	14 413
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina  41 do 50  mm 

	14 414
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 421
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05  m2, globina do 30  mm 

	14 422
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05  m2, globina 31 do 40  mm 

	14 423
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05  m2, globina 41 do 50  mm 

	14 424
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05  m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 426
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 30   mm 

	14 427
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 428
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 429
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 431
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  do 30 mm 

	14 432
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  31 do 40 mm 

	14 433
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  41 do 50 mm 

	14 434
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 436
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30  mm 

	14 437
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 438
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 439
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 441
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30  mm 

	14 442
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 443
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 444
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 451
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 30  mm 

	14 452
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 453
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 454
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 456
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 30   mm 

	14 457
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 458
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 459
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 461
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  do 30  mm 

	14 462
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  31 do 40  mm 

	14 463
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  41 do 50  mm 

	14 464
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 466
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30   mm 

	14 467
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40   mm 

	14 468
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50   mm 

	14 469
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 471
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina do 30   mm 

	14 472
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina 31 do 40   mm 

	14 473
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina 41 do 50   mm 

	14 474
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina  nad 50  mm 

	
	
	

	14 481
	m2
	Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina do 10 mm 

	14 482
	m2
	Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 483
	m2
	Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina 21 do 30  mm 

	14 484
	m2
	Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina nad30  mm 

	
	
	

	14 491
	m2
	Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina do 10  mm 

	14 492
	m2
	Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20  mm 

	14 493
	m2
	Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina  21 do 30 mm 

	14 494
	m2
	Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina  nad 30 mm 

	
	
	

	14 511
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 10 mm 

	14 512
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 513
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm 

	14 514
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina  nad 30 mm 

	
	
	

	14 516
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm 

	14 517
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 518
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm 

	14 519
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 30 mm 

	
	
	

	14 521
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm 

	14 522
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 523
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm 

	14 524
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 30 mm 

	
	
	

	14 531
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 10  mm 

	14 532
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 11 do 20  mm 

	14 533
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 21 do 30  mm 

	14 534
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 30 mm 

	
	
	

	14 536
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm 

	14 537
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 538
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm 

	14 539
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 30 mm 

	
	
	

	14 541
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina do 10 mm 

	14 542
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina 11 do 20 mm 

	14 543
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina 21 do 30 mm 

	14 544
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0  m2, globina  nad 30 mm 

	
	
	

	14 551
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 10 mm 

	14 552
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 553
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm 

	14 554
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 30 mm 

	
	
	

	14 556
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm 

	14 557
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 558
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm 

	14 559
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 30 mm 

	
	
	

	14 561
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  do 10  mm 

	14 562
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  11 do 20  mm 

	14 563
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  21 do 30  mm 

	14 564
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 30 mm 

	
	
	

	14 571
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 10  mm 

	14 572
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 11 do 20  mm 

	14 573
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 21 do 30  mm 

	14 574
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 30 mm 

	
	
	

	14 576
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10  mm 

	14 577
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20  mm 

	14 578
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30  mm 

	14 579
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 30 mm 

	
	
	

	14 581
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm 

	14 582
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm 

	14 583
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm 

	14 584
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 30 mm 

	
	
	

	14 591
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 30 mm 

	14 592
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 593
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 594
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 596
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm 

	14 597
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 598
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 599
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm 

	
	
	

	14 611
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm 

	14 612
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 613
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 614
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 621
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 30  mm 

	14 622
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 623
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 624
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 626
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  do 30  mm 

	14 627
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  31 do 40  mm 

	14 628
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  41 do 50  mm 

	14 629
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 631
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30  mm 

	14 632
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 633
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 634
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 641
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20°  in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 30 mm 

	14 642
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 643
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 644
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 646
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20°  in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  do 30  mm 

	14 647
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40  mm 

	14 648
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50  mm 

	14 649
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm 

	
	
	

	14 651
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm 

	14 652
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 653
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 654
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 661
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20°  glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 30 mm 

	14 662
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 663
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 664
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 50 mm 

	
	
	

	14 666
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm 

	14 667
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 668
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 669
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 671
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm 

	14 672
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm 

	14 673
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm 

	14 674
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina  nad 50 mm 

	
	
	

	14 681
	m1
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, s pištolo, z odkrivanjem armature in kablov, površina prereza odstranitve do 0,04 m2

	14 682
	m1
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, s pištolo, z odkrivanjem armature in kablov, površina prereza odstranitve 0,041 do 0,075 m2

	14 683
	m1
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, s pištolo, z odkrivanjem armature in kablov, površina prereza odstranitve 0,076 do 0,10 m2

	14 684
	m1
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, s pištolo, z odkrivanjem armature in kablov, površina prereza odstranitve nad 0,10 m2

	
	
	

	14 691
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza do 0,25 m2, debelina do 10 cm 

	14 692
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza do 0,25 m2, debelina 11 do 20 cm 

	14 693
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza do 0,25 m2, debelina nad 20 cm 

	
	
	

	14 694
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 0,26 do 1,0 m2, debelina do 10 cm 

	14 695
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 0,26 do 1,0 m2, debelina 11 do 20 cm 

	14 696
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 0,26 do 1,0 m2, debelina nad 20  cm 

	
	
	

	14 697
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 1,1 do 5,0 m2, debelina do 10 cm 

	14 698
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 1,1 do 5,0 m2, debelina 11 do 20 cm 

	14 699
	m2
	Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 1,1 do 5,0 m2, debelina nad 20  cm 

	
	
	

	14 711
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,0 m in debelini do 10 cm 

	14 712
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,0 m in debelini 11 do 20 cm 

	14 713
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,0 m in debelini nad 20 cm 

	
	
	

	14 714
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,1 do 1,5 m in debelini do 10 cm 

	14 715
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,1 do 1,5 m in debelini 11 do 20 cm 

	14 716
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,1 do 1,5 m in debelini nad 20  cm 

	
	
	

	14 717
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini …..  m in debelini do 10 cm 

	14 718
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini …..  m in debelini 11 do 20 cm 

	14 719
	m3
	Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini …..  m in debelini nad 20  cm 

	
	
	

	14 721
	m2
	Odstranitev gumijastih dilatacij s pomično zmogljivostjo do 160 mm

	14 722
	m2
	Odstranitev gumijastih dilatacij s pomično zmogljivostjo 161 do 320 mm

	14 723
	kos
	Odstranitev gumijastih dilatacij s pomično zmogljivostjo nad 320 mm

	
	
	

	14 725
	m1
	Odstranitev kovinskih dilatacij s pomično zmogljivostjo do 160 mm

	14 726
	m1
	Odstranitev kovinskih dilatacij s pomično zmogljivostjo 161 do 320 mm

	14 727
	m1
	Odstranitev  kovinskih  dilatacij s pomično zmogljivostjo nad  320 mm

	
	
	

	
	
	

	14 731
	kos
	Odstranitev gumenega ležišča

	14 732
	kos
	Odstranitev jeklenega ležišča

	14 733
	kos
	Odstranitev teflonskega ležišča

	
	
	

	14 735
	m1
	Odstranitev poškodovanega tesnila iz kovinskih dilatacij, vključno s čiščenjem in pripravo za vgradnjo novega tesnila

	14 737
	kos
	Odstranitev pločevine na prehodu dilatacije čez BVO ograjo in hodnik, dimenzij ........... mm

	
	
	

	14 741
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina do 20 mm 

	14 742
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina 21 do 40 mm 

	14 743
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina nad 40 mm 

	
	
	

	14 745
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina nad glavo horizontalna, obokana ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina do 20 mm 

	14 746
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina nad glavo horizontalna, obokana ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina 21 do 40 mm 

	14 747
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina nad glavo horizontalna, obokana ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina  nad 40  mm 

	
	
	

	14 751
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev bitumenskih tesnil ali tesnil iz umetnih snovi iz reg globine do 20 mm in širine do 10 mm 

	14 752
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev bitumenskih tesnil ali tesnil iz umetnih snovi iz reg globine do 20 mm in širine 11 do 20 mm 

	14 753
	m1
	Ročna ali strojna odstranitev bitumenskih tesnil ali tesnil iz umetnih snovi iz reg globine do 20 mm in širine nad 20  mm 

	
	
	

	14 761
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s talno diamantno žago, debelina do 10 cm

	14 762
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s talno diamantno žago, debelina 10,1 do 15,0 cm

	14 763
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s talno diamantno žago, debelina 15,1 do 20,0 cm

	14 764
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s talno diamantno žago, debelina nad 20,0 cm

	
	
	

	14 766
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina do 10 cm

	14 767
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina 10,1 do 15,0 cm

	14 768
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina 15,1 do 20,0 cm

	14 769
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina nad 20,0  cm

	
	
	

	14 771
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s stensko diamantno žago, debelina do 10 cm 

	14 772
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s stensko diamantno žago, debelina 10,1 do 15,0 cm 

	14 773
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s stensko diamantno žago, debelina 15,1 do 20,0 cm 

	14 774
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s stensko diamantno žago, debelina nad 20,0  cm 

	
	
	

	14 776
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona  s stensko diamantno žago, debelina do 10  cm 

	14 777
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona s stensko diamantno žago, debelina 10,1 do 15,0 cm

	14 778
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona s stensko diamantno žago, debelina 15,1 do 20,0 cm

	14 779
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona s stensko diamantno žago, debelina nad 20 cm

	
	
	

	14 781
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna z diamantno vrvjo, debelina do 10 cm

	14 782
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna z diamantno vrvjo, debelina  10,1 do 15,0 cm

	14 783
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna z diamantno vrvjo, debelina  15,1 do 20,0 cm

	14 784
	m1
	Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna z diamantno vrvjo, debelina nad 20,0 cm

	
	
	

	14 786
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona z diamantno vrvjo, debelina do 10 cm 

	14 787
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona z diamantno vrvjo, debelina 10,1 do 15,0 cm 

	14 788
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona z diamantno vrvjo, debelina 15,1 do 20,0 cm 

	14 789
	m1
	Rezanje ojačenega cementnega betona z diamantno vrvjo, debelina nad 20,0 cm 

	
	
	

	14 811
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer do 30 mm

	14 812
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer 31 do 60 mm

	14 813
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer 61 do 100 mm

	14 814
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer  101 do 150 mm

	14 815
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer nad 150  mm

	
	
	

	14 821
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer do 30 mm

	14 822
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer 31 do 60 mm

	14 823
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer  61 do 100 mm

	14 824
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer  101 do 150 mm

	14 825
	m1
	Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer  nad 150 mm

	
	
	

	14 831
	m1
	Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo,  horizontalna, premera do 30 mm

	14 832
	m1
	Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo,  horizontalna, premera 31 do 60 mm

	14 833
	m1
	Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo,  horizontalna, premera  61 do 100 mm

	14 834
	m1
	Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo,  horizontalna, premera  101 do 150 mm

	14 835
	m1
	Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo,  horizontalna, premera  nad 150  mm

	
	
	

	14 841
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera do 30  mm

	14 842
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera 31 do 60  mm

	14 843
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera 61 do 100  mm

	14 844
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera  101 do 150  mm

	14 845
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera nad 150  mm

	
	
	

	14 851
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera do 30 mm

	14 852
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera 31 do 60 mm

	14 853
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera 61 do 100 mm

	14 854
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera  101 do 150 mm

	14 855
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera  nad 150  mm

	
	
	

	14 861
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera do 30 mm 

	14 862
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera 31 do 60 mm 

	14 863
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera  61 do 100 mm 

	14 864
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera   101 do 150 mm 

	14 865
	m1
	Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera  nad 150  mm 

	
	
	

	14 871
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, debeline do 40 cm

	14 872
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, debeline 41 do 60 cm

	14 873
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, debeline nad 60  cm

	
	
	

	14 874
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, debeline do 40  cm

	14 875
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, debeline 41 do 60 cm

	14876
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, debeline nad 60  cm

	
	
	

	14 877
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina nad glavo, debeline do 40 cm

	14 878
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina nad glavo, debeline 41 do 60 cm

	14 879
	m3
	Odstranitev poškodovanega dela obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina nad glavo, debeline nad 60 cm

	
	
	

	14 881
	m1
	Odstranitev obstoječe cevi za odvodnjavanje premera do 200 mm, vključno z vsemi koleni, odcepi in elementi za pritrjevanje

	14 882
	m1
	Odstranitev obstoječe cevi za odvodnjavanje premera od 250 do 400 mm, vključno z vsemi koleni, odcepi in elementi za pritrjevanje

	14 883
	m1
	Odstranitev obstoječe cevi za odvodnjavanje premera nad 400 mm, vključno z vsemi koleni, odcepi in elementi za pritrjevanje

	
	
	

	14 884
	kos
	Odstranitev cevke za prinicajočo vodo

	
	
	

	14 885
	kos
	Odstranitev izlivnika iz voziščne plošče

	
	
	

	14 886
	m2
	Ročna odstranitev hidroizolacije z voziščne plošče

	14 887
	m2
	Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in hidroizolacije z voziščne plošče z rezkanjem

	
	
	

	14 889
	kos
	Odstranitev zaščitnega cementnega betona okrog napenjalne glave sidra prednapetega kabla 

	
	
	

	14 911
	m2
	Odstranitev cementnega betona brez odkrivanja armature, površina vodoravna ali nagnjena do 20˚, posamična površina nad 10 m2, globina do 10 mm

	
	
	

	14 921
	m2
	Doplačilo za odkrivanje armature

	14 922
	m2
	Doplačilo za ročno odstranitev

	14 923
	m2
	Doplačilo za strojno odstranitev z dletom

	14 924
	m2
	Doplačilo za strojno odstranitev z vodnim curkom pod visokim pritiskom

	14 925
	m2
	Doplačilo za strojno odstranitev z rezkalnikom

	
	
	

	14 931
	m2
	Doplačilo za nagnjeno površino 21˚ do 70˚

	14 932
	m2
	Doplačilo za nagnjeno površino 71˚ do 90˚

	14 933
	m2
	Doplačilo za površino nad glavo

	
	
	

	14 941
	m2
	Doplačilo za posamično površino odstranitve do 0,05 m2

	14 942
	m2
	Doplačilo za posamično površino odstranitve 0,051 do 0,20 m2

	14 943
	m2
	Doplačilo za posamično površino odstranitve 0,21 do 1,0 m2

	14 944
	m2
	Doplačilo za posamično površino odstranitve 1,1 do 10 m2

	
	
	

	14 951
	m2
	Doplačilo za globino odstranitve 11 do 20 mm

	14 952
	m2
	Doplačilo za globino odstranitve 21 do 30 mm

	14 953
	m2
	Doplačilo za globino odstranitve 31 do 40 mm

	14 954
	m2
	Doplačilo za globino odstranitve nad 40 mm

	
	
	

	14 961
	m1
	Vrtanje lukenj v cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45(, premera do 30 mm

	
	
	

	14 971
	m1
	Doplačilo za vrtanje lukenj v ojačeni cementni beton

	
	
	

	14 981
	m1
	Doplačilo za nagnjeno  površino 46 do 90˚

	14 982
	m1
	Doplačilo za površino nad glavo

	
	
	

	14 991
	m1
	Doplačilo za premer vrtine 31 do 60 mm

	14 992
	m1
	Doplačilo za premer vrtine 61 do 100 mm

	14 993
	m1
	Doplačilo za premer vrtine 101 do 150 mm

	14 994
	m1
	Doplačilo za premer vrtine nad 150 mm

	
	
	


1.5   Geotehnična spremljava gradnje predorov

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	15 111
	kos
	Dobava in vgraditev sider iz pocinkanih rebrastih jeklenih palic, dolžine 25 – 40 cm, v cementno malto ali privaritev na lokove za meritev kovergenc s trakom in za namestitev tarč za izvedbo 3D meritev v primarni oblogi predora

	15 112
	kos
	Dobava in vgraditev sider iz nerjavečega jekla, dolžine 20 cm, v cementno malto za meritev konvergenc s trakom in za namestitev tarč za izvedbo 3 D meritev v sekundarni oblogi predora (notranjo beton)

	
	
	

	15 121
	kos
	Dobava in vgraditev paličnega tritočkovnega ekstensometra (2, 4 in 6 m) z merskimi glavami za odčitavanje deformacij

	15 122
	kos
	Dobava in vgraditev paličnega tritočkovnega ekstensometra (3, 6 in 9 m) z merskimi glavami za odčitavanje deformacij

	15 123
	kos
	Dobava in vgraditev paličnega večtočkovnega ekstensometra (3, 6, 9 in 12 m) z merskimi glavami za odčitavanje deformacij

	
	
	

	15 131
	kos
	Dobava in vgraditev merskih sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m, z merskimi glavami za odčitavanje sil v sidrih

	15 132
	kos
	Dobava in vgraditev merskih sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m, z merskimi glavami za odčitavanje sil v sidrih

	15 136
	kos
	Dobava in vgraditev merskih sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m, z merskimi glavami za odčitavanje sil v sidrih

	15 137
	kos
	Dobava in vgraditev merskih sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m, z merskimi glavami za odčitavanje sil v sidrih

	
	
	

	15 141
	kos
	Dobava in vgraditev celice za merjenje radialnih tlakov med hribino in primarno oblogo predora

	15 142
	kos
	Dobava in vgraditev celice za merjenje tangencialnih tlakov med hribino in primarno oblogo predora

	
	
	

	15 151
	kos
	Dobava in vgraditev merilnika za ugotavljanje specifičnih deformacij v primarni oblogi predora

	15 152
	kos
	Dobava in vgraditev merilnika za ugotavljanje specifičnih deformacij v sekundarni oblogi predora

	
	
	

	15 161
	kos
	Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – I celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago

	15 162
	kos
	Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – II celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago

	15 163
	kos
	Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – III celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago

	15 164
	kos
	Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – IV celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago

	15 165
	kos
	Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – V celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago

	15 166
	kos
	Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – VI celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago

	15 167
	kos
	Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – VII celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago

	
	
	

	15 171
	kos
	Izvedba meritev na objektih nad predorom z dobavo in vgradnjo reperjev, izvedbo 3D meritev in interpretacijo meritev za celoten čas gradnje

	15 172
	kos
	Izvedba meritev na površini (prometnice, plinovodi, vodovodi itd.) nad predorom z dobavo in vgradnjo reperjev, izvedbo 3D meritev in interpretacijo meritev za celoten čas gradnje


ZEMELJSKA DELA

462
ZEMELJSKA DELA


462.1
Izkopi


572.2
Planum temeljnih tal


612.3
Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato


632.4
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj


702.5
Brežine in zelenice


732.6
Armiranje zemljin


742.7
Koli in vodnjaki


822.8
Zagatne stene


832.9
Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala




 2.      ZEMELJSKA DELA

 2.1
Izkopi

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	21 111
	m3
	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije –  ročno

	21 112
	m3
	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m

	21 113
	m3
	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 100 m

	21 114
	m3
	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem 

	
	
	

	21 211
	m3
	Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – ročno 

	21 212
	m3
	Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – strojno z odrivom do 50 m

	21 213
	m3
	Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – strojno z odrivom do 100 m

	21 214
	m3
	Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – strojno z nakladanjem

	
	
	

	21 221
	m3
	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – ročno 

	21 222
	m3
	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m

	21 223
	m3
	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 100 m

	21 224
	m3
	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem

	
	
	

	21 231
	m3
	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – ročno 

	21 232
	m3
	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m

	21 233
	m3
	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 100 m

	21 234
	m3
	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem

	
	
	

	21 241
	m3
	Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije – strojno z odrivom do 50 m

	21 242
	m3
	Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije – strojno z odrivom do 100 m

	21 243
	m3
	Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem

	
	
	

	21 251
	m3
	Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije – strojno z odrivom do 50 m

	21 252
	m3
	Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije – strojno z odrivom do 100 m

	21 253
	m3
	Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem

	
	
	

	21 261
	m3
	Doplačilo za oviran izkop vezljive zemljine- 3. kategorije

	21 262
	m3
	Doplačilo za pazljivo miniranje kamnine

	
	
	

	21 311
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 312
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 313
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 314
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 315
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m

	21 316
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m

	
	
	

	21 321
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 322
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 323
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 324
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 325
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m

	21 326
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m

	
	
	

	21 331
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 332
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 333
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 334
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 335
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m

	21 336
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m

	
	
	

	21 341
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno 

	21 342
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno 

	21 343
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno 

	21 344
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno 

	21 345
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m

	21 346
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m

	
	
	

	21 351
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 352
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 353
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 354
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 355
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m

	21 356
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m

	
	
	

	21 361
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 362
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 363
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 364
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 365
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m

	21 366
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m

	
	
	

	21 371
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 372
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 373
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 374
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 375
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m 

	21 376
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m 

	
	
	

	21 381
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 382
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 383
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 384
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 385
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m 

	21 386
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m 

	
	
	

	21 411
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 412
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 413
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 414
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 415
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m 

	21 416
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m 

	
	
	

	21 421
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 422
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 423
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 424
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 425
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m

	21 426
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m

	
	
	

	21 431
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 432
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 433
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 434
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 435
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m

	21 436
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m

	
	
	

	21 441
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 442
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 443
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno

	21 444
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno

	21 445
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m

	21 446
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m

	
	
	

	21 511
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 512
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 513
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 514
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 515
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 516
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 517
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m

	
	
	

	21 521
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 522
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 523
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 524
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 525
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 526
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 527
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m

	
	
	

	21 531
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 532
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 533
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 534
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 535
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 536
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 537
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m

	
	
	

	21 541
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 542
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 543
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 544
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 545
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 546
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 547
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m

	
	
	

	21 551
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 552
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 553
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 554
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 555
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno

	21 556
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno

	21 557
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m

	
	
	

	21 561
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 562
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 563
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 564
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 565
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno

	21 566
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno

	21 567
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m

	
	
	

	21 611
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, ročno

	21 612
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, strojno

	21 613
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, ročno

	21 614
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, strojno

	21 615
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, ročno

	21 616
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, strojno

	21 617
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,0 do 2,0 m

	
	
	

	21 621
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, ročno

	21 622
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno

	21 623
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, ročno

	21 624
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno

	21 625
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, ročno

	21 626
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno

	21 627
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m

	
	
	

	21 631
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, ročno

	21 632
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno

	21 633
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, ročno

	21 634
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno

	21 635
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, ročno

	21 636
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno

	21 637
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m

	
	
	

	21 641
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, ročno

	21 642
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, strojno

	21 643
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, ročno

	21 644
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, strojno

	21 645
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, ročno

	21 646
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, strojno

	21 647
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m

	
	
	

	21 711
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m

	21 712
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij, in regulacij globine do 1,0 m

	21 713
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m

	21 714
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m

	
	
	

	21 721
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m

	21 722
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m

	21 723
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m

	21 724
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m

	
	
	

	21 731
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m

	21 732
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m

	21 733
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m

	21 734
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m

	
	
	

	21 741
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za kanale melioracij in regulaci,j globine nad 4,0 m

	21 742
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m

	21 743
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m

	21 744
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m

	
	
	

	21 751
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za odvodne jarke in koritnice

	21 752
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice

	21 753
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za odvodne jarke in koritnice

	21 754
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za odvodne jarke in koritnice

	
	
	

	21 761
	m3
	Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za tlake in obloge

	21 762
	m3
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za tlake in obloge

	21 763
	m3
	Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za tlake in obloge

	21 764
	m3
	Izkop trde kamnine – 5. kategorije za tlake in obloge

	
	
	

	21 811
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu PC (Portal Class), vključno z odvozom

	21 812
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom

	21 813
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu A2, vključno z odvozom

	21 814
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B1, vključno z odvozom

	21 815
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom

	21 816
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom

	
	
	

	21 821
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C1, vključno z odvozom

	21 822
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C2, vključno z odvozom

	21 823
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C3, vključno z odvozom

	21 824
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom

	21 825
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C5 vključno z odvozom

	
	
	

	21 827
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu SCC (Shalow Cover Class), vključno z odvozom

	21 828
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu CA (Concrete Arch), vključno z odvozom

	
	
	

	21 831
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu PC, vključno z odvozom

	21 832
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom

	21 833
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu A2, vključno z odvozom

	21 834
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B1, vključno z odvozom

	21 835
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom

	21 836
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom

	
	
	

	21 841
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C1, vključno z odvozom

	21 842
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C2, vključno z odvozom

	21 843
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C3, vključno z odvozom

	21 844
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom

	21 845
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C5, vključno z odvozom

	
	
	

	21 847
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu SCC, vključno z odvozom

	21 848
	m3
	Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu CA, vključno z odvozom

	
	
	

	21 851
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu PC, vključno z odvozom

	21 852
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom

	21 853
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu A2, vključno z odvozom

	21 854
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B1, vključno z odvozom

	21 855
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom

	21 856
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom

	
	
	

	21 861
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C1, vključno z odvozom

	21 862
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C2, vključno z odvozom

	21 863
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C3, vključno z odvozom

	21 864
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom

	21 865
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C5, vključno z odvozom

	
	
	

	21 867
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu SCC, vključno z odvozom

	21 868
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu CA, vključno z odvozom 

	
	
	

	21 871
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu PC, vključno z odvozom

	21 872
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom

	21 873
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu A2, vključno z odvozom

	21 874
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B1, vključno z odvozom

	21 875
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom

	21 876
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom

	
	
	

	21 881
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C1, vključno z odvozom

	21 882
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C2, vključno z odvozom

	21 883
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C3, vključno z odvozom

	21 884
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom

	21 885
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C5, vključno z odvozom

	
	
	

	21 887
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu SCC, vključno z odvozom

	21 888
	m3
	Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu CA, vključno z odvozom

	
	
	

	21 891
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom

	21 892
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu A2 in B1, vključno z odvozom

	21 893
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom

	21 894
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom

	21 895
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu C1, C2 in C3, vključno z odvozom

	21 896
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom

	21 897
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu C5, vključno z odvozom

	21 898
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu SCC, vključno z odvozom

	21 899
	m3
	Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu CA vključno z odvozom

	
	
	

	21 911
	m3
	Izkop za talni obok – polovično, z napredovanjem navzgor, maksimalna dolžina kampade 12 m


	21 912
	m3
	Izkop za talni obok v odstavni niši – polovično, z napredovanjem navzgor, maksimalna dolžina kampade 12 m

	
	
	

	21 916
	m3
	Izkop za talni obok – polovično, z napredovanjem navzdol, maksimalna dolžina kampade 12 m

	21 917
	m3
	Izkop za talni obok v odstavni niši – polovično, z napredovanjem navzdol, maksimalna dolžina kampade 12 m

	
	
	

	21 921
	m3
	Izkop za talni obok v celi širini, z napredovanjem navzgor, maksimalna dolžina kampade 12 m

	21 922
	m3
	Izkop za talni obok v odstavni niši v celi širini, z napredovanjem navzgor, maksimalna dolžina kampade 12 m

	
	
	

	21 926
	m3
	Izkop za talni obok v celi širini, z napredovanjem navzdol, maksimalna dolžina kampade 12 m

	21 927
	m3
	Izkop za talni obok v odstavni niši v celi širini, z napredovanjem navzdol, maksimalna dolžina kampade 12 m

	
	
	

	21 931
	m3
	Izkop za talni obok iz brizganega cementnega betona, z napredovanjem navzgor

	
	
	

	21 935
	m3
	Izkop za talni obok iz brizganega cementnega betona, z napredovanjem navzdol

	
	
	

	21 941
	m3
	Izkop za razširitev pete v kaloti, širine najmanj 50 cm

	
	
	

	21 945
	m3
	Izkop kalote in stopnice v prečnih rovih

	
	
	

	21 951
	m3
	Izkop za začasni talni obok iz brizganega cementnega betona v kaloti

	
	
	

	21 953
	m3
	Izkop za talni obok v prečnih rovih

	21 955
	m3
	Izkop za niše

	21 957
	m3
	Izkop za preoblikovanje profila predora (reprofiliranje) zaradi nepričakovano velikih deformacij, vključujoč brizgani cementni beton in vse jeklene dele, ki segajo v območje svetlega profila primarne podgradnje, z nakladanjem in odvozom vsega reprofiliranega materiala na trajno deponijo

	
	
	

	21 961
	m3
	Doplačilo za izkop v kaloti zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 10 l/s do 20 l/s

	21 962
	m3
	Doplačilo za izkop v kaloti zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 20 l/s do 50 l/s

	21 963
	m3
	Doplačilo za izkop v kaloti zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom, večjim od 50 l/s

	
	
	

	21 971
	m3
	Doplačilo za izkop v stopnici zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 10 l/s do 20 l/s

	21 972
	m3
	Doplačilo za izkop v stopnici zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 20 l/s do 50 l/s

	21 973
	m3
	Doplačilo za izkop v stopnici zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom, večjim od 50 l/s

	
	
	

	21 981
	m3
	Doplačilo za izkop v talnem oboku zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 10 l/s do 20 l/s

	21 982
	m3
	Doplačilo za izkop v talnem oboku zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 20 l/s do 50 l/s

	21 983
	m3
	Doplačilo za izkop v talnem oboku zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom, večjim od 50 l/s

	
	
	

	21 991
	m3
	Doplačilo za ročni izkop plodne zemljine – 1. kategorije 

	21 992
	m3
	Doplačilo za ročni izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije 

	21 993
	m3
	Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije 

	21 994
	m3
	Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije 

	
	
	

	21 996
	ura
	Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s

	21 997
	ura
	Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 10 do 15 l/s

	
	
	


 2.2  Planum temeljnih tal

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	22 111
	m2
	Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije 

	22 112
	m2
	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije

	22 113
	m2
	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije

	22 114
	m2
	Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije

	21 115
	m2
	Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – 5. kategorije

	
	
	

	22 211
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 3 m.-% apna

	22 212
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 213
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 214
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 215
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 7 m.-% apna

	22 216
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 221
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 3 m.-% apna

	22 222
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 223
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 224
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 225
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 7 m.-% apna

	22 226
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 231
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 3 m.-% apna

	22 232
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 233
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 234
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 235
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 241
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 3 m.-% apna

	22 242
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 243
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 244
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 245
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 251
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom 3 m.-% apna

	22 252
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 253
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 254
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 255
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 261
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 6 m.-% EF pepela

	22 262
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 8 m.-% EF pepela

	22 263
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 10 m.-% EF pepela

	22 264
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 12 m.-% EF pepela

	22 265
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 14 m.-% EF pepela

	22 266
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom .. m.-% EF pepela

	
	
	

	22 271
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% EF pepela

	22 272
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 8 m.-% EF pepela

	22 273
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 10 m.-% EF pepela

	22 274
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 12 m.-% EF pepela

	22 275
	m3
	Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom .. m.-% EF pepela

	
	
	

	22 281
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 3 m.-% apna

	22 282
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 283
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 284
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 291
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 3 m.-% apna

	22 292
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 293
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 294
	m2
	Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 311
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 312
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 313
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 7 m.-% apna

	22 314
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom.. m.-% apna

	
	
	

	22 321
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 322
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 323
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 7 m.-% apna

	22 324
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 331
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 332
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 333
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 7 m.-% apna

	22 334
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 341
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 342
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 343
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 7 m.-% apna

	22 344
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 351
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 352
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 353
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 354
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 361
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% apna

	22 362
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna

	22 363
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna

	22 364
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna

	
	
	

	22 371
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 3 m.-% cementa

	22 372
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% cementa

	22 373
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% cementa

	22 374
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% cementa

	22 375
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% cementa

	
	
	

	22 381
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom 3 m.-% cementa

	22 382
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom 4 m.-% cementa

	22 383
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom 5 m.-% cementa

	22 384
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom 6 m.-% cementa

	22 385
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom .. m.-% cementa

	
	
	

	22 391
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 3 m.-% cementa

	22 392
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% cementa

	22 393
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% cementa

	22 394
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% cementa

	22 395
	m2
	Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% cementa


 2.3  Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	23 111
	m2
	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 20 cm

	23 112
	m2
	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 25 cm

	23 113
	m2
	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 30 cm

	23 114
	m2
	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 35 cm

	23 115
	m2
	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 40 cm

	23 116
	m3
	Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 40 cm

	
	
	

	23 211
	m2
	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 20 cm

	23 212
	m2
	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 25 cm

	23 213
	m2
	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 30 cm

	23 214
	m2
	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 35 cm

	23 215
	m2
	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 40 cm

	23 216
	m3
	Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 40 cm

	
	
	

	23 311
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2

	23 312
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2

	23 313
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2

	23 314
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2

	23 315
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 18 kN/m2

	
	
	

	23 321
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por do 0,05 mm

	23 322
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,06 do 0,10 mm

	23 323
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm

	23 324
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,16 do 0,20 mm

	23 325
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por nad 0,20 mm

	
	
	

	23 331
	m2
	Dobava in vgraditev geotekstilije za drenažno plast, po načrtu

	
	
	

	23 334
	m2
	Dobava in vgraditev geokompozita za drenažno plast, po načrtu

	
	
	

	23 341
	m2
	Dobava in vgraditev geomembrane

	23 351
	m2
	Dobava in vgraditev čepaste folije

	23 361
	m2
	Dobava in vgraditev geomreže

	
	
	

	23 411
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini 30 cm

	23 412
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini 40 cm

	23 413
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini 50 cm

	23 414
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini 60 cm

	23 415
	m3
	Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini nad 60 cm

	
	
	

	23 421
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 30 cm

	23 422
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 40 cm

	23 423
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 50 cm

	23 424
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 60 cm

	23 425
	m3
	Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini nad 60 cm

	
	
	

	23 431
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 30 cm

	23 432
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 40 cm

	23 433
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 50 cm

	23 434
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 60 cm

	23 435
	m3
	Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini nad 60 cm

	
	
	

	23 441
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 30 cm

	23 442
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 40 cm

	23 443
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 50 cm

	23 444
	m2
	Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 60 cm

	23 445
	m3
	Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini nad 60 cm

	
	
	

	23 511
	m3
	Izdelava umetnega otoka za vgrajevanje temeljev, kolov ali vodnjakov za objekt in odstranitev po zaključenem delu


2.4  Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	24 111
	m3
	Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine – 3. kategorije

	24 112
	m3
	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije

	24 113
	m3
	Vgraditev nasipa iz mehke kamnine – 4. kategorije

	24 114
	m3
	Vgraditev nasipa iz trde kamnine – 5. kategorije

	24 115
	m3
	Vgraditev nasipa iz sekundarne surovine

	
	
	

	24 117
	m3
	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma 

	24 118
	m3
	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice 

	24 119
	m3
	Izdelava nasipa iz ………………………. z dobavo

	
	
	

	24 121
	m3
	Izdelava nasipa iz EF pepela

	24 122
	m3
	Izdelava nasipa EF sendviča 20 + 10 cm

	24 123
	m3
	Izdelava nasipa EF sendviča 30 + 10 cm

	24 124
	m3
	Izdelava nasipa EF sendviča 40 + 10 cm

	24 125
	m3
	Izdelava nasipa EF sendviča .. + .. cm

	
	
	

	24 131
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 132
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 133
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 134
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 135
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 136
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 137
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 138
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	
	
	

	24 141
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% EF pepela v debelini do 20 cm

	24 142
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% EF pepela v debelini nad 20 cm

	24 143
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 8 m.-% EF pepela v debelini do 20 cm

	24 144
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 8 m.-% EF pepela v debelini nad 20 cm

	24 145
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 10 m.-% EF pepela v debelini do 20 cm

	24 146
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 10 m.-% EF pepela v debelini nad 20 cm

	24 147
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 10 m.-% EF pepela v debelini do 20 cm

	24 148
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 10 m.-% EF pepela v debelini nad 20 cm

	
	
	

	24 151
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 152
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 153
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 154
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 155
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 156
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 157
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 158
	m3
	Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	
	
	

	24 161
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 162
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 163
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 164
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 165
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 166
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 167
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 168
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	
	
	

	24 171
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 172
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 173
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 174
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 175
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 176
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	24 177
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna v debelini do 20 cm

	24 178
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna v debelini nad 20 cm

	
	
	

	24 181
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa v debelini do 20 cm

	24 182
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa v debelini nad 20 cm

	24 183
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa v debelini do 20 cm

	24 184
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa v debelini nad 20 cm

	24 185
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa v debelini do 20 cm

	24 186
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa v debelini nad 20 cm

	24 187
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% cementa v debelini do 20 cm

	24 188
	m3
	Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% cementa v debelini nad 20 cm

	
	
	

	24 191
	m3
	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca v debelini do 30 cm

	24 192
	m3
	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca v debelini nad 30 cm

	
	
	

	24 194
	m3
	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini do 30 cm

	24 195
	m3
	Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini nad 30 cm

	
	
	

	24 197
	m3
	Utrditev pete nasipa z lomljencem - kosi ( 0,1 m3

	
	
	

	24 211
	m3
	Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - ročno

	24 212
	m3
	Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno

	24 213
	m3
	Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - ročno

	24 214
	m3
	Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno

	24 215
	m3
	Zasip z mehko kamnino – 4. kategorije

	24 216
	m3
	Zasip s trdo kamnino – 5. kategorije

	
	
	

	24 218
	m3
	Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma

	24 219
	m3
	Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice

	
	
	

	24 221
	m3
	Zasip z EF pepelom - ročno

	24 222
	m3
	Zasip z EF pepelom - strojno

	
	
	

	24 225
	m3
	Zasip s sekundarno surovino - ročno

	24 226
	m3
	Zasip s sekundarno surovino - strojno

	
	
	

	24 229
	m3
	Zasip kablov in cevi s peskom

	
	
	

	24 231
	m3
	Zasip z izboljšano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna

	24 232
	m3
	Zasip z izboljšano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 233
	m3
	Zasip z izboljšano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 234
	m3
	Zasip z izboljšano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna

	
	
	

	24 241
	m3
	Zasip z izboljšano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna

	24 242
	m3
	Zasip z izboljšano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 243
	m3
	Zasip z izboljšano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 244
	m3
	Zasip z izboljšano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna

	
	
	

	24 251
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 252
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	24 253
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna

	24 254
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna

	
	
	

	24 261
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 262
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	24 263
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna

	24 264
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna

	
	
	

	24 271
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa

	24 272
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa

	24 273
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa

	24 274
	m3
	Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% cementa

	
	
	

	24 311
	m3
	Vgraditev klina iz vezljive zemljine – 3. kategorije

	24 312
	m3
	Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije

	24 313
	m3
	Vgraditev klina iz mehke kamnine – 4. kategorije

	24 314
	m3
	Vgraditev klina iz trde kamnine – 5. kategorije

	
	
	

	24 321
	m3
	Izdelava klina iz EF pepela

	
	
	

	24 323
	m3
	Izdelava klina iz sekundarne surovine

	
	
	

	24 325
	m3
	Izdelava klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma

	24 326
	m3
	Izdelava klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice

	
	
	

	24 331
	m3
	Vgraditev klina iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna

	24 332
	m3
	Vgraditev klina iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 333
	m3
	Vgraditev klina iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 334
	m3
	Vgraditev klina iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna

	
	
	

	24 341
	m3
	Vgraditev klina iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna

	24 342
	m3
	Vgraditev klina iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 343
	m3
	Vgraditev klina iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 344
	m3
	Vgraditev klina iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna

	
	
	

	24 351
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 352
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	24 353
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna

	24 354
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirano vezljivo zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna

	
	
	

	24 361
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom  5 m.-% apna

	24 362
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom  6 m.-% apna

	24 363
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom  7 m.-% apna

	24 364
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom  nad 7 m.-% apna

	
	
	

	24 371
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa

	24 372
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa

	24 373
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa

	24 374
	m3
	Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% cementa

	
	
	

	24 411
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti  do 30 cm iz vezljive zemljine – 3. kategorije

	
	
	

	24 413
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna

	24 414
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 415
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	
	
	

	24 417
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 418
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 419
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	
	
	

	24 421
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije

	
	
	

	24 423
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 424
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 425
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	
	
	

	24 427
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa

	24 428
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa

	24 429
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa

	
	
	

	24 431
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz vezljive zemljine – 3. kategorije

	
	
	

	24 433
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna

	24 434
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 435
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	
	
	

	24 437
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 438
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 439
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	
	
	

	24 441
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije

	
	
	

	24 443
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 444
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 445
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	
	
	

	24 447
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa

	24 448
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa

	24 449
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa

	
	
	

	24 451
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz vezljive zemljine – 3. kategorije

	
	
	

	24 453
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna

	24 454
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 455
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	
	
	

	24 457
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 458
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 459
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	
	
	

	24 461
	m3
	Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije

	
	
	

	24 463
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna

	24 464
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna

	24 465
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna

	
	
	

	24 467
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa

	24 468
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa

	24 469
	m3
	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa

	
	
	

	24 471
	m2
	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 15 cm

	24 472
	m2
	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm

	24 473
	m2
	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm

	24 474
	m2
	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm

	24 475
	m2
	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm

	24 476
	m2
	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm

	24 477
	m3
	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 50 cm

	
	
	

	24 481
	m2
	Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 15 cm

	24 482
	m2
	Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 20 cm

	24 483
	m2
	Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 25 cm

	24 484
	m2
	Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 30 cm

	24 485
	m2
	Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 40 cm

	24 486
	m2
	Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 50 cm

	24 487
	m3
	Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini nad 50 cm

	
	
	

	24 491
	m2
	Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini 30 cm

	24 492
	m2
	Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini 40 cm

	24 493
	m2
	Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini 50 cm

	24 494
	m3
	Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini nad 50 cm

	
	
	

	24 511
	m2
	Izdelava glinastega naboja v debelini 15 cm

	24 512
	m2
	Izdelava glinastega naboja v debelini 20 cm

	24 513
	m2
	Izdelava glinastega naboja v debelini 25 cm

	24 514
	m2
	Izdelava glinastega naboja v debelini 30 cm

	24 515
	m2
	Izdelava glinastega naboja v debelini 40 cm

	24 516
	m2
	Izdelava glinastega naboja v debelini 50 cm

	24 517
	m3
	Izdelava glinastega naboja v debelini nad 50 cm

	
	
	

	24 611
	m2
	Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz vezljive zemljine – 3. kategorije

	24 612
	m2
	Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije

	
	
	

	24 621
	m2
	Ureditev planuma izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije

	24 622
	m2
	Ureditev planuma izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije

	
	
	

	24 631
	m2
	Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije

	24 632
	m2
	Ureditev planuma utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije

	
	
	

	24 641
	m2
	Ureditev planuma glinastega naboja


2.5  Brežine in zelenice

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	25 111
	m2
	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno

	25 112
	m2
	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno

	
	
	

	25 116
	m2
	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno

	25 117
	m2
	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno

	
	
	

	25 121
	m2
	Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno

	25 122
	m2
	Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno

	
	
	


	25 126
	m2
	Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - ročno

	25 127
	m2
	Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno

	
	
	

	25 131
	m2
	Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno

	25 132
	m2
	Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno

	
	
	

	25 136
	m2
	Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno

	25 137
	m2
	Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno

	
	
	

	25 141
	m2
	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno

	25 142
	m2
	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno

	
	
	

	25 146
	m2
	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - ročno

	25 147
	m2
	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno


	
	
	

	25 151
	m2
	Doplačilo za zatravitev s semenom

	25 152
	m2
	Doplačilo za zatravitev z nastiljem

	25 153
	m2
	Doplačilo za zatravitev z rastno pulpo

	
	
	

	25 161
	m2
	Izdelava biotorkreta z nastiljem na brežinah

	
	
	

	25 166
	m2
	Izdelava biotorkreta z nastiljem na zelenicah

	
	
	

	25 171
	m2
	Poplet na brežini – vrba s količki, višina do 20 cm

	25 172
	m2
	Poplet na brežini – vrba s količki, višina 20 do 40 cm

	25 173
	m2
	Poplet na brežini – vrba s količki, višina nad 40 cm

	
	
	

	25 175
	kos
	Dobava in vgraditev podtaknjenca vrbe na brežini, visoki do 30 cm

	25 176
	kos
	Dobava in vgraditev podtaknjenca vrbe na brežini, visoki 30 do 60 cm

	25 177
	kos
	Dobava in vgraditev podtaknjenca vrbe na brežini, visoki nad 60 cm

	
	
	

	25 181
	kos
	Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih do 40 cm

	25 182
	kos
	Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih 40 do 80 cm

	25 183
	kos
	Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih 80 do 120 cm

	25 184
	kos
	Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih nad 120 cm

	
	
	

	25 186
	kos
	Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih do 40 cm

	25 187
	kos
	Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 40 do 80 cm

	25 188
	kos
	Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 80 do 120 cm

	25 189
	kos
	Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm

	
	
	

	25 211
	m2
	Zaščita brežine z lahko visečo mrežo – pocinkana jeklena žica  do 2,5 mm

	25 212
	m2
	Zaščita brežine z lahko visečo mrežo – …………………. žica 

	
	
	

	25 214
	m2
	Zaščita brežine s težko visečo mrežo – pocinkana jeklena žica  nad 2,5 mm

	25 215
	m2
	Zaščita brežine s težko visečo mrežo – …………………. žica 

	
	
	

	25 217
	m2
	Zaščita brežine s težko sidrano mrežo, 1 sidro/1 m2

	25 218
	m2
	Zaščita brežine s težko sidrano mrežo, 1 sidro/2 m2

	25 219
	m2
	Zaščita brežine s težko sidrano mrežo, 1 sidro/4 m2

	
	
	

	25 221
	m2
	Zaščita brežine z mrežo iz umetne snovi, po načrtu

	
	
	

	25 223
	m2
	Zaščita brežine s prostorsko mrežo iz umetne snovi (geomrežo)

	25 224
	m2
	Zaščita brežine s prostorsko mrežo iz kovinske žice

	
	
	

	25 231
	m3
	Zaščita brežine z roliranjem v debelini do 30 cm

	25 232
	m3
	Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm

	
	
	

	25 235
	m2
	Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom 

	25 236
	m2
	Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo

	
	
	

	25 241
	m3
	Zaščita brežine z montažno kašto iz cementnega betona, zapolnjeno z drobljencem

	25 242
	m3
	Zaščita brežine z montažno kašto iz cementnega betona, zapolnjeno z lomljencem

	25 243
	m3
	Zaščita brežine z montažno kašto iz cementnega betona, zapolnjeno s kroglami

	
	
	

	25 245
	m3
	Zaščita brežine z leseno kašto, zapolnjeno z lomljencem

	25 246
	m3
	Zaščita brežine z leseno kašto, zapolnjeno s kroglami

	
	
	

	25 248
	m1
	Dobava in vgraditev sidra iz rebraste jeklene palice BSt 420S s premerom 20 mm

	25 249
	m1
	Dobava in vgraditev sidra iz rebraste jeklene palice BSt 420S s premerom 30 mm

	
	
	

	25 251
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi s humusom, po načrtu

	25 252
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi s peskom, po načrtu, po načrtu

	25 253
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi z gramozom, po načrtu

	25 254
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi z drobljencem, po načrtu

	25 255
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi z drugim materialom, po načrtu

	
	
	

	25 261
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz ……………, zapolnjenimi s humusom, po načrtu

	25 262
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz ……………, zapolnjenimi s peskom, po načrtu

	25 263
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz ……………, zapolnjenimi z gramozom, po načrtu

	25 264
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz ……………, zapolnjenimi z drobljencem, po načrtu

	25 265
	m2
	Zaščita brežine z montažnimi elementi iz …………, zapolnjenimi z ………, po načrtu

	
	
	

	25 271
	m2
	Zaščita brežine s ploščami iz cementnega betona, vgrajenimi na pesek, po načrtu

	25 272
	m2
	Zaščita brežine z zatravljenimi ploščami, vgrajenimi na pesek, po načrtu

	25 273
	m2
	Zaščita brežine z tlakovci iz cementnega betona, vgrajenimi na  pesek, po načrtu

	25 274
	m2
	Zaščita brežine z lomljencem, vgrajenim na pesek, po načrtu

	25 275
	m2
	Zaščita brežine s/z ……………., vgrajenim na ……………., po načrtu

	
	
	

	25 281
	m3
	Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom

	25 282
	m3
	Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno v suho

	
	
	

	25 284
	m3
	Zaščita brežine s kamnometom iz lomljenca

	
	
	

	25 286
	m2
	Zapolnitev stikov v kamniti zložbi s humusom in zatravitev s semenom

	
	
	

	25 291
	m3
	Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz cementnega betona

	25 292
	m3
	Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz lomljenca, vgrajenega v suho

	25 293
	m3
	Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz lomljenca v cementnem betonu

	
	
	

	25 295
	m3
	Izdelava praga za omejitev zaščite brežine iz cementnega betona 

	25 296
	m3
	Izdelava praga za omejitev zaščite brežine iz lomljenca, vgrajenega v suho

	25 297
	m3
	Izdelava praga za omejitev zaščite brežine iz lomljenca v cementnem betonu 

	
	
	

	25 299
	m1
	Dobava in vgraditev (rabljene) železniške tirnice v kamnito podlago za sidranje kašte ali žične košare za zaščito brežine vodotoka, po načrtu


2.6  Armiranje zemljin

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	26 111
	kos
	Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste A (z mozniki in sidri)

	26 112
	kos
	Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste B (z mozniki in sidri)

	26 113
	kos
	Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste C (z mozniki in sidri)

	26 114
	kos
	Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste D (z mozniki in sidri)

	26 115
	kos
	Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste E (z mozniki in sidri)

	26 116
	kos
	Armiranje zemljine z  elementi vrste …………….., (z vsemi dodatnimi materiali)

	
	
	

	26 121
	m1
	Dobava in vgraditev traku za armiranje zemljine iz poliesterskega laminata

	26 122
	m1
	Dobava in vgraditev traku za armiranje zemljine – pocinkani jekleni

	26 123
	m1
	Dobava in vgraditev traku za armiranje zemljine – drugače zaščiteni jekleni

	26 124
	m1
	Dobava in vgraditev traku za armiranje zemljine –……….. 

	
	
	

	26 131
	m3
	Doplačilo za vgrajevanje vezljive zemljine v nasip v območju trakov

	26 132
	m3
	Doplačilo za vgrajevanje zrnate kamnine v nasip v območju trakov

	26 133
	m3
	Doplačilo za vgrajevanje elektrofiltrskega pepela v nasip v območju trakov

	
	
	

	26 211
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 300 g v nasipnih plasteh debeline 20 cm

	26 212
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 300 g v nasipnih plasteh debeline 30 cm

	26 213
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 300 g v nasipnih plasteh debeline 40 cm

	
	
	

	26 221
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 400 g v nasipnih plasteh debeline 20 cm

	26 222
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 400 g v nasipnih plasteh debeline 30 cm

	26 223
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 400 g v nasipnih plasteh debeline 40 cm

	
	
	

	26 231
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 500 g v nasipnih plasteh debeline 20 cm

	26 232
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 500 g v nasipnih plasteh debeline 30 cm

	26 233
	m3
	Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 500 g v nasipnih plasteh debeline 40 cm

	
	
	

	26 241
	m3
	Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 20 cm

	26 242
	m3
	Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 30 cm

	26 243
	m3
	Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 40 cm

	26 243
	m3
	Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 50 cm

	
	
	

	26 251
	m3
	Armiranje zemljine z geomrežo

	
	
	

	26 261
	m3
	Armiranje zemljine s čepasto folijo

	
	
	

	26 311
	m3
	Izdelava temelja za armirano zemljino


2.7  Koli in vodnjaki

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	27 111
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	27 112
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	27 113
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	27 114
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 118 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	27 115
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	27 116
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	27 117
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	27 118
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	27 119
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera nad 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m

	
	
	

	27 121
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	27 122
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	27 123
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	27 124
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 118 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	27 125
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	27 126
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	27 127
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	27 128
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	27 129
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera nad 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m

	
	
	

	27 131
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	27 132
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	27 133
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	27 134
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 118 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	27 135
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	27 136
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	27 137
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	27 138
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	27 139
	m1
	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera nad 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

	
	
	

	27 141
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	27 142
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	27 143
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	27 144
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 118 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	27 145
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	27 146
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	27 147
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	27 148
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	27 149
	m1
	Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera nad 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini

	
	
	

	27 151
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 60 cm

	27 152
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 80 cm

	27 153
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 100 cm

	27 154
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 118 cm

	27 155
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 120 cm

	27 156
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 125 cm

	27 157
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 150 cm

	27 158
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 200 cm

	27 159
	m1
	Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera nad 200 cm

	
	
	

	27 161
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm

	27 162
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 80 cm

	27 163
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 100 cm

	27 164
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 118 cm

	27 165
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 120 cm

	27 166
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 125 cm

	27 167
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 150 cm

	27 168
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 200 cm

	27 169
	kos
	Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera nad 200 cm

	
	
	

	27 171
	m1
	Doplačilo za izkop za uvrtane kole v mehki kamnini 

	27 172
	m1
	Doplačilo za izkop za uvrtane kole v trdi kamnini 

	
	
	

	27 181
	m1
	Doplačilo za izvedbo uvrtanih poševnih kolov

	27 182
	m1
	Doplačilo za izvedbo uvrtanih poševnih zainjiciranih kolov

	27 183
	m1
	Doplačilo za izvedbo uvrtanih kolov  s pontona nad vodo 

	
	
	

	27 191
	m1
	Izdelava zaščitne kovinske obloge kolov po projektni dokumentaciji

	
	
	

	27 196
	m3
	Izdelava razširitve noge uvrtanih kolov zaradi povečanja nosilnosti pod nogo kola po projektni dokumentaciji,  premer kola ... / premer noge …

	
	
	

	27 211
	m1
	Dobava in vgraditev zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 36/36 cm

	27 212
	m1
	Dobava in vgraditev zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm

	
	
	

	27 216
	m1
	Dobava in vgraditev zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 36/36 cm

	27 217
	m1
	Dobava in vgraditev zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm

	
	
	

	27 221
	m1
	Izdelava podaljškov zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 36/36 cm

	27 222
	m1
	Izdelava podaljškov zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../…cm

	
	
	

	27 226
	kos
	Obsekanje zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 36/36 cm

	27 227
	kos
	Obsekanje zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../…cm

	
	
	

	27 231
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm

	27 232
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 70 cm

	27 233
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera …cm

	
	
	

	27 236
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 40/40 cm

	27 237
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm

	
	
	

	27 241
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm

	27 242
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 70 cm

	27 243
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera …cm

	
	
	

	27 246
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 40/40 cm

	27 247
	m1
	Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm

	
	
	

	27 251
	m1
	Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 100 cm

	27 252
	m1
	Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 125 cm

	27 253
	m1
	Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 150 cm

	27 254
	m1
	Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 175 cm

	27 255
	m1
	Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 200 cm

	27 256
	m1
	Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 250 cm

	27 257
	m1
	Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera …. cm

	
	
	

	27 261
	m1
	Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm

	27 262
	m1
	Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 70 cm

	27 263
	m1
	Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera …cm

	
	
	

	27 266
	m1
	Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 40/40 cm

	27 267
	m1
	Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm

	
	
	

	27 271
	kos
	Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm

	27 272
	kos
	Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 70 cm

	27 273
	kos
	Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera …cm

	
	
	

	27 276
	kos
	Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 40/40 cm

	27 277
	kos
	Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm

	
	
	

	27 311
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 300 mm

	27 312
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 400 mm

	27 313
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 500 mm

	27 314
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 600 mm

	27 315
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 700 mm

	27 316
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera nad 700 mm

	
	
	

	27 321
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 300 mm

	27 322
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 400 mm

	27 323
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 500 mm

	27 324
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 600 mm

	27 325
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 700 mm

	27 326
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera nad 700 mm

	
	
	

	27 331
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 300 mm

	27 332
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 400 mm

	27 333
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 500 mm

	27 334
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 600 mm

	27 335
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 700 mm

	27 336
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera nad 700 mm

	
	
	

	27 341
	kos
	Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 300 mm

	27 342
	kos
	Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 400 mm

	27 343
	kos
	Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 500 mm

	27 344
	kos
	Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 600 mm

	27 345
	kos
	Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 700 mm

	27 346
	kos
	Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera nad 700 mm

	
	
	

	27 411
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 100 cm

	27 412
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 120 cm

	27 413
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 140 cm

	27 414
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 160 cm

	27 415
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 180 cm

	27 416
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 200 cm

	27 417
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera nad 200 cm

	27 418
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, - vodnjakov škatlastega prereza z eno ali več odprtinami, dimenzij … po projektni dokumentaciji

	
	
	

	27 421
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 100 cm

	27 422
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 120 cm

	27 423
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 140 cm

	27 424
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 160 cm

	27 425
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 180 cm

	27 426
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 200 cm

	27 427
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera nad 200 cm

	27 428
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, - vodnjakov škatlastega prereza z eno ali več odprtinami, dimenzij … po projektni dokumentaciji

	
	
	

	27 431
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 100 cm

	27 432
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 120 cm

	27 433
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 140 cm

	27 434
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 160 cm

	27 435
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 180 cm

	27 436
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 200 cm

	27 437
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera nad 200 cm

	27 438
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, - vodnjakov škatlastega prereza z eno ali več odprtinami, dimenzij … po projektni dokumentaciji

	
	
	

	27 441
	kos
	Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 100 cm

	27 442
	kos
	Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 120 cm

	27 443
	kos
	Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 140 cm

	27 444
	kos
	Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 160 cm

	27 445
	kos
	Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 180 cm

	27 446
	kos
	Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 200 cm

	27 447
	kos
	Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera nad 200 cm

	27 448
	kos
	Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona,  - vodnjakov škatlastega prereza z eno ali več odprtinami, dimenzij … po projektni dokumentaciji

	
	
	

	27 511
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 1000 mm

	27 512
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 1250 mm

	27 513
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 1500 mm

	27 514
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 1750 mm

	27 515
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 2000 mm

	27 516
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera ….. mm

	27 517
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera ….. mm

	
	
	

	27 521
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 1000 mm

	27 522
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 1250 mm

	27 523
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 1500 mm

	27 524
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 1750 mm

	27 525
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 2000 mm

	27 526
	m1
	Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera ….. mm

	
	
	

	27 531
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 1000 mm

	27 532
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 1250 mm

	27 533
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 1500 mm

	27 534
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 1750 mm

	27 535
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 2000 mm

	27 536
	m1
	Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera …… mm

	
	
	

	27 541
	kos
	Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 1000 mm

	27 542
	kos
	Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 1250 mm

	27 543
	kos
	Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 1500 mm

	27 544
	kos
	Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 1750 mm

	27 545
	kos
	Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 2000 mm

	27 546
	kos
	Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera ……. mm

	
	
	

	27 611
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 20 cm

	27 612
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 25 cm

	27 613
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 30 cm

	27 614
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 35 cm

	27 615
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 40 cm

	27 616
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera nad 40 cm

	
	
	

	27 618
	m1
	Pritrditev lesenih polbrun

	
	
	

	27 621
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 20 cm

	27 622
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 25 cm

	27 623
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 30 cm

	27 624
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 35 cm

	27 625
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 40 cm

	27 626
	m1
	Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera nad 40 cm

	
	
	

	27 631
	kos
	Skrajšanje lesenih kolov premera 20 cm

	27 632
	kos
	Skrajšanje lesenih kolov premera 25 cm

	27 633
	kos
	Skrajšanje lesenih kolov premera 30 cm

	27 634
	kos
	Skrajšanje lesenih kolov premera 35 cm

	27 635
	kos
	Skrajšanje lesenih kolov premera 40 cm

	27 636
	kos
	Skrajšanje lesenih kolov premera nad 40 cm

	
	
	

	27 711
	m1
	Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera 40 cm

	27 712
	m1
	Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera 50 cm

	27 713
	m1
	Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera 60 cm

	27 714
	m1
	Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera 70 cm

	27 715
	m1
	Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera …….. cm

	
	
	

	27 811
	m1
	Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 40 cm

	27 812
	m1
	Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 50 cm

	27 813
	m1
	Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 60 cm

	27 814
	m1
	Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 70 cm

	27 815
	m1
	Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 80 cm

	27 816
	m1
	Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera …….  cm

	
	
	

	27 911
	m1
	Dobava in vgraditev mikrokola iz I profila iz jekla

	
	
	

	27 921
	m1
	Dobava in vgraditev mikrokola iz H profila iz jekla

	
	
	

	27 931
	m1
	Dobava in vgraditev mikrokola iz jeklene cevi premera 150 mm

	27 932
	m1
	Dobava in vgraditev mikrokola iz jeklene cevi premera 200 mm

	27 933
	m1
	Dobava in vgraditev mikrokola iz jeklene cevi premera 250 mm

	27 934
	m1
	Dobava in vgraditev mikrokola iz jeklene cevi premera …… mm

	
	
	


2.8  Zagatne stene

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	28 111
	m2
	Dobava, vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene

	28 112
	m2
	Dobava, vgraditev in vzdrževanje lesene zagatne stene

	28 113
	m2
	Dobava, vgraditev in vzdrževanje sidrane zagatne stene

	28 114
	m2
	Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk

	28 115
	m2
	Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona  

	28 116
	m2
	Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz ……….

	
	
	

	28 121
	m2
	Izvlačenje jeklene zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov

	28 122
	m2
	Izvlačenje lesene zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov

	28 123
	m2
	Izvlačenje sidrane zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov

	28 124
	m2
	Izvlačenje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk, vključno z vso demontažo spojnih elementov

	28 125
	m2
	Izvlačenje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona, vključno z vso demontažo spojnih elementov

	28 126
	m2
	Izvlačenje zagatne stene iz ………. , vključno z vso demontažo spojnih elementov


2.9   Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	29 111
	t
	Prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200 m

	29 112
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m

	29 113
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m

	29 114
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m

	29 115
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m

	29 116
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m

	29 117
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m

	29 118
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m

	
	
	

	29 121
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km

	29 122
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km

	29 123
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 20 do 25 km

	29 124
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km

	29 125
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 30 do 35 km

	29 126
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km

	29 127
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 40 do 45 km

	29 128
	t
	Prevoz materiala na razdaljo nad 45 do 50 km

	
	
	

	29 131
	m3
	Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije

	29 132
	m3
	Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine – 2. kategorije

	29 133
	m3
	Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije

	29 134
	m3
	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije

	29 135
	m3
	Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije

	29 136
	m3
	Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije

	
	
	

	29 137
	m3
	Razprostiranje odvečne sekundarne surovine

	29 138
	m3
	Razprostiranje odvečnega drugega materiala

	
	
	

	29 141
	m2
	Ureditev deponije zemljine

	29 142
	m2
	Ureditev deponije kamnine

	
	
	

	29 151
	t
	Odlaganje odpadne zemljine

	29 152
	t
	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine

	29 153
	t
	Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo

	29 154
	t
	Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo

	29 155
	t
	Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi

	29 156
	t
	Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi

	
	
	

	29 161
	m3
	Nakladanje plodne zemljine – 1. kategorije

	29 162
	m3
	Nakladanje slabo nosilne zemljine – 2. kategorije

	29 163
	m3
	Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije

	29 164
	m3
	Nakladanje zrnate zemljine – 3. kategorije

	29 165
	m3
	Nakladanje mehke kamnine – 4. kategorije

	29 166
	m3
	Nakladanje trde kamnine- 5. kategorije
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3.         VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

3.1 Nosilne plasti

3.1.1 Nevezane nosilne plasti

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	31 111
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini do 20 cm

	31 112
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 21 do 30 cm

	31 113
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 31 do 40 cm

	31 114
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini nad 40 cm

	
	
	

	31 121
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini do 20 cm

	31 122
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini 21 do 30 cm

	31 123
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini 31 do 40 cm

	31 124
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini nad 40 cm

	
	
	

	31 131
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

	31 132
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm

	31 133
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm

	31 134
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm

	
	
	

	31 141
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm

	31 142
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm

	31 143
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm

	31 144
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm

	
	
	

	31 151
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz žlindre v debelini do 20 cm

	31 152
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz žlindre v debelini 21 do 30 cm

	31 153
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz žlindre v debelini 31 do 40 cm

	31 154
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz žlindre v debelini nad 40 cm

	
	
	

	31 161
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz žlindre v debelini do 20 cm

	31 162
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz žlindre v debelini 21 do 30 cm

	31 163
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz žlindre v debelini 31 do 40 cm

	31 164
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz žlindre v debelini nad 40 cm

	
	
	

	31 171
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz sekundarnih surovin v debelini do 20 cm

	31 172
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz sekundarnih surovin v debelini 21 do 30 cm

	31 173
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz sekundarnih surovin v debelini 31 do 40 cm

	31 174
	m3
	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz sekundarnih surovin v debelini nad 40 cm

	
	
	

	31 181
	m3
	Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm

	31 182
	m3
	Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 6 do 10 cm

	31 183
	m3
	Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 11 do 15 cm

	31 184
	m3
	Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 16 do 20 cm

	31 185
	m3
	Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini nad 20 cm

	
	
	


3.1.2 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi in bitumenskimi vezivi

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	31 211
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini 15 cm

	31 212
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini 18 cm

	31 213
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini 20 cm

	31 214
	m3
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini nad 20 cm

	
	
	

	31 216
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 15 cm

	31 217
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 18 cm

	31 218
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 20 cm

	31 219
	m3
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini nad 20 cm

	
	
	

	31 221
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca v debelini 15 cm

	31 222
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca v debelini 18 cm

	31 223
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca v debelini 20 cm

	31 224
	m3
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca v debelini nad 20 cm

	
	
	

	31 225
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 12 cm

	31 226
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 15 cm

	31 227
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 18 cm

	31 228
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 20 cm

	31 229
	m3
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini nad 20 cm

	
	
	

	31 231
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 20 cm

	31 232
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 25 cm

	31 233
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 30 cm

	31 234
	m3
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca – mešanje na mestu vgraditve v debelini nad 30 cm

	
	
	

	31 236
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 20 cm

	31 237
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 25 cm

	31 238
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 30 cm

	31 239
	m3
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini nad 35 cm

	
	
	

	31 241
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti recikliranega materiala v debelini 15 cm

	31 242
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti recikliranega materiala v debelini 18 cm

	31 243
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti recikliranega materiala v debelini 20 cm

	31 244
	m3
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti recikliranega materiala v debelini nad 20 cm

	
	
	

	31 246
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini 15 cm

	31 247
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini 18 cm

	31 248
	m2
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini 20 cm

	31 249
	m3
	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini nad 20 cm

	
	
	

	31 251
	m2
	Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 15 cm

	31 252
	m2
	Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 18 cm

	31 253
	m2
	Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 20 cm

	31 254
	m3
	Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini nad 20 cm

	
	
	

	31 256
	m2
	Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca ali drobljenca v debelini 15 cm

	31 257
	m2
	Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca ali drobljenca v debelini 18 cm

	31 258
	m2
	Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca ali drobljenca v debelini 20 cm

	31 259
	m3
	Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca ali drobljenca v debelini nad 20 cm

	
	
	

	31 261
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 8 cm

	31 262
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 10 cm

	31 263
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 12 cm

	31 264
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini …… cm

	
	
	

	31 266
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 8 cm

	31 267
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 10 cm

	31 268
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 12 cm

	31 269
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini …… cm

	
	
	

	31 271
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 8 cm

	31 272
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 10 cm

	31 273
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 12 cm

	31 274
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 14 cm

	
	
	

	31 275
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 10 cm

	31 276
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 12 cm

	31 277
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 14 cm

	31 278
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 16 cm

	31 279
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 18 cm

	
	
	

	31 281
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 10 cm

	31 282
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 12 cm

	31 283
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 14 cm

	31 284
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 16 cm

	31 285
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 18 cm

	31 286
	m2
	Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 20 cm

	
	
	

	31 291
	m2
	Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini 15 cm

	31 292
	m2
	Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini 20 cm

	31 293
	m2
	Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini 25 cm

	31 294
	m2
	Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini 30 cm

	31 295
	m2
	Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini …. cm

	
	
	

	31 297
	m2
	Dobava in vgraditev težke mreže (pocinkana jeklena žica  nad 2,5 mm) za ojačitev asfaltne krovne plasti

	
	
	

	31 298
	m2
	Dobava in vgraditev mreže iz umetne snovi za ojačitev asfaltne krovne plasti

	
	
	

	31 299
	m2
	Dobava in vgraditev mreže iz …………………….. za ojačitev asfaltne krovne plasti


3.1.3 Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	31 311
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/16 mm v debelini 4 cm

	31 312
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 5 cm

	31 313
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 6 cm

	31 314
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 7 cm

	31 315
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 8 cm

	31 316
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 9 cm

	31 317
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 10 cm

	
	
	

	31 321
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 7 cm

	31 322
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 8 cm

	31 323
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 9 cm

	31 324
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 10 cm

	31 325
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 11 cm

	31 326
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 12 cm

	31 327
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 14 cm

	
	
	

	31 331
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 4 cm

	31 332
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 5 cm

	31 333
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 6 cm

	31 334
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 7 cm

	
	
	

	31 336
	t
	Izravnava asfaltne podlage z bituminiziranim drobljencem zrnavosti 0/16 mm

	31 337
	t
	Izravnava asfaltne podlage z bituminiziranim drobljencem zrnavosti 0/22 mm

	
	
	

	31 341
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 5 cm

	31 342
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm

	31 343
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 7 cm

	31 344
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 8 cm

	31 345
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 9 cm

	31 346
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 10 cm

	31 347
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 11 cm

	31 348
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 12 cm

	31 349
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 14 cm

	
	
	

	31 351
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 5 cm

	31 352
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 6 cm

	31 353
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 7 cm

	31 354
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 8 cm

	31 355
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 9 cm

	31 356
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 10 cm

	31 357
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 11 cm

	31 358
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 12 cm

	31 359
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 14 cm

	
	
	

	31 361
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 5 cm

	31 362
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 6 cm

	31 363
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 7 cm

	31 364
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 8 cm

	31 365
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 9 cm

	31 366
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 10 cm

	31 367
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 11 cm

	31 368
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 12 cm

	31 369
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 14 cm

	
	
	

	31 371
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s polimernim bitumenskim vezivom 5 cm

	31 372
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s polimernim bitumenskim vezivom 6 cm

	31 373
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 7 cm

	31 374
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 8 cm

	31 375
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 9 cm

	31 376
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 10 cm

	31 377
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 11 cm

	31 378
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 12 cm

	31 379
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 14 cm

	
	
	

	31 381
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 4 cm

	31 382
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 5 cm

	31 383
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 6 cm

	31 384
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 7 cm

	31 385
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 8 cm

	31 386
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 9 cm

	31 387
	m2
	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 10 cm

	
	
	

	31 391
	m2
	Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 4 cm

	31 392
	m2
	Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 5 cm

	31 393
	m2
	Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 6 cm

	31 394
	m2
	Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 7 cm

	31 395
	m2
	Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 8 cm

	
	
	

	31 397
	t
	Doplačilo za uporabljeno polimerno bitumensko vezivo PmB 10/40 in PmB 25/55

	31 398
	t
	Doplačilo za uporabljeno polimerno bitumensko vezivo PmB 45/80 in PmB 40/100

	31 399
	t
	Doplačilo za uporabljeno naravno bitumensko vezivo


3.2   Obrabne plasti

3.2.1   Nevezane obrabne plasti

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	32 111
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini do 15 cm 

	32 112
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini 16 do 20 cm 

	32 113
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini 21 do 25 cm 

	32 114
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini 26 do 30 cm 

	32 115
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini nad 30 cm 

	
	
	

	32 121
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini do 15 cm

	32 122
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini 16 do 20 cm

	32 123
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini 21 do 25 cm

	32 124
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini 26 do 30 cm

	32 125
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini nad 30 cm

	
	
	

	32 131
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini do 15 cm

	32 132
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini 16 do 20 cm

	32 133
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini 21 do 25 cm

	32 134
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini 26 do 30 cm

	32 135
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini nad 30 cm

	
	
	

	32 141
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini do 15 cm

	32 142
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini 16 do 20 cm

	32 143
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini 21 do 25 cm

	32 144
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini 26 do 30 cm

	32 145
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini nad 30 cm

	
	
	

	32 151
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih  surovin v debelini do 15 cm

	32 152
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih  surovin v debelini 16 do 20 cm

	32 153
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih  surovin v debelini 21 do 25 cm

	32 154
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih  surovin v debelini 26 do 30 cm

	32 155
	m3
	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih  surovin v debelini nad 30 cm

	
	m3
	

	32 161
	m3
	Dobava in vgraditev zmesi drobljenih zrn za zaklinjenje nevezane obrabne plasti

	32 162
	m3
	Dobava in vgraditev zmesi naravno zdrobljenih kamnitih zrn za zaklinjenje nevezane obrabne plasti


3.2.2   Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	32 211
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm

	32 212
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm

	32 213
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm

	
	
	

	32 214
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm                                

	32 215
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm                                

	32 216
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm                                

	
	
	

	32 217
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm                                

	32 218
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm                                

	32 219
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm                                

	
	
	

	32 221
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm

	32 222
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm

	32 223
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm

	32 224
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini ….. mm

	
	
	

	32 226
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 20 mm

	32 227
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 25 mm

	32 228
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm

	32 229
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini …… mm

	
	
	

	32 231
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm

	32 232
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm

	32 233
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm

	32 234
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm

	32 235
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini …. mm

	
	
	

	32 236
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm                                                    

	32 237
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm                                                    

	32 238
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm                                                    

	32 239
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm                                                    

	
	
	

	32 241
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm                                                    

	32 242
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm                                                    

	32 243
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm                                                    

	32 244
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm                                                    

	
	
	

	32 245
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm

	32 246
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm

	32 247
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm

	32 248
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm

	32 249
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 45 mm

	
	
	

	32 251
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 25 mm

	32 252
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm

	32 253
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 35 mm

	32 254
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 40 mm

	32 255
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 45 mm

	
	
	

	32 261
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm

	32 262
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm

	32 263
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm

	32 264
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 45 mm

	32 265
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm

	
	
	

	32 267
	t
	Izdelava izravnalne plasti iz zmesi bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna

	32 268
	t
	Izdelava izravnalne plasti iz zmesi bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna

	
	
	

	32 271
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 30 mm

	32 272
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 35 mm

	32 273
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 40 mm

	32 274
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 45 mm

	
	
	

	32 275
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 30 mm

	32 276
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 35 mm

	32 277
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 40 mm

	32 278
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 45 mm

	32 279
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna                                                             v debelini 50 mm

	
	
	

	32 281
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm

	32 282
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm

	32 283
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm

	32 284
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 45 mm

	32 285
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm

	
	
	

	32 291
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm

	32 292
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 35 mm

	32 293
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 40 mm

	32 294
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 45 mm

	32 295
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 50 mm

	
	
	

	32 297
	m2
	Posip obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona s peskom zrnavosti 1/2 mm

	32 298
	m2
	Posip obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona z drobirjem zrnavosti 2/4 mm


3.2.3   Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti – liti asfalti

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	32 311
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 4 v debelini 15 mm

	32 312
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 4 v debelini 20 mm

	32 313
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 4 v debelini 25 mm

	32 314
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 4 v debelini 30 mm

	
	
	

	32 321
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8 v debelini 20 mm

	32 322
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8 v debelini 25 mm

	32 323
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8 v debelini 30 mm

	32 324
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8 v debelini 35 mm

	
	
	

	32 331
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8s v debelini 20 mm

	32 332
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8s v debelini 25 mm

	32 333
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8s v debelini 30 mm

	32 334
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8s v debelini 35 mm

	
	
	

	32 341
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11 v debelini 30 mm

	32 342
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11 v debelini 35 mm

	32 343
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11 v debelini 40 mm

	
	
	

	32 351
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11s v debelini 30 mm

	32 352
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11s v debelini 35 mm

	32 353
	m2
	Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11s v debelini 40 mm

	
	
	

	32 361
	m2
	Posip obrabne plasti litega asfalta z zrni drobirja iz silikatnih kamnin in uvaljanje

	32 362
	m2
	Posip zaščitne plasti litega asfalta z zrni drobirja iz karbonatnih kamnin

	
	
	

	32 371
	m2
	Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 15 mm

	32 372
	m2
	Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 20 mm

	32 373
	m2
	Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 25 mm

	32 374
	m2
	Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 30 mm

	32 375
	m2
	Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 35 mm

	32 376
	m2
	Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 40 mm

	
	
	

	32 381
	m1
	Izdelava asfaltne dilatacije po postopku Thorma Joint

	32 382
	m1
	Izdelava asfaltne dilatacije po postopku ………………

	
	
	


3.2.4   Vezane obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	32 411
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 2/4 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 412
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 2/4 mm in s polimernim bitumnom

	32 413
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 2/4 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 414
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 415
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 4/8 mm in s polimernim bitumnom

	32 416
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 417
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 8/11 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 418
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 8/11 mm in s polimernim bitumnom

	32 419
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 8/11 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 421
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 2/4 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 422
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 2/4 mm in s polimernim bitumnom

	32 423
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 2/4 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 424
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 425
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 4/8 mm in s polimernim bitumnom

	32 426
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 427
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 428
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 mm in s polimernim bitumnom

	32 429
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 431
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s cestogradbenim bitumnom

	32 432
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s polimernim bitumnom

	32 433
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 435
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s cestogradbenim bitumnom

	32 436
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s polimernim bitumnom

	32 437
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 441
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s cestogradbenim bitumnom

	32 442
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s polimernim bitumnom

	32 443
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 445
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s cestogradbenim bitumnom

	32 446
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s polimernim bitumnom

	32 447
	m2
	Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 451
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 452
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 mm in s polimernim bitumnom

	32 453
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 455
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 456
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s polimernim bitumnom

	32 457
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 461
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 4/8 mm ter s cestogradbenim bitumnom

	32 462
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 4/8 mm ter s polimernim bitumnom

	32 463
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 4/8 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 465
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom

	32 466
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s polimernim bitumnom

	32 467
	m2
	Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 471
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 2/4 in s cestogradbenim bitumnom

	32 472
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 2/4 in s polimernim bitumnom

	32 473
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 2/4 in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 474
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 in s cestogradbenim bitumnom

	32 475
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 in s polimernim bitumnom

	32 476
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 477
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 in s cestogradbenim bitumnom

	32 478
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 in s polimernim bitumnom

	32 479
	m2
	Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 in s polimerno bitumensko emulzijo

	
	
	

	32 481
	m2
	Izdelava površinske prevleke z bitumenskim muljem  do 3 kg/m2

	32 482
	m2
	Izdelava površinske prevleke z bitumenskim muljem  3 do 5 kg/m2

	32 483
	m2
	Izdelava površinske prevleke z bitumenskim muljem  5 do 8 kg/m2

	32 484
	m2
	Izdelava površinske prevleke z bitumenskim muljem  8 do 12 kg/m2

	
	
	

	32 486
	m2
	Izdelava površinske prevleke z epoksidnim vezivom in posipom z obarvanim kremenčevim peskom

	
	
	

	32 487
	m2
	Izdelava površinske prevleke z mešanico epoksidne smole in kremenčevega peska kot vezivom in posipom z obarvanim kremenčevim peskom

	
	
	

	32 491
	m2
	Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo do 0,30 kg/m2

	32 492
	m2
	Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2

	32 493
	m2
	Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2

	
	
	

	32 494
	m2
	Pobrizg z nestabilno anionsko bitumensko emulzijo do 0,30 kg/m2

	32 495
	m2
	Pobrizg z nestabilno anionsko bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2

	
	
	

	32 496
	m2
	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo do 0,30 kg/m2

	32 497
	m2
	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2

	32 498
	m2
	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2

	
	
	


3.2.5   Vezane asfaltne obrabne plasti – drenažni asfalti

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	32 511
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm

	32 512
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 35 mm

	32 513
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 40 mm

	32 514
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 45 mm

	
	
	

	32 521
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 30 mm

	32 522
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 35 mm

	32 523
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 40 mm

	32 524
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 45 mm

	
	
	

	32 531
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 35 mm

	32 532
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 40 mm

	32 533
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 45 mm

	32 534
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 50 mm

	
	
	

	32 541
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 30 mm

	32 542
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 35 mm

	32 543
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 40 mm

	32 544
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 45 mm

	
	
	

	32 551
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 16k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 45 mm

	32 552
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 16k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 50 mm

	32 553
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 16k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 55 mm

	32 554
	m2
	Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 16k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 60 mm

	
	
	

	32 561
	m2
	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,2 kg/m2

	32 562
	m2
	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2

	32 563
	m2
	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2

	32 564
	m2
	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,8 kg/m2

	32 565
	m2
	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 1,0 kg/m2

	32 566
	m2
	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo … kg/m2

	
	
	

	32 571
	m2
	Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom 0,7 kg/m2

	32 572
	m2
	Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom 1,0 kg/m2

	32 573
	m2
	Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom … kg/m2

	
	
	

	32 581
	m2
	Pobrizg podlage s polimernim bitumnom 0,7 kg/m2

	32 582
	m2
	Pobrizg podlage s polimernim bitumnom 1,0 kg/m2

	32 583
	m2
	Pobrizg podlage s polimernim bitumnom … kg/m2

	
	
	

	32 591
	m2
	Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom

	32 592
	m2
	Čiščenje površine obrabne plasti z vodnim curkom pod srednjim pritiskom (400 barov)

	
	
	

	32 595
	t
	Doplačilo za dodatek za stabiliziranje bitumenskega veziva

	
	
	

	32 597
	m1
	Izdelava pasov žlebičev za dreniranje vozne površine z rezkanjem, širokih 30 cm, s 15 do 20 mm razmika med 3 do 4 mm globokimi žlebiči, pod kotom 45( v smeri vožnje proti nižjemu robu vozišča


3.2.6   Vezane obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	32 611
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,0 cm

	32 612
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm

	32 613
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,0 cm

	32 614
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,5 cm

	32 615
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini …… cm

	
	
	

	32 621
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 2,0 cm

	32 622
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm

	32 623
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3,0 cm

	32 624
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3,5 cm

	32 625
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm

	
	
	

	32 631
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm             

	32 632
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,0 cm             

	32 633
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,5 cm             

	32 634
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,0 cm             

	32 635
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,5 cm             

	32 636
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 5,0 cm             

	
	
	

	32 641
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm             

	32 642
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3,0 cm             

	32 643
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3,5 cm             

	32 644
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm             

	32 645
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,5 cm             

	32 646
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 5,0 cm             

	
	
	

	32 651
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,0 cm                  

	32 652
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm                  

	32 653
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,0 cm                  

	32 654
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,5 cm                  

	32 655
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini ……. cm                  

	
	
	

	32 661
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,0 cm                  

	32 662
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm                  

	32 663
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 3,0 cm                  

	32 664
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 3,5 cm                  

	32 665
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini …… cm                  

	
	
	

	32 671
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm

	32 672
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,0 cm

	32 673
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,5 cm

	32 674
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,0 cm

	32 675
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,5 cm

	
	
	

	32 681
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm

	32 682
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 3,0 cm

	32 683
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 3,5 cm

	32 684
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm

	32 685
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 4,5 cm

	
	
	

	32 691
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 1,5 cm             

	32 692
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,0 cm             

	32 693
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm             

	
	
	

	32 695
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 1,5 cm             

	32 696
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,0 cm             

	32 697
	m2
	Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm             

	
	
	

	32 699
	m2
	Posip obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom z obvitimi zrni grobega peska ali zelo drobnega drobirja iz silikatnih kamnin v količini 0,75 do 1,50 kg/m2


3.2.7   Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	32 711
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 2k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 2 mm

	32 712
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 2k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 3 mm

	32 713
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 2k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 4 mm

	
	
	

	32 721
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k  in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 4 mm

	32 722
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k  in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 6 mm

	32 723
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k  in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 8 mm

	32 724
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k  in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 10 mm

	32 725
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k  in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 12 mm

	32 726
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k  in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 14 mm

	32 727
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k  in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 16 mm

	
	
	

	32 731
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 4 mm

	32 732
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 6 mm

	32 733
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 8 mm

	32 734
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 10 mm

	32 735
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 12 mm

	32 736
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 14 mm

	32 737
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 16 mm

	
	
	

	32 741
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 10 mm

	32 742
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 12 mm

	32 743
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 16 mm

	32 744
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 20 mm

	
	
	

	32 746
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 12 mm

	32 747
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 16 mm

	32 748
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 20 mm

	32 749
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 24 mm

	
	
	

	32 751
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 15 mm

	32 752
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 20 mm

	32 753
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 25 mm

	32 754
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 30 mm

	
	
	

	32 761
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 10 mm

	32 762
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 12 mm

	32 763
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 16 mm

	32 764
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 20 mm

	
	
	

	32 766
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 12 mm

	32 767
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 16 mm

	32 768
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 20 mm

	32 769
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna   v debelini 24 mm

	
	
	

	32 771
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 15 mm

	32 772
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm

	32 773
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm

	32 774
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm

	
	
	

	32 781
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 10 mm

	32 782
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 12 mm

	32 783
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 16 mm

	32 784
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 20 mm

	
	
	

	32 786
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 12 mm

	32 787
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 16 mm

	32 788
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 20 mm

	32 789
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 24 mm

	
	
	

	32 791
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 15 mm

	32 792
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 20 mm

	32 793
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 25 mm

	32 794
	m2
	Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm


3.3   Vezane nosilne in obrabne plasti – cementni betoni 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	33 111
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 5 cm

	33 112
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm

	33 113
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 12 cm

	33 114
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 14 cm

	33 115
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm

	33 116
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm

	33 117
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm

	33 118
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm

	33 119
	m2
	Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm

	
	
	

	33 121
	m2
	Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm

	33 122
	m2
	Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 12 cm

	33 123
	m2
	Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 14 cm

	33 124
	m2
	Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm


	33 125
	m2
	Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm

	33 126
	m2
	Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm

	33 127
	m2
	Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm

	33 128
	m2
	Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm

	
	
	

	33 211
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 5 cm

	33 212
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 6 cm

	33 213
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 7 cm

	33 214
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 8 cm

	33 215
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm

	
	
	

	33 221
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 5 cm

	33 222
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 6 cm

	33 223
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 7 cm

	33 224
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 8 cm

	33 225
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini .. cm

	
	
	

	33 231
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 5 cm

	33 232
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 6 cm

	33 233
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 7 cm

	33 234
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 8 cm

	33 235
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona  C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini .. cm

	
	
	

	33 311
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm

	33 312
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 15 cm

	33 313
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm

	33 314
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm

	33 315
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm

	33 316
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 24 cm

	33 317
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 26 cm

	33 318
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 28 cm

	33 319
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm

	
	
	

	33 321
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm

	33 322
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 15 cm

	33 323
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm

	33 324
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm

	33 325
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm

	33 326
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 24 cm

	33 327
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 26 cm

	33 328
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 28 cm

	33 329
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm

	
	
	

	33 331
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 10 cm

	33 332
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 15 cm

	33 333
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 18 cm

	33 334
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 20 cm

	33 335
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 22 cm

	33 336
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 24 cm

	33 337
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 26 cm

	33 338
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 28 cm

	33 339
	m2
	Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona  C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini .. cm

	
	
	

	33 411
	kos
	Dobava in vgraditev moznika iz gladkega jekla StSp 37 s premerom 20 mm

	33 412
	kos
	Dobava in vgraditev moznika iz gladkega jekla StSp 37 s premerom 25 mm

	
	
	

	33 421
	kos
	Dobava in vgraditev sidra iz rebrastega jekla BSt 500S (IVS) s premerom 16 mm, dolžine 600 mm

	33 422
	kos
	Dobava in vgraditev sidra iz rebrastega jekla BSt 500S (IVS) s premerom 20 mm, dolžine 800 mm

	
	
	

	33 431
	t
	Dobava in vgraditev mreže za ojačitev krovne plasti cementnega betona iz palic iz jekla BSt 500M ali BSt 500S, po načrtu

	
	
	

	33 511
	m1
	Izdelava zareze v krovno plast cementnega betona, široke 0,4 cm in globoke do 7 cm

	33 512
	m1
	Izdelava zareze v krovno plast cementnega betona, široke 0,4 cm in globoke nad 7 cm

	
	
	

	33 521
	m1
	Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko  zalivno zmesjo, širina razreza 0,6 cm in globina 1,5 cm

	33 522
	m1
	Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko  zalivno zmesjo, širina razreza 0,8 cm in globina 2,5 cm

	33 523
	m1
	Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko  zalivno zmesjo, širina razreza 1,2 cm in globina 3,0 cm

	33 524
	m1
	Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko  zalivno zmesjo, širina razreza 1,5 cm in globina 3,5 cm

	
	
	

	33 531
	m1
	Dobava in vgraditev elastičnega vložka iz umetne snovi za zaprtje zareze pod razrezom

	
	
	

	33 611
	m2
	Zaščita površine krovne plasti svežega cementnega betona pred padavinami s pobrizgom

	33 612
	m2
	Zaščita površine krovne plasti svežega cementnega betona pred padavinami s folijo

	33 613
	m2
	Zaščita površine krovne plasti svežega cementnega betona pred padavinami s/z ……..

	
	
	

	33 621
	m2
	Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem s škropljenjem z vodo

	33 622
	m2
	Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem s pokritjem s polstjo

	33 623
	m2
	Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem s pokritjem s folijo

	33 624
	m2
	Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem z impregnacijskim premazom

	33 625
	m2
	Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem s/z ……………

	
	
	


3.4   Tlakovane obrabne plasti 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	34 111
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 112
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 113
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 114
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 121
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 122
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 123
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 124
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 131
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm/9 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 132
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm/9 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 133
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm/9 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 134
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm/9 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 141
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm /9 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 142
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm /9 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 143
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm /9 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 144
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm /9 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 151
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 152
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 153
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 154
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	
	
	

	34 161
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 162
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 163
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 164
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 171
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 172
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 173
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 174
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 181
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm/.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 182
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm .. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 183
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm .. cm  .. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 184
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm/.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 211
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm/12 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 212
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm/12 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 213
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm/12 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 214
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm/12 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 221
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm /12 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 222
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm /12 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 223
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm /12 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 224
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm /12 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 231
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm/14 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 232
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm/14 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 233
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm/14 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 234
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm/14 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 241
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm /14 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 242
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm /14 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 243
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm /14 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 244
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm /14 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 251
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm/16 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 252
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm/16 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 253
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm/16 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 254
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm/16 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 261
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm /16 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 262
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm /16 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 262
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm /16 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 264
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm /16 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 271
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 272
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 273
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 274
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 281
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 282
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 283
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 284
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm /..cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 311
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 312
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 313
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 314
	m2
	Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 411
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč za zatravljenje iz cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 412
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč za zatravljenje iz cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 413
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč za zatravljenje iz cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 414
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč za zatravljenje iz cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 511
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz .. velikosti ..cm /.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom 

	34 512
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz .. velikosti .. cm /.. cm/.. cm, stiki zaliti s cementno malto 

	34 513
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz .. velikosti .. cm /.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo 

	34 514
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz .. velikosti .. cm /.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo 

	
	
	

	34 611
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 30 cm /30 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 612
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 30 cm /30 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 613
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 30 cm /30 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 614
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 30 cm /30 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 621
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 40 cm /40 cm/4 cm, stiki zaponjeni s peskom

	34 622
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 40 cm /40 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 623
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 40 cm /40 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 624
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 40 cm /40 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 631
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 50 cm /50 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 632
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 50 cm /50 cm /4 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 633
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 50 cm/50 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 634
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti 50 cm /50 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 641
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti ... cm /.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 642
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 643
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 644
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona  velikosti .. cm /.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 711
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti            30 cm/30 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 712
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti              30 cm/30 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 713
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti           30 cm/30 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 714
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti             30 cm/30 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 721
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti            40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 722
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti              40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 723
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti            40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 731
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti               50 cm/50 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 732
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti               50 cm/50 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 733
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti              50 cm/50 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 734
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti              50 cm/50 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 741
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 742
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 743
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 744
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona  velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 811
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona  velikosti                            40 cm/40 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 812
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona  velikosti                             40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 813
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona  velikosti                           40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 814
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona  velikosti                           40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 821
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti                     .. cm/.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom

	34 822
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti                              .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti s cementno malto

	34 823
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti                               .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo

	34 824
	m2
	Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti                              .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo

	
	
	

	34 911
	m2
	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska)

	34 912
	m2
	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementne malte

	34 913
	m2
	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega betona

	34 914
	m2
	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega estriha

	34 915
	m2
	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz apnene malte

	
	
	


3.5  
Robni elementi vozišč

3.5.1  
Robni trakovi

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	35 111
	m1
	Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm

	35 112
	m1
	Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 12 cm

	35 113
	m1
	Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 14 cm

	35 114
	m1
	Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm

	35 115
	m1
	Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm

	35 116
	m1
	Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm

	35 117
	m1
	Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini … cm

	
	
	

	35 121
	m1
	Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm

	35 122
	m1
	Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm

	35 123
	m1
	Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm

	35 124
	m1
	Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm

	35 125
	m1
	Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 24 cm

	35 126
	m1
	Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 26 cm

	35 127
	m1
	Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini … cm

	
	
	

	35 131
	m1
	Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 8 cm

	35 132
	m1
	Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm

	35 133
	m1
	Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 12 cm

	35 134
	m1
	Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 14 cm

	35 135
	m1
	Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm

	35 136
	m1
	Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm

	35 137
	m1
	Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm

	35 138
	m1
	Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona  iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini … cm


3.5.2   Robniki 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	35 211
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 5/25 cm

	35 212
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 8/12 cm

	35 213
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/20 cm

	35 214
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm

	35 215
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/30 cm

	35 216
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/35 cm

	35 217
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 18/30 cm

	35 218
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  C35/45 v predoru po načrtu, s prerezom 55/50 cm

	35 219
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona  C35/45 za kanalizacijo v predoru, po načrtu, s prerezom 55/50 cm

	
	
	

	35 221
	m1
	Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm

	35 222
	m1
	Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/30 cm

	35 223
	m1
	Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 18/30 cm

	35 224
	m1
	Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 226
	m1
	Izdelava dvignjenega robnika iz bituminizirane zmesi, po detajlu iz načrta, s prerezom ../.. cm

	35 227
	m1
	Izdelava dvignjenega robnika iz bituminizirane zmesi, po detajlu iz načrta, s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 229
	m1
	Vgraditev deponiranega dvignjenega robnika

	
	
	

	35 231
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 5/25 cm

	35 232
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 10/20 cm

	35 233
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 12/20 cm

	35 234
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 12/25 cm

	35 235
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm

	35 236
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 238
	m1
	Vgraditev deponiranega pogreznjenega robnika

	
	
	

	35 241
	m1
	Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 10/20 cm

	35 242
	m1
	Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 12/20 cm

	35 243
	m1
	Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 12/25 cm

	35 244
	m1
	Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm

	
	
	

	35 246
	m1
	Izdelava povoznega robnika iz cementnega betona  s prerezom 22/15 cm

	35 247
	m1
	Izdelava povoznega robnika iz cementnega betona  s prerezom 22/20 cm

	35 248
	m1
	Izdelava povoznega robnika iz cementnega betona  s prerezom 22/25 cm

	
	
	

	35 251
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 10/15 cm

	35 252
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/24 cm

	35 253
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 254
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom 10/15 cm

	35 255
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom 18/24 cm

	35 256
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 257
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 10/15 cm

	35 258
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 18/24 cm

	35 259
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 261
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 10/15 cm

	35 262
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 264
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom 10/15 cm

	35 265
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 267
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 10/15 cm

	35 268
	m1
	Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 271
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 10/15 cm iz cementnega betona

	35 272
	m1
	Izdelava dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 10/15 cm iz naravnega kamna

	35 273
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 10/15 cm iz …….

	
	
	

	35 275
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona

	35 276
	m1
	Dobava in vgraditev vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz naravnega kamna

	35 277
	m1
	Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz ………

	
	
	

	35 281
	m1
	Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/13 cm

	35 282
	m1
	Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm

	35 283
	m1
	Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 285
	m1
	Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 20/13 cm

	35 286
	m1
	Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm

	35 287
	m1
	Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm

	
	
	

	35 291
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega vtočnega robnika iz cementnega betona, z izmerami 15/30/50 cm

	35 292
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega vtočnega robnika iz cementnega betona, z izmerami 15/48/50 cm

	
	
	

	35 294
	kos
	Dobava in vgraditev vtočnega robnika iz naravnega kamna, z izmerami 15/30/50 cm

	35 295
	kos
	Dobava in vgraditev vtočnega robnika iz naravnega kamna, z izmerami 15/48/50 cm

	
	
	

	35 297
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/25/50 cm

	35 298
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/35/50 cm

	
	
	


3.5.3   Obrobe 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	35 311
	m2
	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 4 cm/4 cm /6 cm

	35 312
	m2
	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 8 cm/8 cm /8 cm

	35 313
	m2
	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm

	35 314
	m2
	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti .. cm/ .. cm/ .. cm

	
	
	

	35 321
	m2
	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz cementnega betona  velikosti 4 cm/4 cm/6 cm

	35 322
	m2
	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz cementnega betona  velikosti 8 cm/8 cm/8 cm

	35 323
	m2
	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz cementnega betona  velikosti 10 cm/10 cm/10 cm

	35 324
	m2
	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz cementnega betona  velikosti .. cm/.. cm/.. cm

	
	
	

	35 331
	
	Dobava in vgraditev predfabriciranega pokrova iz ojačenega cementnega betona za kineto, z izmerami 100/75/12 cm, in zatesnitev stikov

	
	
	

	35 332
	
	Dobava in vgraditev jeklenega pokrova za kineto, z izmerama 100/74 cm in nosilnostjo 100 kN

	
	
	


3.6 
Bankine 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	36 111
	m3
	Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m

	36 112
	m3
	Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke 0,51 do 0,75 m

	36 113
	m3
	Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m

	36 114
	m3
	Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 1,00 m

	
	
	

	36 121
	m3
	Izdelava bankine iz prodca, široke do 0,50 m

	36 122
	m3
	Izdelava bankine iz prodca, široke 0,51 do 0,75 m

	36 123
	m3
	Izdelava bankine iz prodca, široke 0,76 do 1,00 m

	36 124
	m3
	Izdelava bankine iz prodca, široke nad 1,00 m

	
	
	

	36 131
	m3
	Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m

	36 132
	m3
	Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m

	36 133
	m3
	Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m

	36 134
	m3
	Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m

	
	
	

	36 211
	m2
	Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m

	36 212
	m2
	Izdelava humuzirane bankine, široke 0,51 do 0,75 m

	36 213
	m2
	Izdelava humuzirane bankine, široke 0,76 do 1,00 m

	36 214
	m2
	Izdelava humuzirane bankine, široke nad 1,00 m

	
	
	

	36 311
	m2
	Izdelava bankine, utrjene s ploščami za zatravljenje, široke do 0,50 m

	36 312
	m2
	Izdelava bankine, utrjene s ploščami, za zatravljenje, široke 0,51 do 0,75 m

	36 313
	m2
	Izdelava bankine, utrjene s ploščami, za zatravljenje, široke 0,76 do 1,00 m

	36 314
	m2
	Izdelava bankine, utrjene s ploščami, za zatravljenje, široke nad 1,00 m

	
	
	

	36 411
	m2
	Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke do 0,50 m

	36 412
	m2
	Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke 0,51 do 0,75 m

	36 413
	m2
	Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke 0,76 do 1,00 m

	36 414
	m2
	Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke nad 1,00 m

	
	
	

	36 511
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bituminiziranega drobljenca BNOP 16 v debelini 40 mm

	36 512
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bituminiziranega drobljenca BNOP 16 v debelini 50 mm

	36 513
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bituminiziranega drobljenca BNOP 16 v debelini 60 mm

	
	
	

	36 521
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 25 mm

	36 522
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 30 mm

	36 523
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 35 mm

	36 524
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 40 mm

	36 525
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 50 mm

	36 526
	m2
	Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 60 mm
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2  ODVODNJAVANJE

2.1 Površinsko odvodnjavanje

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	41 111
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 112
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 113
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 114
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm

	
	
	

	41 121
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 122
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 123
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 124
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm

	
	
	

	41 131
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm

	41 132
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm

	41 133
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 20 cm

	41 134
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 25 cm

	
	
	

	41 141
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm

	41 142
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm

	41 143
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 20 cm

	41 144
	m2
	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli ……. cm

	
	
	

	41 151
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 152
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 153
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 154
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm

	
	
	

	41 161
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 162
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 163
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 164
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm

	
	
	

	41 171
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm

	41 172
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm

	41 173
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 20 cm

	41 174
	m2
	Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 25 cm

	
	
	

	41 181
	m2
	Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 182
	m2
	Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 183
	m2
	Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 184
	m2
	Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm

	
	
	

	41 191
	m2
	Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 192
	m2
	Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 193
	m2
	Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 194
	m2
	Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm

	
	
	

	41 211
	m1
	Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 80 cm, polmera 120 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 212
	m1
	Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 80 cm, polmera 120 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 213
	m1
	Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 80 cm, polmera 120 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 214
	m1
	Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 80 cm, polmera 120 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm

	
	
	

	41 221
	m1
	Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 100 cm, polmera 150 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 222
	m1
	Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 100 cm, polmera 150 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 223
	m1
	Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 100 cm, polmera 150 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 224
	m1
	Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 100 cm, polmera 150 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm

	
	
	

	41 231
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 232
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 233
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 234
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 235
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 236
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 237
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 238
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 239
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	
	
	

	41 241
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 242
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 243
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 244
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 115 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 245
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 115 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 246
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 115 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	41 247
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 120 cm in notranje širine dna kanalete 60 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm

	41 248
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 120 cm in notranje širine dna kanalete 60 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm

	41 249
	m1
	Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 120 cm in notranje širine dna kanalete 60 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm

	
	
	

	41 251
	m2
	Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 10 cm

	41 252
	m2
	Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 15 cm

	41 253
	m2
	Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 20 cm

	41 254
	m2
	Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 25 cm

	41 255
	m2
	Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 30 cm

	41 256
	m2
	Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 40 cm

	41 257
	m2
	Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 50 cm

	
	
	

	41 311
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, ob že zgrajenem robniku, široke 50 cm

	41 312
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, ob že zgrajenem robniku, široke 75 cm

	41 313
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, ob že zgrajenem robniku, široke 100 cm

	41 314
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, s cementnobetonskim robnikom, široke 50 cm

	41 315
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, s cementnobetonskim robnikom, široke 75 cm

	41 316
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, s cementnobetonskim robnikom, široke 100 cm

	41 317
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, na obstoječo podlago, s cementnobetonskim robnikom, široke 50 cm

	41 318
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, na obstoječo podlago, s cementnobetonskim robnikom, široke 75 cm

	41 319
	m1
	Izdelava koritnice iz cementnega betona  C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, na obstoječo podlago, s cementnobetonskim robnikom, široke 100 cm

	
	
	

	41 321
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 50 cm

	41 322
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 75 cm

	41 323
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 100 cm

	
	
	

	41 325
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 50 cm

	41 326
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 75 cm

	41 327
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 100 cm

	
	
	

	41 331
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 50 cm

	41 332
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 75 cm

	41 333
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 100 cm

	
	
	

	41 335
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 50 cm

	41 336
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 75 cm

	41 337
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 100 cm

	
	
	

	41 341
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 3 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 6 cm, ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 50 cm

	41 342
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 3 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 6 cm, ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 75 cm

	41 343
	m1
	Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 3 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 6 cm, ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 100 cm

	
	
	

	41 351
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 5 cm, na obstoječo podlago, široke 50 cm

	41 352
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 5 cm, na obstoječo podlago, široke 75 cm

	41 353
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 5 cm, na obstoječo podlago, široke 100 cm

	
	
	

	41 355
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, široke 50 cm

	41 356
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, široke 75 cm

	41 357
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, široke 100 cm

	
	
	

	41 361
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona,  v skupni debelini 20 cm, široke 50 cm

	41 362
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona,  v skupni debelini 20 cm, široke 75 cm

	41 363
	m1
	Izdelava koritnice s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona,  v skupni debelini 20 cm, široke 100 cm

	
	
	

	41 371
	kos
	Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago, po načrtu

	41 372
	kos
	Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu

	41 373
	kos
	Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s cementnim betonom, debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago, po načrtu

	41 374
	kos
	Izdelava iztoka iz jarka  vpobočni jarek/kanaleto s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm, po načrtu

	
	
	

	41 381
	kos
	Izdelava iztoka iz kanalete v pobočni jarek/kanaleto s tlakonm iz lomljenca, debeline 15 cm, n apodložni plsti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago, po načrtu

	41 382
	kos
	Izdelava iztoka iz kanalete v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, n apodložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago po načrtu

	41 383
	kos
	Izdelava iztoka iz kanalete v pobočni jarek/kanaleto s cementnim betonom, debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago po načrtu

	41 384
	kos
	Izdelava iztoka iz kanalete v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm po načrtu

	
	
	

	41 391
	kos
	Izdelava iztoka iz koritnice v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago po načrtu

	41 392
	kos
	Izdelava iztoka iz koritnice v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago po načrtu

	41 393
	kos
	Izdelava iztoka iz koritnice v pobočni jarek/kanaleto s cementnim betonom debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago po načrtu

	41 394
	kos
	Izdelava iztoka iz koritnice v pobočni jarek/kanaleto s s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm po načrtu

	
	
	

	41 411
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm

	41 412
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 60 cm

	41 413
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 70 cm

	41 414
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 80 cm

	41 415
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 100 cm

	
	
	

	41 421
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 50 cm

	41 422
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 60 cm

	41 423
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 70 cm

	41 424
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 80 cm

	41 425
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 100 cm

	
	
	

	41 431
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 50 cm

	41 432
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 60 cm

	41 433
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 70 cm

	41 434
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 80 cm

	41 435
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 100 cm

	
	
	

	41 441
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 50 cm

	41 442
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 60 cm

	41 443
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 70 cm

	41 444
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 80 cm

	41 445
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 100 cm

	
	
	

	41 451
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 50 cm

	41 452
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 60 cm

	41 453
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 70 cm

	41 454
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 80 cm

	41 455
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 100 cm

	
	
	

	41 461
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 50 cm

	41 462
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 60 cm

	41 463
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 70 cm

	41 464
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 80 cm

	41 465
	m1
	Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 100 cm

	
	
	

	41 511
	m3
	Zavarovanje pete brežine jarka z lomljencem, večjim od 0,1 m3/kos

	
	
	

	41 521
	m3
	Zavarovanje pete brežine jarka z žično košaro iz jeklenih žic, polnjeno iz grobimi kamnitimi zrni (nad 30 mm)

	
	
	

	41 531
	m3
	Zavarovanje pete brežine jarka s košaro iz plastične mreže, polnjeno z grobimi kamnitimi zrni (nad 30 mm)

	
	
	

	41 541
	m3
	Zavarovanje pete brežine jarka s/z ………………………. iz …………………….

	
	
	

	41 611
	m1
	Zbiranje vode po površini obloge predora s fleksibilno PVC polcevjo premera 1 1/2”, s pritrditvijo, izvedbo vtoka in iztoka

	
	
	

	41 621
	m1
	Zbiranje vode po površini predora s fleksibilno PVC polcevjo premera 100 mm, s pritrditvijo, izvedbo vtoka in iztoka

	41 622
	m1
	Zbiranje vode po površini predora s fleksibilno PVC polcevjo premera 200 mm, s pritrditvijo, izvedbo vtoka in iztoka

	
	
	

	41 631
	m1
	Zbiranje zaledne vode s PVC drenažno cevjo, obvito z geosintetikom, premera 40 mm, z izvedbo vrtine, pritrditvijo ter izvedbo vtoka in iztoka


2.2    Globinsko odvodnjavanje - drenaže

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	42 111
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 5 cm

	42 112
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 8 cm

	42 113
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm

	42 114
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

	42 115
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm

	
	
	

	42 121
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 5 cm

	42 122
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 8 cm

	42 123
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm

	42 124
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

	42 125
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm

	
	
	

	42 131
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 5 cm

	42 132
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 8 cm

	42 133
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm

	42 134
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

	42 135
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm

	
	
	

	42 141
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 8 cm

	42 142
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm

	42 143
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

	42 144
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm

	42 145
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm

	42 146
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm

	42 147
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm

	
	
	

	42 151
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 8 cm

	42 152
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm

	42 153
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

	42 154
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm

	42 155
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm

	42 156
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm

	42 157
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm

	
	
	

	42 161
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 8 cm

	42 162
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm

	42 163
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm

	42 164
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm

	42 165
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm

	42 166
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm

	42 167
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm

	
	
	

	42 171
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 10 cm

	42 172
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 15 cm

	42 173
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 20 cm

	42 174
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 25 cm

	42 175
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 30 cm

	42 176
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 40 cm

	42 177
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 50 cm

	
	
	

	42 181
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 10 cm

	42 182
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 15 cm

	42 183
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 20 cm

	42 184
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 30 cm

	42 185
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 40 cm

	42 186
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 50 cm

	
	
	

	42 191
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 10 cm

	42 192
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 15 cm

	42 193
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 20 cm

	42 194
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 25 cm

	42 195
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 30 cm

	42 196
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera 40 cm

	42 197
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona  premera ….. cm

	
	
	

	42 211
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa

	42 212
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na glinastem naboju

	42 213
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 215
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa

	42 216
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju

	42 217
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 221
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na planumu izkopa

	42 222
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na glinastem naboju

	42 223
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 225
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa

	42 226
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju

	42 227
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona

	
	
	

	42 231
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa

	42 232
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na glinastem naboju

	42 233
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 235
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa

	42 236
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju

	42 237
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 241
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na planumu izkopa

	42 242
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na glinastem naboju

	42 243
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 245
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa, po načrtu

	42 246
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju, po načrtu

	42 247
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona, po načrtu

	
	
	

	42 251
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa

	42 252
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na glinastem naboju

	42 253
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 255
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa

	42 256
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju

	42 257
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 261
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na planumu izkopa

	42 262
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na glinastem naboju

	42 263
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 265
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa, po načrtu

	42 266
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju, po načrtu

	42 267
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona, po načrtu

	
	
	

	42 271
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa

	42 272
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na glinastem naboju

	42 273
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 275
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa

	42 276
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju

	42 277
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 281
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na planumu izkopa

	42 282
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na glinastem naboju

	42 283
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,  na podložni plasti iz cementnega betona 

	
	
	

	42 285
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa, po načrtu

	42 286
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju, po načrtu

	42 287
	m1
	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona, po načrtu

	
	
	

	42 311
	m1
	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu

	42 312
	m1
	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, po načrtu

	42 313
	m1
	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,41 do 0,8 m3/m1, po načrtu

	42 314
	m1
	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,81 do 1,5 m3/m1, po načrtu


	42 315
	m1
	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 1,51 do 2,5 m3/m1, po načrtu

	42 316
	m1
	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 2,51 do 3,5 m3/m1, po načrtu

	42 317
	m1
	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z nad 3,5 m3/m1, po načrtu

	
	
	

	42 321
	m1
	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m

	42 322
	m1
	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m

	42 323
	m1
	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4 m

	
	
	

	42 325
	m1
	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže med normalnim opažem

	42 326
	m1
	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže med gostim opažem

	
	
	

	42 271
	m3
	Zasip drenažnega rebra z zmesjo naravnih kamnitih zrn

	42 272
	m3
	Zasip drenažnega rebra z zmesjo drobljenih kamnitih zrn

	42 273
	m3
	Zasip drenažnega rebra z lomljencem

	
	
	

	42 411
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 5 cm, dolžine do 50 cm

	42 412
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 5 cm, dolžine 51 do 100 cm

	42 413
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 5 cm, dolžine nad 100 cm

	
	
	

	42 421
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine do 50 cm

	42 422
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine 51 do 100 cm

	42 423
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine nad 100 cm

	
	
	

	42 431
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 10 cm, dolžine do 50 cm

	42 432
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm

	42 433
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm

	
	
	

	42 441
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 5 cm, dolžine do 50 cm

	42 442
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 5 cm, dolžine 51 do 100 cm

	42 443
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 5 cm, dolžine nad 100 cm

	
	
	

	42 451
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 8 cm, dolžine do 50 cm

	42 452
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 8 cm, dolžine 51 do 100 cm

	42 453
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 8 cm, dolžine nad 100 cm

	
	
	

	42 461
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine do 50 cm

	42 462
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm

	42 463
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm

	
	
	

	42 471
	kos
	Izdelava izcednice (barbakane) iz …………..cevi, premera …. cm, dolžine …… cm

	
	
	

	42 481
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 5 cm

	42 482
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 8 cm

	42 483
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 10 cm

	42 484
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 15 cm

	42 485
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 20 cm

	42 486
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 25 cm

	42 487
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 30 cm

	42 488
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 40 cm

	42 489
	kos
	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 50 cm

	
	
	

	42 511
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 6 cm

	42 512
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 8 cm

	42 513
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 10 cm

	42 514
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 12 cm

	42 515
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 15 cm

	42 516
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 20 cm

	42 517
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera … cm

	
	
	

	42 521
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 6 cm

	42 522
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 8 cm

	42 523
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 10 cm

	42 524
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 12 cm

	42 525
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 15 cm

	42 526
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 20 cm

	42 527
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera … cm

	
	
	

	42 531
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 10 cm

	42 532
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 15 cm

	42 533
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 20 cm

	42 534
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 30 cm

	42 535
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 40 cm

	42 536
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 50 cm

	42 537
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 60 cm

	42 538
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 80 cm

	42 539
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 100 cm

	
	
	

	42 541
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom, globoke do 10 m

	42 542
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom, globoke 10 do 15 m

	42 543
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom, globoke nad 15 m

	
	
	

	42 551
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke do 10 m

	42 552
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke 10 do 15 m

	42 553
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke nad 15 m

	
	
	

	42 561
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim votlim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke do 10 m

	42 562
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim votlim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke 10 do 15 m


	42 563
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim votlim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke nad 15 m

	
	
	

	42 571
	m1
	Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom ………………………., globoke …………m

	
	
	

	42 581
	m1
	Izdelava obojestranske bočne drenaže v pokritem vkopu, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 120 barov, premera 200 mm, vgrajene v drenažni cementni beton zrnavosti 16/32 mm, s končnim čiščenjem in TV kontrolo pred predajo naročniku

	42 582
	m1
	Izdelava obojestranske bočne drenaže v pokritem vkopu, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 120 barov, premera 250 mm, vgrajene v drenažni cementni beton zrnavosti 16/32 mm, s končnim čiščenjem in TV kontrolo pred predajo naročniku

	
	
	

	42 585
	m1
	Izdelava obojestranske bočne drenaže v predoru, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 120 barov, premera 200 mm, vgrajene v drenažni cementni beton zrnavosti 16/32 mm, s končnim čiščenjem in TV kontrolo pred predajo naročniku

	42 586
	m1
	Izdelava obojestranske bočne drenaže v predoru, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 120 barov, premera 250 mm, vgrajene v drenažni cementni beton zrnavosti 16/32 mm, s končnim čiščenjem in TV kontrolo pred predajo naročniku

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4.3   Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	43 111
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera                15 cm, v globini do 1,0 m

	43 112
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera              20 cm, v globini do 1,0 m

	43 113
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera              25 cm, v globini do 1,0 m

	43 114
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera             30 cm, v globini do 1,0 m

	43 115
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera            40 cm, v globini do 1,0 m

	43 116
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera           50 cm, v globini do 1,0 m

	43 117
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera            60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 121
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 122
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 123
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 124
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 125
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 126
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 127
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 131
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 132
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 133
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 134
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 135
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 136
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 137
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 141
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 142
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 143
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 144
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 145
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 146
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 147
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 151
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 152
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 153
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 154
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 155
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 156
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 157
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 161
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 162
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 163
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 164
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 165
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 166
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 167
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 171
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 172
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 173
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 174
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 175
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 176
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 177
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 181
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 182
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 183
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 184
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 185
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 186
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 187
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 191
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 192
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 193
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 194
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 195
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 196
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 197
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 211
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera  15 cm, v globini do 1,0 m

	43 212
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera  20 cm, v globini do 1,0 m

	43 213
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera  25 cm, v globini do 1,0 m

	43 214
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera  30 cm, v globini do 1,0 m

	43 215
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera  40 cm, v globini do 1,0 m

	43 216
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera  50 cm, v globini do 1,0 m

	43 217
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera  60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 221
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 222
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 223
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 224
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 225
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 226
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 227
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 231
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 232
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 233
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 234
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 235
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 236
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 237
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	


	43 241
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/……… , vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 242
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 243
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 244
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 245
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 246
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 247
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 251
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 252
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 253
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 254
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 255
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 256
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 257
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 261
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 262
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 263
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 264
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 265
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 266
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 267
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 271
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 15 cm

	43 272
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 20 cm

	43 273
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 25 cm

	43 274
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 30 cm

	43 275
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 40 cm

	43 276
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 50 cm

	43 277
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 60 cm

	43 278
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 80 cm

	43 279
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera …. cm

	
	
	

	43 281
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 15 cm

	43 282
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 20 cm

	43 283
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 25 cm

	43 284
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 30 cm

	43 285
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 40 cm

	43 286
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 50 cm

	43 287
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 60 cm

	43 288
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 80 cm

	43 289
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera …. cm

	
	
	

	43 291
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 15 cm

	43 292
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20 cm

	43 293
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 25 cm

	43 294
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 30 cm

	43 295
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 40 cm

	43 296
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 50 cm

	43 297
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 60 cm

	43 298
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 80 cm

	43 299
	m1
	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera …. cm

	
	
	

	43 311
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 312
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 313
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 314
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 315
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 316
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 317
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 321
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 322
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 323
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 324
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 325
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 326
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 327
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 331
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m

	43 332
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

	43 333
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m

	43 334
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m

	43 335
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m

	43 336
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m

	43 337
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 341
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 120 cm

	43 342
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 140 cm

	43 343
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 160 cm

	43 344
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 180 cm

	43 345
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 200 cm

	43 346
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera nad 200 cm

	
	
	

	43 351
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 120 cm

	43 352
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 140 cm

	43 353
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 160 cm

	43 354
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 180 cm

	43 355
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 200 cm

	43 356
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera nad 200 cm

	
	
	

	43 411
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 mm, v globini do 1,0 m

	43 412
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 mm, v globini do 1,0 m

	43 413
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 80 mm, v globini do 1,0 m

	43 414
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 100 mm, v globini do 1,0 m

	43 415
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 125 mm, v globini do 1,0 m

	43 416
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 150 mm, v globini do 1,0 m

	43 417
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 200 mm, v globini do 1,0 m

	43 418
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 250 mm, v globini do 1,0 m

	43 419
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 300 mm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 421
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 350 mm, v globini do 1,0 m

	43 422
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 400 mm, v globini do 1,0 m

	43 423
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 500 mm, v globini do 1,0 m

	43 424
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 600 mm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 431
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 mm, v globini do 1,0 m

	43 432
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 mm, v globini do 1,0 m

	43 433
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 80 mm, v globini do 1,0 m

	43 434
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 100 mm, v globini do 1,0 m

	43 435
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 125 mm, v globini do 1,0 m

	43 436
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 150 mm, v globini do 1,0 m

	43 437
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 200 mm, v globini do 1,0 m

	43 438
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 250 mm, v globini do 1,0 m

	43 439
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 300 mm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 441
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 350 mm, v globini do 1,0 m

	43 442
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 400 mm, v globini do 1,0 m

	43 443
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 500 mm, v globini do 1,0 m

	43 444
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 600 mm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 451
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 mm, v globini do 1,0 m

	43 452
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 mm, v globini do 1,0 m

	43 453
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 80 mm, v globini do 1,0 m

	43 454
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 100 mm, v globini do 1,0 m

	43 455
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 125 mm, v globini do 1,0 m

	43 456
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 150 mm, v globini do 1,0 m

	43 457
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 200 mm, v globini do 1,0 m

	43 458
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 250 mm, v globini do 1,0 m

	43 459
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 300 mm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 461
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 350 mm, v globini do 1,0 m

	43 462
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 400 mm, v globini do 1,0 m

	43 463
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 500 mm, v globini do 1,0 m

	43 464
	m1
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 600 mm, v globini do 1,0 m

	
	
	

	43 511
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm 

	43 512
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 31 do 60 cm 

	43 513
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 61 do 100 cm 

	43 514
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 101 do 140 cm 

	43 515
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 141 do 200 cm 

	43 516
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera nad 200 cm 

	
	
	

	43 521
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm 

	43 522
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm 

	43 523
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 61 do 100 cm 

	43 524
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 101 do 140 cm 

	43 525
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 141 do 200 cm 

	43 526
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera nad 200 cm 

	
	
	

	43 531
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera do 30 cm 

	43 532
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm 

	43 533
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 61 do 100 cm 

	43 534
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 101 do 140 cm 

	43 535
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 141 do 200 cm 

	43 536
	m1
	Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera nad 200 cm 

	
	
	

	43 541
	m1
	Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 cm 

	43 542
	m1
	Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 31 do 60 cm 

	43 543
	m1
	Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 61 do 100 cm 

	43 544
	m1
	Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 101 do 140 cm 

	43 545
	m1
	Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 141 do 200 cm 

	43 546
	m1
	Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera nad 200 cm 

	
	
	

	43 551
	m1
	Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 cm 

	43 552
	m1
	Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 31 do 60 cm 

	43 553
	m1
	Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 61 do 100 cm 

	43 554
	m1
	Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 101 do 140 cm 

	43 555
	m1
	Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 141 do 200 cm 

	43 556
	m1
	Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera nad 200 cm 

	
	
	

	43 611
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 100 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 612
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 125 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 613
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 150 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 614
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 200 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 615
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 250 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 616
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 300 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 617
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 350 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 618
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 619
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera nad 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	
	
	

	43 621
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 100 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 622
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 125 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 623
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 150 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 624
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 200 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 625
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 250 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 626
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 300 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 627
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 350 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 628
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 629
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera nad 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	
	
	

	43 631
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 150 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 632
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 633
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 250 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 634
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 300 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 635
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 636
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 500 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 637
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 600 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 638
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 800 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	43 639
	m1
	Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera nad 800 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

	
	
	

	43 711
	kos
	Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani (po načrtu)

	43 712
	kos
	Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s stranskim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani (po načrtu)

	43 713
	kos
	Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s pokrovom

	
	
	

	43 721
	kos
	Dobava in vgraditev čistilnega kosa, premera do 250 mm, na zbirni odvodni cevi znotraj škatlastega prereza prekladne konstrukcije (po načrtu)

	43 722
	kos
	Dobava in vgraditev čistilnega kosa, premera nad 250 mm, na zbirni odvodni cevi znotraj škatlastega prereza prekladne konstrukcije (po  načrtu)

	
	
	

	43 731
	kos
	Dobava in vgraditev proti koroziji odporne cevke za odvajanje pronicujoče vode

	43 732
	kos
	Dobava in vgraditev proti koroziji odporne cevi premera 200 mm, v najnižji točki dna vsakega polja znotraj škatlastega prereza prekladne konstrukcije

	
	
	

	43 741
	kos
	Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov do ± 200 mm

	43 742
	kos
	Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov nad ± 200 mm

	
	
	

	43 811
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine za požiralnik ob in pod robnikom, z nosilnostjo 250 kN

	
	
	

	43 821
	m1
	Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 15 kN

	43 822
	m1
	Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 50 kN

	43 823
	m1
	Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 125 kN

	43 824
	m1
	Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 250 kN

	
	
	

	43 831
	m1
	Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm

	43 832
	m1
	Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm

	43 833
	m1
	Preskus tesnosti cevi premera nad 50 cm

	
	
	

	43 841
	m1
	Pregled vgrajenih cevi s TV kamero


 4.4  Jaški

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	44 111
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m

	44 112
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 113
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 114
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 115
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 121
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m

	44 122
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 123
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 124
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 125
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 131
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m

	44 132
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 133
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 134
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 135
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 141
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m

	44 142
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 143
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 144
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 145
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 151
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega do 1,0 m

	44 152
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 153
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 154
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 155
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 161
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m

	44 162
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 163
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 164
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 165
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 171
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m

	44 172
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 173
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 174
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 175
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 181
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega do 1,0 m

	44 182
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 183
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 184
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 185
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 191
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega do 1,0 m

	44 192
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 193
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 194
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 195
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 211
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega do 1,0 m

	44 212
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 213
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 214
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 215
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 221
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega do 1,0 m

	44 222
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 223
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 224
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 225
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 231
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega do 1,0 m

	44 232
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 233
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 234
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 235
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega nad nad 2,5 m

	
	
	

	44 241
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega do 1,0 m

	44 242
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 243
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 244
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 245
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 251
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona,  izmere prereza 60/100 cm, globokega do 1,0 m

	44 252
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 253
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 254
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 255
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona,  izmere prereza 60/100 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 261
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega do 1,0 m

	44 262
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 263
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 264
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 265
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 271
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega do 1,0 m

	44 272
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 273
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 274
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 275
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 281
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega do 1,0 m

	44 282
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 283
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 284
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 285
	kos
	Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 291
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 30 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	44 292
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 40 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	44 293
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 50 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	44 294
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 60 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	44 295
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 70 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	44 296
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 80 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	44 297
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 90 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	44 298
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 100 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	44 299
	m1
	Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 120 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu

	
	
	

	44 311
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m

	44 312
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 313
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 314
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 315
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 321
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m

	44 322
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 323
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 324
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 325
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 331
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m

	44 332
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 333
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 334
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 335
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 341
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m

	44 342
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 343
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 344
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 345
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 351
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega do 1,0 m

	44 352
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 353
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 354
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 355
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 361
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m

	44 362
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 363
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 364
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 365
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 371
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega do 1,0 m

	44 372
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 373
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 374
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 375
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 381
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m

	44 382
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 383
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 384
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 385
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 391
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega do              1,0 m

	44 392
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 393
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 394
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 395
	kos
	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 411
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m

	44 412
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 413
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 414
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 415
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 421
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m

	44 422
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 423
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 424
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 425
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 431
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m

	44 432
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 433
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 434
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 435
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 441
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m

	44 442
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 443
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 444
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 445
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 451
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega do 1,0 m

	44 452
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 453
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 454
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 455
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 461
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m

	44 462
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 463
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 464
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 465
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 471
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega do 1,0 m

	44 472
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 473
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 474
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 475
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 481
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m

	44 482
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 483
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 484
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 485
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega              nad 2,5 m

	
	
	

	44 491
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega do 1,0 m

	44 492
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 493
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 494
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 495
	kos
	Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega              nad 2,5 m

	
	
	

	44 511
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m

	44 512
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 513
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 514
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 515
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 521
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m

	44 522
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 523
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 524
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 525
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 531
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m

	44 532
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 533
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 534
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 535
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 541
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m

	44 542
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 543
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 544
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 545
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 551
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega do 1,0 m

	44 552
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 553
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 554
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 555
	kos
	Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 611
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m

	44 612
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 613
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 614
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 615
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 621
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m

	44 622
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 623
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 624
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 625
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 631
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m

	44 632
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 633
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 634
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 635
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 641
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m

	44 642
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 643
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 644
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 645
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 651
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega do 1,0 m

	44 652
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 653
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 654
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 655
	kos
	Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 711
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m

	44 712
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 713
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 714
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 715
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 721
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m

	44 722
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 723
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 724
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 725
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 731
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m

	44 732
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 733
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 734
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 735
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 741
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m

	44 742
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 743
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 744
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 745
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 751
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega do   1,0 m

	44 752
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 753
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 754
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 755
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 761
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m

	44 762
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 763
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 764
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 765
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 771
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega do        1,0 m

	44 772
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 773
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 774
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 775
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 781
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m

	44 782
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega             1,0 do 1,5 m

	44 783
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 784
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 785
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m

	
	
	

	44 791
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega do 1,0 m

	44 792
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

	44 793
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m

	44 794
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m

	44 795
	kos
	Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega            nad 2,5 m

	
	
	

	44 797
	kos
	Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm

	44 798
	kos
	Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm

	44 799
	kos
	Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm

	
	
	

	44 811
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 330 mm

	44 812
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm

	44 813
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	
	
	

	44 815
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 350/350 mm

	44 816
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 350/450 mm

	44 817
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 600/600 mm

	
	
	

	44 821
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 330 mm

	44 822
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm

	44 823
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	
	
	

	44 825
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 350/350 mm

	44 826
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 350/450 mm

	44 827
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 600/600 mm

	
	
	

	44 831
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	44 832
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	44 833
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom nad 600 mm

	
	
	

	44 835
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom               400/400 mm

	44 836
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom               500/500 mm

	44 837
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom           600/600 mm

	44 838
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom               …/… mm

	
	
	

	44 841
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	44 842
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom …..  mm

	
	
	

	44 844
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom           300/300 mm

	44 845
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom           400/400 mm

	44 846
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom              500/200 mm

	44 847
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom           500/250 mm

	44 848
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom           500/500 mm

	44 849
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom            …./…… mm

	
	
	

	44 851
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	44 852
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm

	
	
	

	44 854
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm

	44 855
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom …./…. mm

	
	
	

	44 857
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke s kanaleto, iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/100 mm

	44 858
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke s kanaleto, iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/200 mm

	44 859
	kos
	Dobava in vgraditev rešetke iz ……., s kanaleto iz ……., z nsilnostjo ….., s prerezom ……

	
	
	

	44 861
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 450 mm, globokega 0,5 m

	44 862
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 450 mm, globokega 1,0 m

	44 863
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 450 mm, globokega 1,5 m

	44 864
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 450 mm, globokega nad 1,5 m

	
	
	

	44 866
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 500 mm, globokega 0,5 m

	44 867
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 500 mm, globokega 1,0 m

	44 868
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 500 mm, globokega 1,5 m

	44 869
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 500 mm, globokega nad 1,5 m

	
	
	

	44 871
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 600 mm, globokega 0,5 m

	44 872
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 600 mm, globokega 1,0 m

	44 873
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 600 mm, globokega 1,5 m

	44 874
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 600 mm, globokega nad 1,5 m

	
	
	

	44 876
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 700 mm, globokega 0,5 m

	44 877
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 700 mm, globokega 1,0 m

	44 878
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 700 mm, globokega 1,5 m

	44 879
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 700 mm, globokega nad 1,5 m

	
	
	

	44 881
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 800 mm, globokega 0,5 m

	44 882
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 800 mm, globokega 1,0 m

	44 883
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 800 mm, globokega 1,5 m

	44 884
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 800 mm, globokega nad 1,5 m


	
	
	

	44 885
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom ………. mm, globokega ….. m

	
	
	

	44 887
	kos
	Izdelava lovilnika odpadnih voda iz cementnega betona, po detajlu iz načrta

	44 888
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika odpadnih voda iz duktilne litine, po detajlu iz načrta

	44 889
	kos
	Dobava in vgraditev lovilnika odpadnih voda iz poliestra, po detajlu iz načrta

	
	
	

	44 891
	kos
	Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 3 l/s

	44 892
	kos
	Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 6 l/s

	44 893
	kos
	Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 10 l/s

	44 894
	kos
	Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 15 l/s

	44 895
	kos
	Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q >15 l/s

	
	
	

	44 897
	kos
	Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta 

	
	
	

	44 911
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm

	44 912
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm

	44 913
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm

	44 914
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm

	44 915
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm

	44 916
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm

	44 917
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm

	44 918
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm

	44 919
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm

	
	
	

	44 921
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm

	44 922
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm

	44 923
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm

	44 924
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm

	44 925
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm

	44 926
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm

	44 927
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm

	44 928
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm

	44 929
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza …/… cm

	
	
	

	44 931
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm

	44 932
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	44 933
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm

	
	
	

	44 935
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 350/350 mm

	44 936
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 350/450 mm

	44 937
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 600/600 mm

	44 938
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, s prerezom …/… mm

	
	
	

	44 941
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm

	44 942
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	44 943
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm

	
	
	

	44 945
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 350/350 mm

	44 946
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 350/450 mm

	44 947
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 600/600 mm

	44 948
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom …/… mm

	
	
	

	44 951
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	44 952
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	44 953
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm

	
	
	

	44 955
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 400/400 mm

	44 956
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 500/500 mm

	44 957
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 600/600 mm

	44 958
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom …/… mm

	
	
	

	44 961
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	44 962
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	44 963
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm

	
	
	

	44 965
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm

	44 966
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/500 mm

	44 967
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm

	44 968
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 800/800 mm

	44 969
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom …/… mm

	
	
	

	44 971
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	44 972
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	44 973
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm

	
	
	

	44 975
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 600/600 mm

	44 976
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 800/800 mm

	
	
	

	44 977
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom …/… mm

	
	
	

	44 979
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	
	
	

	44 981
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	44 982
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	44 983
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 700 mm

	44 984
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom nad 700 mm

	
	
	

	44 986
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm

	44 987
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

	44 988
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 700 mm

	44 989
	kos
	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom nad 700 mm

	
	
	

	44 991
	kos
	Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom do 50 cm

	44 992
	kos
	Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm

	44 993
	kos
	Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom nad 80 cm ali kvadratnega prereza nad 60/60 cm

	
	
	

	44 995
	kos
	Doplačilo za pritrditev pokrova jaška na vozišču z nerjavečimi vijaki


4.5   Prepusti

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	45  111
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 30 cm

	45  112
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm

	45  113
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 50 cm

	45  114
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm

	45  115
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm

	45  116
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm

	
	
	

	45  121
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 120 cm

	45  122
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 140 cm

	45  123
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 150 cm

	45  124
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 180 cm

	45  125
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 200 cm

	45  126
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom nad 200 cm

	
	
	

	45 131
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi  s premerom 50 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	45 132
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 60 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	45 133
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	45 134
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 100 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	45 135
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 120 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	45 136
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 150 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	45 137
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 180 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	45 138
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 200 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	45 139
	m1 
	Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom nad 200 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu

	
	
	

	45 141
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 40 cm

	45 142
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 50 cm

	45 143
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 60 cm

	45 144
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 80 cm

	45 145
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 100 cm

	45 146
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 120 cm

	45 147
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 140 cm

	45 148
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom nad 140 cm

	
	
	

	45 151
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 40 cm

	45 152
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 50 cm

	45 153
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 60 cm

	45 154
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 80 cm

	45 155
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 100 cm

	45 156
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 120 cm

	45 157
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 140 cm

	45 158
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom nad 140 cm

	
	
	

	45 161
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 40 cm

	45 162
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 50 cm

	45 163
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 60 cm

	45 164
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 80 cm

	45 165
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 100 cm

	45 166
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 120 cm

	45 167
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 140 cm

	45 168
	m1
	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom nad 140 cm

	
	
	

	45 171
	m1
	Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 80 cm

	45 172
	m1
	Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 100 cm

	45 173
	m1
	Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 120 cm

	45 174
	m1
	Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 150 cm

	45 175
	m1
	Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 200 cm

	45 176
	m1
	Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 250 cm

	45 177
	m1
	Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino nad 250 cm

	
	
	

	45 181
	m1
	Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza do 5 m2

	45 182
	m1
	Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 5,1 do 10 m2

	45 183
	m1
	Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 10,1 do 20 m2

	45 184
	m1
	Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 20,1 do 30 m2

	45 185
	m1
	Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 30,1 do 40 m2

	45 186
	m1
	Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 40,1 do 50 m2

	45 187
	m1
	Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza nad 50 m2

	
	
	

	45 191
	m1
	Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji do 4 m2

	45 192
	m1
	Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji 4,1 do 8 m2

	45 193
	m1
	Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji 8,1 do 12 m2

	45 194
	m1
	Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji 12,1 do 16 m2

	45 195
	m1
	Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji 16,1 do 20 m2

	45 196
	m1
	Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji nad 20 m2

	
	
	

	45 211
	kos
	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm

	45 212
	kos
	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm

	45 213
	kos
	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm

	45 214
	kos
	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm

	45 215
	kos
	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm

	45 216
	kos
	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 120 do 150 cm

	45 217
	kos
	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 150 do 200 cm

	45 218
	kos
	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom nad 200 cm

	
	
	

	45 231
	kos
	Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm

	45 232
	kos
	Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm

	45 233
	kos
	Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm

	45 234
	kos
	Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm

	45 235
	kos
	Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm

	45 236
	kos
	Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 120 do 150 cm

	45 237
	kos
	Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 150 do 200 cm

	45 238
	kos
	Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom nad 200 cm

	
	
	

	45 241
	kos
	Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 80 cm

	45 242
	kos
	Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 100 cm

	45 243
	kos
	Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 120 cm

	45 244
	kos
	Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 150 cm

	45 245
	kos
	Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 200 cm

	45 246
	kos
	Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino nad 200 cm

	
	
	


4.6   Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	46 111
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 30 cm

	46 112
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 40 cm

	46 113
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm

	46 114
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm

	46 115
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm

	46 116
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm

	46 117
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom nad 100 cm

	
	
	

	46 121
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimermo cevjo, krožnega prereza, s premerom 30 cm

	46 122
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 40 cm

	46 123
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 50 cm

	46 124
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm

	46 125
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm

	46 126
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm

	46 127
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom nad 100 cm

	
	
	

	46 131
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 30 cm

	46 132
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 40 cm

	46 133
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm

	46 134
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm

	46 135
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm

	46 136
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm

	46 137
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom nad 100  cm

	
	
	

	46 141
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 30 cm

	46 142
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 40 cm

	46 143
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 50 cm

	46 144
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm

	46 145
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm

	46 136
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm

	46 147
	kos
	Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom nad 100  cm

	
	
	

	46 211
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 30 cm

	46 212
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 40 cm

	46 213
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm

	46 214
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm

	46 215
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm

	46 216
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm

	46 217
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 120 cm

	46 218
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 150 cm

	46 219
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom nad 150 cm

	
	
	

	46 221
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 30 cm

	46 222
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 40 cm

	46 223
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 50 cm

	46 224
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm

	46 225
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm

	46 226
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm

	46 227
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 120 cm

	46 228
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 150 cm

	46 229
	m1
	Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom nad 150 cm

	
	
	

	46 311
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine do 1,0 m

	46 312
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 1,1 do 2,0 m

	46 313
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 2,1 do 3,0 m

	46 314
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 3,1 do 4,0 m

	46 315
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 4,1 do 5,0 m

	46 316
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine nad 5,0 m

	
	
	

	46 321
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine do 1,0 m

	46 322
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 1,1 do 2,0 m

	46 323
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 2,1 do 3,0 m

	46 324
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 3,1 do 4,0 m

	46 325
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 4,1 do 5,0 m

	46 326
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine nad 5,0 m

	
	
	

	46 331
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine do 1,0 m

	46 332
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,1 do 2,0 m

	46 333
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 2,1 do 3,0 m

	46 334
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 3,1 do 4,0 m

	46 335
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 4,1 do 5,0 m

	46 336
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine nad 5,0 m

	
	
	

	46 341
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine do 1,0 m

	46 342
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,1 do 2,0 m

	46 343
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimeno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 2,1 do 3,0 m

	46 344
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 3,1 do 4,0 m

	46 345
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 4,1 do 5,0 m

	46 346
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine nad 5,0 m

	
	
	

	46 351
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine do 1,0 m

	46 352
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,1 do 2,0 m

	46 353
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 2,1 do 3,0 m

	46 354
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m

	46 355
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 4,1 do 5,0 m

	46 356
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine nad 5,0 m

	
	
	

	46 361
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimeno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine do 1,0 m

	46 362
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,1 do 2,0 m

	46 363
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 2,1 do 3,0 m

	46 364
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m

	46 365
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 4,1 do 5,0 m

	46 366
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine nad 5,0 m

	
	
	

	46 371
	kos
	Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz …………………….., krožnega prereza, s premerom ………….. cm, globine ………. m

	
	
	

	46 411
	m3
	Ureditev vrtače s kamnometom, vezanim s cementnim betonom

	
	
	

	46 421
	m3
	Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika s ploščo iz ojačenega cementnega betona

	46 422
	m3
	Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika z obokom iz ojačenega cementnega betona
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3      GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

3.1    Tesarska dela

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	51 111
	m2
	Izdelava premičnega odra, visokega do 4 m

	51 112
	m2
	Izdelava premičnega odra, visokega nad 4 m

	
	
	

	51 121
	m2
	Izdelava nepremičnega odra, visokega do 4 m

	51 122
	m2
	Izdelava nepremičnega odra, visokega 4,1 do 8 m

	51 123
	m2
	Izdelava nepremičnega odra, visokega 8,1 do 12 m

	51 124
	m2
	Izdelava nepremičnega odra, visokega 12,1 do 18 m

	51 125
	m2
	Izdelava nepremičnega odra, visokega nad 18 m

	
	
	

	51 131
	m2
	Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega do 4 m

	51 132
	m2
	Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 4,1 do 8 m

	51 133
	m2
	Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 8,1 do 12 m

	51 134
	m2
	Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 12,1 do 18 m

	51 135
	m2
	Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega nad 18 m

	
	
	

	51 141
	m2
	Izdelava zaščitnega (lovilnega) odra

	
	
	

	51 151
	m2
	Izdelava transportnega odra

	
	
	

	51 161
	m2
	Izdelava ograje odra

	
	
	

	51 211
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ravne temelje

	51 212
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen temelj

	51 213
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ojačen slop iz cementnega betona na brežini z nagibom do 45o 

	51 214
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ojačen slop iz cementnega betona na brežini z nagibom nad 45o 

	
	
	

	51 221
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj

	51 222
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen temelj

	51 223
	m2
	Izdelava vezanega opaža za ojačen slop iz cementnega betona na brežini z nagibom do 45o 

	51 224
	m2
	Izdelava vezanega opaža za ojačen slop iz cementnega betona na brežini z nagibom nad 45o 

	
	
	

	51 311
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m

	51 312
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m

	51 313
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m

	51 314
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 6,1 do 8 m

	51 315
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok nad 8 m

	
	
	

	51 321
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m

	51 322
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok 2,1 do 4 m

	51 323
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok 4,1 do 6 m

	51 324
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok 6,1 do 8 m

	51 325
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok nad 8 m

	
	
	

	51 331
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m

	51 332
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m

	51 333
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m

	51 334
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 6,1 do 8 m

	51 335
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok nad 8 m

	
	
	

	51 341
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m

	51 342
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok 2,1 do 4 m

	51 343
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok 4,1 do 6 m

	51 344
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok 6,1 do 8 m

	51 345
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok nad 8 m

	
	
	

	51 351
	m2
	Doplačilo za izdelavo opaža za poševen zid

	
	
	

	51 411
	m2
	Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok do 4 m

	51 412
	m2
	Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok 4,1 do 8 m

	51 413
	m2
	Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok 8,1 do 12 m

	51 414
	m2
	Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok 12,1 do 20 m

	51 415
	m2
	Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok 20,1 do 35 m

	51 416
	m2
	Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok nad 35 m

	
	
	

	51 421
	m2
	Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok do 4 m

	51 422
	m2
	Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok 4,1 do 8 m

	51 423
	m2
	Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok 8,1 do 12 m

	51 424
	m2
	Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok 12,1 do 20 m

	51 425
	m2
	Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok 20,1 do 35 m

	51 426
	m2
	Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok nad 35 m

	
	
	

	51 431
	m2
	Izdelava opaža za okrogel steber, visok do 2 m

	51 432
	m2
	Izdelava opaža za okrogel steber, visok 2,1 do 4 m

	51 433
	m2
	Izdelava opaža za okrogel steber, visok 4,1 do 6 m

	51 434
	m2
	Izdelava opaža za okrogel steber, visok 6,1 do 8 m

	51 435
	m2
	Izdelava opaža za okrogel steber, visok nad 8 m

	
	
	

	51 441
	m2
	Izdelava opaža za okrogel ali ovalen steber, visok do 12 m

	51 442
	m2
	Izdelava opaža za okrogel ali ovalen steber, visok 12,1 do 20 m

	51 443
	m2
	Izdelava opaža za okrogel ali ovalen steber, visok 20,1 do 35 m

	51 444
	m2
	Izdelava opaža za okrogel ali ovalen steber, visok nad 35 m

	
	
	

	51 451
	m2
	Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok do 6 m

	51 452
	m2
	Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok 6,1 do 12 m

	51 453
	m2
	Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok 12,1 do 20 m

	51 454
	m2
	Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok 20,1 do 35 m

	51 455
	m2
	Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok nad 35 m

	
	
	

	51 461
	m2
	Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok do 4 m

	51 462
	m2
	Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 4,1 do 6 m

	51 463
	m2
	Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 6,1 do 8 m

	51 464
	m2
	Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 8,1 do 12 m

	51 465
	m2
	Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 12,1 do 20 m

	51 466
	m2
	Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 20,1 do 35 m

	51 467
	m2
	Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok nad 35 m

	
	
	

	51 471
	m2
	Izdelava opaža za glavo stebra z ravnimi površinami

	51 472
	m2
	Izdelava opaža za glavo stebra z ukrivljenimi površinami

	
	
	

	51 481
	m2
	Izdelava opaža za steber ………… prereza, visok ….. m

	
	
	

	51 486
	m2
	Doplačilo za izdelavo opaža za poševen steber

	
	
	

	51 491
	m2
	Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine do 1,0 m, premer vodnjaka do 3,0 m

	51 492
	m2
	Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine do 1,0 m, premer vodnjaka do 3,1 do 6,0 m

	51 493
	m2
	Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine do 1,0 m, premer vodnjaka nad 6,0 m

	
	
	

	51 495
	m2
	Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine 1,1 do 1,5 m, premer vodnjaka do 3,0 m

	51 496
	m2
	Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine 1,1 do 1,5 m, premer vodnjaka do 3,1 do 6,0 m

	51 497
	m2
	Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine 1,1 do 1,5 m, premer vodnjaka nad 6,0 m

	
	
	

	51 511
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko do 2 m

	51 512
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 513
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m

	51 514
	m2
	Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko nad 6 m

	
	
	

	51 521
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec s podporo, visoko do 2 m

	51 522
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 523
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m

	51 524
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec s podporo, visoko nad 6 m

	
	
	

	51 531
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven nosilec

	51 532
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen nosilec

	
	
	

	51 541
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločni nosilec s podporo, visoko do 2 m

	51 542
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločni nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 543
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločni nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m

	51 544
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločni nosilec s podporo, visoko nad 6 m

	
	
	

	51 551
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen ločni nosilec s podporo, visoko do 2 m

	51 552
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen ločni nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 553
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen ločni nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m

	51 554
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen ločni nosilec s podporo, visoko nad 6 m

	
	
	

	51 561
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ločni nosilec

	51 562
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljeni ločni nosilec

	
	
	

	51 571
	m2
	Izdelava podprtega opaža za nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko do 2 m

	51 572
	m2
	Izdelava podprtega opaža za nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 573
	m2
	Izdelava podprtega opaža za nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko 4,1 do 6 m

	51 574
	m2
	Izdelava podprtega opaža za nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko nad 6 m

	
	
	

	51 581
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko do 2 m

	51 582
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 583
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko 4,1 do 6 m

	51 584
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko nad 6 m

	
	
	

	51 591
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za nosilec trapeznega prereza

	51 592
	m2
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza

	
	
	

	51 595
	m2
	Izdelava opaža za ………… nosilec s/z …………. podporo, visoko ………… m

	
	
	

	51 611
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko do 2 m

	51 612
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 613
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 4,1 do 6 m

	51 614
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 6,1 do 8 m

	51 615
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko nad 8 m

	
	
	

	51 621
	m2
	Izdelava opaža za ravno ploščo ( samo opaž brez podpor )

	
	
	

	51 631
	m2
	Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč

	
	
	

	51 641
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko do 2 m

	51 642
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 643
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 4,1 do 6 m

	51 644
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 6,1 do 8 m


	51 645
	m2
	Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko nad 8 m

	
	
	

	51 651
	m2
	Izdelava opaža za ločno ploščo ( samo opaž brez podpor )

	
	
	

	51 661
	m2
	Izdelava opaža za bočne stranice ločne plošče

	
	
	

	51 671
	m2
	Izdelava podprtega opaža okrogle plošče s podporo, visoko do 2 m

	51 672
	m2
	Izdelava podprtega opaža okrogle plošče s podporo, visoko 2,1 do 4 m

	51 673
	m2
	Izdelava podprtega opaža okrogle plošče s podporo, visoko … m

	
	
	

	51 681
	m2
	Izdelava opaža za ............. ploščo

	
	
	

	51 711
	m2
	Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu

	51 712
	m2
	Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu

	
	
	

	51 721
	m2
	Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine do 0,10 m2

	51 722
	m2
	Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine od 0,11 do 0,20 m2

	51 723
	m2
	Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 m2

	
	
	

	51 731
	m2
	Izdelava opaža za izvedbo sidrnih glav za velikosti do 0,10 m2

	51 732
	m2
	Izdelava opaža za izvedbo sidrnih glav za velikosti nad 0,10 m2

	
	
	

	51 741
	m2
	Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina do 0,50 m2

	51 742
	m2
	Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina od 0,51 m2 do 1,00 m2

	51 743
	m2
	Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina nad 1,00 m2

	
	
	

	51 751
	m2
	Doplačilo za obdelavo vidne površine cementnega betona z utori pri izdelavi opažev


	
	
	

	51 761
	m2
	Izdelava dvostranskega opaža cilindrov

	51 762
	m2
	Izdelava enostranskega opaža cilindrov

	
	
	

	51 771
	m2
	Izdelava opaža za …………..

	51 772
	m2
	Izdelava opaža za …………..

	51 773
	m2
	Izdelava opaža za …………..

	
	
	

	51 811
	m2
	Dobava, priprava in montaža opreme pri prostokonzolni gradnji za dolžino delovne etape do 5 m

	51 812
	m2
	Dobava, priprava in montaža opreme pri prostokonzolni gradnji za dolžino delovne etape nad 5 m

	
	
	

	51 821
	m2
	Dobava, priprava in montaža opreme pri narivni gradnji za dolžino delovne etape do  25 m

	51 822
	m2
	Dobava, priprava in montaža opreme pri narivni gradnji za dolžino delovne etape nad 25 m

	
	
	

	51 831
	m2
	Dobava, priprava in montaža opreme pri gradnji objektov po tehnologiji »polje po polje« za dolžino delovne etape do 30 m

	51 832
	m2
	Dobava, priprava in montaža opreme pri gradnji objektov po tehnologiji »polje po polje« za dolžino delovne etape nad 30 m

	
	
	

	51 841
	m2
	Dobava, priprava in montaža opreme pri ............. gradnji za dolžino delovne etape ... m

	
	
	

	51 851
	m2
	Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina do 1,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

	51 852
	m2
	Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 1,1 do 2,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

	51 853
	m2
	Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 2,1 do 3,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

	51 854
	m2
	Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina ………… m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

	
	
	

	51 861
	m2
	Izdelava obešenega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina do 1,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

	51 862
	m2
	Izdelava obešenega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 1,1 do 2,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

	51 863
	m2
	Izdelava obešenega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 2,1 do 3,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

	51 864
	m2
	Izdelava obešenega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina ………… m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo

	
	
	

	51 871
	m2
	Izdelava opaža za obbetoniranje – sanacijo poškodbe nosilca s prečnim prerezom …..

	51 872
	m2
	Izdelava opaža za obbetoniranje stebra

	51 873
	m2
	Izdelava opaža za obbetoniranje plošče

	
	
	

	51 881
	m2
	Izdelava opaža za reliefni izgled površine cementnega betona


5.2   Dela z jeklom za ojačitev

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	52 111
	kg
	Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev

	52 112
	kg
	Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev

	52 113
	kg
	Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev

	
	
	

	52 121
	kg
	Dobava in postavitev gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev

	52 122
	kg
	Dobava in postavitev gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev

	52 123
	kg
	Dobava in postavitev gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in večjim, za zahtevno ojačitev

	
	
	

	52 211
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev

	52 212
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev

	52 213
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev

	
	
	

	52 215
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev

	52 216
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev

	52 217
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za zahtevno ojačitev

	
	
	

	52 221
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev

	52 222
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev

	52 223
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev

	
	
	

	52 231
	kg
	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 550 z nastavki za vijačenje palic brez preklopa,  s premerom 14 mm in večjim

	
	
	

	52 311
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa do 2 kg/m2

	52 312
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2

	52 313
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2

	52 314
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2

	52 315
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2

	
	
	

	52 321
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa do 2 kg/m2

	52 322
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa 2,1 do 3 kg/m2

	52 323
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa 3,1 do 4 kg/m2

	52 324
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa 4,1 do 6 kg/m2

	52 325
	kg
	Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa nad 6 kg/m2

	
	
	

	52 331
	m2
	Dobava in vgraditev mrežaste tkanine iz karbonskih vlaken za ojačitev prereza po projektu in navodilih proizvajalca, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem po mokrem postopku

	52 332
	m2
	Dobava in vgraditev mrežaste tkanine iz karbonskih vlaken za ojačitev prereza po projektu in navodilih proizvajalca, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem po suhem postopku

	
	
	

	52 341
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kvaliteta jekla S355JO, površina prereza lamele do 100 mm2

	52 342
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kvaliteta jekla S355JO, površina prereza lamele 101 do 200 mm2

	52 343
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kvaliteta jekla S355JO, površina prereza lamele 201 do 300 mm2

	52 344
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kvaliteta jekla S355JO, površina prereza lamele … mm2

	
	
	

	52 351
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez do 70 mm2

	52 352
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez 71 do 100 mm2

	52 353
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2

	52 354
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez 131 do 160 mm2

	52 355
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez nad 160 mm2

	
	
	

	52 361
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez do 70 mm2

	52 362
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez 71 do 100 mm2

	52 363
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2

	52 364
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez 131 do 160 mm2

	52 365
	m1
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez nad 160 mm2

	
	
	

	52 371
	m2
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 300.000 N/mm2, prerez do 70 mm2

	52 372
	m2
	Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 300.000 N/mm2, prerez 70 do 100 mm2

	
	
	

	52 411
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje gladke jeklene žice krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za prednapete konstrukcije

	
	
	

	52 421
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje profilirane jeklene žice krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za prednapete konstrukcije

	
	
	

	52 431
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje gladkih jeklenih palic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za prednapete konstrukcije

	
	
	

	52 441
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje rebrastih jeklenih palic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za prednapete konstrukcije

	
	
	

	52 451
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za adhezijsko prednapete konstrukcije; vrvi vite iz treh žic

	52 452
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za adhezijsko prednapete konstrukcije; vrvi vite iz sedmih žic


	52 453
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za adhezijsko prednapete konstrukcije: vrvi vite iz  ... žic

	
	
	

	52 461
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz treh žic        St 1550/1770 N/mm2

	52 462
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz sedmih žic St 1550/1770 N/mm2

	52 463
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz ………. žic St 1550/1770 N/mm2

	
	
	

	52 465
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz treh žic        St 1660/1860 N/mm2

	52 466
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz sedmih žic St 1660/1860 N/mm2

	52 467
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz ………. žic St 1660/1860 N/mm2

	
	
	

	52 471
	kg
	Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost 200 kN

	52 472
	kg
	Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost 400 kN

	52 473
	kg
	Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost 600 kN

	52 474
	kg
	Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost 800 kN

	52 475
	kg
	Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost nad 800 kN

	
	
	

	52 481
	kos
	Dobava in postavitev sidrne glave vrste ............

	
	
	

	52 484
	kos
	Dobava in postavitev podaljševalne glave vrste ............

	
	
	

	52 487
	kos
	Dobava in postavitev napenjalne glave vrste ............

	
	
	

	52 491
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje kabla brez povezave, vloženega v PE cev, zaščitenega z mastjo, z vsemi deli za dokončanje prednapenjanja, kvalitet jekla (02/(z=1570/1770 N/mm2.

	52 492
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje kabla brez povezave, vloženega v PE cev, zaščitenega z mastjo, z vsemi deli za dokončanje prednapenjanja, kvalitet jekla (02/(z=1670/1860 N/mm2.

	
	
	

	52 495
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje kabla poševnih zateg, vloženega v visokovredno PE cev, zaščitenega z mastjo z vsemi deli in tehničnimi karakteristikami predvideni po projektu, kvalitet jekla (02/(z=1570/1770 N/mm2.

	52 496
	kg
	Dobava, postavitev in prednapenjanje kabla poševnih zateg, vloženega v visokovredno PE, zaščitenega z mastjo z vsemi deli in tehničnimi karakteristikami predvideni po projektu, kvalitet jekla (02/(z=1670/1860 N/mm2.

	
	
	

	
	
	

	52 511
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 26, 5 mm, dolžine do 1,0 m

	52 512
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 26, 5 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m

	52 513
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 26, 5 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m

	52 514
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 26, 5 mm, dolžine nad 3,0 m

	
	
	

	52 521
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 32 mm, dolžine do 1,0 m

	52 522
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 32 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m

	52 523
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 32 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m

	52 524
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 32 mm, dolžine nad 3,0 m

	
	
	

	52 531
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 36 mm, dolžine do 1,0 m

	52 532
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 36 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m

	52 533
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 36 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m

	52 534
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 36 mm, dolžine nad 3,0 m

	
	
	

	52 541
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 26,5 mm, dolžine do 1,0 m

	52 542
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 26,5 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m

	52 543
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 26,5 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m

	52 544
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 26,5 mm, dolžine nad 3,0 m

	
	
	

	52 551
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 32 mm, dolžine do 1,0 m

	52 552
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 32 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m

	52 553
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 32 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m

	52 554
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 32 mm, dolžine nad 3,0 m

	
	
	

	52 561
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 36 mm, dolžine do 1,0 m

	52 562
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 36 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m

	52 563
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 36 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m

	52 564
	m1
	Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 36 mm, dolžine nad 3,0 m

	
	
	

	52 611
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH 21

	52 612
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH 25

	52 613
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH 27

	52 614
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH 29

	52 615
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH ….

	
	
	

	52 621
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB 100

	52 622
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB 120

	52 623
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB 140

	52 624
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB 160

	52 625
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB …….

	
	
	

	52 631
	kg
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov s T prerezom

	52 632
	kg
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov s H prerezom

	52 633
	kg
	Dobava in vgraditev jeklenih lokov z I prerezom

	
	
	

	52 641
	t
	Dobava in vgraditev rešetkastih lokov z minimalnim odpornostnim momentom Wx = 38 cm3

	52 642
	t
	Dobava in vgraditev rešetkastih lokov z minimalnim odpornostnim momentom Wx = 51 cm3

	52 643
	t
	Dobava in vgraditev rešetkastih lokov z minimalnim odpornostnim momentom Wx = 66 cm3

	
	
	

	52 651
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih opažnih desk debeline 6 mm, dolžine 1,6 m

	52 652
	t
	Dobava in vgraditev jeklenih opažnih desk debeline 6 mm, dolžine 2 m

	
	
	

	52 661
	kos
	Dobava in postavitev jeklenih veznih ključavnic za loke

	
	
	

	52 711
	kos
	Dobava in vgraditev mikrokolov, izdelanih iz IBI ali IBO sider, nosilnosti 500 kN, z injektiranjem s cementnim mlekom, dolžine 4 m

	52 712
	kos
	Dobava in vgraditev mikrokolov, izdelanih iz IBI ali IBO sider, nosilnosti 500 kN, z injektiranjem s cementnim mlekom, dolžine 6 m

	
	
	

	52 721
	kos
	Dobava in vgraditv mikrokolov izdelanih iz jeklenih perforiranih cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z injektiranjem s cementnim mlekom z nizkim pritiskom, dolžine 6 m

	52 722
	kos
	Dobava in vgraditv mikrokolov izdelanih iz jeklenih perforiranih cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z injektiranjem s cementnim mlekom z nizkim pritiskom, dolžine 8 m

	
	
	

	52 731
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 12 m

	52 732
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 15 m

	52 733
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 18 m

	
	
	

	52 741
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 6", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 12 m

	52 742
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 6", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 15 m

	52 743
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 6", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 18 m

	
	
	

	52 751
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( …", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 12 m

	52 752
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( …", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 15 m

	52 753
	kos
	Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( …", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 18 m

	
	
	

	52 761
	m1
	Izvedba ozemljitve v predoru z dobavo Fe-Zn traku 40/4 mm in prečnih povezav glavnih ozemljitvenih trakov z Fe-Zu trakom 25/4 mm, vgrajenih v temelje predora z vsemi pritrditvami in spoji na jeklene dele primarne obloge predora in izvodi v kinete

	52 762
	m1
	Izvedba ozemljitve v predoru z dobavo Fe-Zn traku 40/4 mm in prečnih povezav glavnih ozemljitvenih trakov z Fe-Zn trakom 25/4 mm, vgrajenima v polnilni  cementni beton predora in izvodi v kinete


5.3   Dela s cementnim betonom

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	53 111
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 112
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 113
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 114
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 116
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 117
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 118
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 119
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 121
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 122
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 123
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 124
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 126
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 127
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 128
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 129
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 131
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 132
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 133
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 134
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 136
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 137
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 138
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 139
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 141
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 142
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 143
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 144
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 146
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C40/50 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 147
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C40/50 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 148
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C40/50 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 149
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C40/50 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 151
	m3
	Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2

	53 152
	m3
	Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez  nad 0,15 m3/m2

	
	
	

	53 154
	m3
	Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2

	53 155
	m3
	Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,15 m3/m2

	
	
	

	53 157
	m3
	Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C../.. v prerez do 0,15 m3/m2

	53 158
	m3
	Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C../.. v prerez  nad 0,15 m3/m2

	
	
	

	53 161
	m3
	Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,50 m3/m2

	53 162
	m3
	Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C12/15 v prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	53 163
	m3
	Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,50 m3/m2

	53 164
	m3
	Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	53 165
	m3
	Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C25/30 v prerez do 0,50 m3/m2

	53 166
	m3
	Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	53 167
	m3
	Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C../… v prerez do 0,50 m3/m2

	53 168
	m3
	Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C../... v prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	53 171
	m3
	Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2

	53 172
	m3
	Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C12/15 v prerez  nad 0,15 m3/m2

	
	
	

	53 174
	m3
	Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2

	53 175
	m3
	Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,15 m3/m2

	
	
	

	53 177
	m3
	Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona  C../… v prerez do 0,15 m3/m2

	53 178
	m3
	Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona  C../... v prerez  nad 0,15 m3/m2

	
	
	

	53 181
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v notranjo oblogo predora

	53 182
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v notranjo oblogo predora

	53 183
	m3
	Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v notranjo oblogo predora

	
	
	

	53 191
	m3
	Doplačilo za vgrajevanje mešanice cementnega betona pod vodo

	
	
	

	53 211
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 212
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 213
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 214
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 221
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 222
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C16/20 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 223
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C16/20 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 224
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 231
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C20/25 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 232
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C20/25 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 233
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C20/25 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 234
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C20/25 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 241
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 242
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 243
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 244
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 251
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 252
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 253
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 254
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 261
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 262
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 263
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 264
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 271
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 272
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 273
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 274
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prerez nad 0,50                m3/m2-m1

	
	
	

	53 281
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C../… v prerez do 0,15 m3/m2-m1

	53 282
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C../… v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1

	53 283
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C../… v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1

	53 284
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C../… v prerez nad 0,50 m3/m2-m1

	
	
	

	53 311
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v točkovne temelje ali temeljne blazine

	53 312
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope

	53 313
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v temeljne plošče

	53 314
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prehodne plošče

	53 315
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v temelje …

	
	
	

	53 317
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor

	53 318
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene podpornih ali opornih zidov

	53 319
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene …………

	
	
	

	53 321
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza

	53 322
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stebre poligonalnega/H prereza

	53 323
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stebre škatlastega prereza

	53 324
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stebre ……. prereza

	
	
	

	53 331
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče

	53 332
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prekladno konstrukcijo tipa kasetirane plošče ali votle plošče

	53 333
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov

	53 334
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami

	53 335
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v plošče …

	
	
	

	53 337
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3

	53 338
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah

	
	
	

	53 341
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v točkovne temelje ali temeljne blazine

	53 342
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope

	53 343
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temeljne plošče

	53 344
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prehodne plošče

	53 345
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temelje ……….

	
	
	

	53 347
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor

	53 348
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov

	53 349
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene …………

	
	
	

	53 351
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza

	53 352
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre poligonalnega/H prereza

	53 353
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre škatlastega prereza

	53 354
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre ………...

	
	
	

	53 361
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče

	53 362
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa kasetirane plošče ali votle plošče

	53 363
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov

	53 364
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami na stalnem odru ali po sistemu prostokonzolne gradnje

	53 365
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami po sistemu narivne gradnje

	53 366
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v plošče ……………

	
	
	

	53 371
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3

	53 372
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah

	
	
	

	53 374
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v točkovne temelje ali temeljne blazine

	53 375
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope

	
	
	

	53 376
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v temeljne plošče

	53 377
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prehodne plošče

	53 378
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v temelje …………..

	
	
	

	53 381
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor

	53 382
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stene podpornih ali opornih zidov

	53 383
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stene ………….

	
	
	

	53 385
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza

	53 386
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stebre poligonalnega/H prereza

	53 387
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stebre škatlastega prereza

	53 388
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stebre …………..

	
	
	

	53 391
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče

	53 392
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo tipa kasetirane plošče ali votle plošče

	53 393
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov

	53 394
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami na stalnem odru ali po sistemu prostokonzolne gradnje

	53 395
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami po sistemu narivne gradnje

	53 396
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v plošče ……………

	
	
	

	53 411
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3

	53 412
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah

	
	
	

	53 414
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v točkovne temelje ali temeljne blazine

	53 415
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope

	53 416
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v temeljne plošče

	53 417
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prehodne plošče

	53 418
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v temelje ……………

	
	
	

	53 421
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor

	53 422
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stene podpornih ali opornih zidov

	53 423
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stene …………….

	
	
	

	53 425
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza

	
	
	

	53 426
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stebre poligonalnega/H prereza

	53 427
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stebre škatlastega prereza

	53 428
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stebre …

	
	
	

	53 431
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče

	53 432
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo tipa kasetirane plošče ali votle plošče

	53 433
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov

	53 434
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami na stalnem odru ali po sistemu prostokonzolne gradnje

	53 435
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami po sistemu narivne gradnje

	53 436
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v plošče …

	
	
	

	53 438
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3

	53 439
	m3
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah

	
	
	

	53 441
	m3
	Doplačilo za dodatek mikrosilike za izdelavo visokokvalitetnih malt 

	53 442
	m3
	Doplačilo za dodatek mikrosilike za izdelavo visokokvalitetnih cementnih betonov 

	53 443
	m3
	Doplačilo za dodatek polimera za izdelavo polimernega cementnega betona 

	
	
	

	53 445
	m3
	Doplačilo za dodatek umetnih vlaken za mikroarmiranje cementnega betona

	53 446
	m3
	Doplačilo za dodatek jeklenih vlaken za mikroarmiranje cementnega betona

	
	
	

	53 511
	m3
	Dobava in vgraditev poroznega (drenažnega) cementnega betona

	
	
	

	53 521
	m3
	Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 8/10 

	53 522
	m3
	Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 12/15 

	53 523
	m3
	Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 16/20 

	53 524
	m3
	Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 20/25 

	53 525
	m3
	Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 25/30 

	53 526
	m3
	Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 30/37 

	53 527
	m3
	Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 35/45 

	53 528
	m3
	Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C …/… 

	
	
	

	53 531
	m3
	Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 8/10 

	53 532
	m3
	Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 12/15 

	53 533
	m3
	Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 16/20 

	53 534
	m3
	Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 20/25 

	53 535
	m3
	Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 25/30 

	53 536
	m3
	Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C ../… 

	
	
	

	53 541
	m3
	Dobava in vgraditev polimernega cementnega betona C 30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja do 10 cm, dodatek polimera po načrtu

	53 542
	m3
	Dobava in vgraditev polimernega cementnega betona C 30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja 11 do 15 cm, dodatek polimera po načrtu

	53 543
	m3
	Dobava in vgraditev polimernega cementnega betona C 30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja ……. cm, dodatek polimera po načrtu

	
	
	

	53 545
	m3
	Dobava in vgraditev mikro ojačenega polimernega cementnega betona C30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja do 10 cm, dodatek polimera po načrtu

	53 546
	m3
	Dobava in vgraditev mikro ojačenega polimernega cementnega betona C30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja 11 do 15 cm, dodatek polimera po načrtu

	53 547
	m3
	Dobava in vgraditev mikro ojačenega polimernega cementnega betona C30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja ……. cm, dodatek polimera po načrtu

	
	
	

	53 551
	m3
	Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 8/10 

	53 552
	m3
	Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 12/15 

	53 553
	m3
	Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 16/20 

	53 554
	m3
	Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 20/25 

	53 555
	m3
	Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 25/30 

	53 556
	m3
	Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 30/37 

	53 557
	m3
	Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 37/45 

	53 558
	m3
	Dobava in vgraditev litega cementnega betona C …/… 

	
	
	

	53 561
	m3
	Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 8/10

	53 562
	m3
	Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 12/15 

	53 563
	m3
	Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 16/20 

	53 564
	m3
	Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 20/25 

	53 565
	m3
	Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 25/30 

	53 566
	m3
	Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 30/37

	53 567
	m3
	Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 37/45 

	53 568
	m3
	Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C …/…

	
	
	

	53 611
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 20/25 za stopnjo izpostavljenosti XC1

	53 612
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2

	53 613
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC3

	53  614
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4

	53 615
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo  izpostavljenosti ...

	53 616
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo  izpostavljenosti ...

	
	
	

	53 621
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD1

	53 622
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD2

	53 623
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 35/45 za stopnjo izpostavljenosti XD3

	53 624
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ...

	53 625
	
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ...

	
	
	

	53 631
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF1

	53 632
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2

	53 633
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF2

	53 634
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF3

	53 635
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4

	53 636
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ...

	53 637
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ...

	
	
	

	53 641
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XA1

	53 642
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XA2

	53 643
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XA3

	53 644
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 35/45 za stopnjo izpostavljenosti XA3

	53 645
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ...

	53 646
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ...

	
	
	

	53 651
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XS1

	53 652
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 35/45 za stopnjo izpostavljenosti XS2

	53 653
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 35/45 za stopnjo izpostavljenosti XS3

	53 654
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ...

	53 655
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ...

	
	
	

	53 661
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-I

	53 662
	m3 
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-I

	53 663
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti PV-I

	
	
	

	53 671
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II

	53 672
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II

	53 673
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti PV-II

	
	
	

	53 681
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-III

	53 682
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-III

	53 683
	m3
	Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti PV-III

	
	
	

	53 711
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 5 cm

	53 712
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 10 cm

	53 713
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 15 cm

	53 714
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 20 cm

	53 715
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 25 cm

	53 716
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 30 cm

	53 717
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 35 cm

	53 718
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 40 cm

	53 719
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline …… cm

	
	
	

	53 721
	m2
	Izdelava mikroojačenega brizganega  cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 5 cm

	53 722
	m2
	Izdelava mikroojačenega brizganega  cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 10 cm

	53 723
	m2
	Izdelava mikroojačenega brizganega  cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 15 cm

	53 724
	m2
	Izdelava mikroojačenega brizganega  cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 20 cm

	53 725
	m2
	Izdelava mikroojačenega brizganega  cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline …… cm

	
	
	

	53 731
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline 20 cm

	53 732
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline 25 cm

	53 733
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline 30 cm

	53 734
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline 35 cm

	53 735
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline …… cm

	
	
	

	53 741
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo začasnega talnega oboka v kaloti, debeline 20 cm

	53 742
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo začasnega talnega oboka v kaloti, debeline 25 cm

	
	
	

	53 746
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo razširjene pete v kaloti (Elephant foot), minimalne debeline 50 cm

	
	
	

	53 751
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za varovanje čela izkopa v kaloti in stopnici, debeline 3 cm

	53 752
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za varovanje čela izkopa v kaloti in stopnici, debeline 5 cm

	53 753
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za varovanje čela izkopa v kaloti in stopnici, debeline 10 cm

	53 754
	m2
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za varovanje čela izkopa v kaloti in stopnici, debeline …… cm

	
	
	

	53 761
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, prerez do 0,10 m3/m2

	53 762
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, prerez 0,11 do 0,20 m3/m2

	53 763
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, prerez nad 0,20 m3/m2

	
	
	

	53 765
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C20/25, prerez do 0,10 m3/m2

	53 766
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C20/25, prerez 0,11 do 0,20 m3/m2

	53 767
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C20/25, prerez nad 0,20 m3/m2

	
	
	

	53 771
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez do 0,10 m3/m2

	53 772
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez 0,11 do 0,20 m3/m2

	53 773
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez nad 0,20 m3/m2

	
	
	

	53 781
	m3
	Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za zapolnitev zruškov, večjih kot 2 m3

	
	
	

	53 791
	m2
	Doplačilo za izdelavo brizganega cementnega betona, debeline 10 cm, več kot 50 m za čelom predora

	53 792
	m2
	Doplačilo za izdelavo brizganega cementnega betona, debeline 15 cm, več kot 50 m za čelom predora

	53 793
	m2
	Doplačilo za izdelavo brizganega cementnega betona, debeline 20 cm, več kot 50 m za čelom predora

	
	
	

	53 795
	m3
	Doplačilo za izdelavo brizganega cementnega betona, odpornega na sulfate

	
	
	

	53 811
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 812
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 813
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 814
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 816
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 817
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije od 2,6 do 5 m

	53 818
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije od 5,1 do 10 m

	53 819
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 821
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37,  prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 822
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 823
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 824
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 826
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 827
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 828
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 829
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 831
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 832
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 833
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 834
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 836
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 837
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 838
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 839
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 841
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 842
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 843
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 844
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 846
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 847
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 848
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 849
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 851
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 852
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 853
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 854
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	53 856
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../…, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m

	53 857
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../…, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m

	53 858
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../…, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m

	53 859
	m3
	Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../…, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.4   Zidarska in kamnoseška dela

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	54 111
	m2
	Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm

	54 112
	m2
	Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm

	54 113
	m2
	Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm

	54 114
	m2
	Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm

	
	
	

	54 121
	m2
	Oblaganje z lomljencem iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm

	54 122
	m2
	Oblaganje z lomljencem iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm

	54 123
	m2
	Oblaganje z lomljencem iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm

	54 124
	m2
	Oblaganje z lomljencem iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm

	
	
	

	54 131
	m2
	Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm

	54 132
	m2
	Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm

	54 133
	m2
	Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm

	54 134
	m2
	Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm

	
	
	

	54 141
	m2
	Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm

	54 142
	m2
	Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm

	54 143
	m2
	Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm

	54 144
	m2
	Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm

	
	
	

	54 151
	m1
	Izdelava poglobljenega stika

	
	
	

	54 211
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2

	54 212
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 213
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 214
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 215
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 221
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez do 0,15 m3/m2

	54 222
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 223
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 224
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 225
	m3
	Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 231
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2

	54 232
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 233
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 234
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 235
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 241
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez do 0,15 m3/m2

	54 242
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 243
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 244
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 245
	m3
	Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 251
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2

	54 252
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 253
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 254
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 255
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 261
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez do 0,15 m3/m2

	54 262
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 263
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 264
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 265
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 271
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2

	54 272
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 273
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 274
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 275
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 281
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez do 0,15 m3/m2

	54 282
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 283
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 284
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 285
	m3
	Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 311
	m2
	Oblaganje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona, vezanimi s cementno malto, v debelini do 10 cm

	54 312
	m2
	Oblaganje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona, vezanimi s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm

	54 313
	m2
	Oblaganje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona, vezanimi s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm

	54 314
	m2
	Oblaganje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona, vezanimi s cementno malto, v debelini nad 20 cm

	
	
	

	54 321
	m2
	Oblaganje s fasadno opeko, vezano s cementno malto, v debelini 12 cm

	
	
	

	54 411
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini do 0,15 m3/m2

	54 412
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 413
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 414
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 415
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 421
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini do 0,15 m3/m2

	54 422
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini 0,16 do 0,25 m3/m2

	54 423
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini 0,26 do 0,35 m3/m2

	54 424
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini 0,36 do 0,50 m3/m2

	54 425
	m3
	Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini nad 0,50 m3/m2

	
	
	

	54 431
	m2
	Zidanje s fasadno opeko v cementni malti, v debelini 12 cm

	54 432
	m2
	Zidanje s fasadno opeko v cementni malti, v debelini 25 cm

	
	
	

	54 441
	m2
	Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 12 cm

	54 442
	m2
	Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 18 cm

	54 443
	m2
	Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 25 cm

	54 444
	m2
	Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 31 cm

	54 445
	m2
	Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 38 cm

	
	
	

	54 451
	m2
	Zidanje z opeko v cementni malti, na dve lici, v debelini 12 cm

	54 452
	m2
	Zidanje z opeko v cementni malti, na dve lici, v debelini 25 cm

	54 453
	m2
	Zidanje z opeko v cementni malti, na dve lici, v debelini 38 cm

	
	
	

	54 511
	m2
	Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 1 cm

	54 512
	m2
	Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 2 cm

	54 513
	m2
	Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 3 cm

	54 514
	m2
	Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 4 cm

	
	
	

	54 521
	m2
	Zaribanje površine prevleke s cementno malto

	
	
	

	54 531
	m2
	Zalikanje površine prevleke s cementno malto

	
	
	

	54 541
	m2
	Metlanje površine prevleke s cementno malto

	54 542
	m2
	Metlanje površine cementnega betona

	
	
	

	54 551
	m2
	Nasekanje - štokanje površine cementnega betona

	54 552
	m2
	Nasekanje - štokanje površine silikatne kamnine

	54 553
	m2
	Nasekanje - štokanje površine karbonatne kamnine

	
	
	

	54 561
	m2
	Brušenje površine cementnega betona

	54 562
	m2
	Brušenje površine silikatne kamnine

	54 563
	m2
	Brušenje površine karbonatne kamnine

	
	
	

	54 571
	m
	Izdelava zunanjih stopnic iz cementnega betona, po načrtu

	
	
	

	54 581
	kos
	Zalitje stebričkov ograje s polnilnim cementnim betonom in epoksidno malto, po načrtu


5.5   Dela pri popravilu objektov

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	55 111
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 112
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2

	55 113
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2

	55 114
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 121
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina vertikalna ali nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 122
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina vertikalna ali nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2

	55 123
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina vertikalna ali nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2

	55 124
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina vertikalna ali nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 131
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 132
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2

	55 133
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2

	55 134
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 141
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 142
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2

	55 143
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2

	55 144
	m2
	Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 151
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 152
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2

	55 153
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2

	55 154
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 161
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 162
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2

	55 163
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2

	55 164
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 171
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 172
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2

	55 173
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2

	55 174
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 181
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 182
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2

	55 183
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2

	55 184
	m2
	Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 191
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona s strojem za rezkanje, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 10,0 m2

	55 192
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona s strojem za rezkanje, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 10,1 do 20,0 m2

	55 193
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona s strojem za rezkanje, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 20,0 m2

	
	
	

	55 211
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 212
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2

	55 213
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2

	55 214
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 221
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 222
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2

	55 223
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2

	55 224
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 231
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine do 1,0 m2

	55 232
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2

	55 233
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2

	55 234
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 241
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 242
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2

	55 243
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2

	55 244
	m2
	Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 251
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena med 20˚ in 70˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 252
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena med 20˚ in 70˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2

	55 253
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena med 20˚ in 70˚ glede na horizontalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2

	55 254
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena med 20˚ in 70˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 261
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 262
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2

	55 263
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2

	55 264
	m2
	Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 311
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 312
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2

	55 313
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 316
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 317
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2

	55 318
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 321
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 322
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2

	55 323
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 326
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2

	55 327
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2

	55 328
	m2
	Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2

	
	
	

	55 411
	m2
	Izdelava katastra in identifikacija širine, dolžine, globine, vzroka nastanka in delovanja razpok

	
	
	

	55 421
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm

	55 422
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 423
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 424
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 426
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok do 1 mm

	55 427
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 428
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 429
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 431
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok do 1 mm

	55 432
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 433
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 434
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 436
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm

	55 437
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 438
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 439
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 441
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm, (do armature),  z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm

	55 442
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature),  z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 443
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature),  z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 444
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature),  z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm 

	
	
	

	55 446
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok do 1 mm

	55 447
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature),  z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 448
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 449
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 451
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok do 1 mm

	55 452
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 453
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 454
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 456
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm

	55 457
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 458
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 459
	m1
	Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 461
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm

	55 462
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 463
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 464
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 466
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok do 1 mm

	55 467
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚,  širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 468
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 469
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 471
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok do 1 mm

	55 472
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 473
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 474
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 476
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm

	55 477
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm

	55 478
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm

	55 479
	m1
	Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm

	
	
	

	55 481
	m1
	Sprememba nagiba obstoječe armature po odstranjevanju betona konzolnega dela voziščne plošče

	
	
	

	55 491
	m2
	Aktivna protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem migrirajočih inhibitorjev korozije na pripravljeno površino cementnega betona po navodilih proizvajalca

	
	
	

	55 501
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 502
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 503
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 504
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 506
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 507
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 508
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 509
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 511
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 512
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 513
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 514
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 516
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 517
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 518
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 519
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 521
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 522
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 523
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 524
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 526
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 527
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 528
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 529
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 531
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 532
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 533
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 534
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 536
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 537
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 538
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 539
	m2
	Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 541
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,3 m2

	55 542
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,31 do 0,50 m2

	55 543
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 544
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 1,0 m2

	
	
	

	55 546
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine do 0,3 m2

	55 547
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 0,31 do 0,50 m2

	55 548
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 549
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine nad 1,0 m2

	
	
	

	55 551
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 552
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 0,31 do 0,50 m2

	55 553
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 554
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine nad 1,0 m2

	
	
	

	55 556
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 557
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,31 do 0,50 m2

	55 558
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 559
	m2
	Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 1,0 m2

	
	
	

	55 561
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 562
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 563
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 564
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 566
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 567
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 568
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 569
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 571
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 572
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 573
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 574
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 576
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 577
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 578
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 579
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 581
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 582
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 583
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 584
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 586
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 587
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 588
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 589
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 591
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 0,5 m2

	55 592
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 593
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 594
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 596
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2

	55 597
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 598
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2

	55 599
	m2
	Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2

	
	
	

	55 611
	m2
	Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C 30/37 za obbetoniranje poškodovanega nosilca na premostitvenem objektu, po načrtu, prerez obbetoniranja do 0,15 m2

	55 612
	m2
	Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C 30/37 za obbetoniranje poškodovanega nosilca na premostitvenem objektu, po načrtu, prerez obbetoniranja do 0,16 do 0,25 m2

	
	
	

	55 615
	m2
	Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C …/…. za obbetoniranje poškodovanega nosilca na premostitvenem objektu, po načrtu, prerez obbetoniranja do 0,15 m2

	55 616
	m2
	Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C …/…. za obbetoniranje poškodovanega nosilca na premostitvenem objektu, po načrtu, prerez obbetoniranja do 0,16 do 0,25 m2

	
	
	

	55 621
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 622
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 623
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 624
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 625
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0  m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 626
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 627
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 628
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 629
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 631
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 632
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 633
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina ………. mm

	
	
	

	55 634
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20˚  glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20˚  mm

	55 635
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0  m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 636
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 637
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20˚  mm

	55 638
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 639
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 641
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20˚  mm

	55 642
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 643
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 644
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20˚  mm

	55 645
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0  m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 646
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 647
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20˚  mm

	55 648
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 649
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 651
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 652
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 653
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 654
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 655
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0  m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 656
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 657
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 658
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 659
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 40 mm

	
	
	

	55 661
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 662
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 663
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 664
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 666
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 667
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 668
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 669
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 671
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 672
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 673
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 674
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 676
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 677
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 678
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 679
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 681
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 682
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 683
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 684
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 686
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 687
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 688
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 689
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 691
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 692
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 693
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 694
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 696
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 697
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 698
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 699
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 711
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 712
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 713
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 714
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 716
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 717
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 718
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 719
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 721
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 722
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 723
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 724
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 726
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 727
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 728
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 729
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 731
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 732
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 733
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 734
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 736
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 737
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 738
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 739
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 741
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca,površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 742
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 743
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 744
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 746
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 747
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 748
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 749
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 751
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 752
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 753
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 754
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 756
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 757
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 758
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 759
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 761
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 762
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 763
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 764
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 766
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 767
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 768
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 769
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 771
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 772
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 773
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 774
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 776
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 777
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 778
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 779
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 781
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 782
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 783
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 784
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 786
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 787
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 788
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 789
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 791
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 792
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 793
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 794
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 796
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 797
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 798
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 799
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 811
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 812
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 813
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 814
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 816
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 817
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 818
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 819
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 821
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 822
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 823
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 824
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 826
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 827
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 828
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 829
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 831
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 832
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 833
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 834
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 836
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 837
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 838
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 839
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 841
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 842
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 843
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 844
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 846
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm

	55 847
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 848
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 849
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 851
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 852
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 853
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 854
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 856
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm

	55 857
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm

	55 858
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm

	55 859
	m2
	Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm

	
	
	

	55 911
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina vertikalna ali nagnjena do 45˚ glede na vertikalo, debelina stene do 40 cm

	55 912
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina vertikalna ali nagnjena do 45˚ glede na vertikalo, debelina stene 41 do 60 cm

	55 913
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina vertikalna ali nagnjena do 45˚ glede na vertikalo, debelina stene nad 60 cm

	
	
	

	55 921
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 45˚ glede na horizontalo, debelina stene do 40 cm

	55 922
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 45˚ glede na horizontalo, debelina stene 41 do 60 cm

	55 923
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 45˚ glede na horizontalo, debelina stene nad 60 cm

	
	
	

	55 926
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, obokana, debelina oboka do 40 cm

	55 927
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, obokana, debelina oboka od 41 do 60 cm

	55 928
	m2
	Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, obokana, debelina oboka nad 60 cm

	
	
	

	55 931
	m2
	Sanacija površinsko segregiranih mest do 4 cm globoko (do armature) z grobo mikroarmirano reparaturno malto, vključno s pripravo in obdelavo  površine s fino mikroarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine do 0,50 m2

	55 932
	m2
	Sanacija površinsko segregiranih mest do 4 cm globoko (do armature) z grobo mikroarmirano reparaturno malto, vključno s pripravo in obdelavo  površine s fino mikroarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 933
	m2
	Sanacija površinsko segregiranih mest do 4 cm globoko (do armature) z grobo mikroarmirano reparaturno malto, vključno s pripravo in obdelavo  površine s fino mikroarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine nad 1,0 m2

	
	
	

	55 941
	m2
	Sanacija globinsko segregiranih mest, ki potekajo skozi celotni presek elementa, vključno z izsekanjem cementnega betona, vrtanjem vrtin, injektiranjem in zaključno obdelavo površine s fino mirkoarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine do 0,50 m2

	55 942
	m2
	Sanacija globinsko segregiranih mest, ki potekajo skozi celotni presek elementa, vključno z izsekanjem cementnega betona, vrtanjem vrtin, injektiranjem in zaključno obdelavo površine s fino mirkoarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2

	55 943
	m2
	Sanacija globinsko segregiranih mest, ki potekajo skozi celotni presek elementa, vključno z izsekanjem cementnega betona, vrtanjem vrtin, injektiranjem in zaključno obdelavo površine s fino mirkoarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine nad 1,0 m2

	
	
	

	55 951
	kos
	Zaščita sidrnih glav obstoječih kablov v prekladni konstrukciji in prečnikih po načrtu in navodilih proizvajalca uporabljenega sredstva za zaščito

	
	
	

	55 961
	m1
	Sanacija korozijskih žarišč na področju kablov po načrtu in navodilih proizvajalca uporabljenega sredstva za sanacijo, dolžina do 2,0 m

	55 962
	m1
	Sanacija korozijskih žarišč na področju kablov po načrtu in navodilih proizvajalca uporabljenega sredstva za sanacijo, dolžina od 2,1 do 4,0 m

	55 963
	m1
	Sanacija korozijskih žarišč na področju kablov po načrtu in navodilih proizvajalca uporabljenega sredstva za sanacijo, dolžina nad 4,0 m

	
	
	

	55 971
	m2
	Zaščita površine cementnega betona z impregnacijskim premazom

	
	
	

	55 972
	m2
	Zaščita površine cementnega betona z debeloslojnim premazom

	
	
	

	55 973
	m2
	Zaščita površine cementnega betona z ………


5.6   Sidranje 

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	56 111
	m1
	Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 45 mm

	56 112
	m1
	Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 60 mm

	56 113
	m1
	Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 75 mm

	56 114
	m1
	Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 90 mm

	56 115
	m1
	Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 100 mm

	56 116
	m1
	Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 110 mm

	56 117
	m1
	Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera …… mm

	
	
	

	56 121
	m1
	Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 45 mm

	56 122
	m1
	Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 60 mm

	56 123
	m1
	Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 75 mm

	56 124
	m1
	Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 90 mm

	56 125
	m1
	Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 100 mm

	56 126
	m1
	Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 110 mm

	56 127
	m1
	Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera ….. mm

	
	
	

	56 131
	m1
	Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 45 mm

	56 132
	m1
	Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 60 mm

	56 133
	m1
	Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 75 mm

	56 134
	m1
	Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 90 mm

	56 135
	m1
	Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 100 mm

	56 136
	m1
	Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 110 mm

	56 137
	m1
	Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera …… mm

	
	
	

	56 141
	m1
	Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 45 mm

	56 142
	m1
	Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 60 mm

	56 143
	m1
	Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 75 mm

	56 144
	m1
	Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 90 mm

	56 145
	m1
	Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 100 mm

	56 146
	m1
	Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 110 mm

	56 147
	m1
	Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera ….. mm

	
	
	

	56 151
	m1
	Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine do 10 m 

	56 152
	m1
	Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine 10 m do 20 m 

	56 153
	m1
	Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine 20 do 30 m 

	56 154
	m1
	Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine 30 do 40 m 

	56 155
	m1
	Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine …… m 

	
	
	

	56 161
	m1
	Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine do 5 m

	56 162
	m1
	Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine   5 do 10 m

	56 163
	m1
	Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine 10 do 20 m

	56 164
	m1
	Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine 20 do 30 m

	56 165
	m1
	Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine …… m

	
	
	

	56 171
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine do 10 m

	56 172
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 10 do 20 m

	56 173
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 20 do 30 m

	56 174
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine ……. m

	
	
	

	56 181
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine do 10 m

	56 182
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 10 do 20 m

	56 183
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 20 do 30 m

	56 184
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 30 do 40 m

	56 185
	m1
	Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine …….. m

	
	
	

	56 191
	m1
	Izdelava vrtine na jedro v cementnem betonu, premera 100 mm

	56 192
	m1
	Izdelava vrtine na jedro v brizganem cementnem betonu, premera 100 mm

	
	
	

	56 211
	m1
	Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine do 10 m

	56 212
	m1
	Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine 10 do 20 m

	56 213
	m1
	Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine 20 do 30 m

	56 214
	m1
	Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine 30 do 40 m

	56 215
	m1
	Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine …… m

	
	
	

	56 221
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine do 10 m

	56 222
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine 10 do 20 m

	56 223
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine 20 do 30 m

	56 224
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine 30 do 40 m

	56 225
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine …….. m

	
	
	

	56 231
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine do 5 m

	56 232
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine 5 do 10 m

	56 233
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine 10 do 20 

	56 234
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine 20 do 30 m

	56 235
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine 30 do 40 m

	56 236
	m1
	Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine …. m

	
	
	

	56 311
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m

	56 312
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 313
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 314
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 315
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 321
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m

	56 322
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 323
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 324
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 325
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 331
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine do 10 m

	56 332
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 333
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 334
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 335
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 341
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine do 10 m

	56 342
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 343
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 344
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 345
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 351
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m

	56 352
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 353
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 354
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 355
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine ……. m

	
	
	

	56 361
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m

	56 362
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 363
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 364
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 365
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine ……. m

	
	
	

	56 371
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine do 10 m

	56 372
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 373
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 374
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 375
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine ……. m

	
	
	

	56 381
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine do 10 m

	56 382
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 383
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 384
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 385
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine ……. m

	
	
	

	56 411
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m

	56 412
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 413
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 414
	kos
	Izdelava, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 415
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 421
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m

	56 422
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 423
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 424
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 425
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 431
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine do 10 m

	56 432
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 433
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 434
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 435
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 441
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine do 10 m

	56 442
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 443
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 444
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 445
	kos
	Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 451
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m

	56 452
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 453
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 454
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 455
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 461
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m

	56 462
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 463
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 464
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 465
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine ……. m

	
	
	

	56 471
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine do 10 m

	56 472
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 473
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 474
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 475
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine ……. m

	
	
	

	56 481
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine do 10 m

	56 482
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 10 do 20 m

	56 483
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 20 do 30 m

	56 484
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 30 do 40 m

	56 485
	kos
	Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine ……. m

	
	
	

	56 511
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m

	56 512
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m

	56 513
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m

	56 514
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m

	56 515
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m

	56 516
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 521
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m

	56 522
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m

	56 523
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m

	56 524
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine ……. m

	
	
	

	56 526
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 500 kN, dolžine 9 m

	56 527
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 500 kN, dolžine 12 m

	56 528
	kos
	Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 500 kN, dolžine …. m

	
	
	

	56 531
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m

	56 532
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m

	56 533
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m

	56 534
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m

	56 535
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m

	56 536
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 541
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m

	56 542
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m

	56 543
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m

	56 544
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine …. m

	
	
	

	56 546
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 500 kN, dolžine 9 m

	56 547
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 500 kN, dolžine 12 m

	56 548
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 500 kN, dolžine 15 m

	56 549
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 500 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 551
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m

	56 552
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m

	56 553
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m

	56 554
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m

	56 555
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m

	56 556
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 561
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m

	56 562
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m

	56 563
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m

	56 564
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 350 kN, dolžine …. m

	
	
	

	56 566
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 500 kN, dolžine 9 m

	56 567
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 500 kN, dolžine 12 m

	56 568
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 500 kN, dolžine 15 m

	56 569
	kos
	Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 500 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 571
	kos
	Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m

	56 572
	kos
	Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m

	56 573
	kos
	Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m

	
	
	

	56 575
	kos
	Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m

	56 576
	kos
	Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m

	56 577
	kos
	Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m

	56 578
	kos
	Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 350 kN, dolžine …… m

	
	
	

	56 581
	kos
	Dobava in vgraditev Standard Swellex sider nosilnosti 100 kN, dolžine 3 m

	56 582
	kos
	Dobava in vgraditev Standard Swellex sider nosilnosti 100 kN, dolžine 4 m

	56 583
	kos
	Dobava in vgraditev Standard Swellex sider nosilnosti 100 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 585
	kos
	Dobava in vgraditev Super Swellex sider nosilnosti 200 kN, dolžine 3 m

	56 586
	kos
	Dobava in vgraditev Super Swellex sider nosilnosti 200 kN, dolžine 6 m

	56 587
	kos
	Dobava in vgraditev Super Swellex sider nosilnosti 200 kN, dolžine 9 m

	56 588
	kos
	Dobava in vgraditev Super Swellex sider nosilnosti 200 kN, dolžine …. m

	
	
	

	56 591
	kos
	Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m

	56 592
	kos
	Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m

	56 593
	kos
	Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m

	56 594
	kos
	Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m

	56 595
	kos
	Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine …. m

	
	
	

	56 597
	kos
	Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti ….. kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 611
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 1 ½", dolžine 2 m

	56 612
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 1 ½", dolžine 3 m

	56 613
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 1 ½", dolžine 4 m

	56 614
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 1 ½", dolžine ….. m

	
	
	

	56 621
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 2", dolžine 4 m

	56 622
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 2", dolžine 6 m

	56 623
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 2", dolžine 9 m

	56 624
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 2", dolžine ….. m

	
	
	

	56 631
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 28 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 2 m

	56 632
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 28 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 3 m

	56 633
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 28 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 4 m

	56 634
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 28 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine ….. m

	
	
	

	56 641
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 32 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 2 m

	56 642
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 32 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 3 m

	56 643
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 32 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 4 m

	56 644
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 32 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine ….. m

	
	
	

	56 651
	kos
	Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 1 ½", dolžine 3 m

	56 652
	kos
	Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 1 ½", dolžine 4 m

	56 653
	kos
	Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 1 ½", dolžine ….. m

	
	
	

	56 661
	kos
	Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 2", dolžine 3 m

	56 662
	kos
	Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 2", dolžine 4 m

	56 663
	kos
	Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 2", dolžine ….. m

	
	
	

	56 671
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic, izdelanih iz IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m

	56 672
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic, izdelanih iz IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m

	56 673
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic, izdelanih iz IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m

	56 674
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih sulic, izdelanih iz IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine .. m

	
	
	

	56 711
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 2 m

	56 712
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 2,5 m

	56 713
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 3 m

	56 714
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 3,5 m

	56 715
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 4 m

	56 716
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine …. m

	
	
	

	56 721
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 2 m

	56 722
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 2,5 m

	56 723
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 3 m

	56 724
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 3,5 m

	56 725
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 4 m

	56 726
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine …… m

	
	
	

	56 731
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene injekcijske cevne igle nosilnosti 200 kN, dolžine 2 m

	56 732
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene injekcijske cevne igle nosilnosti 200 kN, dolžine 4 m

	56 733
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene injekcijske cevne igle nosilnosti 200 kN, dolžine 6 m

	56 734
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene injekcijske cevne igle nosilnosti 200 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 741
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti 400 kN

	56 742
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti 600 kN

	56 743
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti 800 kN

	56 744
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti 1000 kN

	56 745
	kos
	Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti nad 1000 kN

	
	
	

	56 811
	m1
	Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera do 12 mm

	56 812
	m1
	Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm

	56 813
	m1
	Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm

	56 814
	m1
	Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera nad 36 mm

	
	
	

	56 821
	m1
	Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera do 12 mm

	56 822
	m1
	Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm

	56 823
	m1
	Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm

	56 824
	m1
	Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera nad 36 mm

	
	
	

	56 831
	kos
	Dobava in vgraditev merilnega sidra z glavo, nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m

	56 832
	kos
	Dobava in vgraditev merilnega sidra z glavo, nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m

	56 833
	kos
	Dobava in vgraditev merilnega sidra z glavo, nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m

	
	
	

	56 841
	kos
	Dobava in vgraditev merilnega sidra, dolžine 6 m

	56 842
	kos
	Dobava in vgraditev merilnega sidra, dolžine 9 m

	56 843
	kos
	Dobava in vgraditev merilnega sidra, dolžine ….. m

	
	
	

	56 851
	kos
	Dobava in vgraditev elementa 3 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora

	56 852
	kos
	Dobava in vgraditev elementa 4 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora

	
	
	

	56 855
	kos
	Dobava in vgraditev elementa 2 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora

	56 856
	kos
	Dobava in vgraditev elementa 3 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora

	56 857
	kos
	Dobava in vgraditev elementa 4 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora

	
	
	

	56 859
	kos
	Dobava in vgraditev elementa … x LSC-…/…. za meritev deformacije v zunanji oblogi predora

	
	
	

	56 861
	kos
	Izvedba tlačnega preskusa v vrtini z enojnim pakerjem

	56 862
	kos
	Izvedba tlačnega preskusa v vrtini z dvojnim pakerjem

	
	
	

	56 865
	kos
	Preskus nosilnosti sidra z obremenitvijo do porušitve

	
	
	

	56 871
	m1
	Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za SN sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora

	56 872
	m1
	Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za IBO sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora

	56 873
	m1
	Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za IBI sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora

	56 874
	m1
	Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za PG sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora

	56 875
	m1
	Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za Super Swellex sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora

	
	
	

	56 877
	kos
	Doplačilo za dodatno napenjanje sidra

	
	
	

	56 881
	kos
	Priprava in ureditev niše z opremo za merilno sidro


5.7  Injektiranje

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	57 111
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 32,5 N

	57 112
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 42,5 N

	57 113
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 52,5 N

	
	
	

	57 121
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I ……., po načrtu

	
	
	

	57 131
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM II / A-S 42,5 R

	
	
	

	57 141
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/A-P 32,5 N

	57 142
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/A-P 42,5 N

	57 143
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/A-P 52,5 N

	
	
	

	57 151
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/B-P 32,5 N

	57 152
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/B-P 42,5 N

	57 153
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/B-P 52,5 N

	
	
	

	57 161
	t
	Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/….- P …, po načrtu

	
	
	

	57 171
	kos
	Dobava in vgrajevanje perforiranih injektirnih cevi premera, 1 1/2" do 2", debelina stene 4 mm, dolžine 4 m

	57 172
	kos
	Dobava in vgrajevanje perforiranih injektirnih cevi premera, 1 1/2" do 2", debelina stene 4 mm, dolžine 6 m

	57 173
	kos
	Dobava in vgrajevanje perforiranih injektirnih cevi premera, 1 1/2" do 2", debelina stene 4 mm, dolžine 9 m

	
	
	

	57 211
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5

	57 212
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1

	57 213
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2

	
	
	

	57 221
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5

	57 222
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1

	57 223
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2

	
	
	

	57 231
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5

	57 232
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1

	57 233
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2

	
	
	

	57 241 
	t
	Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I ……… in razmerjem mešanja mas cementa in peska …. : ……, po načrtu

	
	
	

	57 311
	t
	Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 32,5 N

	57 312
	t
	Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 42,5 N

	57 313
	t
	Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 52,5 N

	
	
	

	57 321
	t
	Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I ….., po načrtu

	
	
	

	57 331
	t
	Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom, odpornim proti sulfatom CEM II / A-S 42,5 R

	
	
	

	57  341
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5

	57  342
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1

	57  343
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2

	
	
	

	57  351
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5

	57  352
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1

	57  353
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2

	
	
	

	57  361
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5

	57  362
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1

	57  363
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2

	
	
	

	57  371
	t
	Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I ……. N in razmerjem mešanja mas cementa in peska ….. : ……

	
	
	

	57 411
	m1
	Injektiranje Dywidag palic premera 26 mm z  injekcijsko mešanico na cementni osnovi, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje

	57 412
	m1
	Injektiranje Dywidag palic premera 32 mm z  injekcijsko mešanico na cementni osnovi, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje

	57 413
	m1
	Injektiranje Dywidag palic premera 36 mm z  injekcijsko mešanico na cementni osnovi, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje

	
	
	

	57 421
	m1
	Injektiranje Dywidag palic premera 26 mm z gibljivo injekcijsko mešanico, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje

	57 422
	m1
	Injektiranje Dywidag palic premera 32 mm z gibljivo injekcijsko mešanico, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje

	57 423
	m1
	Injektiranje Dywidag palic premera 36 mm z gibljivo injekcijsko mešanico, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje

	
	
	

	57 511
	t
	Injektiranje kablov za napenjanje nosilne prekladne konstrukcije s cementno mešanico, vključno izdelavo cementne mešanice

	57 512
	t
	Poinjektiranje kablov za napenjanje nosilne prekladne konstrukcije s cementno mešanico, vključno izdelavo cementne mešanice

	
	
	

	57 521
	t
	Injektiranje vertikalnih kablov podporne konstrukcije s cementno mešanico, vključno izdelavo cementne mešanice

	57 522
	t
	Poinjektiranje vertikalnih kablov podporne konstrukcije s cementno mešanico, vključno izdelavo cementne mešanice

	
	
	

	57 611
	t
	Izvedba utrjevanja pod pritiskom s cementnim mlekom z uporabo cementa CEM I 32,5 R

	
	
	

	57 621
	t
	Doplačilo za kemijski dodatek za pospešitev vezanja cementne malte

	57 622
	t
	Doplačilo za kemijski dodatek za upočasnitev vezanja cementne malte

	57 623
	t
	Doplačilo za kemijski dodatek za plastificiranje cementne malte

	57 624
	t
	Doplačilo za kemijski dodatek za nabrekanje cementne malte

	57 625
	t
	Doplačilo za kemijski dodatek za preprečevanje sedimentiranja cementne malte

	
	
	

	57 631
	t
	Doplačilo za dodatek silikatnega gela v mešanico za injektiranje

	
	
	

	57 641
	t
	Doplačilo za dodatek bentonita

	
	
	


5.8   Ključavničarska dela in dela v jeklu

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	58 111
	m1 
	Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi z okroglim prerezom (po načrtu)

	58 112
	m1 
	Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi s pravokotnim prerezom (po načrtu)

	
	
	

	58 121
	m1 
	Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje iz aluminijastih cevi z okroglim prerezom (po načrtu)

	58 122
	m1 
	Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje iz aluminijastih cevi s pravokotnim prerezom (po načrtu)

	
	
	

	58 131
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 10 kg/m2 (po načrtu)

	58 132
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 10,5 do 12 kg/m2 (po načrtu)

	58 133
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 12,5 do 14 kg/m2 (po načrtu)

	58 134
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 14,5 do 16 kg/m2 (po načrtu)

	58 135
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do nad 16 kg/m2 (po načrtu)

	
	
	

	58 141
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do 8 kg/m2 (po načrtu)

	58 142
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do 8,5 do 10 kg/m2 (po načrtu)

	58 143
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do 10,5 do 12 kg/m2 (po načrtu)

	58 144
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do 12,5 do 14 kg/m2 (po načrtu)

	58 145
	m1
	Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do nad 14 kg/m2 (po načrtu)

	
	
	

	58 151
	m1
	Dobava in vgraditev zaprtega polnila za zaščitno ograjo iz jeklene pločevine (po načrtu)

	58 152
	m1
	Dobava in vgraditev zaprtega polnila za zaščitno ograjo iz aluminijaste pločevine (po načrtu)

	
	
	

	58 161
	m1 
	Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na stebričke za pešce, visoke 1,75 m, s paneli, širokimi 2,0 m

	58 162
	m1 
	Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na stebričke za pešce, visoke 2,0 m, s paneli, širokimi 2,0 m

	
	
	

	58 171
	m1 
	Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na horizontalne dele ograj za pešce, visoke 1,75 m, s paneli, širokimi 0,75 m

	58 172
	m1 
	Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na horizontalne dele ograj za pešce, visoke 2,0 m, s paneli, širokimi 0,75 m

	
	
	

	58 175
	m1 
	Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na ograjo za pešce, visoke … m, s paneli širokimi … m (po načrtu)

	
	
	

	58 181
	m2
	Dobava in vgraditev zaščitne ograje pred električnim tokom nad železniško progo, visoke 2,0 m, s ploščami širine 2,0 m

	
	
	

	58 211
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm

	58 212
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov s horizontalnimi polnili, visoke 110 cm

	
	
	

	58 214
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm

	58 215
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih cevnih profilov s horizontalnimi polnili, visoke 110 cm

	
	
	

	58 221
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm

	58 222
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili, visoke 110 cm

	58 223
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih pravokotnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm

	58 224
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili, visoke 110 cm

	58 225
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili z zgornjo pasnico ojačeno z jekleno vrvjo, visoke 110 cm

	58 226
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili z zgornjo pasnico ojačeno z jekleno vrvjo, visoke 110 cm

	
	
	

	58 231
	m1 
	Dobava in vgraditev ročke iz jeklenih profilov na zunanjo betonsko varnostno ograjo (višina ograje 50 cm)

	
	
	

	58 232
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm

	58 233
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz nerjavečega jekla po detajlu iz načrta iz cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm

	58 234
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz aluminijastih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm

	
	
	

	58 241
	m1 
	Dobava in vgraditev ograje iz …. , po posebnem arhitektonskem načrtu

	
	
	

	58 251
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije, brez rege (po načrtu)

	
	
	

	58 261
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije s T profiloma, odprte (po načrtu)

	58 262
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije s T profiloma, tesnjene z neoprenskim trakom (po načrtu)

	58 263
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije s T profiloma, tesnjene z gumijastim trakom (po načrtu)

	58 264
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije z glavnikoma (po načrtu)

	58 265
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije z drsno pločevino (po načrtu)

	58 266
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije z verižnimi ploščami na valjčkih (po načrtu)

	
	
	

	58 271
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 80 mm ( ( 40 mm)

	58 272
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 160 mm ( ( 80 mm)

	58 273
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 240 mm ( ( 120 mm)

	58 274
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 320 mm ( ( 160 mm)

	58 275
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 400 mm ( ( 200 mm)

	58 276
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 480 mm ( ( 240 mm)

	58 277
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 560 mm ( ( 280 mm)

	58 278
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 640 mm ( ( 320 mm)

	58 279
	m1 
	Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost nad 640 mm ( > ( 320 mm)

	
	
	

	58 281
	m1 
	Dobava in vgraditev novega neoprenskega tesnilnega traku v prehodno dilatacijsko konstrukcijo….

	58 282
	m1 
	Dobava in vgraditev novega polipropilenskega tesnilnega traku v prehodno dilatacijsko konstrukcijo….

	58 283
	m1 
	Dobava in vgraditev novega gumijastega tesnilnega traku v prehodno dilatacijsko konstrukcijo….

	58 284
	m1 
	Dobava in vgraditev novih deformabilnih tesnilnih gumijastih elementov v prehodno dilatacijsko konstrukcijo….

	
	
	

	58 311
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ojačenega elastomernega ležišča nosilnosti do 2000 kN

	58 312
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ojačenega elastomernega ležišča nosilnosti 2001 do 4500 kN kN

	58 313
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ojačenega elastomernega ležišča nosilnosti nad 4500 kN

	
	
	

	58 321
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v vse smeri drsnega ležišča nosilnosti do 4000 kN

	58 322
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v vse smeri drsnega ležišča nosilnosti  4001 kN do 8000 kN

	58 323
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v vse smeri drsnega ležišča nosilnosti nad 8000 kN

	
	
	

	58 324
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v eni smeri drsnega ležišča nosilnosti do 4000 kN

	58 325
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v eni smeri drsnega ležišča nosilnosti 4001 kN do 8000 kN

	58 326
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v eni smeri drsnega ležišča nosilnosti nad 8000 kN

	
	
	

	58 327
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti do 4000 kN

	58 328
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti 4001 kN do 8000 kN

	58 329
	kos
	Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti do nad 8000 kN

	
	
	

	58 331
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 500 kN (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	58 332
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 501 kN do 1000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	58 333
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 1001 kN do 2000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	58 334
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 2001 kN  do 3000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	58 335
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti nad 3000 (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	
	
	

	58 341
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti do 500 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	58 342
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti do 501 kN do 1000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	58 343
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti do 1001 kN do 2000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	58 344
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti do 2001 kN do 3000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	58 345
	kos
	Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti nad 3000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč

	
	
	

	58 351
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti do 4.000 kN

	58 352
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti od 4.000 do 8.000 kN

	58 353
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti nad 8.000 kN

	
	
	

	58 354
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega prečno nepomičnega ležišča nosilnosti do 4.000.

	58 355
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega prečno nepomičnega ležišča nosilnosti od 4.000 do 8.000 kN

	58 356
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega prečno nepomičnega ležišča nosilnosti nad 8.000 kN

	
	
	

	58 357
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega večsmerno pomičnega ležišča nosilnosti do 4.000 kN.

	58 358
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega večsmerno pomičnega ležišča nosilnosti od 4.000 do 8.000 kN.

	58 359
	kos
	Dobava in vgraditev armiranega elastomernega večsmerno pomičnega ležišča nosilnosti nad 8.000 kN.

	
	
	

	58 361
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN.

	58 362
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 5.000  do 10.000 kN.

	58 363
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 10.000  do 15.000 kN.

	58 364
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 15.000  do 20.000 kN.

	58 365
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN.

	58 366
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN.

	
	
	

	58 371
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN

	58 372
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000  kN

	58 373
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000  kN

	58 374
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000  kN

	58 375
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000  kN

	58 376
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN

	
	
	

	58 381
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN.

	58 382
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN.

	58 383
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN.

	58 384
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 15.000  do 20.000 kN.

	58 385
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN.

	58 386
	kos
	Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN.

	
	
	

	58 391
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN.

	58 392
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN.

	58 393
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN.

	58 394
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN.

	58 395
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN.

	58 396
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN.

	
	
	

	58 411
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN.

	
	
	

	58 412
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN.

	58 413
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN.

	58 414
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN.

	58 415
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN.

	58 416
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN.

	
	
	

	58 421
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN.

	58 422
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN.

	58 423
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN.

	58 424
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN.

	58 425
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN.

	58 426
	kos
	Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN.

	
	
	

	58 431
	kos
	Dobava in vgraditev točkovnega nepomičnega ležišča (po projektu).

	58 432
	kos
	Dobava in vgraditev točkovnega enoosno pomičnega ležišča (po projektu).

	58 433
	kos
	Dobava in vgraditev točkovnega večsmerno pomičnega ležišča (po projektu).

	
	
	

	58 441
	kos
	Dobava in vgraditev  nepomičnega linijskega ležišča (po projektu).

	58 442
	kos
	Dobava in vgraditev  enoosno pomičnega linijskega ležišča (po projektu).

	58 443
	kos
	Dobava in vgraditev  večsmerno pomičnega linijskega ležišča (po projektu).

	
	
	

	58 451
	kos
	Dobava in vgraditev  betonskega členkastega ležišča (po projektu).

	58 452
	kos
	Dobava in vgraditev  jeklenega členkastega ležišča (po projektu).

	
	
	

	58 461
	kos
	Dobava in vgraditev nateznotlačnega prednapetega ležišča, tip 1 (po načrtu)

	58 462
	kos
	Dobava in vgraditev nateznotlačnega prednapetega ležišča, tip 2 (po načrtu)

	
	
	

	58 471
	kos
	Dobava in vgraditev ležišča za prevzem horizontalnih dinamičnih sil brez absorbcije energije, nosilnosti …, za pomično zmogljivost ( …… mm (po načrtu)

	58 472
	kos
	Dobava in vgraditev ležišča za prevzem horizontalnih dinamičnih sil z absorbcijo energije, nosilnosti …, za pomično zmogljivost ( …… mm (po načrtu)

	58 473
	kos
	Dobava in vgraditev merilne naprave za kontrolo pomikov konstrukcije zaradi vpliva dinamičnih (seizmičnih) sil (po načrtu)

	
	
	

	58 481
	kos
	Dobava in vgraditev strižnega trna (po načrtu)

	58 482
	kos
	Dobava in vgraditev usmernega ležišča (po načrtu)

	58 483
	kos
	Dobava in vgraditev kombiniranega lončnega ležišča (narivna gradnja), dvostransko pomično ležišče (po načrtu)

	58 484
	kos
	Dobava in vgraditev kombiniranega lončnega ležišča (narivna gradnja), enostransko pomično ležišče (po načrtu)

	58 485
	kos
	Dobava in vgraditev kombiniranega lončnega ležišča (narivna gradnja), nepomično ležišče v vseh smereh (po načrtu)

	
	
	

	58 491
	kos
	Odstranitev ležišča (po načrtu)

	
	
	

	58 511
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 40/40/4 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 512
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 50/50/5 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 513
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 60/60/6 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 514
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 70/70/7 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 515
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 80/80/8 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 516
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila ../.../... mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	
	
	

	58 521
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-80, s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 522
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-100, s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 523
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-120, s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 524
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-140, s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 525
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-160, s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 526
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-.., s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	
	
	

	58 531
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - 160 s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 532
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila  I - 180 s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 533
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila  I - 200 s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 534
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I -  220 s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 535
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - 240 s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 536
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - … s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	
	
	

	58 541
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 50/5 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 542
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 60/5 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 543
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 70/5 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 544
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 80/6 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 545
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 90/6 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 546
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 100/6 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	58 547
	m1
	Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa ../.. mm s sidri in ojačitvami (po načrtu)

	
	
	

	58 551
	kos
	Dobava in vgraditev hidravličnih kompenzatorjev – dušilnikov v krajnih opornikih za prevzem sil potresa v vzdolžni smeri, nosilnost do 1000 kN

	58 552
	kos
	Dobava in vgraditev hidravličnih kompenzatorjev – dušilnikov v krajnih opornikih za prevzem sil potresa v vzdolžni smeri, nosilnost 1000 do 2000 kN

	58 553
	kos
	Dobava in vgraditev hidravličnih kompenzatorjev – dušilnikov v krajnih opornikih za prevzem sil potresa v vzdolžni smeri, nosilnost nad 2000 kN

	
	
	

	58 561
	t
	Dobava in vgraditev tirnice za revizijski voziček

	
	
	

	58 571
	kos
	Dobava in vgraditev zaščitnega profila proti dotiku, iz kotnega železa 60/60/6 mm

	58 572
	kos
	Dobava in vgraditev zaščitnega profila proti dotiku, iz ploščatega železa 60/5 mm

	58 573
	kos
	Dobava in vgraditev zaščitnega profila proti dotiku, iz …….

	
	
	

	58 581
	kos
	Dobava in vgraditev čepa za naknadno Izdelava zaščitnega profila proti dotiku

	
	
	

	58 585
	kos
	Dobava in vgraditev sidra za pritrditev ozemljitvenega voda in zaščitnega profila proti dotiku

	
	
	

	58 591
	kos
	Dobava in vgraditev revizijskega hodnika, širokega 600 mm, z ograjo, visoko 1100 mm

	
	
	

	58 611
	m1
	Dobava in vgraditev vzpenjalne lestve, brez varovalne košare

	58 612
	m1
	Dobava in vgraditev vzpenjalne lestve, z varovalno košaro

	58 613
	kos
	Dobava in vgraditev sidra za pritrditev vzpenjalne lestve

	58 614
	kos
	Dobava in vgraditev vzpenjalnega železa

	
	
	

	58 621
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat s prezračevalno žaluzijo

	58 622
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat brez prezračevalne žaluzije

	
	
	

	58 625
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, dimenzij 600/1400 mm

	58 626
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, dimenzij 900/1400 mm

	58 627
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, dimenzij 900/2000 mm

	58 628
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, dimenzij …/… mm

	
	
	

	58 631
	kos
	Dobava in vgraditev prezračevalne rešetke … x …. mm

	
	
	

	58 633
	kos
	Dobava in vgraditev dvižne mreže z jeklenim okvirjem, pocinkane, dimenzij 800/800 mm

	
	
	

	58 635
	kos
	Dobava in vgraditev mrežice za pokrivanje odprtin za prezračevanje, okrogle oblike, premera 200 mm

	58 636
	kos
	Dobava in vgraditev mrežice za pokrivanje odprtin za prezračevanje, okrogle oblike, premera … mm

	
	
	

	58 638
	kos
	Dobava in vgraditev mrežice za pokrivanje odprtin za prezračevanje, pravokotne oblike, dimenzij 200/300 mm

	58 639
	kos
	Dobava in vgraditev mrežice za pokrivanje odprtin za prezračevanje, pravokotne oblike, dimenzij …/… mm

	
	
	

	58 641
	m2
	Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za pokritje ločilnega pasu med premostitvenima objektom aza razmik do 1 m

	58 642
	m2
	Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za pokritje ločilnega pasu med premostitvenima objektom aza razmik 1,1 do 2 m

	58 643
	m2
	Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za pokritje ločilnega pasu med premostitvenima objektom aza razmik 2,1 do 3 m

	58 644
	m2
	Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za pokritje ločilnega pasu med premostitvenima objektom aza razmik nad 3 m

	
	
	

	58 651
	kos
	Dobava in vgraditev zaščitne pločevine iz nerjavečega jekla na prehodu dilatacij skozi hodnike in elemente BVO ograje (po načrtu), širine …cm, dolžine…cm

	
	
	

	58 661
	kos
	Dobava in vgraditev pocinkanih jeklenih deviatorjev za vodenje zunanjih kablov za prednapenjanje

	
	
	

	58 671
	kg
	Dobava in vgraditev jeklenih elementov (čelnih blokov) za sidranje kablov izven prereza za ojačevanje poškodovanih nosilcev, izvedba po načrtu, vključno z izdelavo delavniškega načrta in zaščito proti koroziji, kvaliteta jekla Č 0563

	58 672
	kg
	Dobava in vgraditev jeklenih elementov za sidranje vertikalnih kablov izven prereza za ojačevanje stojin nosilcev, izvedba po načrtu, vključno z izdelavo delavniškega načrta in zaščito proti koroziji, kvaliteta jekla Č 0563

	58 673
	kg
	Dobava in vgraditev jeklenih elementov za podpiranje kablov (sedlov) izven prereza, izvedba po načrtu, vključno z izdelavo delavniškega načrta in zaščito proti koroziji, kvaliteta jekla Č 0563

	
	
	

	58 681
	m1
	Dobava in vgraditev pocinkane jeklene zaščitne cevi na varnostni ograji vrste BVO (New Jersey)

	58 682
	m1
	Dobava in vgraditev nerjavne jeklene zaščitne cevi na varnostni ograji vrste BVO (New Jersey)

	
	
	

	58 711
	kg
	Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235

	58 712
	kg
	Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355

	58 713
	kg
	Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 460

	58 714
	kg
	Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla …

	
	
	

	58 721
	kg
	Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235

	58 722
	kg
	Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355

	58 723
	kg
	Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 460

	58 724
	kg
	Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla …..

	
	
	

	58 811
	kos
	Dobava in vgraditev pocinkanih vijakov za sidranje stebriča protihrupne ali vetrne ograje

	58 812
	kos
	Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavečega jekla za sidranje stebra za javno razsvetljavo

	58 813
	kos
	Dobava in vgraditev vijakov, odpornih proti koroziji, za sidranje…, po detajlu iz načrta

	
	
	

	58 821
	kos
	Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo

	
	
	

	58 824
	kos
	Dobava in vgraditev inklinometrov in geodetske merske točke

	
	
	

	58 825
	kos
	Podaljšanje inklinometrov in vgraditev geodetske merske točke

	
	
	

	58 911
	kos
	Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta

	
	
	


5.9      Zaščitna dela

5.9/1
Zaščita kovin proti koroziji

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	59 111
	m2 
	Ročna razmastitev površine kovine z organskim topilom

	59 112
	m2 
	Ročna razmastitev površine s tenzidom

	59 113
	m2 
	Ročna razmastitev površine s/z …

	
	
	

	59 121
	m2 
	Strojna razmastitev površine kovine z organskim topilom

	59 122
	m2 
	Strojna razmastitev površine s tenzidom

	59 123
	m2 
	Strojna razmastitev površine s/z …

	
	
	

	59 131
	m
	Čiščenje površine kovine z ostrorobim abrazivom

	59 132
	m
	Čiščenje površine kovine z zaobljenim abrazivom

	59 133
	m
	Čiščenje površine kovine s kremenčevim peskom

	59 134
	m
	Čiščenje površine kovine z granulirano plavžno žlindro

	
	
	

	59 141
	m
	Čiščenje površine kovine s plamenom

	
	
	

	59 151
	m
	Čiščenje površine kovine z raztopino kisline

	59 152
	m
	Čiščenje površine kovine z raztopino luga

	
	
	

	59 161
	m
	Strojno čiščenje površine kovine

	
	
	

	59 171
	m
	Ročno čiščenje površine kovine

	
	
	

	59 181
	m
	Odprašitev očiščene površine kovine s curkom suhega stisnjenega zraka

	59 182
	m
	Odprašitev očiščene površine kovine s/z ….

	
	
	

	59 211
	m
	Predhodna zaščita površine kovine z wash primerjem

	59 212
	m
	Predhodna zaščita površine kovine s sredstvom za izpiranje

	59 213
	m
	Predhodna zaščita površine kovine z etch primerjem

	59 214
	m
	Predhodna zaščita površine kovine s/z ….

	
	
	

	59 221
	m
	Izdelava delavniškega premaza z alkidno smolo

	59 222
	m
	Izdelava delavniškega premaza z epoksi-estrsko smolo

	
	
	

	59 231
	m
	Izdelava delavniškega premaza s klorkavčukom

	
	
	

	59 241
	m
	Izdelava delavniškega premaza z vinilklorid-kopolimeri

	59 242
	m
	Izdelava delavniškega premaza s polivinil-butiralom

	
	
	

	59 251
	m
	Izdelava delavniškega premaza z epoksidi

	59 252
	m
	Izdelava delavniškega premaza z epoksi-poliuretanom 

	
	
	

	59 261
	m2
	Izdelava delavniškega premaza z alkalisilikatom

	59 262
	m2
	Izdelava delavniškega premaza s silikatnim estrom

	
	
	

	59 271
	m2
	Izdelava delavniškega premaza s/z…. 

	
	
	

	59 311
	m2
	Zaščita z osnovnim premazom s cinkovim kromatom

	59 312
	m2
	Zaščita z osnovnim premazom s cinkovim prahom

	59 313
	m2
	Zaščita z osnovnim premazom s kalcijevim plumbatom

	59 314
	m2
	Zaščita z osnovnim premazom z vročim bitumnom

	
	
	

	59 321
	m2
	Zaščita z osnovnim premazom z alkalisilikatom

	59 322
	m2
	Zaščita z osnovnim premazom z etilsilikatom

	59 326
	m2
	Zaščita z osnovnim premazom s/z ….

	
	
	

	59 331
	m2
	Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z alkidno smolo

	59 332
	m2
	Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z epoksi-estrsko smolo

	
	
	

	59 334
	m2
	Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom s klorkavčukom

	59 335
	m2
	Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z vinilklorid-kopolimeri

	
	
	

	59 337
	m2
	Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z eopksidi

	59 338
	m2
	Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z epoksi-poliuretanom

	59 339
	m2
	Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom s/z ….

	
	
	

	59 341
	m2
	Zaščita s pokrivnim premazom s titanovim dioksidom

	59 342
	m2
	Zaščita s pokrivnim premazom z železovim oksidom

	
	
	

	59 345
	m2
	Zaščita s pokrivnim premazom z bitumnom

	59 346
	m2
	Zaščita s pokrivnim premazom z bitumnom in aluminijem v prahu

	
	
	

	59 351
	m2
	Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 37 mikronov

	59 352
	m2
	Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 43 mikronov

	59 353
	m2
	Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 54 mikronov

	59 354
	m2
	Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 57 mikronov

	59 355
	m2
	Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 71 mikronov

	59 356
	m2
	Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 86 mikronov

	59 357
	m2
	Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini nad 90 mikronov

	
	
	

	59 361
	m2
	Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini 40 do 79 mikronov

	59 362
	m2
	Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini 80 do 119 mikronov

	59 363
	m2
	Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini 120 do 199 mikronov

	59 364
	m2
	Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini najmanj 200 mikronov

	59 365
	m2
	Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini … mikronov

	
	
	

	59 371
	m2
	Zaščita z metalizacijo z aluminijem v debelini 120 do 199 mikronov

	59 372
	m2
	Zaščita z metalizacijo z aluminijem v debelini 200 do 299 mikronov

	59 373
	m2
	Zaščita z metalizacijo z aluminijem v debelini najmanj 300 mikronov

	59 374
	m2
	Zaščita z metalizacijo z aluminijem v debelini … mikronov

	
	
	

	59 381
	m2
	Zaščita z metalizacijo s svincem v debelini 300 do 499 mikronov

	59 382
	m2
	Zaščita z metalizacijo s svincem v debelini 500 do 999 mikronov

	59 383
	m2
	Zaščita z metalizacijo s svincem v debelini najmanj 1000 mikronov

	59 384
	m2
	Zaščita z metalizacijo s svincem v debelini … mikronov

	
	
	

	59 391
	kos
	Katodna zaščita ….. z anodami z zunanjim virom napajanja

	59 392
	kos
	Katodna zaščita ….. z anodami z zunanjim virom napajanja

	59 393
	kos
	Katodna zaščita objekta … z galvanskimi anodami

	59 394
	kos
	Katodna zaščita objekta … z galvanskimi anodami

	
	
	

	59 396
	m2
	Osnovna zaščita s samolepilnim trakom iz polietilenske folije debeline 0,3 mm

	59 397
	m2
	Osnovna zaščita s samolepilnim trakom iz polietilenske folije debeline 0,4 mm

	59 398
	m2
	Osnovna zaščita s samolepilnim trakom iz polietilenske folije debeline 0,5 mm

	59 399
	m2
	Osnovna zaščita s samolepilnim trakom iz polietilenske folije debeline … mm


5.9/2
Hidroizolacije

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	59 411
	m2 
	Priprava podlage – površine cementnega betona z vodnim curkom

	59 412
	m2 
	Priprava podlage – površine cementnega betona z rezkanjem

	59 413
	m2 
	Priprava podlage – površine cementnega betona z mehaničnim kladivom

	59 414
	m2 
	Priprava podlage – površine cementnega betona s peskanjem

	59 415
	m2 
	Priprava podlage – površine cementnega betona s sesalnikom

	59 416
	m2 
	Priprava podlage – površine cementnega betona s/z …..

	
	
	

	59 421
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini do 0,3 kg/m2

	59 422
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini do 0,31 do 0,4 kg/m2

	59 423
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini do 0,41 do 0,5 kg/m2

	59 424
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini nad 0,5 kg/m2

	
	
	

	59 431
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,6 kg/m2

	59 432
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,61 do 8,0 kg/m2

	59 433
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,81 do 1,0 kg/m2

	59 434
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini nad 1,0 kg/m2

	
	
	

	59 441
	m2 
	Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0 kg/m2

	59 442
	m2 
	Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina 1,1 do 1,5 kg/m2

	59 443
	m2 
	Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina 1,6 do 2,0 kg/m2

	59 444
	m2 
	Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina 2,1 do 2,5 kg/m2

	59 445
	m2 
	Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina nad 2,5 kg/m2

	
	
	

	59 451
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina do 0,2 kg/m2

	59 452
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2

	59 453
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina 0,31 do 0,4 kg/m2

	59 454
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina nad 0,4 kg/m2

	
	
	

	59 461
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom, količina do 0,2 kg/m2

	59 462
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2

	59 463
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom, količina 0,31 do 0,4 kg/m2

	59 464
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom, količina nad 0,4 kg/m2

	
	
	

	59 471
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina do 1,5 kg/m2

	59 472
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina 1,6 do 2 kg/m2

	59 473
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina 2,1 do 2,5 kg/m2

	59 474
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina nad 2,5 kg/m2

	
	
	

	59 481
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:4 za lopatico, količina do 2,0 kg/m2

	59 482
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:4 za lopatico, količina 2,1 do 2,5 kg/m2

	59 483
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:4 za lopatico, količina 2,6 do 3,0 kg/m2

	59 484
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:4 za lopatico, količina do nad 3,0 kg/m2

	
	
	

	59 491
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina do 1,5 kg/m2

	59 492
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina 1,6 do 2,0 kg/m2

	59 493
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina 2,1 do 2,5 kg/m2

	59 494
	m2 
	Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina nad 2,5 kg/m2

	
	
	

	59 496
	m2 
	Izdelava dodatne povezovalne plasti s približno 250 g/m2 veziva epoksidne smole

	59 497
	m2 
	Izdelava dodatne povezovalne plasti s približno 250 g/m2 bituminoznega veziva

	59 498
	m2 
	Izdelava dodatne povezovalne plasti s približno … g/m2 veziva ……………..

	
	
	

	59 511
	m2 
	Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom (d = 4,5 mm), s čelnim stikovanjem

	59 512
	m2 
	Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom (d = 4,5 mm), stikovanje s preklopi

	
	
	

	59 521
	m2 
	Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi do 1,5 kg/m2

	59 522
	m2 
	Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 1,6 do 2,0 kg/m2

	59 523
	m2 
	Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 2,1 do 2,5 kg/m2

	59 524
	m2 
	Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi nad 2,5 kg/m2

	
	
	

	59 531
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4,5 mm, s čelnim stikovanjem

	59 532
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4,5 mm, stikovanje s preklopi

	
	
	

	59 541
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi do 1,5 kg/m2

	59 542
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 1,6 do 2,0 kg/m2

	59 543
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 2,1 do 2,5 kg/m2

	59 544
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi nad 2,5 kg/m2

	
	
	

	59 551
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z dvema bitumenskima trakovoma, spodnji debeline 3 mm prilepljen, zgornji debeline 3 mm varjen, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi do 1,5 kg/m2

	59 552
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z dvema bitumenskima trakovoma, spodnji debeline 3 mm prilepljen, zgornji debeline 3,6 mm varjen, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 1,6 do 2,0 kg/m2

	59 553
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z dvema bitumenskima trakovoma, spodnji debeline 3 mm prilepljen, zgornji debeline 3,6 mm varjen, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 2,1 do 2,5 kg/m2

	59 554
	m2 
	Izdelava vrhnje tesnilne plasti z dvema bitumenskima trakovoma, spodnji debeline 3 mm prilepljen, zgornji debeline 3,6 mm varjen, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi nad 2,5 kg/m2

	
	
	

	59 561
	m1
	Dobava in bandažiranje čelnih stikov bitumenskih trakov v širini do 20 cm, s samolepilnim trakom

	59 562
	m1
	Dobava in bandažiranje čelnih stikov bitumenskih trakov v širini do 20 cm, z bitumenskim trakom

	
	
	

	59 571
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz bitumenskega mastiksa v eni plasti, debeli 10 mm

	59 572
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz bitumenskega mastiksa v dveh plasteh, skupaj debelih 20 mm

	
	
	

	59 581
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz s polimeri modificiranega bitumna z brizganjem, količina do 2,0 kg/m2

	59 582
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz s polimeri modificiranega bitumna z brizganjem, količina 2,1 do 2,5 kg/m2

	59 583
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz s polimeri modificiranega bitumna z brizganjem, količina 2,6 do 3,0 kg/m2

	59 584
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz s polimeri modificiranega bitumna z brizganjem, količina nad 3,0 kg/m2

	
	
	

	59 611
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 2,5 mm

	59 612
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 2,6 do 3,0 mm

	59 613
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 3,1 do 3,5 mm

	59 614
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 3,6 do 4,0 mm

	59 615
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 4,1 do 4,5 mm

	59 616
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini nad 4,5 mm

	
	
	

	59 621
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz lepljene polimerne folije, debele do 1,5 mm

	59 622
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz lepljene polimerne folije, debele 1,6 do 2,0 mm

	59 623
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz lepljene polimerne folije, debele 2,1 do 2,5 mm

	59 624
	m2 
	Izdelava tesnilne plasti iz lepljene polimerne folije, debele nad 2,5 mm

	
	
	

	59 631
	m2
	Izdelava nevezane tesnilne plasti iz gladke polimerne folije, debele do 1,5 mm

	59 632
	m2
	Izdelava nevezane tesnilne plasti iz gladke polimerne folije, debele 1,6 do 2,0 mm

	59 633
	m2
	Izdelava nevezane tesnilne plasti iz gladke polimerne folije, debele 2,1 do 2,5 mm

	59 634
	m2
	Izdelava nevezane tesnilne plasti iz gladke polimerne folije, debele nad 2,5 mm

	
	
	

	59 636
	m2
	Izdelava nevezane tesnilne plasti iz čepaste polimerne folije

	
	
	

	59 638
	m2
	Izdelava tesnilne plasti z elastomerno membrano

	
	
	

	59 641
	m2
	Dobava in polaganje bituminizirane plute za oblikovanje ležišča prehodnih plošč

	
	
	

	59 646
	m1
	Izdelava zaključka vozišča po tehnologiji podaljšanja hidroizolacije na stiku prehodne plošče in prekladne konstrukcije, po načrtu

	
	
	

	59 651
	m2 
	Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz reakcijske smole, v eni plasti, in posip s kremenčevim peskom

	59 652
	m2 
	Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz epoksidne malte 1:4 in posip s kremenčevim peskom

	59 653
	m2 
	Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz hladnega bitumenskega veziva

	59 654
	m2 
	Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi

	
	
	

	59 661
	m2 
	Izdelava hidroizolacije z bitumenskim mastiksom; sprijemna plast iz reakcijske smole in posipa s kremenčevim peskom

	
	
	

	59 671
	m2 
	Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri za brizganje, sprijemna plast iz reakcijske smole in posipa s kremenčevim peskom

	59 672
	m2 
	Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri za brizganje, sprijemna plast iz epoksidne malte 1:4 in posip s kremenčevim peskom

	59 673
	m2 
	Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri za brizganje, sprijemna plast iz hladnega bitumenskega veziva

	59 674
	m2 
	Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri za brizganje, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi

	
	
	

	59 681
	m2 
	Izdelava hidroizolacije predora z geokompozitom, po načrtu

	
	
	

	59 683
	m2 
	Obdelava površine v predoru s finim brizganim cementnim betonom, debeline 3 do 5 cm

	
	
	

	59 685
	m2 
	Zaščita hidroizolacije z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno mrežo (3 kg/m2)

	
	
	

	59 691
	m2 
	Izdelava hidroizolacije zasutih cementnobetonskih površin z bitumenskimi trakovi, debelimi 4 mm

	
	
	

	59 693
	m2 
	Izdelava hidroizolacije zasutih cementnobetonskih površin z brizganjem s polimeri modificiranega bitumna

	
	
	

	59 695
	m2 
	Izdelava hidroizolacije zasutih cementnobetonskih površin s čepasto polimerno folijo

	
	
	

	59 697
	m1 
	Hidroizolacija na stiku dveh cementnobetonskih blokov, izvedena z gumijastim trakom, vgrajenim v cementni beton

	59 698
	m1 
	Hidroizolacija na stiku dveh cementnobetonskih blokov, izvedena z gumijastim trakom s pregibom, vgrajenim v cementni beton

	
	
	

	59 711
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz geosintetika, po načrtu

	
	
	

	59 721
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini do 2,0 cm

	59 722
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 2,1 do 3,0 cm

	59 723
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 3,1 do 4,0 cm

	59 724
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 4,1 do 5,0 cm

	59 725
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini nad 5,0 cm

	
	
	

	59 731
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini do 1,5 cm

	59 732
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini 1,6 do 2,0 cm

	59 733
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini 2,1 do 2,5 cm

	59 734
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini nad 2,5 cm

	
	
	

	59 741
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz cementne malte 1:4 v debelini 4 cm

	59 742
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz cementne malte 1:4 v debelini 5 cm

	59 743
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz cementne malte 1:4 v debelini 6 cm

	59 744
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz cementne malte 1:4 v debelini nad 6 cm

	
	
	

	59 751
	m2 
	Izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije

	
	
	

	59 761
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 1 cm

	59 762
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm

	
	
	

	59 771
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz gumijastih plošč, debelih 1 cm

	59 772
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz gumijastih plošč, debelih 2 cm

	
	
	

	59 781
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz bitumenskih plošč, debelih 3 mm

	59 782
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz bitumenskih plošč, debelih 6 mm

	59 783
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz bitumenskih plošč, debelih 12 mm

	59 784
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz bitumenskih plošč, debelih 20 mm

	
	
	

	59 791
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz ……. plošč, debelih 1 cm

	59 792
	m2 
	Izdelava ločilne plasti iz ……. plošč, debelih 2 cm

	
	
	

	59 811
	m2 
	Izdelava silikonskega premaza cementnobetonske površine objekta, izpostavljene vplivom slanice, po načrtu

	59 812
	m2 
	Izdelava …………… premaza cementnobetonske površine objekta, izpostavljene vplivom slanice, po načrtu

	
	
	

	59 821
	m2 
	Izdelava parodifuznega premaza cementnobetonske površine znotraj galerije ali pokritega vkopa, po načrtu

	59 822
	m2 
	Izdelava …………… premaza cementnobetonske površine znotraj galerije ali pokritega vkopa, po načrtu

	
	
	

	59 831
	m1
	Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov

	
	
	

	59 833
	m1
	Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi

	
	
	

	59 835
	m1
	Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 10 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin cementnega betona in prilepljenim bitumenskim tesnilnim trakom za stike

	
	
	

	59 837
	m1
	Zatesnitev mejnih površin – stikov s prilepljenim bitumenskim tesnilnim trakom

	
	
	

	59 839
	m1
	Zatesnitev mejne površine ob robniku v širini približno 25 cm z zmesjo za lopatico in pobrizgom z modificiranim bitumenskim vezivom (do 1,5 kg/m2) ter posipom z drobirjem 2/4 mm iz karbonatnih kamnin (do 2,5 kg/m2)

	
	
	

	59 841
	m1
	Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike (penasto gumo)

	59 842
	m1
	Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastičnim zapolnitvenim materialom

	59 843
	m1
	Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike

	59 844
	m1
	Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege

	
	
	

	59 851
	m1
	Izdelava drsne folije v rego z zobom

	59 852
	m1
	Izdelava rebraste raztezne pločevine v rego

	59 853
	m1
	Izdelava valovite vlaknasto cementne plošče v rego

	59 854
	m1
	Izdelava valovite plošče iz umetne mase v rege

	59 855
	m1
	Izdelava ravne pločevine 300/1 mm v rego

	
	
	

	59 861
	m1
	Dobava in vgraditev ojačene gume za zatesnitev ločilnega razmaka (rege) med objektoma v vzdolžni smeri, po načrtu

	
	
	

	59 911
	m1
	Izdelava dilatacijske rege pri izolacijskih trakovih - konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani

	59 912
	m1
	Izdelava dilatacijske rege pri izolacijskih trakovih - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm (z zobom), s tesnilnim trakom na zunanji strani

	
	
	

	59 921
	m1
	Izdelava dilatacijske rege pri izolacijskih trakovih - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza

	59 922
	m1
	Izdelava dilatacijske rege pri izolacijskih trakovih - konstruktivni elementi, debeli nad 80 cm (z zobom), s tesnilnim trakom v notranjosti prereza

	
	
	

	59 931
	m1
	Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani

	59 932
	m1
	Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm (z zobom), s tesnilnim trakom na zunanji strani

	
	
	

	59 941
	m1
	Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza

	59 942
	m1
	Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli nad 80 cm (z zobom), s tesnilnim trakom v notranjosti prereza

	
	
	

	59 946
	m1
	Izdelava dilatacijske rege…………. po načrtu

	
	
	

	59 951
	m1
	Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani

	
	
	

	59 961
	m1
	Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele nad 50 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza

	59 962
	m1
	Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele nad 60 cm (z zobom), s tesnilnim trakom v notranjosti prereza

	59 963
	m1
	Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele nad 80 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza

	
	
	

	59 971
	m1
	Izdelava stične rege z razmakom na voziščni plošči ali steni, brez stika z zemljino, debeli do 50 cm

	59 972
	m1
	Izdelava stične rege z razmakom na voziščni plošči ali steni, brez stika z zemljino, debeli nad 80 cm

	59 973
	m1
	Izdelava stične rege z razmakom na voziščni plošči ali steni, s stikom z zemljino, debeli nad 50 cm

	
	
	

	59 976
	m1
	Izdelava stične rege……….. po načrtu

	
	
	

	59 981
	m1
	Izdelava navidezne rege s tesnilnim trakom na zasuti strani, brez izolacijskih trakov

	59 982
	m1
	Izdelava navidezne rege z zaključnim trakom za rege

	59 983
	m1
	Izdelava navidezne rege z valovito ploščo v sredini

	
	
	

	59 986
	m1
	Izdelava navidezne rege ………… po načrtu

	
	
	

	59 991
	m1
	Izdelava delovnega stika pri izolacijskih trakovih na steni

	59 992
	m1
	Izdelava delovnega stika s pločevino 300/1 mm, brez izolacijskih trakov

	59 993
	m1
	Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov

	
	
	

	59 996
	m1
	Izdelava delovnega stika stene…………… po načrtu

	59 997
	m1
	Izdelava delovnega stika plošče……………. po načrtu
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6.      OPREMA CEST
6.1
Pokončna oprema cest   

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	61 111
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 20 cm

	61 112
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm

	61 113
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 40 cm

	61 114
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 50 cm

	61 115
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera …. cm

	
	
	

	61 121
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 20 cm

	61 122
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm

	61 123
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm

	61 124
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 50 cm

	61 125
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera …. cm

	
	
	

	61 131
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 20 cm

	61 132
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm

	61 133
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 40 cm

	61 134
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 50 cm

	61 135
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 60 cm

	61 136
	kos
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera …. cm

	
	
	

	61 141
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 do 0,10 m3 / temelj

	61 142
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 0,11do 0,20 m3 / temelj

	61 143
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 0,21 do 0,40 m3 / temelj

	61 144
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 0,41 do do 0,80 m3 / temelj

	61 145
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 nad 0,80 m3 / temelj

	
	
	

	61 151
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 do 0,10 m3 / temelj

	61 152
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,11do 0,20 m3 / temelj

	61 153
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,21 do 0,40 m3 / temelj

	61 154
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,41 do do 0,80 m3 / temelj

	61 155
	m3
	Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 nad 0,80 m3 / temelj

	
	
	

	61 161
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona do 0,40 m3/temelj za pokončni drog po načrtu ……….

	61 162
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona od 0,41 do 0,8 m3/temelj za pokončni drog po načrtu ……….

	61 163
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za pokončni drog po načrtu ……….

	
	
	

	61 165
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona do 0,40 m3/temelj za konzolni drog po načrtu ……….

	61 166
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona od 0,41 do 0,8 m3/temelj za konzolni drog po načrtu ……….

	61 167
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za konzolni drog po načrtu ……….

	
	
	

	61 171
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona do 0,40 m3/temelj za polportal po načrtu ……….

	61 172
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona od 0,41 do 0,8 m3/temelj za polportal po načrtu ……….

	61 173
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za polportal po načrtu ……….

	
	
	

	61 175
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona do 0,40 m3/temelj za portal po načrtu ……….

	61 176
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona od 0,41 do 0,8 m3/temelj za portal po načrtu ……….

	61 177
	m3
	Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za portal po načrtu ……….

	
	
	

	61 211
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1000 mm

	61 212
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1200 mm

	61 213
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1500 mm

	61 214
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm

	61 215
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm

	61 216
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

	61 217
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm

	61 218
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm

	61 219
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm

	
	
	

	61 221
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 1000 mm

	61 222
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 1200 mm

	61 223
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 1500 mm

	61 224
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 2000 mm

	61 225
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 2500 mm

	61 226
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 3000 mm

	61 227
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 3500 mm

	61 228
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 4000 mm

	61 229
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 4500 mm

	
	
	

	61 231
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 1000 mm

	61 232
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 1200 mm

	61 233
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 1500 mm

	61 234
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 2000 mm

	61 235
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 2500 mm

	61 236
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 3000 mm

	61 237
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 3500 mm

	61 238
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 4000 mm

	61 239
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 4500 mm

	
	
	

	61 241
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 1000 mm

	61 242
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 1200 mm

	61 243
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 1500 mm

	61 244
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 2000 mm

	61 245
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 2500 mm

	61 246
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 3000 mm

	61 247
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 3500 mm

	61 248
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 4000 mm

	61 249
	kos
	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 4500 mm

	
	
	

	61 311
	kg
	Dobava in vgraditev pokončnega droga za svetlobni prometni znak iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………….., dolge 3000 mm

	61 312
	kg
	Dobava in vgraditev pokončnega droga za svetlobni prometni znak iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………….., dolge 3500 mm

	61 313
	kg
	Dobava in vgraditev pokončnega droga za svetlobni prometni znak iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………….., dolge ……. mm

	
	
	

	61 321
	kg
	Dobava in vgraditev konzolnega droga za osvetljeni prometni znak in svetilko, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L 4000 do 6000 mm

	61 322
	kg
	Dobava in vgraditev konzolnega droga za osvetljeni prometni znak in svetilko, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L nad 6000 do 8000 mm

	61 323
	kg
	Dobava in vgraditev konzolnega droga za osvetljeni prometni znak in svetilko, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L nad 8000 mm

	
	
	

	61 325
	kg
	Dobava in vgraditev konzolnega droga za svetlobni prometni znak, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L 4000 do 6000 mm

	61 326
	kg
	Dobava in vgraditev konzolnega droga za svetlobni prometni znak, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L nad 6000 do 8000 mm

	61 327
	kg
	Dobava in vgraditev konzolnega droga za svetlobni prometni znak, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L nad 8000 mm

	
	
	

	61 331
	kg
	Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi, po načrtu …………….

	61 332
	kg
	Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi, po načrtu …………….

	
	
	

	61 335
	kg
	Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni znak iz plastificirane jeklene cevi, po načrtu …………….

	61 336
	kg
	Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni znak iz plastificirane jeklene cevi, po načrtu …………….

	
	
	

	61 341
	kg
	Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole do 6000 mm

	61 342
	kg
	Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole nad 6000 mm

	
	
	

	61 345
	kg
	Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole do 6000 mm

	61 346
	kg
	Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole nad 6000 mm

	
	
	

	61 351
	kg
	Dobava in vgraditev T portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina do 6000 mm

	61 352
	kg
	Dobava in vgraditev T portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 6000 mm

	
	
	

	61 355
	kg
	Dobava in vgraditev T portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina do 6000 mm

	61 356
	kg
	Dobava in vgraditev T portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 6000 mm

	
	
	

	61 361
	kg
	Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina do 12000 mm

	61 362
	kg
	Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 12000 do 20000 mm

	61 363
	kg
	Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 20000 mm

	
	
	

	61 365
	kg
	Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina do 12000 mm

	61 366
	kg
	Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 12000 do 20000 mm

	61 367
	kg
	Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 20000 mm

	
	
	

	61 371
	kg
	Dobava in vgraditev konzole po načrtu …….., dolžina do 4000 mm

	61 372
	kg
	Dobava in vgraditev konzole po načrtu …….., dolžina nad 4000 mm

	
	
	

	61 381
	kos
	Dobava in postavitev trinožne osnove za stojalo za prometni znak po načrtu …………

	61 382
	kos
	Dobava in postavitev trinožne osnove za stojalo za prometni znak po načrtu …………

	
	
	

	61 385
	kos
	Dobava in postavitev štirinožne osnove za stojalo za prometni znak po načrtu …………

	61 386
	kos
	Dobava in postavitev štirinožne osnove za stojalo za prometni znak po načrtu …………

	
	
	

	61 391
	kos
	Dobava in začasna postavitev kovinskega podstavka za prometni znak – brez uteži

	61 392
	kos
	Dobava in začasna postavitev kovinskega podstavka za prometni znak – z utežmi

	61 393
	kos
	Dobava in začasna postavitev podstavka iz cementnega betona

	61 394
	kos
	Dobava in začasna postavitev podstavka iz umetne snovi

	61 395
	kos
	Dobava in začasna postavitev podstavka iz …………….

	
	
	

	61 411
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 600 mm

	61 412
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm

	61 413
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 1200 mm

	
	
	

	61 421
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 600 mm

	61 422
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 900 mm

	61 423
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 1200 mm

	
	
	

	61 431
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 600 mm

	61 432
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 900 mm

	61 433
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 1200 mm

	
	
	

	61 441
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 600 mm

	61 442
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm

	61 443
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 1200 mm

	
	
	

	61 451
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 600 mm

	61 452
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 900 mm

	61 453
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 1200 mm

	
	
	

	61 461
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 600 mm

	61 462
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 900 mm

	61 463
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 1200 mm

	
	
	

	61 471
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 600 mm

	61 472
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 900 mm

	61 473
	kos
	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 1200 mm

	
	
	

	61 511
	kos
	Dobava in pritrditev enojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z običajno barvo

	61 512
	kos
	Dobava in pritrditev enojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z neodsevno folijo

	61 513
	kos
	Dobava in pritrditev enojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z odsevno folijo 1. vrste

	61 514
	kos
	Dobava in pritrditev enojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z odsevno folijo 2. vrste

	
	
	

	61 521
	kos
	Dobava in pritrditev dvojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z odsevno folijo 1. vrste

	61 522
	kos
	Dobava in pritrditev dvojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z odsevno folijo 2. vrste

	
	
	

	61 531
	kos
	Dobava in pritrditev znakov za približevanje prehodu ceste čez železniško progo, podloga iz …….., velikost 300 x 1000 mm (3x), znak z odsevno folijo 1. vrste

	61 532
	kos
	Dobava in pritrditev znakov za približevanje prehodu ceste čez železniško progo, podloga iz …….., velikost 300 x 1000 mm (3x), znak z odsevno folijo 2. vrste

	
	
	

	61 541
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 600 x 600 mm

	61 542
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 600 x 900 mm

	61 543
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 900 x 900 mm

	61 544
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 1300 x 250 mm

	61 545
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od  znotraj, velikost 1600 x 350 mm

	61 546
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost ….. x …… mm

	
	
	

	61 551
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 600 x 600 mm

	61 552
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 600 x 900 mm

	61 553
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 900 x 900 mm

	61 554
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 1300 x 250 mm

	61 555
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 1600 x 350 mm

	61 556
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost ….. x …… mm

	
	
	

	61 561
	kos
	Dobava in pritrditev svetila s svetilnim telesom 125 W za osvetlitev prometnega znaka od zunaj, po načrtu …………..

	
	
	

	61 611
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 400 mm

	61 612
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm

	61 613
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 900 mm

	
	
	

	61 621
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 400 mm

	61 622
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm

	61 623
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 900 mm

	
	
	

	61 631
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 400 mm

	61 632
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 600 mm

	61 633
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 900 mm

	
	
	

	61 641
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 400 mm

	61 642
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm

	61 643
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 900 mm

	
	
	

	61 651
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 400 mm

	61 652
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm

	61 653
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 900 mm

	
	
	

	61 661
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 400 mm

	61 662
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 600 mm

	61 663
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 900 mm

	
	
	

	61 671
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, premera 400 mm

	61 672
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, premera 600 mm

	61 673
	kos
	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, premera 900 mm

	
	
	

	61 711
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost do 0,10 m2

	61 712
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2

	61 713
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2

	61 714
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2

	61 715
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,71 do 1,00 m2

	61 716
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost 1,01 do 2,00 m2

	61 717
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost 2,01 do 4,00 m2

	61 718
	m2
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost nad 4,00 m2

	
	
	

	61 721
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost do 0,10 m2

	61 722
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2

	61 723
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2

	61 724
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2

	61 725
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,71 do 1,00 m2

	61 726
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost 1,01 do 2,00 m2

	61 727
	kos
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost 2,01 do 4,00 m2

	61 728
	m2
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost nad 4,00 m2

	
	
	

	61 731
	kos
	Dobava in postavitev znaka folija stožec, podloga iz aluminija, temelj iz cementnega betona C 12/15

	
	
	

	61 811
	kos
	Dobava in pritrditev spremenljivega trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, dolžina stranice a = 600 mm

	61 812
	kos
	Dobava in pritrditev spremenljivega trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, dolžina stranice a = 900 mm

	61 813
	kos
	Dobava in pritrditev spremenljivega trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, dolžina stranice a = 1200 mm

	
	
	

	61 821
	kos
	Dobava in pritrditev spremenljivega okroglega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, premera 400 mm

	61 822
	kos
	Dobava in pritrditev spremenljivega okroglega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, premera 600 mm

	61 823
	kos
	Dobava in pritrditev spremenljivega okroglega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, premera 900 mm

	
	
	

	61 831
	kos
	Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti do 0,10 m2

	61 832
	kos
	Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 0,11 do 0,20 m2

	61 833
	kos
	Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 0,21 do 0,40 m2

	61 834
	kos
	Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 0,41 do 0,70 m2

	61 835
	kos
	Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 0,71 do 1,00 m2

	61 836
	kos
	Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 1,01 m2 do 2,00 m2

	61 837
	kos
	Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 2,01 m2 do 4,00 m2

	61 838
	m2
	Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti nad 4,00 m2

	
	
	

	61 841
	kos
	Osvetlitev prometnega znaka od zunaj z natrijevim svetilnim telesom

	61 842
	kos
	Osvetlitev prometnega znaka od zunaj z živosrebrnim visokotlačnim svetilnim telesom

	61 843
	kos
	Osvetlitev prometnega znaka od zunaj z …………….. svetilnim telesom

	
	
	

	61 851
	kos
	Dobava in postavitev svetlobnega prometnega znaka (po načrtu) z eno glavo

	61 852
	kos
	Dobava in postavitev svetlobnega prometnega znaka (po načrtu) z dvema glavama

	61 853
	kos
	Dobava in postavitev svetlobnega prometnega znaka (po načrtu) s tremi glavami

	
	
	

	61 856
	kos
	Dobava in vgraditev dodatne glave za svetlobni prometni znak

	
	
	

	61 911
	kos
	Prestavitev prometnega znaka s premerom 400 mm

	61 912
	kos
	Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 600 mm

	61 913
	kos
	Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 900 mm

	61 914
	kos
	Prestavitev prometnega znaka s stranico 900 mm

	
	
	

	61 921
	kos
	Prestavitev stebrička s prometnim znakom s premerom 400 mm

	61 922
	kos
	Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 600 mm

	61 923
	kos
	Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 900 mm

	61 924
	kos
	Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico 900 mm

	
	
	

	61 926
	kos
	Prestavitev stebrička za obvestilno tablo

	
	
	

	61 931
	kos
	Prestavitev ………..


6.2
Označbe na voziščih    

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	62 111
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 10 cm

	62 112
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 12 cm

	62 113
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 15 cm

	62 114
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 20 cm

	62 115
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 25 cm

	62 116
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 30 cm

	62 117
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 50 cm

	62 118
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 121
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 10 cm

	62 122
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 12 cm

	62 123
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 15 cm

	62 124
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 20 cm

	62 125
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 25 cm

	62 126
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 30 cm

	62 127
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 50 cm

	62 128
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 131
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 10 cm

	62 132
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 12 cm

	62 133
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 15 cm

	62 134
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 20 cm

	62 135
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 25 cm

	62 136
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 30 cm

	62 137
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 50 cm

	62 138
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 141
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 10 cm

	62 142
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 12 cm

	62 143
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 15 cm

	62 144
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 20 cm

	62 145
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 25 cm

	62 146
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 30 cm

	62 147
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 50 cm

	62 148
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 151
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 10 cm

	62 152
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 12 cm

	62 153
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 15 cm

	62 154
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 20 cm

	62 155
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 25 cm

	62 156
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 30 cm

	62 157
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 50 cm

	62 158
	m1
	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 161 
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 10 do 15 cm

	62 162
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 20 do 30 cm

	62 163
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 50 cm

	
	
	

	62 165
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, površina označbe do 0,5 m2

	62 166
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, površina označbe 0,6 do 1,0 m2

	62 167
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, površina označbe 1,1 do 1,5 m2

	62 168
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, površina označbe nad 1,5 m2

	
	
	

	62 171 
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 10 do 15 cm

	62 172
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 20 do 30 cm

	62 173
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 50 cm

	
	
	

	62 175
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, površina označbe do 0,5 m2

	62 176
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, površina označbe 0,6 do 1,0 m2

	62 177
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, površina označbe 1,1 do 1,5 m2

	62 178
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, površina označbe nad 1,5 m2

	
	
	

	62 181 
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 10 do 15 cm

	62 182
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 20 do 30 cm

	62 183
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 50 cm

	
	
	

	62 185
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, površina označbe do 0,5 m2

	62 186
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, površina označbe 0,6 do 1,0 m2

	62 187
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, površina označbe 1,1 do 1,5 m2

	62 188
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, površina označbe nad 1,5 m2

	
	
	

	62 211
	m1
	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 10 cm

	62 212
	m1
	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 12 cm

	62 213
	m1
	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 15 cm

	62 214
	m1
	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 20 cm

	62 215
	m1
	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 221
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, površina označbe do 0,5 m2

	62 222
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, površina označbe 0,6 do 1,0 m2

	62 223
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, površina označbe 1,1 do 1,5 m2

	62 224
	m2
	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, površina označbe nad 1,5 m2

	
	
	

	62 231
	m1
	Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 10 cm

	62 232
	m1
	Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 12 cm

	62 233
	m1
	Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 15 cm

	62 234
	m1
	Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 20 cm

	62 235
	m1
	Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 25 cm

	62 236
	m1
	Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 30 cm

	62 237
	m1
	Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 50 cm

	62 238
	m1
	Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte …. cm

	
	
	

	62 241
	m2
	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe do 0,5 m2

	62 242
	m2
	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2

	62 243
	m2
	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2

	62 244
	m2
	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2

	
	
	

	62 251
	m1
	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm

	62 252
	m1
	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm

	62 253
	m1
	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm

	62 254
	m1
	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 20 cm

	62 255
	m1
	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 25 cm

	62 256
	m1
	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm

	62 257
	m1
	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte …. cm

	
	
	

	62 261
	m2
	Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z …….. barvo, debelina suhe snovi do 200 (m

	62 262
	m2
	Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z …….. barvo, debelina suhe snovi do 250 (m

	62 263
	m2
	Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z …….. barvo, debelina suhe snovi do 300 (m

	62 264
	m2
	Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z …….. barvo, debelina suhe snovi do ….. (m

	
	
	

	62 311
	m1
	Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 10 cm

	62 312
	m1
	Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 12 cm

	62 313
	m1
	Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 15 cm

	62 314
	m1
	Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 20 cm

	62 315
	m1
	Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 25 cm

	62 316
	m1
	Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 30 cm

	62 317
	m1
	Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 50 cm

	62 318
	m1
	Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte …. cm

	
	
	

	62 321 
	m2
	Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 10 do 15 cm

	62 322
	m2
	Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 20 do 30 cm

	62 323 
	m2
	Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 50 cm

	
	
	

	62 325
	m2
	Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, posamezna površina označbe do 0,5 m2

	62 326
	m2
	Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2

	62 327
	m2
	Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2

	62 328
	m2
	Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, posamezna površina označbe nad 1,5 m2

	
	
	

	62 411
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 cm 

	62 412
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 12 cm 

	62 413
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm 

	62 414
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm 

	62 415
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 25 cm 

	62 416
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm 

	62 417
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm 

	62 418
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte ….. cm 

	
	
	

	62 421
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 do 15 cm 

	62 422
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 do 30 cm 

	62 423
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm 

	
	
	

	62 425
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe do 0,5 m2 

	62 426
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 

	62 427
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 

	62 428
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 

	
	
	

	62 431
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 cm 

	62 432
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 12 cm 

	62 433
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm 

	62 434
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm 

	62 435
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 25 cm 

	62 436
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm 

	62 437
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm 

	62 438
	m1
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte …. cm 

	
	
	

	62 441
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 do 15 cm 

	62 442
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 do 30 cm 

	62 443
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm 

	
	
	

	62 445
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe do 0,5 m2 

	62 446
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 

	62 447
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 

	62 448
	m2
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 

	
	
	

	62 451
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 10 cm

	62 452
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 12 cm

	62 453
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm

	62 454
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 20 cm

	62 455
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 25 cm

	62 456
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 30 cm

	62 457
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 cm

	62 458
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 461
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 10 cm

	62 462
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 12 cm

	62 463
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm

	62 464
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 20 cm

	62 465
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 25 cm

	62 466
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 30 cm

	62 467
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 cm

	62 468
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 471
	m2
	Dobava in vgraditev predfabricirane plastične ………… trajne označbe na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, posamezna površina označbe do 0,5 m2

	62 472
	m2
	Dobava in vgraditev predfabricirane plastične ………… trajne označbe na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2

	62 473
	m2
	Dobava in vgraditev predfabricirane plastične ………… trajne označbe na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2

	62 474
	m2
	Dobava in vgraditev predfabricirane plastične ………… trajne označbe na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, posamezna površina označbe nad 1,5 m2

	
	
	

	
	
	

	62 481
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 10 cm

	62 482
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 12 cm

	62 483
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm

	62 484
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 20 cm

	62 485
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 25 cm

	62 486
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 30 cm

	62 487
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 cm

	62 488
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 491
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 10 cm

	62 492
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 12 cm

	62 493
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm

	62 494
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 20 cm

	62 495
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 25 cm

	62 496
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 30 cm

	62 497
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 cm

	62 498
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte ….. cm

	
	
	

	62 511
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 10 cm

	62 512
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 12 cm

	62 513
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 15 cm

	62 514
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 20 cm

	62 515
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine ….. cm

	
	
	

	62 521
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 10 cm

	62 522
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 12 cm

	62 523
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 15 cm

	62 524
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 20 cm

	62 525
	m1
	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine ….. cm

	
	
	

	62 531
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 10 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	62 532
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 12 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	62 533
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 15 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	62 534
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 20 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	62 535
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine …. cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	
	
	

	62 541
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 10 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	62 542
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 12 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	62 543
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 15 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	62 544
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 20 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	62 545
	m1
	Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine …. cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla

	
	
	

	62 551
	m2
	Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike za debeloslojno zvočno označbo na vozišču

	
	
	

	62 561
	m2
	Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike za debeloslojno zvočno označbo na vozišču

	
	
	

	62 611
	kos
	Dobava in vgraditev plastičnega odsevnika s sidrnim trnom, odsevni del iz prizme ali iz umetne snovi oziroma plastične folije 2. ali 3. vrste

	
	
	

	62 612
	kos
	Dobava in vgraditev plastičnega odsevnika brez sidrnega trna, odsevni del iz prizme ali iz umetne snovi oziroma plastične folije 2. ali 3. vrste

	
	
	

	62 621
	m1
	Dobava in vgraditev montažne fizične ovire – grbine visoke 3 cm

	62 622
	m1
	Dobava in vgraditev montažne fizične ovire – grbine visoke 5 cm

	62 623
	m1
	Dobava in vgraditev montažne fizične ovire – grbine visoke 7 cm

	
	
	

	62 625
	m1
	Dobava in vgraditev grbine iz bituminizirane zmesi (po načrtu)

	
	
	

	62 711
	m1
	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm

	62 712
	m1
	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 20 do 30 cm

	62 713
	m1
	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 50 cm

	
	
	

	62 721
	m1
	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe do 0,5 m2

	62 722
	m1
	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2

	62 723
	m1
	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2

	62 724
	m1
	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe nad 1,5 m2

	
	
	

	62 731
	m1
	Odstranitev nalepljenih označb z vozišča

	62 732
	m2
	Odstranitev nalepljenih označb z vozišča

	
	
	


6.3
Oprema za vodenje prometa    

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	63 111
	kos
	Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije

	63 112
	kos
	Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi

	63 113
	kos
	Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz ………..

	
	
	

	63 121
	kos
	Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije

	63 122
	kos
	Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi

	63 123
	kos
	Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz ………..

	
	
	

	63 131
	kos
	Dobava in postavitev smernika iz ………., dolžina …. m, z odsevnikom iz folije

	63 132
	kos
	Dobava in postavitev smernika iz ………., dolžina …. m, z odsevnikom iz umetne snovi

	63 133
	kos
	Dobava in postavitev smernika iz ………., dolžina …. m, z odsevnikom iz ……….

	
	
	

	63 141
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz cementnega betona, z odsevnikom iz folije

	63 142
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz cementnega betona, z odsevnikom iz umetne snovi

	63 143
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz cementnega betona, z odsevnikom iz ………

	
	
	

	63 151
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz naravnega kamna, z odsevnikom iz folije

	63 152
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz naravnega kamna, z odsevnikom iz umetne snovi

	63 153
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz naravnega kamna, z odsevnikom iz …………

	
	
	

	63 161
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz lesa po načrtu ……………, z odsevnikom iz folije

	63 162
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz lesa po načrtu ……………, z odsevnikom iz umetne snovi

	63 163
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz lesa po načrtu ……………, z odsevnikom iz ………….

	
	
	

	63 211
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste

	63 212
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 2. vrste

	63 213
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz ojačenega poliestra, označba z …………………………

	
	
	

	63 221
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste

	63 222
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 2. vrste

	63 223
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z …………………………

	
	
	

	63 231
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste

	63 232
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 2. vrste

	63 233
	kos
	Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz aluminijaste pločevine, označba z …………………………

	
	
	

	63 241
	kos
	Dobava in postavitev valjastega prometnega stebra z notranjo osvetlitvijo, podloga iz ojačenega poliestra

	63 242
	kos
	Dobava in postavitev valjastega prometnega stebra z notranjo osvetlitvijo, podloga iz akrila

	63 243
	kos
	Dobava in postavitev valjastega prometnega stebra z notranjo osvetlitvijo, podloga iz ……………………….

	
	
	

	63 251
	kos
	Dobava in pritrditev dodatnega osvetljenega prometnega znaka (dolžina stranice ali premer 600 mm) na prometnem stebru

	
	
	

	63 261
	kos
	Dobava in pritrditev dodatnega osvetljenega dvojnega prometnega znaka na prometnem stebru

	
	
	

	63 271
	kos
	Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz plastike, višina 33 cm

	63 272
	kos
	Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz plastike, višina 45 cm

	63 273
	kos
	Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz plastike, višina 60 cm

	63 274
	kos
	Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz plastike, višina 70 cm

	
	
	

	63 281
	kos
	Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz gume, višina 33 cm

	63 282
	kos
	Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz gume, višina 45 cm

	63 283
	kos
	Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz gume, višina 60 cm

	63 284
	kos
	Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz gume, višina 70 cm

	
	
	

	63 311
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 330 x 1200 mm

	63 312
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 500 x 500 mm

	63 313
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 750 x 750 mm

	63 314
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 250 mm

	63 315
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 500 mm

	63 316
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 2250 x 750 mm

	63 317
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 3000 x 250 mm

	63 318
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost …… x ……. mm

	
	
	

	63 321
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 330 x 1200 mm

	63 322
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 500 x 500 mm

	63 323
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 750 x 750 mm

	63 324
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 250 mm

	63 325
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 500 mm

	63 326
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 2250 x 750 mm

	63 327
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 3000 x 250 mm

	63 328
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost …… x ……. mm

	
	
	

	63 331
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 330 x 1200 mm

	63 332
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 500 x 500 mm

	63 333
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 750 x 750 mm

	63 334
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 250 mm

	63 335
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 500 mm

	63 336
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 2250 x 750 mm

	63 337
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 3000 x 250 mm

	63 338
	kos
	Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost …… x ……. mm

	
	
	

	63 341
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 330 x 1200 mm

	63 342
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 500 x 500 mm

	63 343
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 750 x 750 mm

	63 344
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 1500 x 250 mm

	63 345
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 1500 x 500 mm

	63 346
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 2250 x 750 mm

	63 347
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 3000 x 250 mm

	63 348
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost …… x ……. mm

	
	
	

	63 351
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 330 x 1200 mm

	63 352
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 500 x 500 mm

	63 353
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 750 x 750 mm

	63 354
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 1500 x 250 mm

	63 355
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 1500 x 500 mm

	63 356
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 2250 x 750 mm

	63 357
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 3000 x 250 mm

	63 358
	kos
	Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost …… x ……. mm

	
	
	

	63 411
	kos
	Dobava in postavitev zapornic po načrtu ……………..

	63 412
	kos
	Dobava in postavitev zapornic po načrtu ……………..

	
	
	

	63 511
	kos
	Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in odsevno folijo 1. vrste

	63 512
	kos
	Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in odsevno folijo 2. vrste

	63 513
	kos
	Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in odsevno umetno snovjo

	63 514
	kos
	Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in ……………………

	
	
	

	63 521
	kos
	Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno folijo 1. vrste

	63 522
	kos
	Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno folijo 2. vrste

	63 523
	kos
	Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno umetno snovjo

	63 524
	kos
	Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in …………………..

	
	
	

	63 531
	kos
	Dobava in vgraditev samostojne enojne utripajoče rumene luči premera 200 mm

	63 532
	kos
	Dobava in vgraditev samostojne enojne utripajoče rumene luči premera 300 mm

	63 533
	kos
	Dobava in vgraditev samostojne enojne utripajoče rumene luči premera …… mm

	
	
	

	63 541
	kos
	Dobava in vgraditev samostojne dvojne izmenično utripajoče rumene luči premera 200 mm

	63 542
	kos
	Dobava in vgraditev samostojne dvojne izmenično utripajoče rumene luči premera 300 mm

	63 543
	kos
	Dobava in vgraditev samostojne dvojne izmenično utripajoče rumene luči premera …… mm

	
	
	

	63 551
	kos
	Dobava in vgraditev smernih utripajočih luči premera 180 mm, v nizu 4 luči

	63 551
	kos
	Dobava in vgraditev smernih utripajočih luči premera 180 mm, v nizu 8 luči

	
	
	

	63 561
	kos
	Dobava in vgraditev smernih bliskajočih luči premera 180 mm, v nizu 4 luči

	63 561
	kos
	Dobava in vgraditev smernih bliskajočih luči premera 180 mm, v nizu 8 luči

	
	
	

	63 571
	kos
	Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča)

	
	
	

	63 611
	kos
	Dobava in vgraditev dvignjenega odsevnika iz …………………..

	63 612
	kos
	Dobava in vgraditev dvignjenega odsevnika iz …………………..


6.4
Oprema za zavarovanje prometa    

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	64 111
	kos
	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1500 mm

	64 112
	kos
	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1750 mm

	64 113
	kos
	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1900 mm

	64 114
	kos
	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 2000 mm

	64 115
	kos
	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 2250 mm

	64 116
	kos
	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine …….. mm

	
	
	

	64 121
	kos
	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo na objektu, C prereza, dolžine 482 mm, s podložno ploščo

	64 122
	kos
	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo na objektu, C prereza, dolžine 632 mm, s podložno ploščo

	
	
	

	64 131
	kos
	Dobava in vgraditev distančnika za varnostno ograjo, dolžine 150 mm

	64 132
	kos
	Dobava in vgraditev distančnika za varnostno ograjo, dolžine 420 mm

	
	
	

	64 211
	m1
	Dobava in vgraditev enostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza

	
	
	

	64 213
	m1
	Dobava in vgraditev enostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), na sidrno ploščo na objektu 

	64 214
	m1
	Dobava in vgraditev enostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), pritrjene s sidrnimi vijaki, na objektu 

	
	
	

	64 221
	m1
	Dobava in vgraditev enostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza

	
	
	

	64 223
	m1
	Dobava in vgraditev enostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), na sidrno ploščo na objektu

	64 224
	m1
	Dobava in vgraditev enostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), pritrjene s sidrnimi vijaki na objektu

	
	
	

	64 231
	m1
	Dobava in vgraditev dvostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz  jekla na stebre C prereza

	
	
	

	64 233
	m1
	Dobava in vgraditev dvostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz  jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), na sidrno ploščo na objektu

	64 234
	m1
	Dobava in vgraditev dvostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz  jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), pritrjene s sidrnimi vijaki na objektu

	
	
	

	64 241
	m1
	Dobava in vgraditev dvostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz  jekla na stebre C prereza

	
	
	

	64 243
	m1
	Dobava in vgraditev dvostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), na sidrno ploščo na objektu 

	64 244
	m1
	Dobava in vgraditev dvostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), pritrjene s sidrnimi vijaki na objektu

	
	
	

	64 251
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine 4,20 m

	64 252
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine 2,20 m

	64 253
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine 1,53 m

	64 254
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine …..  m

	
	
	

	64 261
	kos
	Dodatek za konkavno krivljenje, polmer 15 do 20 m

	64 262
	kos
	Dodatek za konkavno krivljenje, polmer 21 do 40 m

	64 263
	kos
	Dodatek za konkavno krivljenje, polmer nad 40 m

	
	
	

	64 271
	kos
	Dodatek za konveksno krivljenje, polmer 15 do 20 m

	64 272
	kos
	Dodatek za konveksno krivljenje, polmer 21 do 40 m

	64 273
	kos
	Dodatek za konveksno krivljenje, polmer nad 40 m

	
	
	

	64 281
	kos
	Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m

	64 282
	kos
	Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 8 m

	64 283
	kos
	Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 12 m

	64 284
	kos
	Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine ….  m

	
	
	

	64 286
	kos
	Dobava in vgraditev krožne zaključnice, dolžine 12 m

	
	
	

	64 288
	kos
	Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F

	
	
	

	64 311
	m1
	Izdelava varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz cementnega betona, visoke 80 cm, brez temelja

	64 312
	m1
	Izdelava varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz cementnega betona, visoke 110 cm, brez temelja

	64 313
	m1
	Izdelava varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz cementnega betona, visoke ….. cm, brez temelja

	
	
	

	64 316
	m1
	Izdelava temelja za varnostno ograjo vrste BVO (New Jersey), visoko 80 cm, iz cementnega betona C16/20

	64 317
	m1
	Izdelava temelja za varnostno ograjo vrste BVO (New Jersey), visoko 110 cm, iz cementnega betona C16/20

	
	
	

	64 321
	m1
	Dobava in vgraditev varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 80 cm, brez temelja

	64 322
	m1
	Dobava in vgraditev varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 110 cm, brez temelja

	64 323
	m1
	Dobava in vgraditev varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke …… cm, brez temelja

	
	
	

	64 331
	m1
	Dobava in vgraditev naletne varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 80 cm, brez priključka na jekleno varnostno ograjo

	64 332
	m1
	Dobava in vgraditev naletne varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 110 cm, brez priključka na jekleno varnostno ograjo

	64 333
	m1
	Dobava in vgraditev naletne varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke ….. cm, brez priključka na jekleno varnostno ograjo

	
	
	

	64 336
	kos
	Dobava in vgraditev priključka naletne varnostne ograje vrste BVO na jekleno varnostno ograjo

	
	
	

	64 341
	m1
	Dobava in vgraditev montažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm

	64 342
	m1
	Dobava in vgraditev montažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 110 cm

	64 343
	m1
	Dobava in vgraditev montažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke …… cm

	
	
	

	64 351
	m1
	Dobava in vgraditev polmontažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm

	64 352
	m1
	Dobava in vgraditev polmontažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 110 cm

	64 353
	m1
	Dobava in vgraditev polmontažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke …… cm

	
	
	

	64 361
	m1
	Izdelava monolitne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm

	64 362
	m1
	Izdelava monolitne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 110 cm

	64 363
	m1
	Izdelava monolitne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke ….. cm

	
	
	

	64 371
	m1
	Dobava in vgraditev montažne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm

	64 372
	m1
	Dobava in vgraditev montažne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt (po načrtu), visoke ……. cm

	
	
	

	64 374
	m1
	Dobava in vgraditev polmontažne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm

	64 375
	m1
	Dobava in vgraditev polmontažne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt (po načrtu), visoke ……. cm

	
	
	

	64 377
	m1
	Izdelava monolitne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm

	64 378
	m1
	Izdelava monolitne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt (po načrtu), visoke ……. cm

	
	
	

	64 411
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1

	64 412
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2

	64 413
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3

	64 414
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4

	64 415
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5

	64 416
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6

	64 417
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7

	64 418
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 421
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1

	64 422
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2

	64 423
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3

	64 424
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4

	64 425
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5

	64 426
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6

	64 427
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7

	64 428
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 431
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1

	64 432
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2

	64 433
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3

	64 434
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4

	64 435
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5

	64 436
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6

	64 437
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7

	64 438
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 441
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1

	64 442
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2

	64 443
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3

	64 444
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4

	64 445
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5

	64 446
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6

	64 447
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7

	64 448
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 451
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1

	64 452
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W2

	64 453
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3

	64 454
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4

	64 455
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5

	64 456
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W6

	64 457
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W7

	64 458
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 461
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W1

	64 462
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2

	64 463
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3

	64 464
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4

	64 465
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5

	64 466
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W6

	64 467
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W7

	64 468
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 471
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W1

	64 472
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W2

	64 473
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W3

	64 474
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W4

	64 475
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W5

	64 476
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W6

	64 477
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W7

	64 478
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 481
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W1

	64 482
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W2

	64 483
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W3

	64 484
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W4

	64 485
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W5

	64 486
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W6

	64 487
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W7

	64 488
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W8

	
	
	

	64 491
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1

	64 492
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2

	64 493
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3

	64 494
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W4

	64 495
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5

	64 496
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W6

	64 497
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W7

	64 498
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W8

	
	
	

	64 511
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1

	64 512
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2

	64 513
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3

	64 514
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4

	64 515
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5

	64 516
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6

	64 517
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7

	64 518
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 521
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1

	64 522
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2

	64 523
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3

	64 524
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4

	64 525
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5

	64 526
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6

	64 527
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7

	64 528
	m1
	Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 531
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1

	64 532
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W2

	64 533
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3

	64 534
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4

	64 535
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5

	64 536
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W6

	64 537
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W7

	64 538
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 541
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W1

	64 542
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2

	64 543
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3

	64 544
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4

	64 545
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5

	64 546
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W6

	64 547
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W7

	64 548
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 551
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W1

	64 552
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W2

	64 553
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W3

	64 554
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W4

	64 555
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W5

	64 556
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W6

	64 557
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W7

	64 558
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 561
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W1

	64 562
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W2

	64 563
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W3

	64 564
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W4

	64 565
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W5

	64 566
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W6

	64 567
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W7

	64 568
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W8

	
	
	

	64 571
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1

	64 572
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2

	64 573
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3

	64 574
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W4

	64 575
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5

	64 576
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W6

	64 577
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W7

	64 578
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W8

	
	
	

	64 611
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1

	64 612
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2

	64 613
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3

	64 614
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4

	64 615
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5

	64 616
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6

	64 617
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7

	64 618
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 621
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1

	64 622
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2

	64 623
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3

	64 624
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4

	64 625
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5

	64 626
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6

	64 627
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7

	64 628
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 631
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1

	64 632
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W2

	64 633
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3

	64 634
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4

	64 635
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5

	64 636
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W6

	64 637
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W7

	64 638
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 641
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W1

	64 642
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2

	64 643
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3

	64 644
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4

	64 645
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5

	64 646
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W6

	64 647
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W7

	64 648
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 651
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W1

	64 652
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W2

	64 653
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W3

	64 654
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W4

	64 655
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W5

	64 656
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W6

	64 657
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W7

	64 658
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 661
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W1

	64 662
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W2

	64 663
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W3

	64 664
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W4

	64 665
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W5

	64 666
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W6

	64 667
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W7

	64 668
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W8

	
	
	

	64 671
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1

	64 672
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2

	64 673
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3

	64 674
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W4

	64 675
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5

	64 676
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W6

	64 677
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W7

	64 678
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W8

	
	
	

	64 711
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1

	64 712
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2

	64 713
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3

	64 714
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4

	64 715
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5

	64 716
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6

	64 717
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7

	64 718
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 721
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1

	64 722
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2

	64 723
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3

	64 724
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4

	64 725
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5

	64 726
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6

	64 727
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7

	64 728
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 731
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1

	64 732
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W2

	64 733
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3

	64 734
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4

	64 735
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5

	64 736
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W6

	64 737
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W7

	64 738
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 741
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W1

	64 742
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2

	64 743
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3

	64 744
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4

	64 745
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5

	64 746
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W6

	64 747
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W7

	64 748
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 751
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W1

	64 752
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W2

	64 753
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W3

	64 754
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W4

	64 755
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W5

	64 756
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W6

	64 757
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W7

	64 758
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W8

	
	
	

	64 761
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W1

	64 762
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W2

	64 763
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W3

	64 764
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W4

	64 765
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W5

	64 766
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W6

	64 767
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W7

	64 768
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W8

	
	
	

	64 771
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1

	64 772
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2

	64 773
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3

	64 774
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W4

	64 775
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5

	64 776
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W6

	64 777
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W7

	64 778
	m1
	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W8

	
	
	

	64 811
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz jeklene cevi

	64 812
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz aluminijaste cevi

	64 813
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz plastificirane kovinske cevi

	64 814
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz ojačenega cementnega betona

	64 815
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz ………………

	
	
	

	64 821
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo (po načrtu), stebriček iz jeklene cevi

	64 822
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo po načrtu), stebriček iz aluminijaste cevi

	64 823
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo (po načrtu), stebriček iz plastificirane kovinske cevi

	64 824
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo (po načrtu), stebriček iz ojačenega cementnega betona

	64 825
	kos
	Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo (po načrtu), stebriček iz ………………

	
	
	

	64 831
	m2
	Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz vroče cinkane jeklene žice

	64 832
	m2
	Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz aluminijaste žice

	64 833
	m2
	Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz plastificirane kovinske žice

	64 834
	m2
	Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz ……………………

	
	
	

	64 841
	m1
	Dobava in vgraditev nadvišanja zaščitne ograje (po načrtu) iz vroče cinkane jeklene žice

	64 842
	m1
	Dobava in vgraditev nadvišanja zaščitne ograje (po načrtu) iz aluminijaste žice

	64 843
	m1
	Dobava in vgraditev nadvišanja zaščitne ograje (po načrtu) iz plastificirane kovinske žice

	64 844
	m1
	Dobava in vgraditev nadvišanja zaščitne ograje (po načrtu) iz ……………………

	
	
	

	64 851
	m2
	Dobava in vgraditev mreže iz vroče cinkane jeklene žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev za samostojno zaščitno ograjo

	64 852
	m2
	Dobava in vgraditev mreže iz vroče cinkane jeklene žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev na obstoječo zaščitno ograjo

	
	
	

	64 854
	m2
	Dobava in vgraditev mreže iz jeklene pocinkane in plastificirane žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev, za samostojno zaščitno ograjo

	64 855
	m2
	Dobava in vgraditev mreže iz jeklene pocinkane in plastificirane žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev, na obstoječo zaščitno ograjo

	
	
	

	64 857
	m2
	Dobava in vgraditev mreže za Izdelava na obstoječo zaščitno ograjo, vključno z vsem materialom za pritrditev, iz jeklene vroče cinkane žice

	64 858
	m2
	Dobava in vgraditev mreže za Izdelava na obstoječo zaščitno ograjo, vključno z vsem materialom za pritrditev, iz jeklene pocinkane in plastificirane žice

	
	
	

	64 861
	m2
	Dobava in vgraditev mreže iz aluminijaste žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev za samostojno zaščitno ograjo

	64 862
	m2
	Dobava in vgraditev mreže iz aluminijaste žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev na obstoječo zaščitno ograjo

	
	
	

	64 866
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenega vložka L = 1000 m za napenjalni stebriček

	64 867
	kos
	Dobava in vgraditev jeklenega vložka L = 1000 m za vmesni stebriček

	
	
	

	64 871
	m1
	Dobava in vgraditev dodatne žice nad mrežo v razmiku 200 mm, z vsem materialom za pritrditev, dodatna žica iz aluminija

	64 872
	m1
	Dobava in vgraditev dodatne žice nad mrežo v razmiku 200 mm, z vsem materialom za pritrditev, dodatna žica jeklena in vroče cinkana

	64 873
	m1
	Dobava in vgraditev dodatne žice nad mrežo v razmiku 200 mm, z vsem materialom za pritrditev, dodatna žica jeklena, pocinkana in plastificirana

	
	
	

	64 876
	m1
	Dobava in vgraditev ojačene žice za napenjanje – doplačilo

	
	
	

	64 881
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 1 m iz aluminijastih profilov

	64 882
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 1 m iz pocinkanih jeklenih profilov

	64 883
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 1 m iz barvanih jeklenih profilov

	
	
	

	64 886
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 3,5 m iz aluminijastih profilov

	64 887
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 3,5 m iz pocinkanih jeklenih profilov

	64 888
	kos
	Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 3,5 m iz barvanih jeklenih profilov

	
	
	

	64 891
	kos
	Dobava pocinkane žice – vodnika električne zaščitne ograje za divjad – in Izdelava nad obstoječo zaščitno ograjo, vključno izolatorje in ves potrebni material za Izdelava

	
	
	

	64 892
	kos
	Dobava pašnega aparata (15 do 20 J), vključno vso opremo za obratovanje na zaščitni ograji in za ozemljitev

	
	
	

	64 911
	m2
	Dobava in vgraditev okvirja z mrežo za varovalno ograjo (po načrtu) iz vroče cinkane jeklene žice

	64 912
	m2
	Dobava in vgraditev okvirja z mrežo za varovalno ograjo (po načrtu) iz aluminijaste žice

	64 913
	m2
	Dobava in vgraditev okvirja z mrežo za varovalno ograjo (po načrtu) iz plastificirane jeklene žice

	64 914
	m2
	Dobava in vgraditev okvirja z mrežo za varovalno ograjo (po načrtu) iz ………………….

	
	
	

	64 921
	kos
	Dobava in vgraditev nosilca pridržne ograje za pešce (po načrtu)

	
	
	

	64 922
	kos
	Dobava in vgraditev pridržne ograje za pešce (po načrtu)

	
	
	

	64 923
	kos
	Dobava in vgraditev zaključnice pridržne ograje za pešce (po načrtu)

	
	
	

	64 931
	m1
	Dobava in pritrditev na varnostno ograjo elementov za zasenčenje iz kovin

	64 932
	m1
	Dobava in pritrditev na varnostno ograjo elementov za zasenčenje iz umetnih snovi

	64 933
	m1
	Dobava in pritrditev na varnostno ograjo elementov za zasenčenje iz ……………….

	
	
	

	64 941
	m1
	Zasaditev žive meje v ločilnem pasu za zasenčenje

	
	
	

	64 951
	m2
	Dobava in vgraditev montažne rešetke za zaščito odprtine med robnima vencema v ločilnem pasu (po načrtu)

	64 952
	m2
	Dobava in vgraditev ojačene gume za zaščito odprtine med robnima vencema v ločilnem pasu (po načrtu)

	64 953
	m2
	Dobava in vgraditev …………. za zaščito odprtine med robnima vencema v ločilnem pasu (po načrtu)

	
	
	

	64 961
	kos
	Dobava in vgraditev naprave za opozarjanje na nevarnost slabe vidljivosti (po načrtu) ………….

	
	
	

	64 971
	kos
	Dobava in vgraditev naprave za opozarjanje na nevarnost koncentracije CO v zraku (po načrtu) …………..

	
	
	

	64 981
	kos
	Dobava in vgraditev naprave za opozarjanje na nevarnost požara (po načrtu) ………..

	
	
	

	64 991
	kos
	Dobava in vgraditev naprave za opozarjanje na nevarnost vetra (po načrtu) ………….


6.5
Oprema cest za zimsko službo

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	65 111
	kos
	Dobava in postavitev snežnega kola iz lesa, dolžine 2 m

	65 112
	kos
	Dobava in postavitev snežnega kola iz lesa, dolžine 2,5 m

	65 113
	kos
	Dobava in postavitev snežnega kola iz lesa, dolžine 3 m

	65 114
	kos
	Dobava in postavitev snežnega kola iz lesa, dolžine …. m

	
	
	

	65 121
	kos
	Dobava in postavitev snežnega kola iz umetne snovi, dolžine 2 m

	65 122
	kos
	Dobava in postavitev snežnega kola iz umetne snovi, dolžine 2,5 m

	65 123
	kos
	Dobava in postavitev snežnega kola iz umetne snovi, dolžine 3 m

	65 124
	kos
	Dobava in postavitev snežnega kola iz umetne snovi, dolžine …. m

	
	
	

	65 211
	m2
	Dobava in postavitev lesenega elementa za ograjo proti snežnim zametom, z lesenim stebričem, podporo in/ali sidrom, iz letev

	65 212
	m2
	Dobava in postavitev lesenega elementa za ograjo proti snežnim zametom, z lesenim stebričem, podporo in/ali sidrom, iz krajnikov

	65 213
	m2
	Dobava in postavitev lesenega elementa za ograjo proti snežnim zametom, z lesenim stebričem, podporo in/ali sidrom, iz ……………

	
	
	

	65 221
	m2
	Dobava in postavitev mreže iz umetne snovi za ograjo proti snežnim zametom, s sidrom in kovinskim stebričem

	65 222
	m2
	Dobava in postavitev mreže iz umetne snovi za ograjo proti snežnim zametom, s sidrom in lesenim stebričem

	65 223
	m2
	Dobava in postavitev mreže iz umetne snovi za ograjo proti snežnim zametom, s sidrom in …………. stebričem

	
	
	

	65 231
	m1
	Zasaditev žive meje za zaščitno ograjo pred snežnimi zameti (po načrtu) ………..

	
	
	

	65 241
	kos
	Dobava in izdelava zaščitne ograje pred snežnimi zameti (po načrtu) ………..

	65 242
	kos
	Dobava in izdelava zaščitne ograje pred snežnimi zameti (po načrtu) ………..

	
	
	

	65 311
	kos
	Dobava in izdelava zaščitne ograje pred snežnimi plazovi (po načrtu) ………..

	65 312
	kos
	Dobava in izdelava zaščitne ograje pred snežnimi plazovi (po načrtu) ………..

	
	
	

	65 411
	kos
	Dobava in vgraditev vremenske hišice (s termometrom,higrometrom in barometrom) (po načrtu) ………

	65 412
	kos
	Dobava in vgraditev vremenske hišice (s termometrom,higrometrom in barometrom) (po načrtu) ………

	
	
	

	65 421
	kos
	Dobava in vgraditev naprave (sond) za opozarjanje na nevarnost poledice (po načrtu) ………….

	65 422
	kos
	Dobava in vgraditev naprave (sond) za opozarjanje na nevarnost poledice (po načrtu) ………….

	
	
	

	65 431
	kos
	Dobava in vgraditev naprave za meritev količine snega (po načrtu) ……………..

	65 432
	kos
	Dobava in vgraditev naprave za meritev količine snega (po načrtu) ……………..

	
	
	

	65 441
	kos
	Dobava in vgraditev naprave za meritev količine soli na vozišču (po načrtu) …………….

	65 442
	kos
	Dobava in vgraditev naprave za meritev količine soli na vozišču (po načrtu) …………….

	
	
	


6.6
Druga prometna oprema cest

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	66 111
	m2
	Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic, 1 sadika/m2

	66 112
	m2
	Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic, 2 sadiki/m2

	
	
	

	66 121
	m2
	Izdelava rastlinskega pasu iz dreves, 1 sadika/m2

	66 122
	m2
	Izdelava rastlinskega pasu iz dreves, 2 sadiki/m2

	
	
	

	66 131
	m2
	Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic in dreves, po 1 sadika/m2

	66 132
	m2
	Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic in dreves, po 2 sadiki/m2

	
	
	

	66 211
	m3
	Izdelava nasipa za zaščito pred hrupom iz vezljive zemljine – 3. kategorije

	66 212
	m3
	Izdelava nasipa za zaščito pred hrupom iz zrnate kamnine – 3. kategorije

	66 213
	m3
	Izdelava nasipa za zaščito pred hrupom iz mešanega materiala – 3. kategorije

	66 214
	m3
	Izdelava nasipa za zaščito pred hrupom iz ………………..- … kategorije

	
	
	

	66 221
	m2
	Dobava in ojačitev nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z geosintetikom

	66 222
	m2
	Dobava in ojačitev nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z geomrežo

	66 223
	m2
	Dobava in ojačitev nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) s krivljeno armaturno mrežo in geosintetikom

	
	
	

	66 231
	m2
	Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z vegetacijskim poliesterskim geotekstilom

	66 232
	m2
	Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z vegetacijskim kokosovim geotekstilom

	66 233
	m2
	Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z elementi iz cementnega betona

	66 234
	m2
	Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z elementi iz steklocementa

	66 235
	m2
	Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z elementi iz ekspandirane gline

	66 236
	m2
	Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z rabljenimi avtomobilskimi gumami

	
	
	

	66 241
	m3
	Dobava in vgraditev humusa za ozelenitev brežine nasipa za zaščito pred hrupom

	
	
	

	66 242
	m2
	Dobava in vgraditev (z brizganjem) mešanice travnega semena, gnojila, šote in lepila za ozelenitev brežine nasipa za zaščito pred hrupom

	
	
	

	66 311
	m3
	Izdelava točkovnega temelja iz ojačenega cementnega betona C 25/30

	66 312
	m3
	Dobava in vgraditev predfabriciranega točkovnega temelja iz ojačenega cementnega betona C 25/30

	
	
	

	66 321
	m1
	Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega kola iz jekla, profil HEA 140

	66 322
	m1
	Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega kola iz jekla, profil HEA 160

	66 323
	m1
	Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega kola iz jekla, profil ……………

	
	
	

	66 331
	m1
	Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega mikro kola iz ojačenega cementnega betona C 25/30, premera 30 cm

	66 332
	m1
	Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega mikro kola iz ojačenega cementnega betona C 25/30, premera …… cm

	
	
	

	66 335
	m1
	Izdelava točkovnega temelja iz uvrtanega mikro kola iz ojačenega cementnega betona C 25/30, premera 30 cm

	66 336
	m1
	Izdelava točkovnega temelja iz uvrtanega mikro kola iz ojačenega cementnega betona C 25/30, premera ….. cm

	
	
	

	66 341
	kos
	Dobava in vgraditev podložne plošče iz kovine za pritrditev stebrička

	
	
	

	66 351
	m3
	Izdelava pasovnega temelja iz ojačenega cementnega betona C 25/30

	
	
	

	66 361
	m3
	Dobava in vgraditev predfabricirane nosilne gredi iz ojačenega cementnega betona      C 25/30 za pasovni temelj

	
	
	

	66 411
	m1
	Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička vroče valjan

	66 412
	m1
	Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička hladno valjan

	66 413
	m1
	Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička hladno preoblikovan

	66 414
	m1
	Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička varjen

	
	
	

	66 421
	kos
	Privaritev sidrne plošče na stebriček iz jekla in pritrditev stebrička na podložno ploščo

	
	
	

	66 431
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega stebrička iz ojačenega cementnega betona        C 30/37 (po načrtu), visokega do 2 m

	66 432
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega stebrička iz ojačenega cementnega betona        C 30/37 (po načrtu), visokega 2,5 do 3 m

	66 433
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega stebrička iz ojačenega cementnega betona        C 30/37 (po načrtu), visokega 3,5 do 4 m

	66 434
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega stebrička iz ojačenega cementnega betona        C 30/37 (po načrtu), visokega nad 4 m

	
	
	

	66 441
	kos
	Dobava in vgraditev lesenega stebrička (po načrtu), visokega …… m

	
	
	

	66 511
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz zaščitenega lesa

	66 512
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz zaščitenega lesa

	66 513
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz zaščitenega lesa

	
	
	

	66 521
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane jeklene pločevine

	66 522
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane jeklene pločevine

	66 523
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane jeklene pločevine

	
	
	

	66 531
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane pločevine iz nerjavnega jekla

	66 532
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane pločevine iz nerjavnega jekla

	66 533
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane pločevine iz nerjavnega jekla

	
	
	

	66 541
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz poliakrila, debeline 15 mm

	66 542
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz poliakrila, debeline 20 mm

	66 543
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz poliakrila, debeline 25 mm

	
	
	

	66 551
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz polikarbonata, debeline 12 mm

	66 552
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz polikarbonata, debeline 15 mm

	66 553
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz polikarbonata, debeline 20 mm

	
	
	

	66 561
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz poliakrila

	66 562
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz polikarbonata

	66 563
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz …………….

	
	
	

	66 571
	m2
	Dodatek za ojačitev elementa iz poliakrila ali polikarbonata s poliamidnimi vlakni

	
	
	

	66 581
	kos
	Dobava in nalepljenje nalepke z motivom ptice ujede

	
	
	

	66 611
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz monolitnega ojačenega cementnega betona C 35/45

	
	
	

	66 621
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz lesobetona

	66 622
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz lesobetona

	
	
	

	66 631
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz plinobetona

	66 632
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz plinobetona

	
	
	

	66 641
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz penobetona

	66 642
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz penobetona

	
	
	

	66 651
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz s cementom vezane ekspandirane gline

	66 652
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz s cementom vezane ekspandirane gline

	
	
	

	66 661
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz steklocementa

	66 662
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz steklocementa

	66 663
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz steklocementa

	
	
	

	66 671
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz lahkega cementnega betona

	66 672
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz lahkega cementnega betona

	66 673
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz lahkega cementnega betona

	
	
	

	66 681
	m2
	Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz zelo lahkega cementnega betona

	66 682
	m2
	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz zelo lahkega cementnega betona

	66 683
	m2
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz zelo lahkega cementnega betona

	
	
	

	66 711
	kos
	Dobava in vgraditev vrat iz jeklene pločevine

	66 712
	kos
	Dobava in vgraditev absorbirajočih vrat iz perforirane jeklene pločevine

	66 713
	kos
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočih vrat iz perforirane jeklene pločevine

	
	
	

	66 721
	kos
	Dobava in vgraditev vrat iz nerjavnega jekla

	66 722
	kos
	Dobava in vgraditev absorbirajočih vrat iz perforirane pločevine iz nerjavnega jekla

	66 723
	kos
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočih vrat iz perforirane pločevine iz nerjavnega jekla

	
	
	

	66 731
	kos
	Dobava in vgraditev odbojnih vrat iz lesenih elementov 

	66 732
	kos
	Dobava in vgraditev absorbirajočih vrat iz lesenih elementov

	66 733
	kos
	Dobava in vgraditev zelo absorbirajočih vrat iz lesenih elementov

	
	
	

	66 741
	m2
	Dobava in vgraditev cevnega absorberja premera 300 mm iz mikroprofilirane in perforirane vroče cinkane in barvane pločevine

	66 742
	m2
	Dobava in pritrditev cevnega absorberja premera 300 mm iz mikroprofilirane in perforirane barvane aluminijaste pločevine

	66 743
	m2
	Dobava in pritrditev cevnega absorberja premera 300 mm iz mikroprofilirane in perforirane barvane nerjavne jeklene pločevine

	
	
	

	66 811
	m1
	Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz lesa

	66 812
	m1
	Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz jeklene pločevine

	66 813
	m1
	Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz nerjavne jeklene pločevine

	66 814
	m1
	Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz pločevine iz aluminija

	66 815
	m1
	Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz cementnega betona

	
	
	

	66 821
	kos
	Dobava in postavitev predfabriciranega korita iz ojačenega cementnega betona, velikosti ……/……/…. cm

	66 822
	kos
	Dobava in postavitev predfabriciranega korita iz ………………………………….., velikosti ……/……/…. cm

	
	
	

	66 831
	kos
	Izvedba meritve učinkovitosti absorpcije ograje za zaščito pred hrupom

	66 832
	kos
	Izvedba meritve učinkovitosti izolacije ograje za zaščito pred hrupom

	
	
	

	66 911
	kos
	Dobava in izdelava ograje za zaščito pred vetrom (po načrtu)
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7.  TUJE STORITVE

7.2 Elektroenergetski vodi   

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	72 111
	kos
	Prestavitev nadzemnega elektroenergetskega voda za nizke napetosti (EVNN) po načrtu ………..

	
	
	

	72 131
	kos
	Prestavitev nadzemnega elektroenergetskega voda za visoke napetosti (EVVN) po načrtu ………..

	
	
	

	72 211
	kos
	Ureditev križanja nadzemnega EVNN s cesto po načrtu …………

	
	
	

	72 221
	kos
	Ureditev križanja nadzemnega EVVN s cesto po načrtu ………..

	
	
	

	72 311
	kos
	Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za nizke napetosti (EKVNN) po načrtu ………….

	
	
	

	72 321
	kos
	Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za visoke napetosti (EKVVN) po načrtu ………….

	
	
	

	72 411
	kos
	Ureditev križanja EKVNN s cesto po načrtu ………….

	
	
	

	72 421
	m1
	Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm (PC 110)

	72 422
	m1
	Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (PC 160)

	
	
	

	72 431
	m1
	Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 110 mm (PC 110)

	72 432
	m1
	Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 160 mm (PC 160)

	
	
	

	72 441
	m1
	Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz polietilena, zunanjega premera 110 mm (PC 110-EZ)

	72 442
	m1
	Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz polietilena, zunanjega premera 160 mm (PC 160)

	
	
	

	72 451
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz termoplastične snovi

	72 452
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnobetonske cevi krožnega prereza

	72 453
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza

	
	
	

	72 461
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 50 kN

	72 462
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 125 kN

	72 463
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 400 kN

	
	
	

	72 511
	kos
	Izdelava samonosilnega EKVNN po načrtu ………….

	
	
	

	72 611
	kos
	Izdelava transformatorske postaje za nizkonapetostno omrežje po načrtu …………..

	
	
	

	72 621
	kos
	Izdelava transformatorske postaje za visokonapetostno omrežje po načrtu …………..

	
	
	

	72 711
	kos
	Ozemljitev EVNN

	
	
	

	72 721
	kos
	Ozemljitev EVVN

	
	
	

	72 731
	kos
	Dobava in vgraditev napetostnega zaščitnega stikala

	
	
	

	72 741
	kos
	Dobava in vgraditev tokovnega zaščitnega stikala

	
	
	

	72 811
	m1
	Odstranitev nadzemnega EVNN

	
	
	

	72 821
	m1
	Odstranitev nadzemnega EVVN

	
	
	

	72 911
	kos
	Izdelava geodetskega  posnetka EV in vnos v kataster komunalnih vodov


7.3 Telekomunikacijske naprave   

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	73 111
	kos
	Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda po načrtu ………………

	
	
	

	73 131
	kos
	Prestavitev vkopanega kabelskega TK voda po načrtu ………………

	
	
	

	73 141
	kos
	Prestavitev telekomunikacijske kabelske kanalizacije po načrtu ………………

	
	
	

	73 221
	kos
	Izdelava samonosnega kabelskega TK voda po načrtu ………………

	
	
	

	73 231
	kos
	Izdelava vkopanega kabelskega TK voda po načrtu ………………

	
	
	

	73 241
	kos
	Izdelava telekomunikacijske kabelske kanalizacije po načrtu ………………

	
	
	

	73 311
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz blokov iz cementnega betona

	73 312
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz cementnega betona

	
	
	

	73 321
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm (C 110)

	73 322
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (C 160)

	
	
	

	73 331
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 40 mm (PE HD 40)

	73 332
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 50 mm (PE HD 50)

	73 333
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 110 mm (PE HD 110)

	73 334
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 125 mm (PE HD 125)

	
	
	

	73 341
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz spojene dvojne cevi iz polietilena, premera 2 x 50 mm (2 x PE HD 50)

	
	
	

	73 351
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz dvostenske cevi iz polietilena, zunanjega premera 110 mm (PC 110-EZ)

	73 352
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz dvostenske cevi iz polietilena, zunanjega premera 125 mm (PC 125-EZ)

	
	
	

	73 361
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz ………… cevi iz ………….. premera ……. mm

	
	
	

	73 371
	m1
	Dobava in vgraditev plastične cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika

	73 372
	m1
	Dobava in vgraditev plastične cevi premera 100 mm v cementni beton hodnika

	73 373
	m1
	Dobava in vgraditev plastične cevi premera 125 mm v cementni beton hodnika

	73 374
	m1
	Dobava in vgraditev plastične cevi premera ….. mm v cementni beton hodnika

	
	
	

	73 411
	kos
	Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere 120/120/120 cm

	73 412
	kos
	Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere 120/150/190 cm

	73 413
	kos
	Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere 150/200/190 cm

	73 414
	kos
	Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere 150/250/190 cm

	73 415
	kos
	Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere …./…../….. cm

	
	
	

	73 421
	kos
	Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška 72/137 cm, globokega 75 cm

	73 422
	kos
	Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška …../…… cm, globokega …… cm

	
	
	

	73 426
	kos
	Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška 72/137 cm, globokega 75 cm

	73 427
	kos
	Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška …./…. cm, globokega ….. cm

	
	
	

	73 431
	kos
	Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za tri cevi, vgrajene v robnem vencu, zunanje izmere prereza jaška  95/135 cm, globokega 100 cm

	73 432
	kos
	Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za tri cevi, vgrajene v robnem vencu, zunanje izmere prereza jaška  …./…. cm, globokega ….. cm

	
	
	

	73 436
	kos
	Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za šest cevi, vgrajene v robnem vencu, zunanje izmere prereza jaška  100/135 cm, globokega 85 cm

	73 437
	kos
	Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za šest cevi, vgrajene v robnem vencu, zunanje izmere prereza jaška  …./….. cm, globokega …. cm

	
	
	

	73 441
	kos
	Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s pokrovom iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere prereza jaška 42/107 cm, globokega 19 cm

	
	
	

	73 444
	kos
	Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s kovinskim pokrovom (po načrtu), notranje izmere prereza jaška 60/60 cm, globokega 19 cm

	
	
	

	73 451
	kos
	Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s……. pokrovom (po načrtu), notranje izmere prereza jaška …/… cm, globokega …. cm

	
	
	

	73 461
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega jaška za kabelsko kanalizacijo iz termoplastične snovi po načrtu, notranje izmere …./…/… cm

	73 464
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega revizijskega jaška iz termoplastične snovi, izmere jaška …/…/… cm

	
	
	

	73 471
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova jaška za točkovno obremenitev 50 kN

	73 472
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova jaška za točkovno obremenitev 125 kN

	73 473
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova jaška za točkovno obremenitev 400 kN

	
	
	

	73 511
	m1
	Dobava in vgraditev telekomunikacijskega kabla za lokalno povezavo (TK 59, TD.59)

	
	
	

	73 521
	m1
	Dobava in vgraditev telekomunikacijskega optičnega kabla z 12 optičnimi vlakni

	73 522
	m1
	Dobava in vgraditev telekomunikacijskega optičnega kabla z 24 optičnimi vlakni

	73 523
	m1
	Dobava in vgraditev telekomunikacijskega optičnega kabla z 48 optičnimi vlakni

	
	
	

	73 611
	m1
	Uvlačenje kabelskega TK voda v kanalizacijo – ročno

	73 612
	m1
	Uvlačenje kabelskega TK voda v kanalizacijo – strojno

	
	
	

	73 621
	m1
	Dobava in vgraditev kabelskega TK voda na konzolo voziščne plošče

	73 622
	m1
	Dobava in vgraditev kabelskega TK voda v notranjost objekta

	
	
	

	73 711
	kos
	Električna meritev kabla iz bakrenih vodnikov na bobnu

	73 712
	kos
	Električna meritev položenega kabla iz bakrenih vodnikov

	
	
	

	73 721
	kos
	Meritev optičnega kabla na bobnu

	73 722
	kos
	Meritev položenega optičnega kabla

	
	
	

	73 811
	kos
	Dobava in vgraditev nosilne konstrukcije za cestno vremensko postajo z zaščitno ograjo

	
	
	

	73 816
	kos
	Dobava in vgraditev sistemske omare za cestno vremensko postajo

	
	
	

	73 821
	kos
	Dobava in vgraditev cestnega senzorja

	73 822
	kos
	Dobava in vgraditev senzorja za zračni tlak

	73 823
	kos
	Dobava in vgraditev senzorja za temperaturo

	73 824
	kos
	Dobava in vgraditev senzorja za smer vetra

	73 825
	kos
	Dobava in vgraditev senzorja za hitrost vetra

	73 826
	kos
	Dobava in vgraditev senzorja za relativno vlago

	73 827
	kos
	Dobava in vgraditev senzorja za padavine

	73 828
	kos
	Dobava in vgraditev senzorja za vidljivost

	
	
	

	73 831
	kos
	Dobava in vgraditev opreme za cesto vremensko postajo v vzdrževalni bazi

	
	
	

	73 841
	kos
	Izdelava nizkonapetostnega odcepa v obstoječi omarici

	
	
	

	73 846
	kos
	Izdelava odcepne optične kabelske spojke za optični kabel

	
	
	

	73 851
	m1
	Uvlečenje kabla PPOO-y 3 x 4 mm2 v obstoječo cev

	73 852
	m1
	Uvlečenje kabla PPOO-y 5 x 16 mm2 v obstoječo cev

	73 853
	m1
	Uvlečenje kabla PPOO-y … x …. mm2 v obstoječo cev

	
	
	

	73 861
	m1
	Dobava in vpihovanje optičnega kabla TOSM-03

	
	
	

	73 871
	kos
	Dobava in vgraditev razdelilnika RV, vključno podstavek iz cementnega betona

	
	
	

	73 881
	m1
	Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev

	
	
	

	73 886
	m1
	Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip

	
	
	

	73 911
	kos
	Izdelava geodetskega posnetka TK vodov in vnos v kataster komunalnih vodov


7.4 Klic v sili

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	74 111
	m1


	Izdelava kabelske kanalizacije pod odstavnim pasom avtoceste: izkop kabelskega jarka v posteljici in nasipu ali temeljnih tleh, globine 80 cm, širine 55cm, niveliranje in planiranje dna jarka z 10 cm slojem peska ter zasip jarka

	74 112
	m1


	Prečni prekop pod AC (za potrebe klicnih stebričkov): izkop kabelskega jarka v posteljici in nasipu ali temeljnih tleh, globine 80 cm, širine 40 cm, niveliranje in planiranje dna jarka z 10 cm slojem peska, položitev 2xPVC cevi premera 125 mm, z obbetoniranjem in z uvlačenjem cevi 2 x (2 x ( 50/3,7mm) ter zasip jarka

	74 113
	m1


	Prečni ali vzdolžni prekop pod AC (za potrebe premostitvenih jaškov oz. cestne signalizacije): izkop kabelskega jarka v posteljici in nasipu ali temeljnih tleh, globine 80 cm, širine 40 cm, niveliranje in planiranje dna jarka z 10 cm slojem peska, položitev …… x PVC cevi premera ……….. x (2 x ( 50/3,7 mm) ter zasip jarka

	
	
	

	74 121
	kos
	Označitev prehodov kabelske kanalizacije iz odstavnega pasu do stojnega, vlečnega ali premostitvenega jaška (z rdečo spray barvo)

	
	
	

	74 131
	kos
	Pripravljalna dela in zavarovanje gradbišča

	
	
	

	74 211
	kos
	Dobava in postavitev uvlečnih kabelskih jaškov velikosti 210 x 80 x 80 cm (D x Š x V) na podložni cementni beton; pokrovi jaškov opremljeni s pohodnimi ročaji iz nerjavečega jekla (PROKORN 11); elementi jaška iz cementnega betona

	74 212
	kos
	Dobava in postavitev uvlečnih kabelskih jaškov velikosti 210 x 120 x 80 cm (D x Š x V) na podložni cementni beton; pokrovi jaškov opremljeni s pohodnimi ročaji iz nerjavečega jekla (PROKORN 11); elementi jaška iz cementnega betona

	74 213
	kos
	Dobava in postavitev kabelskih jaškov za potrebe svetlobne signalizacije (cementnobetonska cev ( 80 cm, dolžina 165 cm z litoželeznim okvirjem in pokrovom 60 x 60 cm) na podložni cementni beton C 8/10 in aerirani cementni beton za temelj okvirja C 25/30. 

	
	
	

	74 221
	kos
	Ozemljitev stojnega jaška: izkop jarka globine najmanj 60 cm, približno 4 x 35 m na vsako stran stebrička, dobava in polaganje (140 m1) valjanca FeZn 25 x 4 mm v izkopan jarek ter povezava z odbojno ograjo in zaščitno mrežo

	
	
	

	74 311
	m1
	Dobava in polaganje cevi malega premera 3 x PE 02  2 x ( 50/3,7 

	
	
	

	74 321
	kos
	Dobava in montaža zaščitnih kovinskih plošč 60 x 100 cm  za zaščito PE cevi malega premera pri prehodu kabelske kanalizacije izpod odstavnega pasu do  jaškov

	
	
	

	74 331
	kos
	Tlačni  preskus prepustnosti in prehodnosti PE cevi malega premera

	
	
	

	74 411
	kos
	Ureditev platoja za stebriček za klic v sili: vkop, dodatni nasip, asfaltiranje, vključno pokrov stojnega jaška

	
	
	

	74 421
	kos
	Dobava in postavitev klicnega stebrička za klic v sili, ki obsega: ohišje stebrička z elektroniko (govorno garnituro, priključno enoto za zaključitev kablov z prenapetostno zaščito, terminal, osvetlitev, povezavo ozemljilne zbiralke)

	
	
	

	74 431
	kos
	Dobava in pritrditev vročecinkane zaščitne mreže (po načrtu) ter izdelava cementnobetonskih temeljev za postavitev nosilcev in zaščitne mrežen za varovalno ograjo

	
	
	

	74 441
	kos
	Dobava in montaža geodetskega klina ustrezne oblike in materiala (INOX) v asfalt nad točko križanja kabelske kanalizacije iz PE cevi malega premera

	
	
	

	74 451
	kos
	Izdelava izvršilne dokumentacije za kabelsko kanalizacijo (M 1:1000) z geodetskimi posnetki podzemnega katastra, vključno z jaški in stojnimi mesti stebričkov za klic v sili in vnos v kataster komunalnih vodov

	74 511
	m1
	Dobava in položitev telekomunikacijskega kabla TD59M 5x4x0,9mm, ki obsega zaključitve kabla stebrička za klic v sili na kabelske sponke WDTR 2,5 WE (20 sponk), dohodni in odhodni kabel ter izdelavo kabelskih spojk

	
	
	

	74 521
	kos
	Dobava in montaža napajalne omarice z napajalnikom  (brezprekinitveno napajanje) na trasi avtoceste (na vsakih 10 km, AC/DC 230 V/110 V)

	
	
	

	74 531
	kos
	Električne meritve bakrenega kabla pred polaganjem na bobnu z izdelavo poročila

	74 532
	kos
	Električne meritve bakrenega kabla po polaganju z izdelavo poročila

	
	
	

	74 541
	kos
	Izvedba meritev blodečih tokov in izdelava poročila

	
	
	

	74 551
	kos
	Izvedba meritev ozemljitve upornosti stojnih mest in izdelava poročila

	
	
	

	74 611
	m1
	Dobava in polaganje telekomunikacijskega optičnega kabla TOSM 03(6x8)xII/IIIx 0,36/0,24x3,5/17 CMAN

	
	
	

	74 621
	kos
	Dobava in vgraditev optične kabelske spojke za 48 vlaken, vključno z izvedbo optičnih spojev (z varjenjem)

	
	
	

	74 626
	m1
	Dobava in montaža kovinskega ohišja za zaščito spojke v kabelskih jaških

	
	
	

	74 631
	kos
	Meritve optičnega kabla pred polaganjem na bobnu z izdelavo poročila



	
	
	

	74 641
	m1
	Dobava in montaža zaščitne cevi proti glodalcem in izdelava rezerve v obliki svitka

	
	
	

	74 651
	kos
	Izvedba meritev optičnega kabla in izdelava tehnične dokumentacije

	
	
	

	74 711
	kos
	Dobava centrale za sistem »klic v sili« s programsko opremo centrale v kontrolnem centru (po načrtu)

	
	
	

	74 721
	kos
	Dobava in montaža19" ali ETSI omare (OD48T ali OR 400),  opremljene z 48 konektorji in zaključnimi kabli po posameznih lokacijah za izvedbo odcepov in zaključevanje

	
	
	

	74 731
	kos
	Izvedba uvoda optičnega kabla od uvodnega kabelskega jaška do optičnega delilnika v prostorih AC baze, v obliki svitka približno 25m,  z označevanjem kabla  (POZOR LASER)  ter izvedbo potrebnega tesnjenja

	
	
	

	74 811
	kos
	Dobava in vgraditev opreme za štetje vozil z indukcijsko zanko (po načrtu) …………..

	74 812
	kos
	Dobava in vgraditev opreme za štetje vozil z …………… zanko (po načrtu) …………..

	
	
	

	74 821
	kos
	Dobava in vgraditev opreme za štetje osnih obremenitev vozil po kategorijah (po načrtu) ……………….

	
	
	


7.5 Javna razsvetljava   

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	75 111
	kos
	Prestavitev javne razsvetljave ceste po načrtu …………..

	
	
	

	75 211
	kos
	Izdelava javne razsvetljave ceste po načrtu …………..

	
	
	

	75 215
	kos
	Izdelava javne razsvetljave vozišča na premostitvenem objektu po načrtu …………..

	
	
	

	75 218
	kos
	Izdelava javne razsvetljave za osvetlitev premostitvenega objekta po posebnem načrtu …..

	75 221
	kos
	Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo z izmerami 300/300/5mm

	75 222
	kos
	Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo z izmerami …./…../….mm

	
	
	

	75 311
	m1
	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm (PC 110)

	
	
	

	75 411
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz termoplastične snovi

	75 412
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnobetonske cevi krožnega prereza

	75 413
	kos
	Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza

	
	
	

	75 421
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 50 kN

	75 422
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 125 kN

	75 423
	kos
	Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 400 kN

	
	
	

	75 511
	kos
	Preveritev srednje svetlosti površine vozišča

	
	
	

	75 521
	kos
	Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča

	
	
	

	75 531
	kos
	Preveritev srednje odsevne sposobnosti površine vozišča

	
	
	

	75 611
	kos
	Izdelava osnov javne razsvetljave in vnos v kataster komunalnih vodov

	
	
	


7.6 Vodovodi   

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	76 111
	kos
	Prestavitev vodovoda po načrtu …………….

	
	
	

	76 211
	kos
	Izdelava vodovoda po načrtu ……………..

	
	
	

	76 311
	m1
	Izdelava vodovoda iz cevi iz trdega PVC s premerom …… mm

	
	
	

	76 321
	m1
	Izdelava vodovoda iz cevi iz polietilena s premerom …… mm

	
	
	

	76 331
	m1
	Izdelava vodovoda iz cevi iz ……………….. s premerom …… mm

	
	
	

	76 341
	m1
	Izdelava vodovoda iz brezšivnih jeklenih cevi, zaščitenih proti koroziji, s premerom ….. mm

	
	
	

	76 351
	m1
	Izdelava vodovoda iz jeklenih cevi s šivom, zaščitenih proti koroziji, s premerom ….. mm

	
	
	

	76 361
	m1
	Izdelava vodovoda iz litoželeznih cevi, zaščitenih proti koroziji, s premerom ….. mm

	76 362
	m1
	Izdelava vodovoda iz duktilnih cevi, s premerom ….. mm

	
	
	

	76 371
	kos
	Dobava in vgraditev nosilcev vodovodnih cevi iz materiala, odpornega proti koroziji

	
	
	

	76 381
	m1
	Izdelava vodovoda, obešenega na prekladno konstrukcijo

	
	
	

	76 411
	kos
	Dobava in vgraditev spojnika …………….

	
	
	

	76 421
	kos
	Dobava in vgraditev zasuna …………….

	
	
	

	76 431
	kos
	Dobava in vgraditev oddušnika …………….

	
	
	

	76 441
	kos
	Dobava in vgraditev hidranta …………….

	
	
	

	76 511
	kos
	Izdelava jaška za vodovod (po načrtu), izmere prereza 120/120 cm, globokega … cm

	76 512
	kos
	Izdelava jaška za vodovod (po načrtu), izmere prereza 120/170 cm, globokega … cm

	76 513
	kos
	Izdelava jaška za vodovod (po načrtu), izmere prereza 170/200 cm, globokega … cm

	76 514
	kos
	Izdelava jaška za vodovod (po načrtu), izmere prereza …./….. cm, globokega … cm

	
	
	

	76 611
	kos
	Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda - predpreskus

	
	
	

	76 621
	kos
	Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda – glavni preskus

	
	
	

	76 631
	kos
	Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda – celotno omrežje

	
	
	

	76 711
	kos
	Izpiranje vodovoda

	
	
	

	76 721
	kos
	Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda

	
	
	

	76 811
	kos
	Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov

	
	
	


7.7 Plinovodi   

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	77 111
	kos
	Prestavitev plinovoda po načrtu …………..

	
	
	

	77 211
	kos
	Izdelava nizkotlačnega plinovoda po načrtu …………...

	
	
	

	77 221
	kos
	Izdelava srednjetlačnega plinovoda po načrtu …………...

	
	
	

	77 231
	kos
	Izdelava visokotlačnega plinovoda po načrtu …………...

	
	
	

	77 311
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene brezšivne cevi, zaščitene proti koroziji, za srednjetlačni plinovod

	77 312
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene brezšivne cevi, zaščitene proti koroziji, za visokotlačni plinovod

	
	
	

	77 321
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene cevi s šivom, zaščitene proti koroziji, za srednjetlačni plinovod

	77 322
	m1
	Dobava in vgraditev jeklene cevi s šivom, zaščitene proti koroziji, za visokotlačni plinovod

	
	
	

	77 331
	m1
	Dobava in vgraditev litoželezne cevi, zaščitene proti koroziji, za srednjetlačni plinovod

	77 332
	m1
	Dobava in vgraditev litoželezne cevi, zaščitene proti koroziji, za visokotlačni plinovod

	
	
	

	77 341
	m1
	Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida za nizkotlačni plinovod

	
	
	

	77 411
	kos
	Preveritev kakovosti zvarov cevi z ultrazvokom

	
	
	

	77 421
	kos
	Preveritev električne prebojnosti zaščite cevi plinovoda

	
	
	

	77 431
	kos
	Preveritev tesnosti zvarov na plinovodu s tlačnim preskusom z zrakom

	
	
	

	77 351
	kos
	Dobava in vgraditev nosilcev plinovodnih cevi iz materiala odpornega proti koroziji

	
	
	

	77 511
	kos
	Izdelava osnov plinovoda  in vnos v kataster komunalnih vodov


7.8 Križanje ceste z železniško progo   

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	78 111
	kos
	Izdelava križanja ceste z železniško progo v nivoju po načrtu ………….. 


7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

	Šifra
	Enota mere
	Opis dela

	
	
	

	79 111
	kos
	Izvedba dodatnih geotehničnih preskusov po programu ………………..

	
	
	

	79 121
	kos
	Izvedba dinamičnega preskusa pilota

	
	
	

	79 131
	kos
	Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega do 50 m1

	79 132
	kos
	Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega 51 do 100 m1

	79 133
	kos
	Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega 101 do 200 m1

	79 134
	kos
	Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega 201 do 500 m1

	79 135
	kos
	Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega nad 500 m1

	
	
	

	79 141
	kos
	Dobava in vgraditev opreme za monitoring objektov (po načrtu) 

	
	
	

	79 311
	ur
	Projektantski nadzor

	
	
	

	79 321
	kos
	Arheološki nadzor po programu …………..

	
	
	

	79 331
	kos
	Varstvo spomenikov po programu ……………

	
	
	

	79 341
	kos
	Rudarski nadzor po programu …………….

	
	
	

	79 351
	kos
	Geotehnični nadzor ……………..

	
	
	

	79 361
	kos
	Zunanja kontrola kakovosti

	
	
	

	79 511
	kos
	Izdelava projektne dokumentacije za idejni projekt

	79 512
	kos
	Izdelava projektne dokumentacije za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

	79 513
	kos
	Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo 

	79 514
	kos
	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del

	79 515
	kos
	Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje
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