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1 Predmet tehnične specifikacije 

1.1 Opis 

Tehnična specifikacija TSPI PG.05.000 določa usmeritve in tehnične pogoje za izvajanje 
zemeljskih del pri gradnji in rekonstrukcijah cest in železnic(1-1). Zahteve kakovosti za 
materiale in izvedbo del temeljijo na aktualnih tehničnih in okoljskih predpisih ter nacionalnih 
izkušnjah(1-2).  

TSPI PG.05.000 je sestavni del gradbene pogodbe za izvedbo zemeljskih del. Pričakuje se, 
da bo potencialni izvajalec preučil vsebine TSPI PG.05.000 in jih upošteval pri pripravi 
ponudbe in med izvajanjem del. Za tolmačenje nejasnosti je pristojen investitor. 

TSPI PG.05.000 nadomešča Posebne tehnične pogoje za zemeljska dela in temeljenje pri 
gradnji cest, SCS Ljubljana, 1989 (PTP, knjiga 3 z dopolnili), v vsebinah za zemeljska dela.  

Opomba 1-1: Tehnične pogoje za železnice določa Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog. Za materiale 
in tista področja zemeljskih del, ki jih Pravilnik ne pokriva, veljajo določila iz te TSPI. Zapisane 
usmeritve se lahko smiselno uporabljajo tudi pri gradnji letališč, kolesarskih stez in parkirišč. V 
teh primerih je treba prilagoditi zahteve kakovosti utrditve zaključnih plasti. 

Opomba 1-2: Zaradi različnih klimatskih in geoloških pogojev v državah ES za zemeljska dela pri gradnji 
prometnic ni harmoniziranega EN standarda. Za geološke materiale za zemeljska dela ne veljajo 
določila SIST EN 13242 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v 
inženirskih objektih in za gradnjo cest. 

 

1.2 Področja rabe TSPI PG.05.000 

Določila TSPI PG.05.000 veljajo za naslednja zemeljska dela pri gradnji prometnic: 

• odvodnjavanje med gradnjo, 

• izkopi rodovitne zemlje,  

• izkopi,  

• temeljna tla, plitve sanacije temeljnih tal, izboljšanje in priprava planuma temeljnih tal, 

• drenažne in filtrske plasti, drenažni zasipi, povozni plato, 

• nasipi, zasipi, klini, zaključne plasti nasipov, zasipi kanalov, 

• tesnilne plasti. 

Za zemeljske objekte, ki niso pod vplivi prometne, temveč drugačnih obtežb, morajo biti 
zahteve kakovosti določene v projektu. Če niso, se uporabijo določila iz točke 11 te TSPI. 
Objekti, na katere se nanaša to dodatno določilo, so: 

• nasipi za zaščito prometnic pred vplivi iz okolja: kamnitimi podori, padajočim kamenjem, 
snežnimi plazovi, drobirskimi in hudourniškimi tokovi, poplavami, vetrom, 

• nasipi za zaščito okolice pred vplivi s prometnic: hrupom in svetlobo, naletom vozil,  

• zemeljski objekti za prehode živali,  

• bočni nasipi za zagotavljanje stabilnosti nasipov na malo nosilnih tleh, 

• zasipi kanalov izven območja prometnic,  

• drugi zemeljski objekti, namenjeni za zaščito.  

TSPI PG.05.000 ne obravnava: 

• zemeljskih del v površinskih vodotokih, jezerih in morju. Materiali in postopki gradnje 
le-teh morajo biti prilagojeni hidrotehničnim razmeram v specifičnem vodnem okolju, 

• gradnje nasipov s posebnimi materiali, npr. ploščami iz ekspandiranega polistirena; ti 
zahtevajo posebne pogoje sidranja/stikovanja in zaščite plošč (conarna gradnja), 

• rabe recikliranih materialov.  

 



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  12 
  

2 Pomen izrazov, kratice in simboli 

2.1 Pomen izrazov  

Alternativni material (alternative material, alternatives Material) je vsak material, ki ni v 
običajni rabi v zemeljskih delih v določenem okolju.  

Antropogeni material (anthropogenic material, anthropogenes Material) je vsak material 
umetnega izvora ali material, povezan z delovanjem človeka. 

Boniteta zemljišča (rating of the land, creditworthiness of the land; Bewertung des Landes, 
Bonität des Grundstücks) je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, podan v obliki 
bonitetnih točk. 

CCC (CCC, FDVK) je kratica za sistem za kontinuirano spremljanje kakovosti zgoščanja, 
vgrajen v dinamične valjarje. Rezultat meritve je dinamična merilna vrednost (DMV), izražena 
na različne načine, odvisno od vrste opreme CCC. 

Deponija (deposit, storage/stockpile, Deponie) je v TSPI 05.000 dogovorjeni izraz za prostor 
za začasno skladiščenje (deponiranje) za vgradnjo namenjenih materialov na gradbišču ali pri 
zunanjih dobaviteljih. Nasprotno je pojem odlagališče, skladno z Uredbo o odpadkih, prostor 
za trajno odlaganje odpadkov. 

Drenažna plast (drainage layer, Dränschicht) je plast, zgrajena iz mineralnih zrn ali 
geosintetikov, katere namen je zbiranje in odvajanje gravitacijske podzemne vode v tleh. 
Drenažna plast je lahko izvedena kot ploskovna drenažna plast, kot drenažni zasip jarkov, kot 
zasip za podpornimi zidovi ipd.  

Degradirana tla (brownfield site, Altlast) so tla, katerih vrednost je bistveno zmanjšana zaradi 
pretekle industrijske, vojaške ali druge dejavnosti in so lahko onesnažena – kontaminirana. 

Filtrska plast (filter layer, Filterschicht) je prepustna plast, zgrajena iz mineralnih zrn ali filtrskih 
geosintetikov, ki preprečuje izpiranje in transport finih zrn iz zaledne zemljine (podlage, krovne 
plasti, sten izkopa) v drenažno plast. 

Filtrsko pravilo (filter criteria, Filterregel) ali filtrski kriterij je eksperimentalno določen kriterij 
določanja zrnavostne sestave mineralne plasti, ki jo je treba vgraditi med zaledno zemljino in 
drenažno plast, da ne pride do izpiranja finih zrn iz zaledne zemljine v drenažni sistem in do 
zastajanja vode za filtrom.  

Filtrska stabilnost (filter stability, Filterstabilität) je lastnost stika dveh iz različnih materialov 
zgrajenih plasti in je določena z njuno zrnavostno sestavo tako, da pod vplivi stalnega ali 
spremenljivega gradienta vode oz. pod dinamičnimi obremenitvami prometa ni možno 
prehajanje trdnih delcev iz ene plasti v drugo. 

Geosintetiki (geosynthetics, Geokunstoffe) so planarni (ploskovni) materiali, izdelani iz 
sintetičnih vlaken, kot so polietilen, polipropilen, poliester ipd., ali naravnih vlaken, kot so 
kokos, bombaž, juta ipd. Uporabljajo se skupaj z zemljinami, kamninami ali drugimi materiali 
za različne namene v zemeljskih delih, kot npr. ločevanje, filtriranje, dreniranje, zaščita, 
armiranje, tesnjenje ipd.  

Gostota (density, Dichte) je masa materiala, izražena na enoto volumna. 

Gradbena jama (building pit, Baugrube) je z izkopom zemljine ali kamnine ustvarjeni prostor 
za zgraditev objekta pod površino terena. 

Gradbeni proizvod (construction product, Bauprodukt) je vsak proizvod ali sklop proizvodov, 
ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte.  

Gramoz (gravel, Kies) je debelozrnata zemljina, ki vsebuje več kot 50 % zrn ≥ 2 mm in ostala 
zrna pod 63 mm. Gramoz se deli na prod (klastična usedlina z zaobljenimi zrni) in grušč 
(klastična usedlina z ostrorobimi zrni). Čisti gramoz vsebuje < 5 % finih zrn, kompozitni gramoz 
vsebuje 5 – 12 % finih zrn, sestavljeni gramoz vsebuje 12 – 50 % finih zrn.  
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Inštitut, institucija (institut, Institut) je v tej TSPI krovni izraz za pravno osebo s kompetencami 
in pooblastili za izvajanje preiskav, ki pa niso nujno v sestavi zunanje kontrole kakovosti ZKK. 

Investitor (client/investor; Bauherr, Baulastträger) je pravna oseba, pristojna za načrtovanje, 
graditev, obratovanje in ohranitev (javnega) objekta in je plačnik določene storitve, ki jo je na 
osnovi pogodbe opravil izvajalec. 

Izboljšanje (improvement, Verbesserung) je vsak postopek, pri katerem so z mehanskimi 
sredstvi (drobljenje, mešanje materialov različne zrnavosti) ali dodajanjem veziv izboljšana 
vgradljivost in zgostljivost osnovnega materiala ter olajšano izvajanje gradbeniških del. 

Izkop (excavation, Abtrag, Aushub) je (a) odvzem mas materiala izpod površine terena, (b) 
izvajanje zemeljskih del za izdelavo vkopa, zaseka, gradbene jame ali jarka in (c) izkop 
zemljin/kamnin pri gradnji predorov. Po okoljskih uredbah je »izkop« tudi oznaka za volumen 
izkopanih zemljin/kamnin. 

Izvajalec (contractor, Auftragnehmer) je (a) pravna ali fizična oseba, ki je z naročnikom sklenila 
pogodbo z obveznostjo, da bo izvedla določeno storitev po pogodbenih določilih, projektnih in 
drugih pogojih, ki so sestavni del pogodbe (npr. navodila investitorja), (b) pravna oseba, 
odgovorna za izdelek, postopek in storitev, ki je sposobna upoštevati pogoje za zagotavljanje 
kakovosti. 

Kategor(izac)ija izkopa (category of excavation, excavation class, Gebirgsguteklasse, 
Ausbruchklasse) je sklop geoloških in geotehničnih parametrov zemljin in kamnin, na osnovi 
katerih je moč oceniti tehnologijo izvajanja izkopa in izdelati okvirno oceno uporabnosti 
materiala iz izkopa. 

Kamnina (rock, Gestein) je trdni sestavni del zemeljske skorje, zgrajen iz v naravi nastopajočih 
mineralnih zrn, ki so med seboj različno močno vezana oz. cementirana. 

Kamnita posteljica – spodnja nevezana nosilna plast - SNNP (unbound sub-base, 
ungebundene untere Tragschicht) je prva oz. najnižja plast voziščne konstrukcije, sestavljena 
iz mehansko utrjenega agregata zaobljenih, lomljenih (drobljenih) ali mešanice zaobljenih in 
lomljenih kamnitih zrn. Zagotavlja zmrzlinsko varnost in togost. 

Karakteristika (property, Eigenschaft) je lastnost materiala, relevantna za načrtovano rabo. 

Klasifikacija zemljin (soil classification, Bodenklassifikation) je razvrščanje množice zemljin, 
zdrobljenih kamnin in materialov iz umetnih nasutij v manjše skupine zemljin s podobnimi 
kazalniki indeksnih lastnosti, tudi razvrščanje. 

Klin (glej zasip). 

Koeficient enakomernosti (CU) (angl. coefficient of uniformity, nem. Ungleichförmigkeitszahl) 
je razmerje med velikostjo zrn pri 60 in 10 % presejku, podano kot brezdimenzijski parameter. 

Koeficient razrahljanosti (loosening coefficient, Auflockernkoeffizient) je razmerje med 

gostoto geološkega materiala v raščenem stanju, vključno z vodo in zrakom v porah () in 

gostoto tega materiala v nasutem stanju (na), ob predpostavki, da se vlaga med izkopom ne 
spreminja. 

Koeficient (ukrivljenosti) zrnavosti (CC) (angl. coefficient of curvature, nem. 
Krümmungszahl) je razmerje med kvadratom velikosti zrn pri 30-% presejku in produktom 
velikosti zrn pri 10- in 60-% presejku, podan kot brezdimenzijski parameter. 

Količnik por (air void ratio, Porenverhältnis) in poroznost (porosity, Porositat) sta izraza, ki 
opišeta isto lastnost - računsko določen delež por v zemljini. Količnik por (e) je podan kot 
razmerje med volumnom por in volumnom trdnine, poroznost (n) pa kot razmerje med 
volumnom por in volumnom zemljine. Za izračun količnika por in poroznosti je treba poznati 
suho prostorninsko težo materiala in prostorninsko težo zrnja brez por in votlin.  
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Kontrola kakovosti (quality controll, Qualitätskontrolle) je sklop ukrepov, ki vključujejo 
preglede stanja, odvzem vzorcev in terenske in laboratorijske preiskave, s katerimi se preverja 
skladnost materialov in izvedenih del z vnaprej določenimi pogoji in zahtevami. 

Krčenje (shrinkage, Schrumpfen) je proces zmanjševanja volumna drobnozrnate zemljine 
zaradi sušenja (izgubljanja vlage). Med sušenjem prihaja do nastanka razpok zaradi krčenja 
oz. krčitvenih razpok (angl. shrinkage cracks). Meja krčenja je eksperimentalno določena 
vsebnost vode v zemljini, pod katero se ob nadaljevanju sušenja zemljina ne krči več. Značilna 
krivulja krčenja zemljine je podana v diagramu vlažnost (%) – volumska sprememba (%). 

Laboratorij (laboratory, Laboratorium) je v tej TSPI preskuševalni laboratorij, ki izvaja 
preiskave in meritve v prostorih laboratorija ali/in na terenu za namene NKK. 

Material (material, Material) je v tej TSPI krovni izraz za različne vrste geoloških in negeoloških 
materialov, ki se nanašajo na vsebino obravnave materialov v posameznem poglavju. 

Nasip (embankment, Damm) je krovno ime za zemeljski objekt, zgrajen z nasipanjem naravnih 
zemljin, zdrobljenih kamnin in/ali alternativnih materialov na temeljna tla, ki so lahko na suhem 
ali pod vodo.  

Nadzornik (supervision, Aufsicht) je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi 
objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in 
inženirsko dejavnost. 

Nepredvidene geološke razmere (unforeseen geological condition, unvorhergesehener 
geologischer Zustand) so geološko-geotehnične razmere, ki niso bile predvidene (jih ni bilo 
moč predvideti) v projektu, a lahko pomembno vplivajo na stroške, varnost in trajnost 
gradnje. V uporabi je tudi izraz »geološko presenečenje«.  

Notranja/tekoča kontrola kakovosti (NKK) (internal/production control, Eigenüberwachung) 
so dejavnosti izvajalca pri izvajanju zemeljskih del in/ali proizvodnji v obratu, namenjene 
obvladovanju in ugotavljanju skladnosti s projektnimi zahtevami. 

Odlagališče (landfill, waste deposit, Deponie) je v zemeljskih delih objekt, opredeljen v 
predpisih s področja odpadkov, namenjen trajnemu odlaganju nevgradljivega materiala in/ali 
viškov izkopnega materiala, ki ga ni moč uporabiti na trasi ali predelati. 

Odpadek (waste, Abfall) je vsaka snov, kot je opredeljena v Uredbi o odpadkih.  

Optimalna vlaga (optimum water content, optimaler Wassergehalt) je vlaga, pri kateri je moč 
doseči najvišjo suho gostoto med mehanskim zgoščanjem pri predpisani energiji zgoščanja. 
Merilo za vrednotenje je preiskava po Proctorjevem postopku. 

Planum (formation, Planum) pomeni površino plasti z določenimi predpisanimi značilnostmi 
kakovosti te plasti (višina, ravnost, zgoščenost, togost).  

Plast (layer, stratum, course, Schicht) je v tej TSPI izraz za v določeni debelini razprostrto 
plast z značilnimi lastnostmi in določeno vlogo v zemeljskem objektu. Enakovreden izraz je 
»sloj«. 

Podlaga (foundation, Unterlage) je krovno ime za območje pod plastjo, ki jo gradimo. 

Povozni plato (rideable base, befahrbare Unterlage) je plast iz gramoza in kamenja, vgrajena 
na temeljna tla z namenom, da se omogočijo transport in drugi tehnološki postopki, potrebni 
za gradnjo prometnice in za katere je treba zagotoviti ustrezen delovni plato za varno delo s 
strojno opremo. 

Prevzem del (take-over of work, Abnahme der Leistung) je dejavnost, ki jo izvrši nadzornik 
(po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del) na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti 
izvedenih del in skladno z zahtevami v tehničnih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi 
zahtevami v projektu, ki so predmet pogodbe o izvajanju del.  

Projekt (project, Projekt) je v tej TSPI oznaka za projektno dokumentacijo, na osnovi katere 
so bila zemeljska dela razpisana in oddana v izvedbo. 
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Projektant (designer, Planer) je pooblaščena pravna oseba za izdelavo projekta (projektne 
dokumentacije). 

Projekt zemeljskih del (design of earthworks, Erdbauprojekt) je dokument, ki ga uvaja SIST 
EN 16907-1 in v katerem so določeni materiali in procesi, ki bodo pripeljali do izgradnje 
zemeljskega objekta, da bo ustrezal zahtevam projekta (nasipa, vkopa, zaključnega sloja). 
Projektirati zemeljska dela pomeni definirati postopke in procese, ki zagotavljajo, da bodo 
geološki materiali, antropogena tla in/ali reciklirani materiali spremenjeni v gradiva, s katerimi 
bo moč zgraditi trajne zemeljske objekte in/ali stabilne vkope skladno z določili projekta in 
standarda Evrokod 7. V Sloveniji dokument, kot ga uvaja SIST EN 16907-1, še ni uveljavljen 
z drugimi nacionalnimi predpisi. Pri načrtovanju obsežnih zemeljskih del pa je uveljavljena 
praksa, da se v sklopu izdelave GG preiskav in GG elaborata izdela tudi geotehnološki 
elaborat, ki obravnava vsebine, kot jih določa SIST EN 16907-1. Pričakovati je, da bo v 
prihodnje status projekta zemeljskih del tudi formalno potrjen in uveljavljen z ustreznim 
pravilnikom ali drugim predpisom.  

Receptura (laboratory mixture, Labormischgut) je na osnovi laboratorijskih preiskav podano 
navodilo s podatki o vrsti in količini materialov ter postopkih izdelave mešanice materialov za rabo 
v zemeljskih delih; tudi laboratorijska mešanica. 

Retencijska krivulja (soil water retention curve, Bodenwasserrückhaltekurve) je krivulja, 
podana kot razmerje med vlago (%) ali stopnjo saturacije (%) in sukcijo (kPa, MPa). V 
kmetijstvu in pri obravnavi rodovitne zemlje je uveljavljeno podajanje sukcije kot pF, ki je 
desetiški logaritem sukcije, izražene v cm vodnega stolpca. 

Rodovitna zemlja (fertile soil, fruchtbare Böden) so zemljine, ki so osnova za rast rastlin.  

Skladišče (storage, Lagerung) je v zemeljskih delih objekt za začasno skladiščenje odpadkov, 
kot ga opredeljujejo predpisi s področja odpadkov, ali objekt za začasno shranjevanje viškov 
izkopnih materialov, ki jih bo moč uporabiti za gradnjo v kasnejših fazah projekta. Skladišče je 
tudi prostor za začasno skladiščenje veziv, geosintetikov in drugih gradbenih proizvodov, ki 
bodo uporabljeni pri zemeljskih delih na gradbišču. 

Skupina zemljin (soil group, Bodengruppe) združuje zemljine s podobnimi indeksnimi 
lastnostmi (zrnavost, plastičnost, vsebnost organskih snovi) in podobnimi geotehničnimi 
lastnostmi.  

Sloj, glej plast. 

Splošno sprejemljiva cona vgrajevanja (allover acceptable zone, allgemein akzeptable 
Installationszone) so s preiskavami opredeljena območja vlage, sukcije, trdnosti, prepustnosti, 
deformabilnosti zemljine, pri katerih je dopustno vgrajevati zemljine v zemeljske objekte. 
Pomembna je zlasti pri vgrajevanju mineralnih tesnilnih slojev ter nasipov iz drobnozrnatih in 
sestavljenih gramoznih zemljin. 

Spodnja nevezana nosilna plast – SNNP (kamnita posteljica) (angl. unbound subbase, 
nem. ungebundene Untere Tragschicht) je najnižja plast voziščne konstrukcije, sestavljena iz 
mehansko utrjenega agregata zaobljenih, lomljenih (drobljenih) ali mešanice zaobljenih in 
lomljenih kamnitih zrn. Zagotavlja zmrzlinsko varnost in togost. Če izpolnjuje kakovostne in 
funkcionalne zahteve, je lahko v funkciji SNNP vrhnja plast nasipa ali temeljna tla. V praksi se 
za poimenovanje spodnje nevezane nosilne plasti pogostokrat uporablja izraz posteljica, 
greda. 

Spodnji ustroj (substructure, subgrade, Unterbau) je del cestnega telesa med kamnito 
posteljico zgoraj in temeljnimi tlemi spodaj, zgrajen iz naravnih zemljin, zdrobljenih kamnin ali 
drugih zemljinam alternativnih materialov. 

Suha gostota (dry density, Trockendichte) je masa v sušilniku sušenega materiala, izražena 
na enoto volumna materiala pred sušenjem pri izbrani temperaturi sušenja. Temperaturo 
sušenja določajo ustrezni standardi; prilagojena mora biti mineralni sestavi zemljine. 
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Sukcija (suction, Saugkraft, Saugfähigkeit) je energijsko stanje porne vode v nesaturirani 
(nezasičeni) zemljini. Je posledica kapilarnosti, adsorpcije vode na mineralna zrna in 
osmotskih vplivov soli v porni vodi.  

Stabiliziranje (stabilisation, Stabilisierung) je postopek, pri katerem se z vmešavanjem veziva 
v obstoječ/osnovni material izboljšajo mehanske lastnosti obstoječega/osnovnega materiala, 
primerno vgrajena plast pa izkazuje bistveno večjo togost, odpornost proti klimatskim vplivom, 
vplivom delovanja površinskih in podzemnih voda. 

Temeljna tla (subgrade, Untergrund) so zemljine ali kamnine, praviloma v naravnih geoloških 
tleh, ki neposredno mejijo na nasip, voziščno konstrukcijo ali temelj gradbenega objekta oz. 
ležijo neposredno pod njim. Lahko so geološka ali antropogena tla. 

Togost (stiffness, Steifigkeit) je odpornost materiala (plasti) proti deformiranju. 

Tretiranje (soil treatment, Behandlung) je krovni izraz za postopke, katerih namen je 
modificiranje lastnosti zemljin z dodajanjem veziv zato, da mešanica zemljine in veziva dobi 
zahtevane lastnosti. Vključuje izboljšanje in stabilizacijo.  

Vezivo (binder, Bindemittel) je vsaka snov, ki ima lastnost, da posamezna zrna v zemljini in 
/ali zdrobljeni kamnini poveže tako, da so po vezanju izboljšane osnovne lastnosti.  

Vgradljivost (willingness to compaction, Verdichtbarkeit) je sposobnost zemljine, razgrnjene 
v plast, da pri rabi mehanske energije zgoščanja s statičnimi in vibracijskimi valjarji, 
vibracijskimi ploščami in padajočimi utežmi pridobiva na suhi gostoti in togosti vgrajene plasti. 

Vkop (cut/cutting, Einschnitt) je linearen zemeljski objekt, nastal pri izkopu (SIST EN 16907-
1). Tudi odkop za celo širino ceste, katere vozišče je tako globoko pod površino terena, da sta 
obe brežini ob robovih cestišča usmerjeni navzgor (Terminološki slovar, 1994). 

Vlaga (water content, Wassergehalt) je masa vode, ki jo je moč odstraniti iz zemljine s 
sušenjem, izražena v % glede na maso suhe zemljine. Temperaturo sušenja določajo 
standardi in je odvisna od mineralne sestave zemljin. 

Voziščna konstrukcija (glej zgornji ustroj). 

Zaključna plast (capping layer, Verbesserung des Unterbaus) je zaključna plast nasipa, ki 
zagotavlja enotne pogoje za gradnjo zgornjega ustroja. Potreba po vgradnji zaključne plasti je 
odvisna od vrste materiala v nasipu in temeljnih tleh. Zaključna plast, angl. »capping layer«, ni 
sinonim za kamnito posteljico, ki je najnižja plast zgornjega ustroja. V vkopih se za zaključno 
plast tradicionalno uporablja izraz »izboljšana temeljna tla«. 

Zasip (backfill, Verfüllung) je oznaka (a) za zapolnitev praznih prostorov za oporniki in/ali 
krilnimi ter drugimi zidovi, (b) zapolnitev jarka za napeljave, nad napeljavo do planuma 
temeljnih tal ali nasipa, (c) zasip jarka od dna izkopa do nivoja površine raščenih tal, (d) 
zapolnjevanje depresij, kraških vrtač ipd. po načelu gradnje nasipov. Za zasip nad nivojem 
raščenih tal, ki zapolnjuje prazen prostor med objektom in nasipom, se uporablja izraz »klin«. 

Zaščitna plast (protective layer; Schutzschicht) je vsaka plast, namenjena zaščiti temeljnih 
tal, brežine na izkopu ali predhodno vgrajenih plasti nasipa, tesnilnega geosintetika ipd. pred 
poškodbami zaradi meteoroloških vplivov ali obremenitev z gradbenimi stroji. 

Zemeljska dela (earthworks, Erdbau) so inženirski postopki, ki spreminjajo geometrijo 
zemeljskega površja in ustvarjajo stabilne in trajne zemeljske objekte. 

Zemeljski objekti (earth structures, Erdbauwerke) so inženirske zgradbe iz zemljin, 
zdrobljenih kamnin, stranskih produktov ali recikliranih in drugih alternativnih materialov. Med 
najbolj značilnimi zemeljskimi objekti so nasipi, zasipi in klini. 

Zemljina (soil, Boden) je vrhnji del zemeljske skorje, sestavljen iz produktov preperevanja 
kamnin in/ali sedimentov iz različno velikih mineralnih in organskih delcev ter koloidov, ki med 
seboj niso vezani/cementirani. Izraz zemljina ima v različnih strokah (geologija, pedologija, 
gradbeništvo) različen pomen. V zemeljskih delih je zemljina material, na katerem se gradijo 
objekti (temeljna tla za stavbe, mostove), v katerem se gradijo objekti (npr. predori, podzemne 
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garaže, vkopani rezervoarji), s katerim se gradijo objekti (npr. nasipi, hidrotehnične zemeljske 
pregrade) ali pa se nahaja v zaledju podpornih konstrukcij. 

Zgornja nevezana nosilna plast – ZNNP (angl. unbound base, nem. ungebundene Obere 
Tragschicht) je v cestogradnji praviloma najvišja mehansko zgoščena nosilna plast iz 
naravnega agregata iz lomljenih (drobljenih), mešanice lomljenih in zaobljenih ali zaobljenih 
kamnitih zrn, ki je podlaga vezanim plastem v voziščni konstrukciji. Pri železnici je zgornja 
nevezana nosilna plast najvišja plast spodnjega ustroja in je praviloma podlaga tirni gredi 
zgornjega ustroja. V praksi se za poimenovanje zgornje nevezane nosilne plasti pogostokrat 
uporablja izraz tampon (tamponska plast, tamponski drobljenec ipd.). 

Zgornji ustroj (pavement, structure, Oberbau) je del utrditve vozne površine, ki se sestoji iz 
ene ali več nosilnih in obrabne plasti; prevzema in prenaša prometne obremenitve na spodnji 
ustroj na način, da na plasteh spodnjega ustroja ne pride do nepovratnih deformacij in do 
škodljivih učinkov vremena (vode, zmrzali in razsuševanja). Tudi voziščna konstrukcija. 

Zgoščevanje (compaction, Verdichtung) je zmanjševanje por in votlin v zemljinah, z vezivi 
tretiranih zemljinah in drugih zrnatih materialih z uporabo mehanskih sredstev, kot so valjarji, 
vibracijske in padajoče plošče in uteži, za doseganje ustrezne gostote in togosti plasti med 
vgrajevanjem. 

Zgoščenost (compaction degree, Verdichtungsgrad) je dosežena suha gostota vgrajene 
zemljine ali plasti, podana kot relativna vrednost glede na maksimalno suho gostoto po 
Proctorju. 

Zunanja kontrola kakovosti (ZKK) (external/third party control, Fremdüberwachung) so 
dejavnosti kontrolnega organa, ki vodijo k potrditvi skladnosti uporabljenih materialov in 
izvedenih del s projektnimi določili. 
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2.2 Kratice in simboli  

Kratica* Pomen oznake kratice 

CBR 
CCC 
 
DMV 
 
EF 
EN 
ES 
GG 
HRB 
IBI 
KP 
MB 
MPP 
NKK 
NNP 
PSU 
SNNP 
SPP 
STS 
SWRC 
TE 
TE - TO 
USBR 
UV 
ZKK 
ZKZ 
ZNNP 

Kalifornijski indeks nosilnosti (California Bearing Ratio)  
Kratica za Continuous Compaction Control, to je postopek zveznega 
merjenja odzivov podlage na zgoščanje 
Dinamična merilna vrednost, izmerjena pri uporabi valjarjev z vgrajenim 
sistemom CCC 
Elektrofiltrski pepel 
Evropske norme 
Evropska skupnost 
Geološko geotehnični (elaborat, preiskava, podatek) 
Hidravlična veziva za ceste (Hydraulic Road Binder) 
Takojšnji ali neposredni indeks nosilnosti 
Kamnita posteljica, tudi SNNP 
Vrednost metilen modro  
Modificirani Proctorjev postopek 
Notranja kontrola kakovosti 
Nevezana nosilna plast  
Planum spodnjega ustroja 
Spodnja nevezana nosilna plast, tudi KP  
Standardni Proctorjev postopek 
Slovensko tehnično soglasje 
Retencijska krivulja (Soil Water Retention Curve) 
Tehnološki elaborat 
Termoelektrarna - toplarna 
United States Bureau of Reclamation 
Ultravijoličen 
Zunanja kontrola kakovosti 
Zakon o kmetijskih zemljiščih 
Zgornja nevezana nosilna plast  

*Kratice za geosintetike niso vključene v zgornjo preglednico. Določa jih SIST EN ISO 10318-1, povzema pa TSPI 
PG. 05.400.  

Simbol Enota Materialni parameter 

A 

CBR 

cU 

CC 

CU 

DPR 

 

 

O90 

e 

e0 

emax 

emin 

Eoed 

Ev1, Ev2 

(kN/m) 

(%) 

(kPa) 

(-) 

(-) 

(%) 

 

 

(mm) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(kPa) 

(MN/m2) 

Ploščina diagrama dodatnih napetosti 

CBR, kalifornijski indeks nosilnosti 

Nedrenirana strižna trdnost 

Koeficient (ukrivljenosti) zrnavosti 

Koeficient enakomernosti 

Zgoščenost, razmerje med suho gostoto zgoščenega materiala 

in maksimalno suho gostoto po Proctorju; tudi DC, degree of 

compaction kot kategorija zahteve 

Efektivna odprtina por v geosintetiku 

Količnik por 

Količnik por v naravnem stanju zemljine 

Maksimalni količnik por 

Minimalni količnik por 

Edometrski modul stisljivosti 

Deformacijski modul, določen s statično krožno ploščo 
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EvD 

 

i 

IBI 

IC 

IP  

IPA 

k 

kraz 

MB 

n 

 

n12 

pF 

Sc 

 

SDCCC 

 

Sr 

V 

w 

wP  

wL  

z 

 

Grške črke 

 

ρ 

 

ρd  

ρs  

 
 

 

d 

w 

 

(MN/m2) 

 

(-) 

(%) 

(-) 

(%) 

% 

m/s 

(-) 

g/kg 

(%), - 

 

(%), - 

 

 

 

(%) 

 

(%) 

 

(%) 

(%) 

(%) 

(m) 

 

 

(%) 

(Mg/m3) 

 

(Mg/m3) 

(Mg/m3) 

(%) 

 

(kN/m3) 

(kN/m3) 

(kN/m3) 

Deformacijski modul, določen z dinamično ploščo z lahko 

padajočo utežjo 

Hidravlični gradient 

Takojšnji ali neposredni indeks nosilnosti 

Indeks konsistence 

Indeks plastičnosti  

Indeks plastičnosti na A liniji v diagramu plastičnosti 

Koeficient prepustnosti za vodo 

Koeficient razrahljanosti 

Metilen modro 

Poroznost, tudi relativna poroznost, razmerje med volumnom 

por in celotnim volumnom zemljine 

Delež zračnih por za izbrano gostotno stanje 

Sukcija (v kmetijstvu), log10 cm višine vodnega stolpca 

Občutljivost, razmerje med trdnostjo intaktne in pregnetene 

zemljine 

Standardna deviacija od srednjega prirasta dinamične merilne 

vrednosti 

Stopnja saturacije (zasičenja) 

Oznaka za volumen 

Vlaga, razmerje med maso vode in maso suhe snovi  

Meja plastičnosti 

Meja židkosti 

Globina 

 

 

Oznaka za deformacijo, lahko je linearna (l ) ali volumska (v ) 

Gostota; v geotehniki tudi posedek temeljnih tal pod 

obremenitvijo (m)  

Suha gostota 

Gostota zrnja (trdnine brez por) 

Volumetrična vlaga, izražena kot razmerje med volumnom 

vode Vw in volumnom celotne zemljine V  

Prostorninska teža 

Suha prostorninska teža 

Prostorninska teža vode 

ΔCCC % Prirast dinamične merilne vrednost, izmerjen z valjarjem z 
integriranim sistemom CCC 

Δzz (kPa) Dodatna vertikalna napetost zaradi obremenitve na površini 
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3 Zemeljska dela - razlage osnovnih pojmov 

3.1 Opredelitev zemeljskih del po SIST EN 16907 

Zemeljska dela so gradbena dela, ki spreminjajo geometrijo zemeljskega površja z 
ustvarjanjem stabilnih in trajnih zemeljskih objektov (slika 3.1). Vključujejo izkop, nakladanje, 
prevoz, začasno deponiranje, vgrajevanje in zgoščanje geoloških in drugih materialov v 
zemeljske objekte. Vključujejo tudi dela z rodovitno zemljo, trajno odlaganje viškov izkopanih 
materialov na odlagališčih ter preiskave za kontrolo in potrjevanje kakovosti. 

Zemeljska dela lahko potekajo nad ali pod vodo. 

 

 
Slika 3.1: Shema zemeljskih objektov: nasip za prometnico, vkop, nasuta pregrada s tesnilnim jedrom, zasip 

kanala z vgrajenim cevovodom, zasip za objektom (kadar je zasip za objektom nad površino naravnega 
terena, se imenuje klin), nasip – gramozna blazina pod temelji objektov, brežina vkopa (po Adam, 2018). 

 

3.2 Opredelitev značilnih plasti v zemeljskih delih 

Poimenovanje in primerjava poimenovanj značilnih plasti v prečnem prerezu ceste in železnice 
sta prikazana na sliki. 3.2. 

3.3 Opredelitev izraza »zaključna plast« 

Zaključna plast(3-1) je zadnja ali najvišja plast spodnjega ustroja, namenjena izboljšanju 
mehanskih lastnosti ter vremenske obstojnosti planuma spodnjega ustroja na nasipu (slika 
3.3). V temeljnih tleh je enakovreden izraz »izboljšana temeljna tla«. Zgrajena je lahko iz: 

• prepustnih, dobro zgostljivih in vremensko obstojnih gramoznih materialov ali 

• z vezivi tretiranih zemljin ali  

• posebej načrtovane zaščitne plasti (npr. iz plošč iz ekspandiranega polistirena).  
 

Običajna debelina zaključne plasti je med 30 in 50 cm, lahko je tudi večja. Glede na vrsto 
materiala in tehnologijo gradnje se lahko vgrajuje v eni ali več plasteh. 

Zaključna plast mora izpolnjevati dve skupini nalog, ko je to potrebno:  

• naloge med gradnjo (kratkoročne naloge): ustrezna ravnost površine za izdelavo 
nosilnih plasti iz kamenega agregata; ustrezna vremenska odpornost v času izvajanja 
del; zaščita nasipnih plasti in/ali temeljnih tal pred škodljivimi vplivi vremena med 
gradnjo; ustrezna togost in povoznost plasti za gradbene stroje; 

• naloge po izgradnji (trajne naloge): zagotavljanje homogene deformabilnosti mehkejših 
plasti v nasipu ali temeljnih tleh; zagotavljanje minimalne konstantne togosti plasti ne 
glede na sezonsko pogojene spremembe vlage; učinkovita optimizacija debelin 
nevezanih nosilnih plasti (plasti iz kamenega agregata); zaščita materialov v nasipu ali 
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temeljnih tleh pred vplivi temperaturnih sprememb; ustrezen prispevek k dreniranju 
voziščne konstrukcije. 

Glede na lokalne pogoje gradnje (vrsta zemljin, klimatske razmere, razpoložljiva gradbena 
mehanizacja ipd.) veljajo naslednja načela načrtovanja zaključne plasti: 

• kadar zemljine in zdrobljene kamnine v nasipu in/ali temeljnih tleh ustrezajo zahtevam 
kakovosti (izpolnjujejo vlogo) za zaključno plast, vgradnja le-te ni potrebna, 

• zaključna plast je lahko omejena samo na eno plast, zgrajeno iz homogenega 
materiala, npr. iz gramoza,  

• zaključna plast je lahko sestavljena iz kombinacije več plasti, npr. iz različnih 
kombinacij rabe geosintetikov, gramoznega materiala, z vezivi tretiranih plasti ipd. 

Pri rekonstrukcijah prometnic je odločitev za gradnjo zaključne plasti odvisna od zatečenega 
stanja v prerezu voziščne konstrukcije, predvidene za rekonstrukcijo.  
V vkopih se v primeru, ko temeljna tla ne ustrezajo zahtevam voziščne konstrukcije, izvede 
izboljšanje temeljnih tal.  

Opomba 3-1:  Po TSPI P. 06.200 je kamnita posteljica (KP oz. SNNP) spodnja nevezana nosilna plast zgornjega 
ustroja. TSPI PG. 05.000 se odziva na spremembo tako, da predpisuje zahteve za material in 
utrditev zaključne plasti spodnjega ustroja. To je tudi v skladu z določili SIST EN 16907.  

 

.  
Slika 3.2: Shema prerezov ceste in železnice v vkopu in na nasipu: 1 – površina terena/kota površine 

terena, 2 – niveleta vozišča, 3 – temeljna tla/izboljšana temeljna tla, 4 – zgornji cestni ustroj, na 
železnici – nosilna (tudi zaščitna) plast, 5 – temeljna tla, geološka podlaga, 6 – tirna greda, 7– gornji 
rob tirnice, 8 – gornji rob praga, 9 – zgornja nosilna plast, 10 – spodnja nosilna plast, 11 – planum 

proge, 12 – planum spodnjega ustroja, 13 – nasip. Prirejeno po SIST EN 16907-1. 
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Slika 3.3: Položaj zaključne plasti v prerezu voziščne konstrukcije ceste na nasipu. 

3.4 Odvodnjavanje med izvajanjem zemeljskih del 

Začasno odvodnjavanje vključuje odvodnjavanje meteorne in podzemne vode. 

Za izvedbo odvodnjavanja meteorne vode (dež, taljenje ledu/snega) med gradnjo je odgovoren 
izvajalec. Ukrepi odvodnjavanja morajo biti vključeni v tehnološki elaborat (TE) ali v projekt 
zemeljskih del in v enotno ceno izvajanja izkopov, izdelave planumov, gradnje nasipov, 
tesnilnih slojev ter ostalih zemeljskih del po točki 1.2. 

Podzemne vode so vode, ki se nahajajo (mirujejo ali tečejo) pod površino terena. Njihovo 
odvodnjavanje iz izkopov gradbenih jam, kanalov, brežin v vkopih itd. ter ukrepi za vzdrževanje 
znižanih gladin v zaledju objektov med gradnjo morajo biti določeni v projektu in vključeni v 
popise del za odvodnjavanje podzemne vode med gradnjo.  

Znižanje gladin podzemne vode zaradi odvodnjavanja v vkopih, gradbenih jamah ipd. lahko 
škodljivo vpliva na obstoječe objekte (stavbe, prometno infrastrukturo, vodnjake) in na 
stabilnost vkopnih brežin. Vplivi in posledice znižanja gladin podzemne vode morajo biti 
analizirani v projektu in znani pred oddajo zemeljskih del v izvedbo. Za morebitne škodljive 
posledice znižanja gladin podzemne vode na obstoječe objekte med izvedbo odgovarjata 
investitor in projektant v vseh primerih, ko so bili ukrepi v izkopih izvedeni po projektu. 

Shema tokov meteorne in podzemne vode, ki vplivajo na zasnovo ukrepov odvodnjavanja, je 
na sliki 3.4.  
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Slika 3.4: Shema tokov površinske in podzemne vode za načrtovanje odvodnjavanja: A – površinske 
vode na vrhu vkopa, B – površinske in podzemne vode v dnu vkopa, C – površinske in podzemne 

vode na brežinah. Prirejeno po SIST EN 16907–1. 

3.5 Ravnanje z rodovitno zemljo  

Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) je rodovitna zemlja material površinskega sloja tal, ki 
zaradi fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti omogoča rast rastlin in jo je treba varovati 
pred trajno izgubo. Vlada določi pravila ravnanja z rodovitno zemljo v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja(3-2). Določila iz ZKZ se smiselno uporabljajo tudi za gozdna zemljišča. 

Načrt ravnanja z rodovitno zemljo zagotovi investitor, izdela pa agronom, pooblaščen za 
bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč (v nadaljevanju: agronom). Načrt 
ravnanja z rodovitno zemljo je sestavni del projektne dokumentacije. 

Okoljska zakonodaja, vezana na ZKZ, je v nastajanju. Pričakovati je, da se bodo merila in 
zahteve kakovosti pri ravnanju z rodovitno zemljo še dopolnjevala in spreminjala.  

Rodovitna zemlja ne sodi med materiale, primerne za rabo v inženirskih nasipih, zasipih in 
klinih. 

Drevesa, rastline in vegetacija, vključno z varovalnim koreninskim pasom, ki jih je treba med 
gradnjo zaščititi pred poškodbami, morajo biti izrecno prikazani v projektu. 

 
Opomba 3-2: Avgusta 2024 vlada RS še ni določila obveznih pravil ravnanja z rodovitno zemljo v skladu s 

predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Pričakovati je, da bodo zaradi novih okoljskih uredb, ki bodo 
sprejete v prihodnje, zahteve za dela z rodovitno zemljo deležne novih sprememb. 

3.6 Temeljna tla in planum temeljnih tal 

Planum temeljnih tal je vrhnja, zaključena površina temeljnih tal. Ureja se:  

• na površini naravnega terena po odstranitvi rodovitne zemlje ali 

• v ravnini dna izkopa ali  

• na površini izboljšanih, stabiliziranih in/ali saniranih temeljnih tal.  

Na vrsto ukrepov pri pripravi planuma temeljnih tal vplivajo: 

• GG razmere na nivoju planuma in v geološki podlagi,  

• položaj planuma glede na zgornji ustroj prometnice (slika 3.2), 

• strogost zahtev, ki izvirajo iz zahtev zgornjega ustroja prometnice (togost, ravnost…) , 

• občutljivost materialov v temeljnih tleh na sezonske in trajne spremembe vlage in 
temperature, na vibracije, na dezintegracijo zrn idr., 
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• drugi vplivi, ki izvirajo iz lokalnega okolja. 

Shema osnovnih ukrepov za pripravo temeljnih tal je v preglednici 3.1, shemi značilnih 
primerov plitve sanacije temeljnih tal sta na sliki 3.5.  

Preglednica 3.1: Shema ukrepov za pripravo temeljnih tal 

  Ukrep Vrsta del/zahteva 

P
ri

p
ra

v
a
 

p
la

n
u

m
a

 Grobo planiranje 
Mehansko zgoščanje zemljin v 
naravnih ali na 
izboljšanih/stabiliziranih/saniranih 
temeljnih tleh 

Zahteve za pripravo planuma temeljnih tal: 
- presoja ustreznosti materiala v temeljnih tleh 
- zgoščenost (DPR) 
- togost (EV1,2) in/ali nosilnost (CBR, IBI) 

P
li
tv

a
 s

a
n

a
c
ij
a

, 
p

li
tv

o
 p

o
b

o
lj
š
a
n

je
 

Ojačitev - ojačitev z geosintetiki 

Globinsko zgoščanje - impulzno zgoščanje (doseg do globine ca 4 m) 

Izboljšanje 
Tretiranje z vezivi 

- mešanje lokalne zemljine z drugimi zemljinami, 
drobljenje, odsejavanje 

- izboljšanje in/ali stabiliziranje z vezivi 

Zamenjava 
Premostitev 

- zamenjava slabo nosilnih lokalnih zemljin v 
raščenih tleh z gramoznimi zemljinami, pripeljanimi 
od drugod, do globine dobro nosilnih tal 

- delna zamenjava slabo nosilnih lokalnih zemljin v 
raščenih tleh do globine, določene (a) z GG 
izračuni stabilnosti in posedkov oz. (b) z 
empiričnimi diagrami, upoštevaje zahtevano togost 
planuma, togost podlage in potrebno debelino 
gramoznega materiala za zamenjavo 

- premostitev mehkih tal z gramozno plastjo 

Sanacija vrtač, ugreznin 

- zasip vrtač, ugreznin z gramoznimi materiali  
- gradnja kamnitih ali betonskih obokov nad dnom 

vrtače in zasip 
- vgradnja jeklenih rešetk nad dnom vrtače in zasip 

G
lo

b
o

k
a
 s

a
n

a
c
ij

a
, 

g
lo

b
o

k
o

 

p
o

b
o

lj
š
a
n

je
 Ukrepi: 

- dreniranje 
- zgostitev 
- ojačitev 
- kombinacija ukrepov 

  

- vertikalne drenaže, gruščnati koli 
- preobremenilni nasipi 
- globinsko zgoščanje s težko padajočo utežjo 
- globinsko vmešavanje veziv 
- vibroflotacija 
- drugo 

 

 

  

Slika 3.5: Shemi plitve sanacije temeljnih tal z zamenjavo. Levo: delna zamenjava s kamnito peto; 
desno: delna zamenjava v celotnem tlorisu pod nasipom. Zamenjava desno ni ekvivalent povoznemu 
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platoju. Šrafirana je ploščina diagrama dodatnih napetosti (A), ki vpliva na zmanjšanje posedkov 

zaradi delne zamenjave materiala po enačbi  = A/Eoed. 

Kadar kamnita posteljica nalega neposredno na planum temeljnih tal, je planum temeljnih tal 
hkrati tudi planum spodnjega ustroja. 

Ukrepi za pripravo planuma, izboljšanje in/ali saniranje temeljnih tal morajo temeljiti na GG 
raziskavah in GG analizah za projekt. 

Ukrepi globoke sanacije temeljnih tal ne sodijo med zemeljska, temveč med posebna 
geotehnična dela. Obravnavajo jih standardi SIST EN, izdelani pod okriljem CEN TC 288. 

3.7 Prehodne cone 

3.7.1 Pomen prehodnih con 

Prehodne cone obsegajo: 

• prehode nasipa v vkop v vzdolžni ali prečni smeri, 

• prehode nasipa na objekt,  

• prehode nasipa preko objektov, npr. preko prepustov ali drugih objektov, vgrajenih v 
nasipu. 

Prehodne cone je treba z vidika materialov in postopkov gradnje opredeliti v projektu in/ali TE 
na način, da se premostijo razlike v togosti, prepustnosti, posedkih ali druge nehomogenosti, 
ki bi lahko vplivale na obnašanje in deformacije vozišča. Zasipi in klini (točka 11) so značilni 
primeri gradnje v prehodni coni. Prehodne cone podrobneje obravnava SIST EN 16907-1.  

3.7.2 Stopničenje temeljnih tal  

Kadar se nasipi gradijo na nagnjenih temeljnih tleh ali se prislanjajo na zaledna pobočja, 

katerih nagib je v prečni in/ali vzdolžni smeri večji od 1:5 ( > ca 11°), je treba temeljna tla 
(podlago) in zaledno pobočje, na katerega se nasip prislanja, stopničiti (slika 3.6). S 
stopničenjem se v prehodni coni: 

• prepreči nastanek ploskve šibkosti med nasipom in nagnjeno podlago. To je posebej 
pomembno pri gradnji nasipov v vplivnem območju nihanja gladin vode v vodotokih;  

• omogoči izvedba kontaktne drenažne plasti, 

• zagotovijo pogoji za enakomerno zgoščanje nasipnih plasti na stiku s pobočjem, 

• zagotovi kvaliteten prehod iz nasipa v vkop v vzdolžni in prečni smeri,  

• zagotovi kvalitetna izvedba stikov pri širitvah obstoječih nasipov. 

Način izvedbe stopničenja (širina, višina stopnice, nagib stopnice, nagib stene izkopa za 
stopnico) je odvisen od: 

• geološke zgradbe pobočja in vrste nasipnih materialov, 

• nagiba zalednega pobočja, 

• hidrogeoloških razmer, 

• značilnega prereza nasipa na nagnjeni podlagi, 

• tehnologije izvajanja del. 

Način izvedbe stopničenja je treba okvirno določiti v projektu, dokončno pa prilagoditi med 
gradnjo ob upoštevanju zatečenih GG razmer in v soglasju z nadzornikom. Na strmih pobočjih 
je treba ustreznost stopničenja po potrebi preveriti tudi s stabilnostno analizo.  
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Slika 3.6: Shema stopničenja zaledja pri gradnji nasipa na pobočju. Za zajemanje in odvajanje 
podzemne vode iz zalednega pobočja mora biti vgrajena drenažna plast. 

 

Če s projektom ni drugače določeno, veljajo naslednje splošne usmeritve: 

• vsaka stopnica mora biti nagnjena navzven v naklonu minimalno 3 %; 

• višina stopnice mora biti prilagojena debelinam nasipnih plasti in nagibu pobočja, 
običajno je to ≥ 0,6 m, lahko pa je tudi več ali manj, po presoji izvajalca in nadzornika; 

• širina stopnice v zemljinah mora omogočati homogeno zgoščanje z valjarji, praviloma 
pa ne sme biti manjša od 1 m. Na pobočjih z blagimi nakloni morajo biti širine stopnic 
praviloma > (3 do 5) m. Na zelo strmih pobočjih je treba v posebnih primerih kontakt 
pobočja in nasipa dodatno ojačati z ojačitvenimi geosintetiki, mikrokoli ali drugimi 
ukrepi, kot jih določijo GG analize; 

• čelne ploskve stopnic se lahko oblikujejo v naklonu (npr. 2:1), lahko pa so tudi 
vertikalne; 

• kontaktna drenažna plast mora zagotavljati, da v nasipu ne pride do trajnega dviga 
podzemne vode nad računsko določeno gladino. Kadar se nasipi gradijo iz zelo 
debelozrnatih materialov (Co, Bo, lBo) in čistih gramoznih materialov (GrW, GrM, GrG), 
kontaktna drenažna plast ni potrebna; 

• v primeru stalnih izvirov je treba način zajema in odvajanja vode iz izvira v zaledni 
brežini vselej določiti v projektu. Objekti, načrtovani in zgrajeni za namene trajnega 
zajema izvirov, niso vključeni med zemeljska dela, temveč morajo biti vključeni v popise 
del za odvodnjavanje. 

3.8 Prečni prerez nasipa in nasipne cone 

Nasipi so lahko v prečnem prerezu homogeni ali s conarno zgradbo (slika 3.7; Dodatek, slika 
G.4.3). Nasipne cone morajo biti v projektu določene z geometrijo, funkcijo posameznega 
sloja, vrsto in lastnostmi nasipnega materiala v coni/plasti, zahtevami kakovosti plasti (togost, 
zgoščenost, prepustnost) ter drugimi lastnostmi, če so te relevantne za nasip.  

Nasipi s conarno zgradbo so namenjeni trajnostni rabi materialov, ki niso primerni za 
samostojno vgradnjo v homogene nasipe, kot so: visoko nabrekljive gline, na erozijo občutljivi 
peski in drugi materiali, s katerimi ni primerljivih dolgoročnih izkušenj.  
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Slika 3.7: Značilne plasti v homogenem nasipu: 1 – geološka podlaga, 2 – izboljšana, zamenjana ali 
sanirana temeljna tla, 3 – povozni plato in/ali drenažna/filtrska plast, 4 – nasip, vključno z zaključno 

plastjo nasipa, 5 – nevezane nosilne plasti (KP, NNP), 6 – vezane nosilne plasti. 

3.9 Začasne deponije (skladišča) materialov za gradnjo 

Geološke materiale iz izkopov, namenjene za nadaljnjo rabo na gradbišču, je treba deponirati 
na lokacijah, ki so predhodno očiščene, utrjene in odvodnjavane, da ne pride do mešanja 
kakovostnega materiala z neustreznimi materiali ali do škodljivih vplivov meteorne in 
podzemne vode na deponirane materiale. 

Lokacije za deponiranje morajo biti na stabilni podlagi in/ali stabilnostno preverjene za 
načrtovano višino in geometrijo brežin. Za deponije višine ≥ 6 m na ravnem in za vse deponije 
na pobočjih mora Izvajalec izdelati TE deponiranja. Brežine deponije (nagib, berme) morajo 
biti oblikovane glede na trdnostne lastnosti deponiranega materiala. 

Izvajalec mora deponije graditi tako, da ne bo prišlo do erozije na brežinah in do mehčanja 
deponiranih materialov. Po potrebi je treba deponirane plasti zgoščati z buldožerji in/ali valjarji. 
Zagotovljeno mora biti začasno odvodnjavanje površine in brežin. 

Deponije morajo biti označene z vidno tablo o izvoru/in ali namenu rabe materialov. 

Deponije geoloških materialov za tesnilne sloje morajo biti pokrite z malo prepustnimi 
ponjavami (PVC).  

Skladiščenje kamninskega agregata za zemeljska dela, če je uporaba le-tega določena s 
projektom, na trasi ni predvideno. V primeru začasnega skladiščenja, morajo biti izpolnjene 
enake zahteve kot za geološke materiale. 

Veziva za tretiranje morajo biti skladiščena v silosih ali cisternah za veziva. Dopustna je tudi 
dobava in začasno skladiščenje veziv v neprepustnih vrečah, če za vreče jamči dobavitelj in 
je zagotovljeno skladiščenje vreč pod streho ali pod zaščitnim pokrovom iz za vodo 
neprepustne ponjave. 

Sredstva za zaščitni pobrizg z vezivi tretiranih zemljin morajo biti uskladiščena v kovinskih 
sodih ali cisternah. 

Geosintetike je treba skladiščiti po navodilih proizvajalca. Ob dobavi na gradbišče morajo biti 
zaščiteni v za UV žarke in za vodo neprepustni in nepoškodovani embalaži do odvoza na 
mesto vgradnje. Vsaka rola geosintetika oz. paket plošč mora imeti identifikacijsko tovarniško 
oznako. Začasne deponije za role morajo biti urejene na ravni, utrjeni in odvodnjavani podlagi 
tako, da ne more priti do zastajanja vode in na način, da ne pride do poškodb in/ali premikov 
rol iz območja začasnega skladišča. 
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4 Osnovni materiali  

4.1 Osnovni materiali 

Osnovni materiali pri zemeljskih delih so: 

• rodovitna zemlja, 

• geološki materiali: zemljine in kamnine,  

• geosintetiki,  

• kamninski agregat, 

• lahki agregati in zelo lahki materiali,  

• antropogeni materiali, 

• anorganska veziva za tretiranje zemljin, 

• drugi proizvodi, kot so trakovi za varjenje geosintetikov, proizvodi za odvodnjavanje ipd.  

4.2 Rodovitna zemlja 

Rodovitna zemlja mora biti odstranjena iz temeljnih tal, če to ni izrecno določeno drugače. 
Ravnanja z rodovitno zemljino določajo ZKZ in podporni dokumenti. 

4.3 Geološki mineralni materiali 

4.3.1 Kategorizacija izkopov in razvrščanje zemljin 

Geološki materiali pri zemeljskih delih so: 

• zemljine in kamnine v temeljnih tleh in iz izkopov na trasi in/ali  

• materiali iz rudarskih in predelovalnih obratov (kamnolomov, gramoznic, peskokopov 
in glinokopov) v primerih, ko iz izkopov na trasi ni na voljo ustreznih materialov za 
gradnjo.  

Kategorizacija izkopov in razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih se izvajata po 
TSPI, kot je prikazano v preglednici 4.1. Izkopane, odstreljene, zdrobljene, odsejane ali 
drugače predelane kamnine se za rabo pri ZD razvrščajo po načelih za zemljine po TSPI 
PG.05.201. Izraz »kamnina« se pri ZD nanaša na kamnine v geološki podlagi, v temeljnih tleh 
in v vkopnih brežinah prometnice in ne na nasipni material iz kamninskega materiala.  

Preglednica 4.1: Tehnične specifikacije, merodajne za kategorizacijo izkopov in razvrščanje zemljin 

TSPI PG.05.100 Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah 

TSPI PG.05.201 Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih  
Razvrščanje zemljin 

TSPI PG.05.202 Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih  
Smernice za presojo uporabnosti zemljin pri zemeljskih delih 

4.3.2 Koeficient razrahljanosti  

Koeficient razrahljanosti (kraz) je razmerje med gostoto geološkega materiala v raščenem 

stanju, vključno z vodo in zrakom v porah (), in gostoto tega materiala v nasutem stanju (na), 
ob predpostavki, da se vlaga med izkopom ne spreminja. Podaja se lahko tudi v obratnem 
razmerju kot 1/kraz.  

Koeficient razrahljanosti je pomemben pri načrtovanju učinkovite rabe gradbenih strojev, 
transporta, kapacitete začasnih deponij in odlagališč viškov izkopnega materiala.  



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  29 
  

Za hitro oceno (kraz) so na voljo tablice, ki jih navajajo proizvajalci delovnih strojev. Za natančno 
določitev (kraz) je pri načrtovanju obsežnih izkopov treba opraviti terenske preiskave gostote v 
raščenem in nasutem stanju z uporabo postopkov po preglednici 4.2. 

Parametra kraz se ne sme uporabljati za izračune masnih bilanc. V tem primeru je treba 

izračune izvesti s primerjavo suhe gostote materiala v raščenem stanju (d) in suhe gostote 

materiala v zgoščenem stanju po vgradnji (dvgrajen). Osnovne izračune mora najprej opraviti 
projektant na osnovi GG preiskav za projekt, dodatno pa preveriti izvajalec pri izdelavi 
tehnološkega elaborata (TE) in nato pretoke mas stalno preverjati med gradnjo. 

Preglednica 4.2: Postopki preiskav za izračun koeficientov razrahljanosti (kraz) in masne bilance 

TSC 06.712 Meritve gostote – nadomestni postopki 

SIST EN ISO 1097 - 3 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov. Določevanje 
prostorninske mase in votlin v nasutem stanju 

SIST EN 13286 - 2 Preskus po Proctorju 

4.3.3 Preiskave za ocenjevanje ustreznosti geoloških materialov za zemeljska dela 

Smernice za ocenjevanje uporabnosti geoloških materialov v zemeljskih delih so podane v 
TSPI PG.05.202. 

Geološki materiali se uporabljajo za vse namene rabe pri zemeljskih delih. Uporabnost se 
ocenjuje na osnovi naslednjih skupin lastnosti:  

• indeksne lastnosti in z njimi povezana razvrstitev zemljine (zrnavost, plastičnost, 
organske primesi), 

• parametri stanja zemljine in vplivi vlage (w) oz. indeksa konsistence (IC) na zgoščanje, 

• lastnosti in obnašanje zemljine v vgrajenem (zgoščenem) stanju pri različnih pogojih 
mehanskih in vremenskih obremenitev, 

• obstojnost oz. trajnost, 

• reakcije z drugimi gradivi.  

Kazalo laboratorijskih in terenskih preiskav za vrednotenje geoloških materialov pri zemeljskih 
delih je v preglednici 4.3. V drobnem tisku pod preglednico so poudarjene posebnosti 
materialov in omejitve preiskovalnih metod, ki morajo biti upoštevane pri GG preiskavah za 
projekt in pri izvajanju del za zagotavljanje kakovosti (NKK, ZKK). 

Na velikih gradbiščih in v geološko zahtevnih okoljih je včasih treba izvajati kontrolne 
preiskave, ki sicer niso del standardnega programa NKK in ZKK. Tak primer je npr. kontrola 
strižne trdnosti v veliki celici, kontrola strižne trdnosti in situ, npr. po ploskvah šibkosti v skrilavih 
kamninah, ki imajo neugoden vpad skrilavosti glede na naklon pobočja, na katerem poteka 
gradnja, kontrola pornih tlakov med gradnjo nasipov ali za opornimi zidovi ipd. Postopke 
izvedbe teh preiskav je treba dogovoriti v sodelovanju s projektantom, nadzornikom, NKK in 
ZKK. 
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Preglednica 4.3: Kazalo laboratorijskih in terenskih preiskav in meritev med gradnjo, geološki 
materiali 

Zap.št. Postopek za določitev lastnosti Metoda preiskave 

1 2 3 

1 
Vzorčenje1 
- Vzorčenje zemljin in situ 
- Vzorčenje materialov iz deponije 

SIST EN 1997 – 2 
Interna navodila 

 Laboratorijske preiskave – geološki materiali  

2 Ugotavljanje vlažnosti1 

Meritve sukcije (pF)a 
SIST EN ISO 17892-1 

3 Ugotavljanje prostorninske gostote v laboratoriju1 SIST EN ISO 17892-2 
TSC 06 712 

4 Ugotavljanje gostote zrnb SIST EN ISO 17892-3 

5 
Ugotavljanje zrnavostne sestave1 

SIST EN ISO 17892-4 in/ali 
SIST EN 933-1 

6 Preskus s konusom (nedrenirana strižna trdnost)1 SIST EN ISO 17892-6 

7 Ugotavljanje prepustnosti v laboratoriju4 
Ugotavljanje prepustnosti na terenu4 

SIST EN ISO 17892-11 
SIST EN ISO 22282-5 

8 Ugotavljanje Atterbergovih meja plastičnosti1,c SIST EN ISO 17892-12 

9 Potencialna prisotnost humusnih delcev1 SIST EN 1744-1, tč. 15.1 

10 Razvrščanje zemljin TSPI PG.05.201  

11 Preskus po Proctorju1,c SIST EN 13286-2 

12 Preskusd 
- kalifornijski indeks nosilnosti CBR3,e 
- neposredni indeks nosilnosti IBI3 
- linearno nabrekanje3 

SIST EN 13286-47 

 Terenske preiskave in meritve, geološki materialif  

13 Meritve gostote in vlažnosti na terenu 
- z izotopskim merilnikom1g 
- z nadomestnimi postopki1 

TSC 06.711 
TSC 06.712 

14 Meritve deformacijskih modulov (togosti plasti) 1 
- dinamični deformacijski modul – Evd 
- statični deformacijski modul – Ev1/Ev2 

TSC 06.720 

15 Kontinuirana kontrola zgoščanja CCC 
 

TSC 06.713 
SIST TS CEN/TS 17006  

16 Meritve ravnosti in višine planuma1 TSC 06.610 

 Zemljine, tretirane z vezivi, namenske preiskaveh  

17 Meritve pH tretirane mešanice zemljine in veziva2 SIST ISO 10390 

18 Tlačna trdnost tretiranih zemljin2 SIST EN 13286-41, SIST EN 
13286-50, Priloga 1  

19 Količnik vremenske obstojnost tretiranih zemljin2  

in/ali postopki iz vrstice 12 
Postopek TSPI PG.05.300 

20 Količnik zmrzlinske obstojnosti tretiranih zemljin 
Postopek TSPI PG.05.300 

21 Kontrola posipa veziva, kontrola homogenosti plasti iz 
tretirane zemljine z barvnim indikatorjem2 

Postopek TSPI PG.05.300 

 
Razlaga pomena oznak in pojasnila k preglednici 4.3: 
V standardih, TSC in TSPI, ki se navezujejo na ustrezne standarde (stolpec 3 v preglednici 4.3), je poleg postopkov 
izvedbe preiskav navedena minimalna oprema, potrebna za izvedbo. Zunanje kalibracije merilne opreme lahko 
izvaja akreditiran kalibracijski laboratorij, lahko pa laboratorij kalibracije izvaja sam, interno, če obvlada postopke in 
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ima sledljive etalone. Postopki in pogostnost lastne in zunanje kalibracije opreme morajo biti določeni v protokolu 
dela laboratorija.  

1osnovna oprema laboratorija NKK za zemeljska dela 
2potrebna oprema laboratorija NKK v primeru, če je predvideno tretiranje zemljin z vezivi 
3potrebna oprema laboratorija NKK v primeru rabe nabrekljivih, kolapsibilnih in drugih občutljivih zemljin  
4potrebna oprema laboratorija NKK pri gradnji mineralnih tesnilnih slojev in mineralnih drenažnih in filtrskih plasti 

 
aza dela z ali v rodovitni zemlji se primernost stanja zemljine za delo ocenjuje na osnovi sukcije, podane v kPa ali 

z vrednostjo pF ali v cbar (1 cbar = 1kPa). Za meritve na terenu se običajno uporabljajo tenziometri, lahko pa tudi 
posredni merilniki.  

bgostoto zrn (s) je treba določiti takrat, ko zemljine odstopajo od običajnih, npr. v zelo visokoplastičnih kraških 
glinah, v ultrabazičnih kamninah, metalurških žlindrah, EF pepelih. Brez zanesljivega podatka o gostoti zrnja ni 
moč izrisati krivulje za Sr in na v Proctorjevem diagramu; pomembna je pri kalibraciji izotopskega merilnika ipd. 

cv visoko plastičnih glinah in pri delu z bentonitnimi barierami je treba podatke Atterbegovih meja plastičnosti 
dopolniti s podatki wA po Enslin Neff in/ali retencijsko krivuljo, SWRC, ter določitvijo sukcije pri optimalni vlagi.  

dv visoko plastičnih glinah in kolapsibilnih zemljinah se preiskave volumske stabilnosti izvedejo tudi v edometru po 
prilagojenem postopku SIST EN ISO 17892-5 ali po ASTM D 4546. Preiskava v edometru omogoča nadzorovano 
spremljanje deformacijskega obnašanja zemljin med obremenjevanjem in razbremenjevanjem, česar CBR 
preiskava ne omogoča. To je pomembno pri vrednotenju visoko prekonsolidiranih zemljin in visoko plastičnih glin 
ter kolapsibilnih peskov in meljev. 

ekadar se vrednost CBR uporablja za namene preverjanja dimenzij nevezanih nosilnih plasti, dimenzioniranje 
geosintetikov in presojo učinkovitosti tretiranja zemljin z vezivi, se le-ta nanaša na CBR2, to je na meritev po 4-
dnevnem namakanju v vodi. 

fuporabnost postopkov, navedenih v vrsticah 13 in 14, je omejena glede na velikost zrna v plasti in globinski doseg 
meritve. Pri gradnji nasipov z zelo debelozrnatimi materiali (Co, Bo, lBo), nobeden od navedenih postopkov ni 
primeren za kontrolo zgoščenosti in togosti plasti. Pred začetkom gradnje je treba dogovoriti postopke za kontrolo 
kakovosti zgoščanja. V podanih primerih je najprimernejša raba težkih valjarjev z vgrajenim sistemom CCC; ki 
lahko delujejo tudi samo kot merilni valjarji; možno je opazovanje kolesnic pod težko obremenjenimi tovornjaki 
in/ali druge metode, prilagojene materialu, če so na voljo v okolju gradnje. 

gizotopski merilnik preračuna ves vodik (H) na vodo (H2O). Ker je v zemljinah vodik vezan tudi na strukturno vodo, 
je raba izotopskega merilnika  v nekaterih zemljinah neprimerna ali zahteva posebno kalibracijo. To velja tudi v 
primeru rabe alternativnih materialov, če vsebujejo vodik, ki ni vezan na porno vodo. 

hza namene tretiranja  zemljin z vezivi se opravijo vse osnovne preiskave za identifikacijo zemljin in meritve togosti, 
gostote in vlage vgrajene plasti po vrsticah 13 - 16. 

 

Pričakuje se, da laboratorij za izvajanje NKK razpolaga z osnovno opremo1. Ostala dela 2,3,4 
lahko po dogovoru odda drugemu laboratoriju, ki pa ne sme biti vključen v ZKK.  

4.4 Geosintetiki  

4.4.1 Opis in razvrščanje 

Geosintetiki (GSY) so planarni (ploskovni) polimerni materiali iz naravnih ali umetnih 
polimerov, ki se uporabljajo v stiku ali v kombinaciji z zemljinami (geološkimi materiali) za 
različne namene pri izvajanju zemeljskih del. Razvrščajo se na: 

• geotekstilije, GTX (tkane, pletene, netkane/iglane, termično vezane idr.), 

• geomreže, GGR (pletene, ekstrudirane, položene, varjene idr.), 

• 3 d strukture, GCE, GMA (geosatovje, žimnice oz. štrene), 

• geokompozite, GCO (kombinacija štrene in geotekstilije; GCL – bentonitni trakovi), 

• geomembrane, GMB (iz polimerov, npr. PEHD, iz umetne gume – EPDM),  

• geopene (ekspandirani polistiren), 

• druge vrste (npr. elektrokinetični geosintetiki).  
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Kokosove mreže, mreže iz jute in geotekstilije iz bombaža tudi sodijo med geosintetike. 

Razvrščanje, terminologija, načrtovanje del z geosintetiki in zahteve kakovosti za dela z 
geosintetiki so opredeljeni v TSPI PG.05.400. 

4.4.2 Področja uporabe  

V zemeljskih delih se geosintetiki uporabljajo za: 

• ločevanje, 

• filtriranje, 

• dreniranje, 

• ojačitev (armiranje), 

• zaščito, 

• tesnjenje (bariere), 

• zaščito oz. izolacijo. 

Geosintetiki lahko nadomestijo nekaj desetkrat debelejše plasti iz geoloških materialov (npr. 
za ločilne, drenažne, tesnilne plasti), vendar morajo biti pravilno dimenzionirani, vgrajeni in 
zaščiteni. V preglednici 4.4 so podane vrste geosintetikov glede na prioritetne namene rabe. 

Preglednica 4.4: Vrste geosintetikov in prioritetni nameni rabe 

Vrsta 
geosintetika 

Ločevanje Filtriranje Dreniranje Ojačitev Tesnjenje 

Površinska 
zaščita, 
zaščita 

pred 
erozijo 

Geotekstilije 
GTX 

+ + +! +  + 

Geomreže 
GGR 

   +  + 

Georešetke 
GNT 

  +   + 

Geomembrane 
GMB 

    +  

Geosintetične 
barijere GCL 

    +  

Geokompoziti 
GCO 

+ + + + +! +! 

+ prioritetni namen rabe; +! odvisno od vrste proizvoda. Za zaščito pred zmrzaljo se uporabljajo plošče iz 
ekspandiranega polistirena. 

4.4.3 Postopki izbire – dimenzioniranje geosintetika za izbrane namene rabe 

Dimenzioniranje geosintetika(4-1) je postopek, pri katerem se z uporabo podatkov o lastnostih 
zemljine, vrsti toka podzemne vode in mehanskih obremenitev, enostavnih empiričnih enačb 
in Darcyevega zakona določijo trdnostne in hidravlične lastnosti ločilnih, filtrskih in drenažnih 
geosintetikov.  

Ojačitvene geosintetike je treba dimenzionirati z geostatičnimi analizami.  

Izbira tesnilnih geosintetikov temelji na analizi biokemičnih in mehanskih obremenitev ter 
tveganj odpovedi delovanja, ki jim bodo le-ti izpostavljeni med vgrajevanjem in v življenjski 
dobi, glede na strogost zahtev po varovanju okolja.  

Zahteve za zaščitne geosintetike nad geomembranami običajno podajo proizvajalci 
geomembran, praviloma z zahtevo glede debeline (d) in površinske mase (g/m2) netkane 
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geotekstilije. Za ostale namene površinske zaščite se geosintetiki izberejo po presoji 
projektanta. 

Opomba 4-1:  Robustnost (nem. GRK – Geotextilrobustheitsklasse) je krovni izraz za kombinacijo lastnosti 

(odpornost na prebod - CBR po SIST EN ISO 12236, natezna trdnost pri 5% raztezku po SIST EN 
ISO10319 in površinska masa po SIST EN ISO 9864), ki zagotavljajo, da ne bo prišlo do poškodbe 
geosintetika med vgrajevanjem. Geotekstilije in geomreže so razvrščene v 5 robustnostnih 
razredov (GRK 1 do GRK 5), zemljine pa v 5 skupin glede na geometrijske lastnosti zrn (AS 1 do 
AS 5). Na osnovi kombinacije podatkov o načinu vgrajevanja geosintetika ter dopustne globine 
kolesnic so v nemških priročnikih izdelane tabele za izbiro geosintetika. Opisani način izbire 
geosintetika je uveljavljen v Nemčiji in deloma v Skandinaviji. 

V Sloveniji se je uveljavil pristop izbire ločilnih, filtrskih in drenažnih (ter zaščitnih) geosintetikov, ki 
temelji na švicarskem standardu SN 640552a. Pristop se razlikuje od nemškega po tem, da izbira 
geosintetika ne temelji na robustnosti, temveč na podatkih o togosti in nosilnosti podlage, vrsti 
nasipnega materiala ter predvideni skupni obremenitvi nasute plasti nad geosintetikom med 
gradnjo.  

To pojasnilo je namenjeno preprečevanju morebitnih nesporazumov z dobavitelji geosintetikov. 

4.4.4 Posebnosti pri izbiri geosintetikov 

Poleg mehanskih in hidravličnih lastnosti ter odpornosti na UV žarke morajo geosintetiki 
izpolnjevati tudi kriterij odpornosti na kemične in biokemične vplive iz okolja. Pri načrtovanju 
geosintetikov je zato treba upoštevati še naslednje vplive: 

• čas delovanja geosintetika, npr. samo med gradnjo, ≤ 5let, ≤ 25let, ≤ 100 let, 

• pH okolja (zemljine in vode), v katerem je geosintetik vgrajen, npr. pH ≤ 4.4, pH < 9 ali 
pH ≥ 9, 

• lastnosti materialov, ki bodo v stiku z geosintetikom (beton, z apnom tretirana zemljina, 
žlindre). 

V konstrukcijah, v katerih je predvideno dolgoročno delovanje geosintetikov, morajo biti kontrolni 
vzorci vgrajeni na način, da bo možen njihov odvzem za kontrolne preiskave tudi po dolgotrajni 
vgradnji v objektu.  

4.4.5 Specifikacije za geosintetike 

Krovni dokument za načrtovanje, gradnjo in nadzorovanje kakovosti geosintetikov je TSPI 
PG.05.400. Za enoznačno opisovanje, razvrščanje in dimenzioniranje geosintetikov pri 
zemeljskih delih se uporabljajo tehnične specifikacije in standardi po kazalu v preglednici 4.5. 

Preglednica 4.5*: Specifikacije in standardi za načrtovanje del in kontrolo kakovosti geosintetikov 

TSPI PG.05.400  Načrtovanje in uporaba geosintetikov pri gradnji prometnic  

SIST EN 13249 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki so zahtevane 
pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izključuje železnice in 
vključuje asfaltne površine) 

SIST EN 13250 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki so zahtevane 
pri gradnji železnice 

SIST EN 13251 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki so zahtevane 
pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah  

SIST EN 13252 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki so zahtevane 
pri drenažnih sistemih 

SIST EN 13253 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki so zahtevane 
pri nadzoru erozije 

SIST EN 15382 Geosintetične ovire. Zahtevane lastnosti za uporabo v infrastrukturi 
transporta. 
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SIST EN ISO 10318-1 Geosintetiki - izrazi in definicije 

*V preglednici 4.5 navedeni standardi ne predpisujejo zahtev kakovosti za geosintetike za različne namene rabe. 
Predpisani so postopki preiskav za določitev lastnosti, ki jih je treba preveriti in/ali uporabiti za dimenzioniranje in 
izbiro geosintetika ter postopke za kontrolo kakovosti. 

4.5 Kamninski agregat 

Pri zemeljskih delih, po opredelitvi vrste zemeljskih del v točki 1.2, raba kamninskega agregata 
načeloma ni predvidena. 

Projektant trase in/ali objektov lahko za določene plasti, npr. za drenažne zasipe za zidovi, za 
zasipe v območju cevovodov idr., predpiše rabo kamninskega agregata. Zahteve glede 
lastnosti kamninskega agregata v tem primeru določi projektant, in sicer iz nabora 
geometrijskih, fizikalnih in kemijskih lastnosti po SIST EN 13242. 

Obseg kontrolnih preiskav se v tem primeru smiselno prilagodi zahtevam preiskav za kamnito 
posteljico (KP) poTSPI P. 06.200. 

4.6 Lahki agregati in zelo lahki materiali 

4.6.1 Opis 

Lahki agregati so materiali iz mineralnih zrn z gostoto(4-2) zrnja < 2,00 Mg/m3 in gostoto v rahlo 
nasutem stanju < 1,20 Mg/m3. V zemeljskih delih se običajno uporabljajo lahki agregati z 
gostoto v rahlo nasutem stanju < 0,80 Mg/m3.  

Glede na izvor oz. način nastanka so lahki agregati iz:  

• naravnih, mehansko procesiranih (drobljenih) mineralnih materialov, 

• proizvodi iz naravnih materialov, npr. ekspandirana glina, 

• proizvodi iz stranskih produktov, npr. peleti iz EF pepela, 

• stranski produkti iz nekaterih industrijskih procesov. 

Zelo lahki materiali za rabo pri zemeljskih delih so plošče in bloki iz ekstrudiranega polistirena 
z gostotami med 12 in 50 kg/m3 (med 0,012 in 0,050 Mg/m3). 

Opisovanje lahkih in zelo lahkih materialov ter postopke preverjanja lastnosti določata 
standarda po kazalu v preglednici 4.6. 

Preglednica 4.6: Standardi za vrednotenje lahkih in zelo lahkih materialov 

SIST EN 13055 Lahki agregati 
 

SIST EN 14933 Toplotno-izolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte – 
Proizvodi iz ekspandiranega polistirena 

Opomba 4-2: Gostota zrnja je v večini slovenskih geoloških materialov med 2,60 in 2,85 Mg/m3. V magmatskih 
in metamorfnih kamninah Pohorja in Kozjaka so vrednosti lahko tudi > 3,00 Mg/m3. 

4.6.2 Namen uporabe 

Lahki agregati in zelo lahki materiali se uporabljajo pri gradnji nasipov, v zasipih za mostnimi 
oporniki, temeljenimi na pilotih, pri širitvi obstoječih nasipov in zasipov na mehkih tleh in drugje, 
ko je treba zmanjšati posedke in diferenčne posedke temeljnih tal.  

Zelo lahki materiali se uporabljajo tudi za zaščito spodnjega ustroja pred zmrzovanjem pri 
gradnji in rekonstrukcijah cest in železnic na območjih z velikimi globinami prodiranja mraza 
in/ali tam, kjer vgradnja zmrzlinsko varnih mineralnih slojev v zahtevani debelini ni možna. 



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  35 
  

Za gradnjo nasipov in zasipov z lahkimi in zelo lahkimi materiali morajo biti izdelani posebni 
tehnični pogoji, temeljiti pa morajo na GG izračunih in zahtevah za specifični namen rabe.  

4.6.3 Posebnosti gradnje z lahkimi agregati – tehnični vidik 

Pri načrtovanju zemeljskih del z lahkimi agregati je treba upoštevati naslednje: 

• materiali sodijo v skupino enovito zrnatih (GrU) in/ali slabo zrnatih gramozov (GrP), 
zato z zgoščanjem ni moč zagotoviti visoke togosti plasti. Nasipi, v katere se vgrajujejo 
lahki agregati, morajo biti načrtovani kot nasipi s conarno zgradbo;  

• materiala ni primerno nasipati na mehka, malo nosilna tla ali v območje podzemne 
vode; 

• lastnosti proizvoda (nasuta gostota) so podane za suho stanje. V geološkem okolju se 
porozna zrna navlažijo. V analizah je treba upoštevati vplive geološkega okolja in jim 
prilagoditi geotehnične izračune ter cone, v katere se lahko vgrajujejo lahki agregati.  

4.6.4 Posebnosti gradnje z zelo lahkimi materiali – tehnični vidik 

Pri načrtovanju del z uporabo plošč in/ali blokov iz ekspandiranega polistirena je treba 
upoštevati naslednje: 

• materiali niso odporni na ogenj, organska topila in nekatere glodalce; 

• materiala ni primerno polagati na mehka, malo nosilna tla ali v območje podzemne 
vode; 

• s ploščami iz zelo lahkih materialov ni moč premoščati malo nosilne oz. premalo toge 
podlage iz zemljin; 

• nastajanje vrzeli med bloki in bočno izrivanje blokov je treba preprečiti z ustrezno 
izvedbo stikov oz. s povezovanjem (sidranjem) sosednjih blokov. Detajle stikovanja 
in/ali sidranja je treba prikazati v projektu;  

• pri vseh oblikah rabe morajo biti nasipi, zasipi in klini zasnovani s conarno zgradbo. 

4.6.5 Preiskave 

Preiskave in kontrola kakovosti lahkih agregatov potekajo smiselno enako, kot velja za 
preiskave zemljin po točkah 4.3 in 11, upoštevaje SIST EN 13055. 

Preiskave in kontrola kakovosti zelo lahkih materialov potekajo smiselno enako, kot velja za 
geosintetike, upoštevaje SIST EN 14933. 

4.7 Antropogeni materiali 

4.7.1 Opis 

Po SIST EN 16907 - 2 se antropogeni materiali razvrščajo po preglednici 4.7. V tehničnem 
smislu lahko enakovredno nadomestijo geološke materiale, upoštevati pa je treba tudi 
določila okoljskih uredb.  

4.7.2 Nameni uporabe  

Tehnično – tehnološko primernost rabe antropogenih materialov je treba oceniti glede na 
njihov položaj v geološkem prerezu načrtovanih del in/ali po poreklu (preglednica 4.8). Lahko 
so: 

• antropogeni materiali, ki se nahajajo v temeljnih tleh načrtovane prometnice ali v 
zgornjem in spodnjem ustroju prometnice, predvidene za rekonstrukcijo, 
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• antropogeni materiali, ki so na voljo za gradnjo kot alternativni nasipni/zasipni material 
iz zunanjih virov dobave. 

V prvem primeru je treba, v luči trajnostne rabe, analizirati različne možnosti ravnanja: (a) 
antropogeni material ostane na mestu, (b) antropogeni material lahko ostane na mestu ob 
ukrepih izboljšanja (injektiranje, vmešavanje suhih veziv, globinsko zgoščanje) in (c) 
antropogeni material se izkoplje in odpelje na odlagališče ali v predelavo.  

V drugem primeru je odločitev za rabo vezana na masno bilanco prometnice v gradnji. 

Okoljsko primernost za rabo antropogenih materialov je treba oceniti na osnovi določil 
veljavnih okoljskih uredb. Za antropogene materiale je treba pridobiti okoljski certifikat. 

Preglednica 4.7: Razvrščanje antropogenih materialov po SIST EN 16907-2 z razlago. 

Glavna 
skupina 

Ime  Oznaka 
Velikost 
zrn 

Primeri Opomba (4-3) 

Antropogeni 
materiali 

Geološki 
materiali, 
mehansko 
procesirani 

AN 

vse 
velikosti 

materiali v starih nasipih, 
drenažah, drobljene 
kamnine, prani peski 

razvrščanje se 
izvede po TSPI 
PG 05.201 

Proizvedeni 
materiali 
(vključno s 
stranskimi 
produkti) 

AM 
Pepeli,, žlindre, lahki 
agregati 

razvrščanje se 
izvede po TSPI 
PG 05.201 
in/ali po 
specifičnih 
zahtevah Reciklirani(4-3) 

materiali 
AR 

Zdrobljeni betoni, opeke,, 
asfaltni rezkanci, 

Opomba 4-3: TSPI PG. 05.000, podobno kot SIST EN 16907-2, ne posega v določila okoljskih uredb. 

4.7.3 Posebnosti 

Pri načrtovanju rabe antropogenih materialov je treba upoštevati naslednje tehnološke 
posebnosti: 

AN: materiali iz starih glinenih nasipov in/ali glinasti materiali (clGr,clSa, ClL, ClM, ClH) iz 
planuma nasipov (npr. pri rekonstrukcijah železnic) so pregneteni in se pri poskusih zgoščanja 
obnašajo slabše kot naravni materiali enake razvrstitve. Zahtevane togosti pogosto ni moč 
zagotoviti niti pri optimalni vlagi. Ta pojav je posledica občutljivosti gline (Sc) in/ali njene 
rezidualne trdnosti. Take materiale je treba v starih planumih tretirati z vezivi ali zamenjati. 

Materiali iz KP in NNP prometnic v rekonstrukciji so praviloma zaglinjeni zaradi migracije finih 
delcev iz podlage spodaj in poškodovanega vozišča zgoraj. Take plasti je treba pred 
nadgradnjo z vezanimi plastmi tretirati z vezivi ali zamenjati. Odstranjeni materiali so primerni 
za nasipe. 

Materiali iz gramozne (tirne) grede železnic v rekonstrukciji so običajno obogateni s finimi zrni 
zaradi migracije finih delcev iz podlage, pronicanja umazanije s površine in bogatenja s finimi 
delci zaradi obrusa zrn tolčenca. Zaradi enovite zrnavosti in praviloma visoke vlažnosti finih 
zrn so neugodni za zgoščanje v nasipe. Odslužene gramozne grede se tradicionalno 
razprostirajo na bankine in v dostopne poti ob progi. Za trajnostno rabo je primerna reciklaža 
(odsejavanje in drobljenje), ali vgradnja v nasipe s conarno zgradbo. 

AM, AR: Stranski produkti iz metalurgije (žlindre, livarski peski, odpadno steklo), 
termoelektrarn (EF pepeli, pepeli in žlindre s kurišč) imajo drugačno mineralno sestavo in 
drugačen značaj por kot običajni geološki materiali. Proctorjeva krivulja poteka drugače kot pri 
zemljinah podobne zrnavostne sestave. Lahko vsebujejo minerale z zapoznelim vezanjem. Te 



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  37 
  

specifične lastnosti je treba upoštevati v geostatičnih računih, pri določanju con primerne rabe 
in pri izbiri postopkov merjenja zgoščenosti. V nekaterih primerih raba izotopskih merilnikov za 
kontrolo kakovosti ni možna zaradi nehomogenih količin mineralov s kemično vezano vodo oz. 
s prisotnimi minerali s skupinami (OOH). 

 

Preglednica 4.8: Informativni pregled uporabnosti antropogenih materialov v zemeljskih objektih – tehnični 
vidik 

Skupine materialov 

Informativna področja možne rabe materiala – tehnični 
vidik 

Temeljna tla Povozni 
plato 

Nasipi, 
zasipi Izboljšanje Nadomeščanje 

Geološki 
materiali, AN 

debelozrnati, 
nevezljivi 

+ ++ ++ ++ 

drobnozrnati, 
vezljivi 

   + 

Sedimenti iz 
podvodnih 
izkopov, AN 

debelozrnati, 
nevezljivi 

 +  + 

drobnozrmati, 
vezljivi 

   
umetna 

tla 

Metalurške 
žlindre, AM 

ima hidravlične 
lastnosti 

++ + + + 

nima hidravličnih 
lastnosti 

 ++ + ++ 

EF pepeli in 
drugi pepeli, 
AM 

ima hidravlične 
lastnosti 

++   o/+ 

nima hidravličnih 
lastnosti 

+   o/+ 

Žlindre, ki nastajajo na kuriščih TE, 
AM 

   o/+ 

Livarski peski in livarske žlindre, 
AM 

   + 

Mikrosilika, AM +/na obratu    

Reciklirani kamninski agregati, AR  + + ++ 

Reciklirano steklo, keramika, 
plastika, AR 

   o 

Sekanci gume, AR    o 
Pomen znakov: ++ široka raba, + raba z omejitvami, o pogojna raba, samo v posebnih primerih. V preglednici 4.8 so 

podane smernice za informativno ocenjevanje tehnične uporabnosti antropogenih materialov, ki jih je treba nadgraditi in 
potrditi z okoljskimi certifikati in analizami po okoljskih uredbah ter s preiskavami za oceno vgradljivosti, kot so podane v 

točki 4.3.3 in preglednici 4.3 ter opisi v točki 4.7.4. 

4.7.4 Preiskave vgradljivosti 

Tehnično-tehnološko sprejemljivost (primernost) antropogenih mineralnih materialov za rabo 
v zemeljskih objektih ocenjujemo na osnovi enakih kazalnikov mehanskih in hidravličnih 
lastnosti, kot to velja za geološke materiale. Dodatno pa je treba preveriti še lastnosti, ki so 
lahko pomembne glede na izvor materiala: 

• sposobnost vezanja, 

• morebitne volumske spremembe zaradi prehoda nestabilnih v stabilne mineralne faze, 

• morebitne reakcije z lokalno zemljino in/ali drugimi gradivi. 

Ocenjevanje uporabnosti oz. vgradljivosti antropogenih materialov samo na osnovi indeksnih 
lastnosti, ki temeljijo na tradiciji rabe geoloških materialov, ne zadošča.  
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V zemeljske objekte ni dopustno vgrajevati antropogenih materialov, za katere ni moč z 
ustrezno zanesljivostjo napovedati volumskih sprememb zaradi prehodov nestabilnih v 
stabilne mineralne faze in/ali opredeliti velikosti lezenja (angl. creep), ki je zelo značilno npr. 
za industrijske sadre. 

Za antropogene materiale, za katere ni primerljivih izkušenj, je treba lastnosti in vgradljivost 
preveriti v laboratoriju in na poskusnih poljih oz. z gradnjo poskusnih nasipov. 

4.8 Anorganska veziva za tretiranje zemljin (izboljšanje in stabiliziranje) 

4.8.1 Opis 

Anorganska veziva se pri zemeljskih delih uporabljajo za izboljšanje in stabiliziranje zemljin.  

Izboljšanje z vezivi se izvaja v primerih, ko je treba izboljšati vgradljivost zemljine: 

• ker je naravna vlažnost zemljine previsoka za zgoščanje (w >> wopt.) ali  

• ker je zemljina zelo občutljiva na zelo majhne spremembe vlage med zgoščanjem ali 
po vgradnji v plast. 

Stabiliziranje z vezivi se izvaja v primerih, ko je treba: 

• trajno in bistveno spremeniti lastnosti materiala v zgoščeni plasti: trajno izboljšati togost 
plasti, trajno izboljšati trdnost in volumsko stabilnost materiala v plasti in/ali  

• trajno zmanjšati občutljivost zemljine na vremenske vplive, vibracije in/ali potres.  

Načrtovanje rabe veziv za tretiranje zemljin pri zemeljskih delih ni primerljivo z načrtovanjem 
rabe veziv za izdelavo s hidravličnimi vezivi vezanih spodnjih nosilnih plasti, kjer so lastnosti 
materiala za stabiliziranje vnaprej določene in vezane na določila SIST EN 13242 za kamninski 
agregat, prav tako pa so določene tudi lastnosti podlage iz NNP ali KP.  

Tretiranje zemljin z anorganskimi vezivi obravnava TSPI PG.05.300. 

4.8.2 Vrste veziv za tretiranje zemljin 

Za tretiranje zemljin se uporabljajo: 

• apno (po SIST EN 459-1) 

• žgano (»živo«) apno, 

• hidrirano apno, 

• hidravlično apno, 

• običajni cementi (po SIST EN 197-1; trdnostnega razreda 32,5), portlandski mešani 
cement (po SIST EN 197-5) in drugi specialni (namenski) cementi, kadar se njihova 
raba izkaže za ustrezno, 

• mešanice veziv 

• mešanice apna in cementa, 

• mešanice apna in drugih hidravličnih veziv. 

Uporabljajo se tudi druga veziva, kot so: 

• hidravlična veziva za ceste, HRB, po SIST EN 13282 - 1 in SIST EN 13282 - 2, 

• EF pepeli (po SIST EN 14227 - 4), 

• metalurške žlindre (po SIST EN 1422 7- 2 ali 15167), 

• drugi materiali z visoko vsebnostjo prostega apna ali s hidravličnimi lastnostmi. 

SIST EN 14227 – 15 določa materiale in pogoje za stabiliziranje zemljin s hidravličnimi vezivi. 

V Sloveniji se je pri zemeljskih delih uveljavila raba naslednjih veziv: 
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• hidrirano(4-4) apno za izboljšanje in stabiliziranje vezljivih zemljin iz skupin: ClL, ClM, 
ClH; clGr, clSa; tudi za izboljšanje kraške ilovice, 

• običajni cementi nižjih razredov trdnosti, »metalurški« cementi, za izboljšanje in 
stabiliziranje sestavljenih gramozov, peskov in meljev: siGr; siSa, SiL, 

• EF pepeli kalcijskega tipa(4-5) iz kurišč v TE -TO za izboljšanje sestavljenih gramozov in 
peskov (siGr; siSa), 

• mešanice veziv, npr. EF pepel in apno, EF pepel in cement za sestavljene zemljine, 

• hidravlična veziva za ceste (HRB) za različne zemljine. 

Za izboljšanje je dovoljeno uporabljati vsa anorganska veziva, ki izboljšajo vgradljivost zemljine 
in imajo STS ali drugo ustrezno slovensko dokazilo, da se smejo uporabljati za izboljšanje 
zemljin.  

Za stabiliziranje zemljin z vezivi je dovoljeno uporabljati samo veziva, kot jih določajo produktni 
standardi za cement, apno, EF pepele, metalurške žlindre in hidravlična veziva za ceste po 
določilih TSPI PG.05.300. 

Pri rabi EF pepela za stabilizacijo zemljin (SIST EN 14227 - 4) je treba preveriti dolgoročno 
trdnost stabilizacijskih mešanic ali pa z dodatki cementa in/ali apna dodatno izboljšati učinke 
EF pepela.  

Opomba 4-4: Reakcije apna v zemljini: 

CaO + H2O  Ca(OH)2 + 15,5 kcal ↑ (eksotermna reakcija) 

Ca(OH)2   Ca++ + 2(OH)-  (disociacija) 

Ca(OH)2 + H2O + CO2  CaCO3 + 2H2O (karbonatizacija) 
Učinek žganega apna na znižanje vlage v zemljini je zaradi eksotermne reakcije ca 3 x večji od 
učinka hidriranega apna. Ključni proces, ki poteka v glineni zemljini ob dodatku apna, je ionska 
izmenjava na površini negativno nabitih zrn gline. Glavni fizikalno merljivi prispevki apna pri 
izboljšanju vezljivih zemljin so: Proctorjeva krivulja z apnom tretirane zemljine se, glede na 
Proctorjevo krivuljo netretirane zemljine, premakne v desno in navzdol, zniža se referenčna suha 
gostota in zviša optimalna vlaga po Proctorju, zniža se sukcija pri primerljivi vlagi. Višji dodatek 
apna vpliva na višjo tlačno trdnost, CBR, IBI, a le do določene meje (glej sliko R.4). Z dodajanjem 
apna se zemljini najprej zniža indeks plastičnosti (IP), z naraščajočim dodajanjem apna pa tudi 
meja plastičnosti (wP).Točka, pri kateri se začne zniževati meja plastičnosti, se v angleščini imenuje 
»lime fixation point« (v slovenščini ni veljavnega izraza). Na dolgi rok se sprožijo pucolanske 
reakcije med minerali glin in vezivom. Ker vse reakcije potekajo v porni raztopini, mora biti pri 
uporabi apna in s prostim apnom bogatih veziv zagotovljena ustrezna vlažnost zemljine. 

Opomba 4-5: Lastnosti EF pepela so odvisne od vrste energenta, delovanja elektrarne in stanja filtrov, kar je 
treba upoštevati pri pripravi receptur in/ali morebitni presoji rabe starih receptur. Nekatere novejše 
raziskave poročajo, da v starih nasipih iz EF pepela in z EF pepelom tretiranih zemljin ni več vidnih 
učinkov vezanja. V Sloveniji imamo pri gradnji prometnic bogate izkušnje z rabo kalcijskih EF 
pepelov, medtem ko izkušenj z rabo silicijskih pepelov nimamo, saj le-teh iz SLO TE–TO ni bilo na 
razpolago. 

4.8.3 Izbira veziva na osnovi izdelave receptur za tretiranje zemljin 

Za izdelavo receptur za tretiranje zemljin z vezivi se uporabljajo specifikacije in standardi po 
kazalu v preglednici 4.9. 

Preglednica 4.9*: Specifikacije in standardi za tretiranje zemljin z vezivi 

TSPI PG. 05.300  Tretiranje zemljin z vezivi  

SIST EN 14227 - 15 Hidravlično vezane zmesi. Specifikacije. 15. del. Stabiliziranje zemljin s 
hidravličnimi vezivi 

SIST EN 14227 - 4 Hidravlično vezane zmesi. Specifikacije. 4. del. Elektrofiltrski pepel za 
hidravlično vezane zmesi  

SIST EN 14227 - 2 Hidravlično vezane zmesi - Specifikacije - 2. del. Vezane zmesi z žlindro 
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SIST EN 16907 - 4 Zemeljska dela, 4. del. Tretiranje zemljin z apnom in/ali hidravličnimi 
vezivi 

*Referenčni standardi za veziva so navedeni v TSPI PG. 05.300. 

Pri zemeljskih delih poteka presoja ustreznosti in izbira veziva za tretiranje glede na: 

• namen tretiranja in zahtevane lastnosti tretirane zemljine, 

• lastnosti zemljine, namenjene za tretiranje ter parametre stanja zemljine, 

• analizo rezultatov preiskav laboratorijskih receptur, 

• izkušnje oz. tradicijo rabe veziv v primerljivem geološkem okolju, 

• tehnologijo mešanja, 

• okoljske zahteve in omejitve.  

Zaradi kompleksnosti procesov, ki potekajo v vezljivi zemljini po dodatku apna in z apnom 
bogatih veziv, npr. kalcijskih pepelov, morajo biti rezultati izdelave receptur prikazani na 

diagramih sovisnosti: (%) dodanega veziva - pH, qu, CBR, IBI, nab 

in/ ali drugih relevantnih kazalnikov lastnosti mešanice zemljine in veziva (IP, wP, naravna in 
ali vrojena sukcija). Izbor parametrov za analizo je treba prilagoditi zahtevam plasti. 

Ustrezna je receptura, ki izpolnjuje vse merodajne kriterije (npr. vgradljivost, tlačno trdnost, 
pH, razcepno trdnost, volumsko stabilnost…), glede na zahteve iz projekta oz. glede na 
namen tretiranja. 

Na sliki R.6. v Dodatku, je levo prikazan vpliv apna na potek Proctorjeve krivulje, desno pa 
vpliv apna na prirast vrednosti IBI pri različni vlažnosti zemljine, ki se tretira.  

Kadar so z laboratorijskimi recepturami za izbrano apno, cement ali mešanico obeh določeni 
potrebni dodatki veziva za tretiranje zemljin < 2,5 m/m %, in/ali ≥ (6 – 8) m/m %, je priporočljivo 
recepture ponoviti z uporabo drugega veziva. Te orientacijske omejitve dodatkov ne veljajo za 
tretiranje zemljin z EF pepelom, namenskimi vezivi HRB in mešanicami le-teh, kjer so dodatki 
lahko tudi do približno 15 %. 

Izkustveno ni priporočljiva raba apna za stabiliziranje drobnozrnatih vezljivih zemljin za 
zaključno plast, če se ta nahaja v območju delovanja zmrzali ali je pod stalnim vplivom močenja 
in sušenja. 

V slovenskem klimatskem in geološkem okolju raba apnene brozge za tretiranje zemljin ni 
primerna oz. po dosedanjih izkušnjah ni bila prepoznana za primerno. To pa ne pomeni, da 
se, zaradi klimatskih sprememb, tudi raba apnene brozge v prihodnosti ne bo izkazala za 
primerno.  

Postopki izdelave receptur za tretiranje zemljin za vgrajevanje v plasteh po postopkih, 
prikazanih v preglednici 4.9, niso primerni za rabo pri načrtovanju suhega globinskega 
vmešavanja veziv, npr. za apnene kole. 

4.8.4 Presoja postopkov za tretiranje zemljin z vezivi  

Tretiranje zemljin z vezivi se lahko izvaja: 

• in situ, to je na licu mesta vgradnje, s posipanjem in vmešavanjem veziva v plast na 
trasi prometnice ali 

• ex situ, to je po postopkih mešanja zemljine in veziva izven mesta vgadnje in nato 
transportom mešanice na mesto vgradnje. Pri tem je več možnosti: (a) po postopkih 
posipa in vmešavanja na mestu izkopa zemljine; (b) po postopku posipa in vmešavanja 
v plasti izven trase in (c) po postopku v »stacionarni« mešalni napravi. Stacionarna 
mešalna naprava je lahko stacionirana na enem mestu ali premična. 

Pri odločanju glede izbire postopkov veljajo naslednje usmeritve: 
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• za tretiranje zemljin v temeljnih tleh so primerni postopki tretiranja na licu mesta, 

• za tretiranje zemljin za vgradnjo v nasipe so primerni postopki tretiranja na licu mesta 
in postopki ex situ, z vmešavanjem veziva na izkopu, ali ex situ po postopku 
vmešavanja v nasuti plast, 

• za tretiranje zemljin za zaključno plast so primerni postopki ex situ in in situ, 

• za tretiranje zemljin ob rekonstrukcijah (železnic, cest) so primerni postopki na licu 
mesta. 

Postopki za tretiranje zemljin vplivajo na izbor tako vrste kot količine veziva, potrebne za 
doseganje pričakovane homogenosti in lastnosti tretiranih plasti. 
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5 Zagotavljanje kakovosti zemeljskih del 

5.1 Opis 

Zagotavljanje kakovosti zemeljskih del vključuje: 

• kontrolne geološko geotehnične (GG) preiskave,  

• notranjo kontrolo kakovosti (NKK) materialov in izvedbe del, zagotavlja jo izvajalec, 

• zunanjo kontrolo kakovosti (ZKK) materialov in izvedbe del, zagotavlja jo investitor, 

• neodvisno kontrolo kakovosti ali izdelavo neodvisnih strokovnih mnenj glede lastnosti 
materialov in izvajanja del, ki jih v primeru nesoglasij med udeleženci gradnje in na 
pobudo enega od udeležencev izdela neodvisna zunanja institucija ali neodvisni 
strokovnjak. 

5.2 Kontrolne GG preiskave  

5.2.1 Namen 

S kontrolnimi GG preiskavami med gradnjo preverjamo skladnost GG razmer na terenu s 
projektnimi izhodišči. Kontrolne GG preiskave običajno obsegajo: 

• pregled tal v izkopih s preverjanjem skladnosti IG in GG razmer s projektno prognozo, 

• pregled dna izkopov, 

• meritve gladin podzemne vode ali pornih tlakov med gradnjo, 

• kontrolne terenske in laboratorijske GG preiskave, če se to oceni za potrebno (npr. 
preiskave s krilno sondo, preiskave strižne odpornosti ipd.). 

Kontrolne GG preiskave praviloma izvajajo (ni pa zavezujoče) izdelovalci GG projekta po 
naročilu investitorja, ugotovitve pa zapišejo v gradbeni dnevnik in/ali v poročila o izvedbi 
kontrolnih GG raziskav in meritev. 

Na osnovi kontrolnih GG raziskav in meritev projektant predlaga, nadzornik pa potrdi: 

• nadaljevanje gradnje po projektu, 

• dopolnitev ali spremembo bodisi materialov ali tehnologije gradnje, 

• dopolnitev ali spremembo projektne rešitve, 

• povečanje ali spremembo obsega kontrolnih GG preiskav in tehničnih opazovanj.  

Upočasnitev napredovanja del ali začasno zaustavitev gradnje se praviloma sprejme na osnovi  
analize GG podatkov in rezultatov tehničnih opazovanj. 

Odločitev glede nadaljnjih ukrepov sprejmejo projektant, nadzornik in izvajalec. 

5.2.2 Geotehnično opazovanje med gradnjo 

Program tehničnega opazovanja med gradnjo pripravi projektant na osnovi poznavanja 
značilnosti trase in objektov z namenom, da se: 

• z meritvami preveri veljavnost projektne prognoze obnašanja tal in objekta med gradnjo 
ter vplivi na okolico, 

• gradnja prilagaja rezultatom meritev. 

Geotehnično opazovanje pri zemeljskih delih in/ali objektih med gradnjo vključuje: 

• geodetske meritve pomikov na repernih točkah na površini in na posedalnih ploščah, 

• meritve pomikov v horizontalnih in vertikalnih inklinometrih, ekstenziometrih, 

• meritve gladin podzemne vode v Casagrandejevih in nivojskih merilnikih, meritve 
sukcije, 
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• meritve pretokov, 

• meritve pomikov in/ali razpok na bližnjih objektih zaradi vpliva zemeljskih del,  

• druge meritve, če so predvidene s projektom. 

Okoljske meritve vibracij, hrupa, prahu v zraku, meritve kakovosti površinske in podzemne 
vode med gradnjo niso predmet vsebine GG opazovanj. 

Rezultati GG opazovanj, ki se izvajajo po projektu med gradnjo, in navodila za nadaljevanje 
gradnje, ki izhajajo iz le-teh, so zavezujoči za vse udeležence gradnje. 

Stroške dela v zvezi z vgradnjo opazovalne mreže, izvedbo ničelnega posnetka ter rednih in 
izrednih tehničnih opazovanj nosi investitor. 

Geotehnično opazovanje med gradnjo po tradiciji izvajanja zemeljskih del v Sloveniji ni v 
domeni NKK in ZKK. Investitor, izvajalec in ZKK se lahko dogovorijo, da se geotehnično 
opazovanje vključi v sistem NKK in ZKK, kadar okoliščine pokažejo, da bi bilo to primerno. 

Skladno z določili SIST EN 16907-1 je tehnično opazovanje sestavni del projekta zemeljskih 
del. 

5.3 Preverjanje kakovosti materialov in izvedbe zemeljskih del 

5.3.1 Zasnova kontrole kakovosti 

Kontrola kakovosti materialov in izvedenih del z zahtevami projekta in teh TSPI se preverja: 

• z notranjo kontrolo kakovosti (NKK), 

• z zunanjo kontrolo kakovosti (ZKK), 

• po potrebi s kontrolnimi preskusi neodvisne strani. 

Skladno z določili SIST EN 16907-1 je določitev postopkov in vsebin za izvajanje kontrole 
kakovosti zemeljskih del v sestavi projekta zemeljskih del in v domeni nalog projektanta 
zemeljskih del. Tradicionalno v Sloveniji to nalogo prevzemajo izdelovalci geotehnoloških 
elaboratov za velika zemeljska dela(5-1), ki se izdelujejo v okviru GG preiskav in GG elaboratov 
za projekt.  

Na manjših in manj zahtevnih gradbiščih in na gradbiščih s primerljivimi izkušnjami, za katera 
ni predvidena izdelava projekta zemeljskih del (geotehnološkega elaborata za zemeljska dela 
v okviru projekta) in pogosto tudi ni GG preiskav, se programi minimalne pogostnosti kontrolnih 
preiskav izdelajo na osnovi izkustveno uveljavljenih vsebin in obsega kontrolnih preiskav 
(točka 13).  

Program kontrolnih preiskav za materiale in objekte, ki niso vključeni v ta TSPI, se izdela v 
okviru projektne dokumentacije PZI (npr. v primeru gradnje nasipov in zasipov z lahkimi in zelo 
lahkimi materiali, pri gradnji nasipov pod vodo ipd).  

TSPI PG.05.000 ne obravnava meritev in preiskav za namene kontrole okoljskih parametrov. 

Opomba 5-1 Med zelo prepoznavnimi zemeljskimi objekti v Sloveniji, na katerih se je uveljavil pomen 
izdelave geotehnoloških elaboratov in programov preiskav NKK in ZKK v okviru projekta, so: 
visoki nasipi iz fliša na HC Selo – Šempeter; nasipi iz gline, nasipi iz z apnom tretirane gline na 
AC Lenart – Cogetinci – Vučja vas; hidrotehnični nasipi za HE Brežice idr. 

Opomba 5-2 Program NKK je v nekaterih evropskih državah (npr. Avstriji, RVS 08.03.01, glej tudi SIST EN 
16907-1) izključno stvar odločitve izvajalca. To je precejšnja razlika v primerjavi s tradicionalno 
prakso v Sloveniji, kar je pomembno vedeti pri sklepanju pogodb za gradnjo z izvajalci iz teh 
držav, da se pravočasno uskladijo razlike. 
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5.3.2 Notranja kontrola kakovosti (NKK) 

NKK izvaja preiskave (tekoče preiskave), s katerimi izvajalec preverja in dokazuje, da je 
kakovost materialov in zemeljskih del skladna s pogodbenimi določili, projektom ter vsebinami 
ustreznih standardov in TSPI. 

Izvajalec zagotavlja NKK zemeljskih del z za ta dela usposobljenim preskuševalnim 
laboratorijem (laboratorij). Laboratorij je lahko v sestavi organizacije izvajalca zemeljskih del 
ali zunanji pogodbeni laboratorij, ki ni vključen v izvajanje ZKK. V primeru specialnih raziskav, 
za katere je usposobljen samo en laboratorij v državi, to določilo ne velja. 

Laboratoriji, ki izvajajo NKK, morajo imeti zaposleno izkušeno in usposobljeno osebje, v 
standardih predpisano in kalibrirano preskuševalno opremo ter izpolnjevati pogoje za 
preiskave zemljin in izvajanje meritev vgrajenih plasti skladno s standardi za preiskave, 
navedenimi v preglednici 4.3, oz. za druge postopke, predvidene po projektu. 

Osebje izvajalca NKK mora imeti ustrezne kompetence s področja poznavanja osnov 
zemeljskih del, geotehnike in predmetnih meritev. To dokazuje s formalno izobrazbo, 
potrjenimi referencami z ustreznih tematskih izobraževanj s preskusi znanj in izkušnjami na 
primerljivo zahtevnih gradbiščih.  

Izvajalec (NKK) mora zagotoviti tehnologa za zemeljska dela z ustrezno izobrazbo in potrjenimi 
referencami iz primerljivo zahtevnih del. 

Oprema v laboratoriju mora imeti meroslovno sledljivost, ki jo preverjata nadzornik in/ali ZKK 
pred in med izvajanjem del. Preverjanje ni potrebno, če ima laboratorij postopke preiskav 
akreditirane po standardu SIST EN ISO/IEC 17025.  

Rezultate NKK, ki so osnova za prevzem in obračun zemeljskih del, preverja ZKK.  

V primeru, da nadzornik pri tekočih preiskavah ugotovi večja odstopanja od rezultatov 
predhodnih preiskav ali velik raztros rezultatov meritev, lahko obseg minimalnih tekočih 
preiskav dodatno poveča. Na predlog izvajalca lahko nadzornik v primeru homogenih 
materialov in enovitih rezultatov meritev pogostost preiskav NKK tudi zmanjša. 

V primeru, ko je raztros rezultatov meritev velik, ko lastnosti materialov ali rezultati meritev na 
vgrajenih plasteh ne dosegajo zahtevanih vrednosti po določilih te TSPI za posamezne vrste 
del ali po zahtevah projekta, je treba ugotoviti vzroke teh odstopanj in ukrepati. 

V dogovoru s projektantom, nadzornikom in/ali institucijo se lahko kakovost vgrajenih plasti 
oceni tudi po postopkih, ki niso zapisani v preglednici 4.3. V tem primeru morajo biti navedena 
tudi merila za vrednotenje preiskav po predlaganih postopkih ter način in obseg izvedbe  
preiskav. Tak primer je npr. raba penetracijskih preskusov (SPT, CPT) pri plitvih sanacijah 
temeljnih tal. 

Poleg izvajanja preiskav in meritev po programu v točki 13 mora NKK spremljati potek 
zemeljskih del, s poudarkom na geotehnični spremljavi naslednjih del: 

• odvodnjavanje med gradnjo, 

• izvajanje izkopov, ravnanje z izkopnimi materiali ter urejanje deponij in odlagališč, 

• raba materialov, strojev in tehnoloških procesov v luči trajnostne gradnje, 

• pravilnost deponiranja veziv, geosintetikov in drugih gradbenih proizvodov, 

• spremljanje homogenosti razmer v izkopih, v temeljnih tleh in na nasipih, 

• spremljanje izvajanja nasipov, zasipov in klinov, zlasti v primeru conarne zgradbe, 

• preverjanje učinkovitosti gradbene mehanizacije in tehnološkega postopka zgoščanja, 

• spremljanje polaganja, prekrivanja (stikovanja) in sidranja geosintetikov, 

• spremljanje postopkov izvajanja vseh drugih del, npr. tretiranja zemljin z vezivi ipd. 
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Kadar NKK ugotovi odstopanja GG razmer od projektne prognoze oz. druga odstopanja od 
projekta v taki vsebini in obsegu, da bi to lahko ogrozilo varnost del/objekta v gradnji, ali bi 
vplivalo na kakovost in roke dokončanja del, mora nemudoma obvestiti nadzornika. 

Odvzem vzorcev, izvedba laboratorijskih preiskav, izvedba meritev na vgrajenih plasteh, 
obdelava rezultatov preiskav materialov in vgrajenih plasti mora potekati tako, da ne pride do 
motenj in zamud pri operativnem delu. Izvajalec NKK mora zato zagotoviti ustrezno število 
osebja in opreme v laboratoriju, skladno s plani napredovanja del. 

Rezultati NKK morajo biti dokumentirani skladno z ustreznimi standardi in stalno na vpogled 
projektantu in nadzorniku, ter vključeni v periodična in zaključna poročila o izvajanju NKK. 

Stroški NKK morajo biti vključeni v ponudbeno ceno izvajalca del. 

5.3.3 Zunanja kontrola kakovosti (ZKK) 

ZKK izvaja institucija, ki mora imeti dejavnost laboratorijskega in terenskega preskušanja 
akreditirano po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. ZKK zagotavlja investitor. 

ZKK izvaja nadzor nad NKK, preverja skladnost geoloških in antropogenih materialov, 
gradbenih proizvodov in vgrajenih plasti glede na zahteve, podane v projektu, TE, teh TSPI 
in/ali v drugih pogodbenih zahtevah. 

Protokol o načinu medsebojnega obveščanja o odvzemu vzorcev in izvajanju meritev 
dogovorijo in zapišejo izvajalec, predstavnik ZKK in nadzornik pred začetkom del. 

Razmerje med preiskavami NKK in kontrolnimi preiskavami, ki jih izvaja ZKK, je pri enostavnih 
rutinskih postopkih meritev približno 4:1. Kontrolne preiskave proizvodov, kot so geosintetiki, 
veziva in drugi materiali, ki zahtevajo specialno preskuševalno opremo, lahko po začetnem 
dogovoru izvaja samo ZKK. 

Program preiskav ZKK praviloma pripravi projektant po pooblastilu investitorja ali nadzornik. 
Stroške izvajanja ZKK krije investitor. 

5.3.4 Kontrolne preiskave neodvisne strani 

Pobudo za kontrolne preiskave in/ali pridobitev strokovnega mnenja neodvisne strani(5-3) lahko 
dajo investitor, projektant, izvajalec, in/ali nadzornik v primerih, ko: 

• pobudnik ocenjuje, da rezultati GG preiskav, NKK oz. ZKK ne odražajo dejanskega 
stanja v naravi, oz. stanja kakovosti materialov in izvedenih del, 

• se pobudnik ne strinja s kategorizacijo izkopa, 

• pobudnik ocenjuje, da zatečene GG razmere ali materiali za gradnjo ne omogočajo 
izvajanja zemeljskih del po projektu.  

Pobudnik mora strokovno argumentirati ozadje pobude za vključitev neodvisne strani. 

Neodvisne kontrolne preiskave in meritve lahko izvaja neodvisna institucija z akreditirano 
dejavnostjo laboratorijskega preskušanja po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, ki ni 
sodelovala pri izvajanju NKK ali ZKK in ni v poslovni zvezi z njima. 

Strokovno mnenje neodvisne strani na GG razmere in na rezultate meritev lahko poda oseba 
in/ali institucija, ki ima najmanj primerljive ali boljše strokovne reference/kompetence od ostalih 
vpletenih strani. 

S predlagano osebo/institucijo za izvedbo kontrolnih preiskav/izdelavo mnenj neodvisne strani 
se morajo strinjati vse vpletene strani.  
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V primeru reševanja sporov stroški neodvisnih kontrolnih preiskav in meritev bremenijo tistega, 
katerega rezultati/interpretacija odstopajo od minimalnih zahtevanih rezultatov. V ostalih 
primerih stroške poravna pobudnik/naročnik kontrolnih preiskav in mnenj. 

Opomba 5-3:  Zaradi majhnega števila kadrov in institucij je določilo »neodvisne strani« v Sloveniji težko 
zagotoviti. Ker so pri zemeljskih delih zelo pomembne izkušnje iz lokalnega okolja, je priporočljivo, 
da se reševanje strokovnih nesoglasij najprej izpelje znotraj organizacijske sheme gradbišča z 
domačimi GG strokovnjaki in člani NKK in ZKK. 

5.3.5 Program povprečne pogostnosti preiskav za kontrolo kakovosti 

Program povprečne pogostnosti preiskav NKK in ZKK za specifično gradbišče ali zemeljski 
objekt se izdela na osnovi znanih količin, vrste materialov, uporabljene tehnologije gradnje, 
GG značilnosti gradbišča in drugih posebnosti, npr. klimatskih značilnosti mikro-okolja(5-4). Glej 
tudi uvodna pojasnila v točki 5.3.1.  

Za doseganje zahtevane kakovosti zemeljskega objekta, zlasti v primerih gradnje zahtevnih 
zemeljskih objektov, kot so nasipi iz lahkih in zelo lahkih materialov, nasipi v pobočni legi v 
zahtevnih geoloških razmerah, nasipi s conarno gradnjo in z rabo antropogenih materialov 
brez primerljivih izkušenj, mora program vsebine preiskav in pogostnosti le-teh obvezno 
pripraviti projektant zemeljskega objekta v okviru projekta zemeljskih del. 

Pri gradnji prometnic v znanem geološkem okolju, v manj zahtevnih geotehničnih razmerah in 
z rabo materialov z dolgoletnimi primerljivimi izkušnjami, pa program povprečne pogostnosti 
NKK praviloma izdela izvajalec in ga posreduje v pregled in potrditev nadzorniku. Program 
ZKK praviloma izdelata projektant in/ali nadzornik.  

Okvirni obseg programa NKK in ZKK preiskav in meritev za značilna zemeljska dela je v točki 
13.  

Program povprečne pogostnosti NKK in ZKK je dokončno potrjen, ko ga potrdi investitor. 

Opomba 5-4:. Pri izdelavi programa povprečne kontrole kakovosti je treba upoštevati zahtevnost GG pogojev in 
materialov. Pozornost zahtevajo manjša gradbišča, kjer so odseki kratki, dela pa se izvajajo v več 
fazah s prekinitvami in/ali pod prometom. Pomembna je vloga NKK in ZKK pri izvajanju zasipov 
temeljev in kanalov (zlasti pri rekonstrukciji kanalov v obstoječem cestnem telesu), kjer so količine 
zasipa relativo majhne, majhne pa so tudi površine plasti, ki ne dopuščajo rabe težjih valjarjev, 
medtem ko so lahko višine zasipov znatne. V takih primerih je treba sorazmerno povečati obseg 
preiskav zgoščenosti in togosti na način, da so s kontrolo kakovosti zajete vse faze izvedbe del. 
Ker je v programih preiskav opisano posebnosti težko vnaprej predvideti, mora biti dopuščena 
možnost razumne prilagoditve programa povprečne pogostnosti preiskav med izvedbo del, ob 
predhodni potrditvi nadzornika.  

 

5.4 Faznost preiskav NKK in ZKK 

5.4.1 Faznost 

Preiskave NKK in ZKK za zemeljska dela potekajo v fazah: 

• začetne (predhodne) preiskave geoloških materialov iz trase in/ali iz zunanjih virov,  

• pregled izjav o lastnostih in potrditev primernosti gradbenih proizvodov, ki jih Izvajalec 
načrtuje za uporabo,  

• predhodne preiskave gradbenih proizvodov ob prvi dobavi na gradbišče, 

• preiskave materialov med gradnjo in preiskave lastnosti vgrajenih plasti. 
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5.4.2 Začetne (predhodne) preiskave  

5.4.2.1 Geološki materiali iz trase 

Začetne (predhodne) preiskave(5-5,6) so namenjene potrditvi ustreznosti in vgradljivosti 
materialov na trasi in iz trase za načrtovane namene uporabe. Osnovne informacije o 
ustreznosti in vgradljivosti materialov morajo biti pridobljene v času izvajanja GG preiskav za 
projekt. V okviru začetnih preiskav se izvedejo: 

• predhodni GG ogled razmer na trasi. Priporočljivo je, da se ogleda udeležijo projektant, 
nadzornik in izvajalec skupaj s tehnologoma NKK in ZKK. Opravi se predhodni pregled 
razgaljenih brežin za namene potrditve kategorizacije izkopov ter locirajo raziskovalni 
jaški za preveritev sestave in lastnosti zemljin v temeljnih tleh in v vkopih, ki so 
potencialni vir materiala za različne namene rabe; 

• raziskovalni jaški z odvzemom vzorcev in laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev 
in/ali vzorčenje iz deponij (kupov) iz izkopov v zemljini in/ali kamnini. Izvede se začetna 
identifikacija gladin in načinov nastopanja podzemne in površinske vode;  

• izdelava predhodne recepture za tretiranje zemljin z vezivi in/ali drugimi postopki 
izboljšanja, npr. z mešanjem z drugimi geološkimi materiali, drobljenjem ipd. Če so bili 
postopki tretiranja z vezivi predvideni s projektom, je treba pri začetnih preiskavah 
uporabiti postopke in materiale iz popisa del v projektu. Če Izvajalec oceni, da bi bili za 
zatečeno stanje ustreznejši drugačni postopki in veziva, posreduje nov predlog v 
potrditev nadzorniku; 

• dokazna proizvodnja. Na osnovi predhodnih preiskav je treba preveriti in dokazati, da 
je z razpoložljivo tehnološko opremo moč zagotavljati homogeno kakovost materialov, 
ustrezne količine dobave ipd. V zemeljskih delih se dokazna proizvodnja navezuje na: 

• postopke mešanja zemljine z vezivi v stacionarnih in mobilnih napravah oz. na 
postopke mešanja na mestu samem,  

• postopke drobljenja za izboljšanje geometrijskih lastnosti zrn in  

• postopke izboljšanja zrnavosti zemljin, npr. z mešanjem različnih vrst zemljin; 

• dokazno vgrajevanje. Izvede se za geološke, lahke/zelo lahke in antropogene materiale 
ter tretirane zemljine po dokazni proizvodnji. Preverijo se učinki strojev za razgrinjanje 
in zgoščanje, rezkalnih naprav in določijo optimalne nastavitve strojev ter debelin plasti. 
Kontrolne preiskave pri dokaznem vgrajevanju obsegajo kontrolo materialov pri 
transportu, razprostiranju, vgrajevanju in v vgrajenem stanju, pri čemer se kontrolira 
tudi homogenost plasti na površini in po globini. Preveri se ustreznost in/ali veljavnost 
postopkov za izvajanje kontrole kakovosti po preglednici 4.3 in po potrebi predlagajo 
spremenjeni postopki.  

Dokazna proizvodnja in dokazno vgrajevanje se lahko izvedeta znotraj trase (bodočega 
objekta) ali izven nje. Nadzirajo ju nadzornik in tehnologi NKK in ZKK. Potem ko je pri 
dokaznem vgrajevanju dokazana zahtevana kakovost, nadzornik odobri začetek del na 
rednem vgrajevanju. 

Opombe 5-5:  

• načine gradnje preskusnih polj določa TSC 06 740  

• obseg kontrolnih preiskav je treba smiselno prilagajati lastnostim zemljin  

• v primeru pričakovanih velikih količin materialov, za katere ni primerljivih izkušenj, se preskusna 
polja z dokaznim vgrajevanjem lahko izvedejo že med projektiranjem 

• v primerih, ko Izvajalec lahko dokaže, da so geološki materiali in tehnološka oprema podobni kot 
pri že kvalitetno opravljenih delih na podobnih gradbiščih istega Investitorja, se dokazna 
proizvodnja in dokazno vgrajevanje lahko po predhodnem soglasju nadzornika, opustita 

• kadar se med izvajanjem del zelo spremenijo materiali ali zamenja strojna oprema, je treba 
dokazno vgrajevanje ponoviti 
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• izvajalec mora nadzorniku predložiti rezultate začetnih preiskav in ga obvestiti o načrtovani 
dokazni proizvodnji in dokaznem vgrajevanju v dogovorjenih rokih, praviloma pa ne kasneje kot 
3 dni pred začetkom del 

Opombe 5-6: 

• predhodne preiskave temeljnih tal in geoloških materialov iz izkopov na trasi so ključnega 
pomena za nemoten potek zemeljskih del. Navezati se morajo na rezultate GG preiskav za 
projekt in v program preiskav vključiti določitve vseh tistih parametrov, ki so glede na GG 
prognozo indikatorji posebnega obnašanja zemljin 

• potem ko so v fazi predhodnih raziskav opredeljeni indikatorji posebnega obnašanja zemljin, se 
le-tem prilagodi tudi obseg in pogostnost tekočih preiskav 

• geološki materiali niso gradbeni proizvodi. Nabor ustreznih preiskav in določanje ustreznih 
parametrov je treba prilagajati zatečenim GG razmeram ter vrstam geoloških materialov  

5.4.2.2 Geološki materiali iz zunanjih virov  

Vzorce je treba odvzeti v okviru predvidenih aktivnosti NKK, na deponijah (kupih) v rudarskem 
ali predelovalnem obratu, skladno z določili standardov o vzorčenju, ter v količini, kot je s 
standardi določeno glede na maksimalno velikost zrna. 

Pri predhodnih preskavah se lahko smiselno upoštevajo rezultati kontrole tovarniške 
proizvodnje in/ali rezultati preiskav s primerljivih gradbišč istega izvajalca ali investitorja, kjer 
so primerljivi materiali že vgrajeni. 

Ostala ravnanja se izvedejo smiselno po točki 5.4.2.1. 

Rezultate predhodnih preiskav preda izvajalec v potrditev nadzorniku. Po nadzornikovi 
potrditvi se lahko začne navažanje materiala iz zunanjih virov. 

5.4.2.3 Gradbeni proizvodi - geosintetiki, veziva, kamninski agregati, pomožna gradiva 

Pred oddajo naročila za dobavo geosintetikov in drugih gradbenih proizvodov za zemeljska 
dela NKK preveri proizvajalčeva dokazila o proizvodih (izjave o lastnostih) in skladnost 
lastnosti proizvoda s projektnimi zahtevami, navedenimi v projektni dokumentaciji, produktnih 
standardih in TSPI. Kazala materialov z dokazili (izjave o lastnostih, certifikati) preda izvajalec 
v potrditev nadzorniku. Šele po nadzornikvi potrditvi se lahko izpelje naročilo za dobavo. Izjave 
o lastnostih materialov, načrtovanih za rabo, morajo biti v sestavi tehnološkega elaborata (TE). 

Predhodne preiskave geosintetikov, veziv in drugih gradbenih proizvodov opravita NKK in/ali 
ZKK na vzorcih, odvzetih ob prvi dobavi proizvoda na gradbišče. 

Dokazno vgrajevanje geosintetikov na ravnem, na brežinah in pri polaganju pod vodo se 
izvede znotraj trase. Preverijo se načini skladiščenja, odvijanja rol, prekrivanja in stikovanja ter 
sidranja v sidrnih jarkih.  

Pri polaganju geomembran se preverijo postopki varjenja in kontrole tesnosti zvarov ter 
stabilnosti zaščitnih slojev nad njimi. To delo se izvede znotraj trase pred začetkom rednega 
vgrajevanja.  

Tesnost zvarov geomembran preverja za ta dela pooblaščeni inštitut. 

Ustreznost veziv za tretiranje se oceni na osnovi izdelave receptur in poskusnega vgrajevanja. 
Minimalno število mešanic z različnimi dodatki veziva določa TSPI PG.05.300.  

Po dosedanjih izkušnjah mora biti pri izdelavi novih receptur raziskanih najmanj pet (5) 
mešanic; pri obnavljanju in kontrolnem preverjanju receptur s podobnimi materiali iz enakega 
geološkega okolja in vezivi pa se lahko to število zmanjša na tri (3). Recepture za stabilizacijo 
nabrekljivih zemljin morajo biti vedno izdelane na najmanj petih (5) mešanicah z uporabo 
izbranega veziva. 

Lastnosti, merodajne za potrjevanje ustreznosti proizvodov za vgradnjo v zemeljske objekte, 
so podane v naslednjih dokumentih: 
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• Veziva za tretiranje:  TSPI PG.05.300  

• Geosintetiki:  TSPI PG.05.400  

• Kamninski agregat:  SIST EN 13242 in TSPI P.06.200. 

Med pomožna gradiva pri zemeljskih delih uvrščamo različne trakove za varjenje in stikovanje 
geosintetikov na betonske objekte, bentonitne paste, skobe in podobne materiale, potrebne 
za lažje vgrajevanje geosintetikov, ki ostanejo trajno vgrajeni v objektu, a nimajo strukturne 
vloge. Preiskave teh materialov v okviru NKK in ZKK niso predvidene. Nadzornik lahko na 
gradbišču po potrebi presodi, ali je poraba teh materialov tako velika, da so smiselne tudi 
preiskave le-teh. Potrebni obseg preiskav se v tem primeru dogovori na relaciji izvajalec – 
nadzornik.  

5.4.3 Preiskave med vgrajevanjem in lastnosti vgrajenih plasti  

5.4.3.1 Geološki materiali 

Med vgrajevanjem se odvzemajo kontrolni vzorci materialov za vse namene rabe. Vzorčenje 
se lahko izvede na odvzemnem mestu, na tovornjaku, iz nasutega stožca po izsutju iz kesonov 
in/ali vagonov, in/ali iz razprostrte in vgrajene plasti, po vsakokratni presoji NKK in/ali ZKK. 
Vrsta in obseg preiskav sta določena v programu povprečne pogostnosti(5-7). 

Preiskave vgrajenih plasti vključujejo meritve po preglednici 4.3 in točki 13.  

Vsebina realiziranih preiskav NKK in ZKK mora ustrezati programu povprečne pogostnosti 
preiskav. Opuščanje določene vrste preiskav in meritev na račun povečanega obsega drugih, 
hitrejših meritev, ni dopustno. Meritve dinamičnega deformacijskega modula (EVD) ne morejo 
nadomestiti meritev gostote in vlage z izotopsko sondo ali nadomestnimi metodami. 

Opomba 5-7:  Preiskave zemljin je treba izvajati razumno. Na čistih gramozih GrW, GrG, GrM se za razvrščanje 
izvedejo samo preiskave zrnavosti na sitih; na sestavljenih gramozih, npr. clGr, se izvedejo 
preiskave zrnavosti na sitih in s hidrometrom, določijo se vlažnost in Atterbergove meje plastičnosti 
na finih zrnih. Upoštevati je treba, da je razpon vsebnosti finih zrn v sestavljenih zemljinah velik in 
da obnašanje materialov z > 35 % finih zrn določajo fina zrna. Atterbergove meje plastičnosti v 
sestavjenih in drobnozrnatih zemljinah lahko nadomesti hitrejša metoda Enslin Neff, v visoko 
plastičnih zemljinah pa jo po potrebi dopolnjujejo določitve wA, MB in/ali SWRC. 

5.4.3.2 Geosintetiki in ostali gradbeni proizvodi 

Kontrolne preiskave med gradnjo obsegajo določitve tistih parametrov, ki so merodajni za 
potrditev skladnosti dobavljenih proizvodov in potrditev ustreznosti njihove vgradnje. Vsebine 
in obseg kontrolnih preiskav so podani v TSPI PG.05.400. 

5.5 Tehnološki elaborat za zemeljska dela 

Tehnološki elaborat (TE)(5-8) za zemeljska dela je dokument, ki ga pripravi izvajalec del in je 
lahko izdelan: 

• kot enoten dokument za vsa pogodbena zemeljska dela skupaj in 

• za izvedbo zemeljskih del na posameznih odsekih trase ali  

• ločeno za posamezne vrste zemeljskih del na posameznih odsekih trase: npr. za 
sanacijo temeljnih tal v zamočvirjenih dolinah, za zasip - sanacijo tal na območju kraških 
vrtač, za gradnjo vkopov, za tesnjenje brežin za zaščito podzemne vode ipd. 

Izvajalec mora načeloma predati TE za zemeljska dela v pregled in potrditev nadzorniku ter 
pri zahtevnejših projektih tudi projektantu najmanj 15 dni pred načrtovanim začetkom del. 
Nadzornik in izvajalec se lahko dogovorita za drugačne roke oddaje TE, odvisno od obsežnosti 
in zahtevnosti del, ki jih obravnava TE. 

Nadzornik lahko tehnološki elaborat: 
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• potrdi, 

• predlaga dopolnitve v določenih vsebinah ali  

• v celoti zavrne z obrazložitvijo vzroka zavrnitve. 

V pripravljalnih in začetnih fazah zemeljskih del, ko je TE še v nastajanju, je treba protokole 
potrjevanja ustreznosti materialov, ki se dobavljajo za namene uporabe na gradbišču (npr. 
povozni plato, drenaže) dogovoriti med nadzornikom, NKK in ZKK. 
Opomba 5-8:  V Dodatku je vzorčni primer vsebine TE za zemeljska dela. Izvajalec in nadzornik se lahko 

dogovorita tudi za drugačno obliko vsebin v TE, vendar pa morajo biti podatki o osnovnih materialih, 
tehnološki opremi, recepturah za tretiranje zemljin z vezivi, tehnologijah izvajanja del, programu 
povprečne kontrole kakovosti ter kadrovski zasedbi in odgovornostih nedvoumni in podprti z 
zahtevanimi dokazili.  

5.6 Zagotavljanje kakovosti zemeljskih del v specifičnih vremenskih pogojih 

5.6.1 Opis 

Protokoli izvajanja zemeljskih del v zimskem času, v času intenzivnih padavin, hude suše in 
visokih temperatur se tradicionalno dogovorijo na vsakem gradbišču ločeno, glede na geološko 
zgradbo terena, hidrološke in hidrogeološke razmere, materiale, ki so na voljo za gradnjo, 
predvsem pa glede na vrsto del, ki naj bi potekala v času neugodnih oz. ekstremnih vremenskih 
razmer.  

Za opredelitev pojmov, kot so ekstremne padavine, suša, zmrzovanje, ni enotnih meril(5-9).  

Izvajalec mora za vsak dan, ko zaradi vremenskih razmer ni bilo mogoče izvajati zemeljskih 
del, le-te zapisati v gradbeni dnevnik, nadzornik pa vpis izvajalca podpisati.  

Opomba 5-9: Primer: suša je lahko opredeljena kot meteorološka, hidrološka, kmetijska, suša pri zemeljskih 
delih. Za vsako od teh so različne definicije, vsem pa je skupno to, da gre za izredno stanje v 
naravi, ki je posledica pomanjkanja padavin. Podobno je pri obravnavi vplivov zmrzovanja pri 
zemeljskih delih; zmrzovanje je posledica temperatur pod lediščem, posledice (velikost morebitne 
škode) pa so odvisne od kombinacije dejavnikov: vrste poroznosti in vlažnosti zemljine in/ali 
kamnine, razpoložljive proste vode, časa trajanja zmrzali ter od gradienta temperatur in sukcije v 
coni prodiranja mraza.  

5.6.2 Opredelitve pojmov, vezanih na vreme, za namene izvajanja zemeljskih del 

Pri zemeljskih delih opredelimo vremenske pogoje: 

• običajno vreme: temperature so ves dan nad lediščem in ni zaznavnih vplivov 
dodatnega vlaženja zemljine zaradi padavin ali kondenzacije vlage iz zraka, kot tudi ne 
vplivov sušenja (zniževanja vlage) zaradi evaporacije. Je ugodno za vsa zemeljska 
dela, 

• močne padavine: povečani so pretoki podzemne in površinske vode, pojavi se erozija 
in intenzivno površinsko omočenje zemljine. Globina omočenja s površine je odvisna 
od vrste zemljine. V času nalivov in dalj časa trajajočih obilnih padavin je treba začasno 
prekiniti izvajanje zemeljskih del, 

• rahle padavine: ne vplivajo na pretoke podzemne in površinske vode, na erozijske 
pojave in na omočenje zemljine pod površino. Zemeljska dela lahko potekajo 
nemoteno, razen v primeru priprave planumov in gradnje nasipov v zelo vlažnih 
zemljinah, ko se pričakuje dodatno znižanje vlage zaradi sušenja med gradnjo. 
Polaganje tesnilnih geosintetikov – bentonitnih trakov ni priporočljivo, 

• močan veter: je veter, pri katerem prihaja do vetrne erozije (odnašanja zrn zemljin in 
veziv). Močan veter lahko pospeši evaporacijo. V času močnega vetra dela v zemljinah, 
občutljivih na erozijo, tretiranje zemljin z vezivi na licu mesta in polaganje geosintetikov 
ni dovoljeno, 
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• visoke temperature: so tiste, ki presegajo dolgoletna sezonska poletna povprečja. 
Posebna pozornost je potrebna pri kombinaciji visokih temperatur in nizke relativne 
vlage zraka, ki povzroča zniževanje vlage in nastajanje razpok zaradi krčenja v vezljivih 
zemljinah. Škodljive vplive znižanja vlage zaradi evaporacije med gradnjo pogosto 
prikrijejo visoke togosti vgrajenih plasti, zato je treba v času visokih temperatur in suše 
povečati obseg kontrolnih meritev vlage, zagotoviti ustrezno vlaženje in zaščito plasti s 
pršenjem vode, prekrivanjem deponij vezljivih zemljin s ponjavami ter začasno 
zaustavitvijo del na izboljšanju in/ali stabilizaciji zemljin z vezivi, če s pršenjem ni moč 
zagotavljati ustrezno homogene vlage mešanice. Polaganje tesnilnih geosintetikov 
(GMB, GCL) ni priporočljivo oz. je omejeno z maksimalno temperaturo. Za dela na 
izkopih v zemljinah in kamninah, ter pri delih z debelozrnatimi čistimi in debelozrnatimi 
kompozitnimi zemljinami ni omejitev, 

• dela v času zmrzovanja: ločevati je treba med in situ in segregacijskim zmrzovanjem. 
Prvo nastopi, ko temperature padejo pod 0 °C. Za zasičeno zemljino lahko ocenimo 

prirast volumna, ki ga povzroči zmrzovanje vode, z enačbo L = 0,09*w*d/w, kjer je L 

deformacija zaradi zmrzovanja porne vode. In situ zmrzovanje nima bistvenega vpliva 
na obnašanje materialov pri delu v kamninah, zelo debelozrnatih in debelozrnatih čistih 
in kompozitnih zemljinah. Pri segregacijskem zmrzovanju (zmrzovanje z lečenjem), ki 
poteka v zmrzlinsko občutljivih materialih, ko nizke temperature trajajo dalj časa in ko 
je na voljo dotok proste vode iz podlage, velikosti deformacij ni moč napovedati zaradi 
kombinacije vplivov. V času dolgotrajnih nizkih temperatur je treba prekiniti vsa dela na 
izkopih in na nasipih, kadar potekajo v na zmrzal občutljivih zemljinah ter mehkih 
kamninah, ki vsebujejo glino. Polaganje tesnilnih geosintetikov ni dovoljeno.  

5.6.3 Zemeljska dela v zimskem času – usmeritve 

Ocena zmrzlinske občutljivosti zemljin je podana v TSPI PG.05.202 in TSC 06.512. Pri 
načrtovanju del v zimskem času veljajo naslednja načela: 

V času zmrzali ni omejitev: 

• pri izvajanju izkopov v kamninah izkopne kategorije 5 in 6,  

• pri izvajanju del, pri katerih se izvajajo izkopi in vgrajujejo debelozrnati materiali tipa 
kamenje, skale in velike skale (Co, Bo in lBo), če se dela izvajajo z nepomrznjenimi 
materiali na/v nezamrznjeni in predhodno zgoščeni podlagi iz zelo debelozrnatih in 
čistih gramozov, tudi če je plast po zgostitvi pomrznila, 

• pri izvajanju drugih izkopov nad planumom temeljnih tal ali za namene sanacije 
temeljnih tal, če izkopni materiali niso pomrznjeni in/ali je zagotovljeno varno odlaganje 
na odlagališčih, 

• pri izvajanju izkopov v nezasičeni (vadozni) coni in nasipov s čistimi debelozrnatimi 
zemljinami GrW, GrG, GrM, GrP,GrU, če nasipni materiali niso pomrznjeni oz. ne 
vsebujejo ledu in pomrznjenih grud, 

• pri izvajanju nasipov iz čistih in kompozitnih gramoznih materialov ni omejitev, če v 
materialu, ki se vgrajuje v nasipe, ni grud snega, ledu ali zamrznjenih sprimkov zrn in 
ledu. Prav tako ni omejitev pri vgrajevanju čistih gramoznih materialov na pomrznjeno 
gramozno podlago, če je bila podlaga predhodno zgoščena in prevzeta, 

• pri gradnji povoznega platoja ter kamnitih pet za sanacijo temeljnih tal praviloma ni 
omejitev. 

Omejitve v času zmrzali: 

V času, ko temperature pod lediščem trajajo večino dneva in med krajšimi dnevnimi otoplitvami 
porna voda v zemljini ostaja zamrznjena, se ne sme izvajati naslednjih del: 
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• na planumu temeljnih tal pod kamnito posteljico in na zaključnih plasteh nasipov, ne 
glede na vrsto materialov, ki se vgrajujejo, 

• na izkopih v zemljinah 3. in kamninah 4. kategorije, ki vsebujejo glino in v na zmrzal 
občutljivih zemljinah, ki so predvidene za vgrajevanje v nasipe in/ali za začasno 
deponiranje,  

• na odlagališčih, če so površine odlagališča zamrznjene ali če so v materialih, ki se 
navažajo na odlagališče, kepe ledu, snega in zamrznjenih zemljin, 

• pri temperaturah < 3 (5) °C se ne izvaja tretiranja vezljivih zemljin z vezivi. Za morebitno 
presojo rabe veziv v nevezljivih zemljinah je treba preveriti specifične razmere v 
lokalnem okolju, 

• pri temperaturah pod lediščem se ne polaga tesnilnih geosintetikov in ne vari 
geomembran. 

5.6.4 Vremenski pogoji in omejitve pri varjenju geomembran 

Vremenski pogoji in omejitve pri varjenju geomembran so opredeljeni v TSPI PG. 05.400 in 
morajo biti podani v tehnološkem elaboratu varjenja geomembran. 
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6 Odvodnjavanje med izvajanjem zemeljskih del – ukrepi začasnega 
odvodnjavanja 

6.1 Opis 

Odvodnjavanje med izvajanjem zemeljskih del vključuje: 

• odvajanje meteorne vode (padavine, taljenje snega in ledu),  

• zajem, črpanje in odvajanje podzemne vode iz izkopov v zasičeni coni in visečih 
vodonosnikih,  

• vzdrževanje pornih tlakov v zaledju zavarovanih gradbenih jam na računsko določeni 
ravni. 

Za odvodnjavanje meteorne vode je zadolžen izvajalec. Stroški odvodnjavanja morajo biti 
vključeni v enotno ceno izkopov po točkah 7 in 8, izdelave planumov in ostalih zemeljskih del, 
vključno z vzdrževanjem le-teh do nadgradnje z ukrepi trajnega odvodnjavanja. 

Ukrepi odvodnjavanja podzemne vode iz izkopov in gradbenih jam v zasičeni coni in visečih 
vodonosnikih med gradnjo morajo biti načrtovani v projektu in vključeni v popise del v razpisni 
dokumentaciji. 

6.2 Materiali  

Odvodnjavanje med gradnjo poteka v geoloških in antropogenih tleh. Geološki materiali se 
razvrščajo po TSPI PG.05.100 in TSPI PG.05.201, antropogena tla pa po preglednici 4.7. 

Pri gradnji začasnih drenaž in zaščite pred erozijo se uporabljajo čisti gramozni materiali (Gr), 
kamenje (Co) in skale (Bo, lBo) ter drenažni in zaščitni geosintetiki, razvrščeni po točki 4.4. 

6.3 Način izvedbe 

Odvodnjavanje med gradnjo mora biti izvedeno tako, da meteorne in podzemne vode ne 
poslabšajo GG razmer in ne povzročijo škode na objektih, ki so v gradnji.  

Z ukrepi odvodnjavanja je treba preprečiti: 

• površinsko in notranjo erozijo na brežinah vkopov, nasipov, deponij in odlagališč, 

• formiranje take gladine podzemne vode, ki bi lahko povzročila nestabilnost na brežinah 
in v dnu izkopa,  

• omočenje in mehčanje zemeljskih planumov, 

• omočenje in mehčanje na vodo občutljivih zemljin in kamnin na licu mesta in na 
deponijah materiala, namenjenega za nadaljnjo rabo, 

• zastajanje vode v dnu izkopov, planumov, na bermah, na gradbiščnih cestah ipd., 

• porušitev dna izkopa zaradi vzgona. 

Pred začetkom del mora izvajalec preveriti, ali so bili v projektu analizirani morebitni vplivi 
odvodnjavanja na obstoječe objekte v zaledju oz. na obstoječe vodne vire (vodnjake). Če v 
projektu to ni bilo izvedeno, morata izvajalec in nadzornik identificirati potencialno ogrožene 
objekte in v soglasju s projektantom in lastniki teh objektov sprejeti ustrezne ukrepe, npr. 
vzpostavitev tehničnega opazovanja ali druge aktivne zaščitne ukrepe. 

Črpanje podzemne vode z dna izkopov mora biti načrtovano v projektu in upoštevano v popisih 
del. Črpanje natekle meteorne vode iz izkopov v nezasičeni (vadozni) coni mora biti vključeno 
v enotno ceno izkopa. 

Če zaradi neustreznega odvodnjavanja pride do zmehčanja, izpranosti ali drugih poškodb na 
brežinah, v planumih, v zemljinah in mehkih kamninah, je treba poškodovane materiale 
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zamenjati ali jih z drugimi ukrepi vrniti v stanje, ki ustreza začetnemu stanju. Za odpravo škode 
je odgovoren izvajalec.  

Izvajalec ni upravičen do uveljavljanja stroškov za navoz nadomestnih materialov v planume, 
nasipe ipd., če so bili materiali iz izkopov zaradi neustreznega ravnanja izvajalca razmočeni in 
zato kot neprimerni za nadaljnjo rabo odpeljani na odlagališča. 

Če je med gradnjo ugotovljeno, da v projektu načrtovani ukrepi odvodnavanja podzemne vode 
ne zadoščajo, je treba izvesti dodatne ukrepe na račun investitorja. 

V primerih, ko je izvajalec predlagal dodatni ukrep odvodnjavanja podzemne vode, a sta ga 
nadzornik in projektant zavrnila, nosijo stroške sanacije morebitne nastale škode investitor, 
nadzornik in projektant. 

Izvajalec mora prekiniti zemeljska dela vedno, ko se oceni, da zaradi meteoroloških razmer in 
visokih gladin (tlakov) podzemne vode ne bo moč preprečiti škode, če bi se dela v neugodnem 
vremenu nadaljevala. 

6.4 Kakovost izvedbe začasnega odvodnjavanja med izvajanjem zemeljskih del 

Za vsa dela na začasnem odvodnjavanju med izvajanjem zemeljskih del je treba v TE opisati 
tehnološki pristop, razpoložljivo opremo (npr. črpalke in njihovo zmogljivost, način izvedbe 
začasnega črpalnega vodnjaka) in ostale tehnične značilnosti, s katerimi izvajalec dokazuje, 
da je sposoben izvesti opisana dela po terminskem planu. 

Seznam geoloških materialov za izvedbo drenaž, erozijske zaščite in načrtovanih virov 
odvzema oz. dobave le-teh mora izvajalec predati v potrditev nadzorniku najmanj 3 dni pred 
načrtovanim začetkom del, skupaj s poročilom o lastnostih/izjavami dobavitelja o lastnostih v 
primeru, če TE še ni bil potrjen (6-1). 

Opomba 6-1: Načeloma morajo biti vsi materiali, postopki, mehanizacija in dokazila v sestavi TE. Pogosto pa se 
zgodi, da potekajo obsežna pripravljalna zemeljska dela, ki bodo kasneje v sestavi projektiranih 
zemeljskih objektov, v času, ko TE še niso pripravljeni. V takih primerih velja splošno določilo, da 
morajo imeti vsi materiali, ki bodo kasneje v sklopu zemeljskega objekta, dovoljenje nadzornika za 
vgradnjo.  

6.5 Preverjanje ustreznosti izvedbe začasnega odvodnjevanja med gradnjo 

Preverjanje ustreznosti izvedbe začasnega odvodnjevanja med gradnjo izvaja nadzornik v 
sodelovanju z izvajalci kontrolnih GG preiskav ter NKK in ZKK.  

Preiskave za kontrolo kakovosti materialov se izvajajo le izjemoma, skladno z določili v točki 
10, če le-ti ostanejo trajno vgrajeni v objektu, ter po PTP, knjiga 5 (1989). 

6.6 Merjenje in obračun izvedenih del 

Ukrepi začasnega odvodnjavanja meteornih voda se ne merijo in ne obračunavajo. Vključeni 
so v enotno ceno izkopov, priprave planumov, nasipov, odlagališč in deponij. 

Ukrepi začasnega odvodnjavanja podzemne vode se merijo in obračunajo, skladno s popisi 
del v projektu. 
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7 Izkop in ravnanje z rodovitno zemljo 

7.1 Opis 

Izkop in ravnanje z rodovitno zemljo (7-1) obsega: 

• površinski izkop zgornje plasti vegetacije in rodovitne zemlje, ločeno po horizontih 
različnih debelin, ter njen odvoz/odriv na začasne deponije na lokaciji ali odlaganje na 
odlagališčih, 

• vsa ravnanja, kot jih določa SIST DIN 18920, za namene zaščite drevja, rastlinskih 
sestojev in nasadov pri gradbenih delih, in ki so predvidena s projektom, 

• vsa ravnanja, kot jih določa SIST DIN 18915, so za namene zaščite rodovitne zemlje 
predvidena s projektom, 

• ozelenitev začasnih deponij, če bo deponiranje trajalo več kot 2 oz. 5 mesecev, skladno 
s SIST DIN 18917.  

Izkop rodovitne zemlje vključuje tudi: 

• odvodnjavanje meteornih in podzemnih voda med gradnjo, da se prepreči zadrževanje 
vode na površinah po odstranitvi rodovitne zemlje, erozijo in zamakanje raščenih ali 
nasutih materialov ter posledično poslabšanje njihovih lastnosti, 

• vzdrževanje deponij rodovitne zemlje. 

Debelina izkopa/odriva rodovitne zemlje mora biti določena v projektu na osnovi rezultatov 
pedoloških in GG raziskav.  

Nadzornik določi dejansko debelino izkopa rodovitne zemlje med izvajanjem del, v prisotnosti 
izvajalca. Dejanska debelina plasti izkopa rodovitne zemlje se določi za vsak profil ločeno oz. 
za posamezne odseke trase, če so debeline krovnega sloja homogene.  

Dela na izkopu rodovitne zemlje morajo biti izvedena skladno s projektom, predpisi in 
standardi, ki urejajo ravnanja z rodovitno zemljo, projektom zemeljskih del oz. TE zemeljskih 
del ter določili teh TSPI in navodili nadzornika. 

Izkop (odstranjevanje) rodovitne zemlje in njeno začasno deponiranje morata biti načrtovana 
in izvajana tako,: 

• da bo na poljščinah (pridelku) povzročena čim manjša škoda, 

• da bo izkop rodovitne zemlje usklajen z načrtovanimi deli pri izvedbi izkopov, nasipov 
in urejanju planuma temeljnih tal, vse v povezavi z zaščito občutljivih zemljin pod krovno 
plastjo plodne zemljine, 

• da bodo začasne transportne poti za potrebe gradbišča, ki potekajo po kmetijskih  
površinah, konstruirane tako, da ščitijo strukturo rodovitne zemlje in preprečujejo njeno 
zbitost, 

• da bodo začasne deponije/skladišča rodovitne zemlje zaščiteni pred škodljivimi vplivi 
padavin (poplavljanjem, razmakanjem in erozijo). 

Izjeme so na področjih zelo mehkih tal, na primer na barjih, kjer travna ruša tvori nosilno skorjo, 
deformacije tal zaradi razkroja organske snovi pa bodo v življenjski dobi objekta neprimerljivo 
manjše od deformacij/posedkov zaradi konsolidacije pod dodatno obtežbo na površini. V takih 
primerih se travno rušo in krovno plast lahko pusti na mestu brez izkopa. Vsi taki odseki morajo 
biti natančno opredeljeni v projektu in jih mora med izvedbo dodatno potrditi nadzornik. 

 
Opomba 7-1: Glej tudi točko 3.5 in Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), Ur.l. RS, št. 54/21. 
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7.2 Osnovni materiali 

Osnovni materiali so rodovitna zemlja in krovna plast vegetacije. 

V projektu predvidena debelina plasti rodovitne zemlje se na terenu za namene izkopa 
ponovno določi tudi vizualno, na osnovi barve, vonja, vidnih rastlinskih ostankov in vidnih 
organskih snovi. Določitev debeline plasti potrdi nadzornik.  

Raziskave za določitev debeline izkopa rodovitne zemlje se izvajajo le v primeru, če z 
vizualnim pregledom ni moč enoznačno oceniti debeline plodne zemlje. Postopki za določitev 
vsebnosti organskih snovi so opisani v TSPI PG.05.201 in SIST DIN 18915. 

7.3 Kakovost materialov 

7.3.1 Kategorizacija izkopa rodovitne zemlje 

Izkopi rodovitne zemlje se skladno s TSPI PGV.05.100 uvrščajo v izkopno Kategorijo 1. 

Mineralnih zemljin z organskimi snovmi ClLO, ClMO, ClHO, SiLO, SiMO, SiHO in šote ne 
uvrščamo med rodovitno zemljo. Po TSPI PGV.05.100 se te zemljine uvrščajo v Kategorijo 
2. 

Ostankov rastlin, kot so štori in veje, se ne sme sežigati ali nepredelane odvažati na deponije 
skupaj z rodovitno zemljo. Če ravnanje z njimi ni določeno v projektu, mora to določiti 
nadzornik. 

7.3.2 Razvrščanje materialov iz izkopa rodovitne zemlje 

Razvrščanje rodovitne zemlje je v strokovni praksi različno. V pedološki stroki se tla opisujejo 
s Horizonti (približno vzporedne plasti z zemeljskim površjem): 

• O-Horizont je vrhnja organska plast zemlje,  

• A-Horizont je s humusom bogata plast debeline od 5 do 30 cm, 

• B-Horizont je vmesni horizont med A-Horizontom in C-Horizontom, debeline do 200 
cm in  

• C-Horizont predstavlja matično (geološko) podlago.  

V nadaljevanju se bo za namene rabe te TSPI uporabljala naslednja terminologija: 

• za A-Horizont in B-Horizont se bo uporabljal izraz rodovitna zemlja, 

• O-Horizont bo vključen v A-Horizont. 

7.3.3 Ravnanje z rodovitno zemljo 

Rodovitna zemlja, odrinjena pri gradbenih posegih, se uporabi za izboljšanje kmetijskih 
zemljišč, urejanje javnih zelenih površin ali sanacijo degradiranih območij, razen kadar se 
uporabi za ureditev okolice objekta, zaradi gradnje katerega je bila odrinjena. Vlada določi 
obvezna pravila ravnanja z rodovitno zemljo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 

V okviru gradbenega posega je izkopana rodovitna zemlja lahko namenjena rekultivaciji 
vkopnih in nasipnih brežin, zaključnih površin na odlagališčih izkopnih materialov in pri 
urejanju nadomestnih kmetijskih zemljišč.  

Lokacije začasnih deponij rodovitne zemlje morajo biti izbrane tako, da bodo transportne  
razdalje pri deponiranju in kasnejši uporabi rodovitne zemlje čim krajše. 

Pri zemeljskih delih je treba v največji meri ohraniti ali ponovno vzpostaviti naravne funkcije 
tal. To velja tudi pri gradbenih in vzdrževalnih delih, ko je treba rodovitno ali izkopano zemljo 
za potrebe izvedbe zasaditev odstraniti, skladiščiti, se po njej voziti, jo nasuti, izboljšati in na 
njej obnoviti vegetacijo. 
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Zaradi prisotnih organskih snovi, ki s časom spreminjajo svoje lastnosti, rodovitna zemlja ni 
primerna za rabo v konstrukcijskih delih zemeljskih objektov. 

Podobno kot se v geoloških materialih ocenjujejo parametri stanja za ocenjevanje 
vgradljivosti na osnovi vlažnosti in/ali sukcije, se tudi za dela v/z rodovitno zemljo, skladno s 
SIST DIN standardi, ocenjujejo stanja rodovitne zemlje na osnovi vrednosti sukcije po 
empiričnih relacijah (preglednica 7.1). 

Preglednica 7.1. Informativni pregled stanja rodovitne zemlje v povezavi z gradbenimi deli 

 Sukcija*  
(cbar, kPa) 

Opis stanja(7-2) Primernost za delo Primernost za 
deponiranje(7-3) 

< 6 židko 
zelo mehko (lahko gnetno) 

ne ni dovoljeno 

 ≥ 6 -10 srednje gnetno pogojno, samo z 
ustreznih platojev 

ni dovoljeno < 12 kPa 

≥ 10 ≥ 30 kPa, težko gnetno 
≥ 70 kPa, poltrdno 

da ni dovoljeno < 12 kPa 
sprejemljivo: 30 –70 kPa 
primerno > 70 kPa 

*cbar = 1kPa = 1kN/m2  

Opomba 7-2:  Postopki merjenja in načini podajanja vlage in sukcije v rodovitni zemlji se pogosto razlikujejo od 
tistih, ki so se uveljavili v mineralnih zemljinah. Pomembno je biti pozoren na to, ali se vlaga podaja 
kot gravimetrična (w,%) ali volumetrična (ϴ,%). Opis stanja gnetnosti rodovitne zemlje ni istoveten 
opisom za inženirske zemljine. 
V Sloveniji ni primeljivih izkušenj z merjenjem sukcije in dimenzioniranjem npr. povoznih platojev 
na osnovi sukcije. Pri zemeljskih delih so po nacionalni tradiciji nomogrami izdelani na osnovi CBR, 
cU in/ali Ev. Potreben bo določen čas, da se pridobijo ustrezni podatki. Za merjenje sukcije so 
primerni tenziometri. 

Opomba 7-3: Avgusta 2024 vlada RS še ni določila obveznih pravil ravnanja z rodovitno zemljo v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Potreben bo določen čas, da se uskladijo okoljski in tehnični 
dokumenti in pridobijo manjkajoča znanja, preden bodo vsa nova določila zaživela v praksi.  

7.4 Način izvedbe 

Izkope rodovitne zemlje in dela pri ozelenitvi površin je treba izvajati ločeno od ostalih 
zemeljskih del, po določilih standardov SIST DIN 18918 in SIST DIN 18915. 

Investitor mora pred oddajo del izvajalcu predati tudi elaborat ravnanja z rodovitno zemljo, ki 
ga je pripravil agronom. 

Če ni drugače določeno v projektih za izvedbo, je treba dela v zvezi z rodovitno zemljo  
izvajati na naslednji način: 

• površinski odkop rodovitne zemlje v ustrezni debelini je treba izvršiti povsod, kjer je 
predviden nadaljnji izkop in/ali priprava temeljnih tal, 

• rodovitno zemljo je treba varovati pred trajno izgubo in ohranjati njene lastnosti, 

• izkop rodovitne zemlje mora biti organiziran tako, da se ob trasi ali v trasi linijskega 
objekta organizira servisna transportna pot in prostor za začasno deponiranje rodovitne 
zemlje, glede na njene pedološke karakteristike. Mešanje pedoloških horizontov ni 
dopustno. Odkop rodovitne zemlje se lahko izvaja v trakovih, 

• načeloma se začasno deponiranje rodovitne zemlje izvaja ločeno za A-Horizont in za 
B-Horizont, ob ali na gradbišču objekta, 

• gradbiščna cesta se lahko izvede na več načinov, odvisno od geomehanskih lastnosti 
podlage. Dimenzioniranje začasnih gradbiščnih cest se izvede na osnovi poznavanja 
CBR nosilnosti ali togosti (Ev1,2) podlage in glede na pričakovano število prevozov 
težkih tovornjakov z uporabo empiričnih diagramov. V sodelovanju s strokovnjakom z 
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ustreznimi izkušnjami se dimenzioniranje gradbiščne ceste na področju rodovitne 
zemlje izvede tudi z uporabo nomogramov na osnovi pF vrednosti, 

• v vseh fazah je treba skrbeti za ustrezno erozijsko zaščito brežin, 

• začasno deponiranje rodovitne zemlje se izvede v trapeznih kupih, naklon brežin 2:3, 
nagnjenost krone vsaj 3%, širina krone deponije 2,0 m, z naslednjimi zahtevami: 

• A-Horizont se deponira v višino 1,5 m. V primeru več kot 30% deleža glin naj bo višina 
le 1,0 m. Če bo deponiranje trajalo več kot 2 meseca, je potrebna takojšnja ozelenitev, 
da se prepreči naselitev invazivnih vrst; 

• V primeru več kot 30% deleža glin se B-Horizont deponira v višino 2,5 m oz. 2,0 m. 
Če bo deponiranje trajalo več kot 5 mesecev, je potrebna takojšnja ozelenitev, da se 
prepreči naselitev invazivnih vrst. 

V primeru natančnejših podatkov o strukturi rodovitne zemlje lahko projektant določi tudi 
drugačne dimenzije začasnih deponij. 

Začasnih deponij se ne sme locirati v depresije. Meteorna voda mora neovirano obtekati 
deponijo. Po deponiranem materialu se ne sme voziti z gradbenimi stroji, prav tako se deponije 
ne smejo nadgrajevati.  

V primeru viškov izkopov rodovitne zemlje je treba ravnanje z viški obravnavati skladno s 
projektom in z zahtevami nadzornika/agronoma. 

Če razpoložljiva rodovitna zemlja ne ustreza namenom načrtovane rabe, je treba preveriti, ali 
jo je možno z dodatnimi ukrepi po SIST DIN 18915 pripraviti za rabo. 

Investitor mora pred oddajo del predati izvajalcu Elaborat ravnanja s plodno zemljino, ki ga je 
pripravil agronom. 

7.5 Kakovost izvedbe 

Dela pri izvajanju izkopa rodovitne zemlje morajo biti izvedena skladno z vsemi zahtevami, 
navedenimi v projeku, standardih za ravnanje z rodovitno zemljo, predpisih o varstvu pri delu 
ter določili in zahtevami teh TSPI. 

Vse končne površine izkopov morajo biti izvedene po zahtevah v projektih. 

Da bi omejili poškodbe na strukturi rodovitne zemlje, je izkope rodovitne zemlje možno izvajati 
le ob ustrezni vlažnosti horizontov. Orientacijski kazalniki količine vode v tleh glede na možnost 
izvajanja gradbenih del pri ravnanju z rodovitno zemljo so prikazani v preglednici 7.1.  

Hitre meritve sukcije se na terenu izvajajo s tenziometri, redkeje tudi s sukcijskimi sondami.  

7.6 Merjenje in prevzem izvedenih del 

Izvedena dela je treba izmeriti in količine določiti računsko: 

• izkop rodovitne zemlje v m3, po horizontih, 

• košnja in frezanje površine v m2, 

• sečnja dreves po številu glede na premer dreves, 

• odstranitev panjev po številu glede na premer dreves.  

Vse količine je treba izmeriti po dejansko izvršenem obsegu in vrsti del, ki so bila opravljena v 
okviru izmer po projektu. 

Podlaga merjenju je geodetski posnetek izvedenih del.  
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7.7 Obračun 

Delo pri izkopu/odrivu rodovitne zemlje se meri v kubičnih metrih (m3) izkopane zemlje in plača 
po enotni ceni, ki vključuje izkop, odvoz/premeščanje v deponije, vključno z ureditvijo brežin 
deponij in odvodnjevanjem na deponijah.  

Košnja in frezanje površine se obračunata po m2 izvedenih del na osnovi geodetskega 
posnetka.  

Odstranitev dreves in panjev se obračuna po številu, glede na premer dreves. Obračun se 
izvede po enotnih cenah, skladno s popisi del v projektu. 
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8 Izkopi 

8.1 Opis  

Izkopi obsegajo: 

• široke izkope vseh kategorij zemljin, kamnin in antropogenih materialov, ki so 
predvideni po projektu, skupaj z odrivom in/ali odvozom, nakladanjem in zvračanjem 
izkopanega materiala v nasipe, zasipe, kline in/ali deponije/odlagališča, kakor se bo 
material uporabljal pri izvajanju del. V ta dela so vključeni tudi vsi izkopi za stopnice, za 
zaseke in podobna dela, tudi na deviacijah cest in regulacijah vodotokov, ter vsi široki 
izkopi pri izvedbi objektov, 

• izkope za temelje objektov ter kanalske in druge rove (za prepuste, jaške, drenaže), v 
vseh kategorijah materialov in vseh globinah širine do 1,0 m in širine od 1,0 m do 2,0 
m. To delo vključuje tudi vse potrebno za dviganje odvečnega izkopanega materiala na 
potrebno višino in odvoz na deponijo/odlagališče ali na mesto vgradnje, 

• izkope gradbenih jam za objekte, ki so širši od 2 m, v vseh kategorijah materiala in v 
vseh globinah, z odvozom na mesta za vgraditev v nasipe, zasipe ali kline oz. na 
začasne deponije materiala ali na odlagališča. To delo vključuje tudi dviganje 
odvečnega materiala na potrebno višino, 

• izkope za kanale melioracij in regulacij ter podobnih del v vseh kategorijah zemljin in 
kamnin, ki so raznličih globin in širin. Sem spadajo tudi poglobitve in razširitve 
obstoječih kanalov, 

• izkope za odvodne jarke in koritnice poleg cestnega telesa, planuma ali obstoječe poti, 
z odmetavanjem izkopanega materiala in/ali odvozom na odlagališče, 

• izkope za tlake in obloge na površinah, kjer so po projektu predvidene tlakovane obloge, 
z odmetavanjem materiala in/ali odvozom na odlagališče ter ureditvijo planuma 

• izkope za sidrne jarke za geosintetike. 

V ta dela spadajo tudi: 

• ukrepi, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je 
razpiranje (vključno s projektom oz. statičnim izračunom), nakloni, razširitve ipd. 

• vsa dela za odvodnjavanje meteorne in podzemne vode ter vode iz izvirov med gradnjo 
(vključno s potrebnim črpanjem), da se prepreči zadrževanje vode in zamakanje zemljin 
v dnu izkopa, na nasipih, površini deponij in/ali odlagališč, prepreči površinska in 
notranja erozija na vkopnih in nasipnih brežinah ipd.  

• odvoz, odlaganje, razgrinjanje in zgoščanje neustreznega ali odvečnega materiala na 
odlagališča, vključno z ureditvijo površin in plačilo predpisanih taks. 

Površine za odlagališča, potrebne za trajno odlaganje izkopnih materialov, ki niso primerni za 
nadaljnjo rabo, kot tudi odlaganje in ureditev (razgrinjanje, zatravitev, odvodnjevanje) le-teh 
zagotovita ali investitor ali izvajalec, skladno z določili razpisne dokumentacije. 

V enotni ceni izkopa so zajeta dela izkopa in odvoza na mesto vgradnje, v deponije in na 
odlagališča (merjeno v m3), vključno z ukrepi za odvajanje meteorne vode med izvajanjem del. 

Dela, vezana na odvajanje podzemne vode iz saturirane cone, gradnja drenažnih reber na 
vkopnih brežinah, zajem in trajno preusmerjanje podzemne vode ter drugi ukrepi začasnega 
odvodnjevanja podzemne vode morajo biti obdelani v projektu in se jih meri in obračuna 
skladno s popisi del v projektu. Ta dela niso vključena v enotno ceno izkopa po tej točki. 

Izkopi pri graditvi predorov, pilotov in vodnjakov za globoko temeljenje niso predmet obravnave 
te TSPI. 
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8.2 Osnovni materiali 

Materiali v izkopih so geološki materiali (zemljine in kamnine) in antropogeni materiali.  

V antropogenih tleh so lahko poleg geoloških materialov v starih nasutjih prisotni tudi materiali, 
ki so po izvoru stranski produkti (npr. EF pepeli, metalurške žlindre) ali drugi odpadki, ki jih je 
treba klasificirati po Uredbi o odpadkih. 

Ravnanje z viški materialov iz izkopov določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih. 

8.3 Kakovost materialov v izkopih 

8.3.1 Razvrstitev – kategorizacija izkopov 

Zemljine in kamnine v izkopih razvrščamo v naslednje kategorije: 

• Rodovitna zemlja, glej tudi točko 7    kategorija 1 

• Zemljine, predvidene za trajno odlaganje   kategorija 2 

• Zemljine, predvidene za vgradnjo ali predelavo  kategorija 3 

• Kamnine, srednje zahteven izkop    kategorija 4 

• Kamnine, zahteven in zelo zahteven izkop   kategorija 5A in 5B 

• Kamnine, izjemno zahteven izkop    kategorija 6. 

Kategorizacija materialov v izkopih je podana v TSPI PGV. 05.100. Izkopi v antropogenih tleh 
se kategorizirajo smiselno z opisi v TSPI PGV. 05.100. 

Merila za razvrščanje zemljin in kamnin po izkopu (miniranju, drobljenju) za namene rabe v 
zemeljskih delih so v TSPI PG. 05.201. 

8.3.2 Kakovost materialov iz izkopov 

V projektu mora biti podana GG prognoza kategorij izkopov na trasi in ocena uporabnosti 
materialov iz izkopov. Nadzornik mora spremljati izvedbo izkopov in transporte izkopanih mas 
in sprotno potrjevati spremembe izkopnih kategorij, če do njih pride.  

Z geološko spremljavo med izvajanjem izkopa je treba potrditi skladnost kategorij izkopa s 
projektno prognozo in/ali dokumentirati odstopanja od nje.  

Med izvajanjem izkopa je treba v okviru aktivnosti NKK zagotoviti primeren obseg odvzema 
vzorcev in izvedenih preiskav, da bo mogoče oceniti uporabnost izkopanega materiala za 
različne namene rabe na trasi oz. za predelavo v kamninski agregat.  

Izkope je treba izvajati tako, da bodo lastnosti izkopanih zemljin in kamnin ustrezale 
načrtovanemu namenu rabe, hkrati pa se ohranijo lastnosti (kakovost) geoloških materialov v 
temeljnih tleh in na brežinah po dokončanju izkopa.  

Materiale iz različnih kategorij izkopa oz. namembnosti rabe je treba ločeno odvažati na mesto 
vgradnje, predelave in/ali v deponije.  

Kadar izkopni materiali zaradi nepravilnega ravnanja med izkopom in/ali deponiranjem izgubijo 
uporabno vrednost, izvajalec ni upravičen do nadomestila stroškov za navoz materialov iz 
drugih, zunanjih virov.  
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8.4 Način izvedbe 

8.4.1 Opis 

Vse izkope je treba izvajati po projektu. Upoštevati je treba lastnosti posameznih kategorij 
materiala, zahtevane lastnosti za namensko rabo ter okoljske zahteve in omejitve.  

Hitrost in način napredovanja izkopa je treba prilagajati lastnostim materiala, projektu zaščite 
izkopnih brežin in dna vkopa. Odvodnjevanje je treba izvajati skladno s projektom in/ali 
razmerami na izkopu.  

Izkopni material, za katerega je potrjena uporabnost, se lahko takoj odpelje na mesto vgradnje 
ali na začasno deponijo tako, da bo izvajanje del čim manj ovirano. Deponije vgradljivega 
materiala je treba oblikovati in odvodnjavati tako, da bo deponija stabilna in bo ostala kakovost 
materiala v deponiji nespremenjena. Po potrebi je treba material v deponiji med deponiranjem 
zgoščati s prehodi težkih buldožerjev in/ali valjarji. Deponije gline, namenjene za tesnilne sloje, 
je treba prekrivati s ponjavami. Vsa ta dela je treba vključiti v enotno ceno izkopa. 

Izkopni material, za katerega se ugotovi, da ni uporaben za nadaljnjo rabo, je treba odstraniti 
skladno s projektom in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. 

8.4.2 Izkopavanje 

Pri izkopavanju je treba upoštevati določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu (odpiranje, 
razpiranje, fazno oz. kampadno odkopavanje idr.), zavarovati obstoječe objekte, komunikacije 
in naprave ter zagotoviti redno vzdrževanje javnih površin in javnih poti. 

Upoštevati je treba omejitve zaradi bližine stanovanjskih, industrijskih in infrastrukturnih 
objektov in okoljske omejitve, vezane na hrup, vibracije, prah in čas, ko se dela lahko izvajajo. 
Okoljske omejitve morajo biti zapisane v razpisni dokumentaciji pred oddajo del. Če se dodatne 
okoljske omejitve pojavijo med izvajanjem del, je izvajalec upravičen do nadomestila stroškov 
za dodatne ukrepe okoljske zaščite. Te ukrepe mora potrditi nadzornik. 

Izvajalec in nadzornik morata vzpostaviti stik s predstavniki lokalne skupnosti in lastniki 
objektov, ki jih izkop lahko moti pri običajnih opravilih in/ali ogrozi njihovo varnost. O vseh delih, 
ki bi lahko predstavljala motnjo pri njihovih ustaljenih opravilih, jih morata redno obveščati. 

Izkope je treba načeloma izvajati z uporabo strojne mehanizacije tako, da se ročno delo omeji 
na minimum in izvaja samo tam, kjer strojne mehanizacije ni moč uporabiti ali pa ročno delo 
narekujejo drugi pogoji in/ali omejitve. 

Pri izvajanju izkopov v malo nosilni zemljini mora specifična obremenitev strojev na podlago 
ustrezati nosilnosti tal. Za planiranje brežin in dna pa je potrebno delno ročno delo, pretežno 
za odstranjevanje razsute izkopane zemljine. Odrivanje izkopanega materiala običajno ni 
izvedljivo.  

Dno in stene izkopa v malo nosilni zemljini morajo biti ravni, tako da je zagotovljena možnost 
ustreznega vgrajevanja geosintetikov, povoznega platoja in/ali drugih plasti iz prepustnih 
debelozrnatih materialov. 

Hitrost napredovanja izkopa v malo nosilni zemljini je treba prilagajati hitrosti odvoza in hitrosti 
napredovanja polaganja geosintetikov in gradnje povoznega platoja/nasipnih plasti, kot so 
predvideni po projektu.  

Izkop v malo nosilni zemljini ne sme biti odprt dlje časa. Nateklo podzemno in/ali padavinsko 
vodo je treba črpati toliko časa, da nasute plasti presežejo nivo gladine natekle ali podzemne 
vode. Škoda, ki bi nastala zato, ker ne bi črpali natekle ali podzemne vode, gre na račun 
izvajalca. Lokalno poškodovane brežine (zdrse) je treba sanirati na stroške izvajalca. 
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Če so projektirane ravne brežine trajnih vkopov v kamnini, je treba uporabiti postopek gladkega 
miniranja. 

Nagibi vkopnih brežin so določeni s projektom. Odvisni so od vrste zemljin in kamnin, 
plastovitosti, smeri in kota vpada plasti, razpok in drugih diskontinuitet ter od načinov 
nastopanja podzemne vode. Na nagibe brežin vkopov vplivajo tudi načrti trajne površinske 
zaščite in/ali zasaditve ter druga načrtovana dela na brežinah, npr. tesnjenje za zaščito 
podzemne vode ali ukrepi varovanja pred padajočim kamenjem.  

Kadar se v izkopih pojavijo geološke razmere in materiali z drugačnimi karakteristikami od 
tistih, predvidenih v projektu, mora izvajalec dela na izkopu prekiniti in takoj obvestiti 
nadzornika, ki bo skupaj s projektantom določil nadaljnje ukrepe.  

V kamninah, v katerih so po geološki prognozi pričakovani pojavi odprtih razpok, kavern, 
tektonskih con (milonitov), krojitev kamnine, ki lahko povzroči izpadanje ali zdrse blokov ipd., 
mora projekt predvideti ukrepe za sanacijo teh pojavov, kot so npr. pozidave, sidranje blokov 
za zaščito pred izpadanjem ipd. V projektu mora biti ocenjen obseg teh ukrepov, praviloma v 
odstotkih površine izkopne brežine. Izvajalec je dolžan podati ponudbeno ceno za podani tip 
sanacijskih ukrepov, ki ostane nespremenjena tudi v primeru večjega ali manjšega obsega 
pojavov, ki zahtevajo sanacijo. Izvajalec lahko predlaga tudi drugačne ukrepe zaščite od tistih 
v projektu, ki pa jih morata potrditi projektant in nadzornik. 

V izkopih v zemljinah pod gladino podzemne vode mora projekt predvideti ukrepe začasne in 
trajne odvodnje ter zaščite brežin. Izvajalec je dolžan za podani obseg ukrepov začasnega 
odvodnjavanja podati ponudbeno ceno, ki ostane nespremenjena tudi v primeru drugačnega 
obsega del na odvodnji. Izvajalec lahko ob oddaji ponudbe ali med gradnjo predlaga tudi 
drugačne ukrepe zaščite od tistih v projektu, ki jih morata potrditi projektant in nadzornik. 

Če se na vkopnih brežinah pojavijo nepredvideni izviri podzemne vode, je treba le-te zajeti in 
po najkrajši poti odpeljati iz območja vkopa. Način zajema izvirov morata potrditi projektant in 
nadzornik, stroške izvedbe trajnega zajema in odvodnje izvirov mora pokriti investitor. 

Izvajanje izkopov na pobočjih, na katerih je predvideno trajno varovanje z opornimi 
konstrukcijami (sidrane pilotne stene, sidrani oporni zidovi ipd.), je treba prilagajati fazam, kot 
jih predvideva geostatični izračun konstrukcije. Za vso škodo, ki bi nastala zaradi prehitevanja 
izkopa, odgovarjata izvajalec izkopavanja in nadzornik. 

Na terenu z nakloni, večjimi od 1:5, na katerih bodo grajeni nasipi (klini), morajo biti v temeljna 
tla izkopane stopnice na način, kot je opisan v točki 3.7. V primeru, da izkop stopnic s projektom 
ni bil predviden, jih je izvajalec dolžan narediti na zahtevo nadzornika. 

Izvajalec je dolžan sam dati pobudo za izkop stopnic na temeljnih tleh pod pobočnimi nasipi, 
če te niso bile predvidene s projektom. Predlog mora potrditi nadzornik. 

Paziti je treba, da ne pride do izpodkopavanja pobočij vkopov. Vsak tak primer mora izvajalec 
naknadno popraviti po navodilih nadzornika na lastne stroške. 

Če med gradnjo pride do večjega izkopa (preko določenega profila) po krivdi izvajalca, ga je 
ta dolžan na svoje stroške popraviti tako, kot določa projekt in/ali zahteva nadzornik. 

Organizacija dela pri izkopih mora biti takšna, da ne more priti do večjih motenj zaradi 
meteornih ali podzemnih voda. To velja zlasti za vkope v zemljinah. Posebej je treba skrbeti 
za odvodnjavanje vode iz vkopnih brežin (po najkrajši poti) in za usklajenost del (da je izkopana 
naenkrat samo tolikšna količina zemljine, kot jo je možno v skladu s storilnostjo strojev in 
prevoznih sredstev sproti odvažati oz. vgrajevati). Posledice, ki bi nastale zaradi 
neupoštevanja tega navodila, bremenijo izvajalca, ki nima pravice za to zahtevati odškodnine, 
niti spremembe delovnega postopka v škodo investitorja. 
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Kadar se materiali iz izkopa začasno odlagajo na vrhu izkopne brežine, morata biti v 
sodelovanju z nadzornikom in projektantom določeni razdalja začasne deponije od robu 
brežine in maksimalna višina deponije. Po potrebi se izvede stabilnostna analiza brežine, 
nadgrajena z začasno deponijo. 

Kadar se materiali iz izkopa začasno deponirajo na nivoju bodočega planuma temeljnih tal, je 
treba paziti, da bo zagotovljen nemoten odtok meteorne vode iz območja planuma.  

Če izkop v slabo nosilni zemljini preseka melioracijski kanal ali potok, mora biti zgrajen začasni 
prepust ustreznega prereza. Če obstaja možnost preusmeritve enega vodotoka v drugega, je 
treba to narediti. V okviru nadzora in NKK je treba preveriti ustreznost trajne rešitve odvodnje. 

V primeru nevarnosti zdrsa oz. porušitve izkopne brežine je treba dela takoj ustaviti in poskrbeti 
za nujne začasne zaščitne ukrepe (npr. prekrivanje brežin s ponjavami, izvedba začasnih 
zagat, navoz že izkopnega materiala nazaj na vznožje ogrožene brežine ipd.). Projektant in 
nadzornik morata podati navodila oz. ukrepe za varno nadaljevanje del.  

Izkopi z miniranjem se izvajajo skladno z načrtom miniranja.  

Če med miniranjem pride do poškodovanja zaledne hribine, jo mora izvajalec popraviti na 
lastne stroške, če je miniranje izvajal v nasprotju z določili, podanimi v projektni dokumentaciji. 

V primeru miniranja ali če dela potekajo v neposredni bližini objektov, prometnic, kanalov za 
oskrbo z vodo, elektroenergetskih ali telekomunikacij vodov in naprav, je treba upoštevati 
ustrezne predpise in dobiti soglasje pristojnih organov. 

Vnaprej je treba pripraviti opozorilne table in protokole za obveščanje in z njimi seznaniti vse, 
ki jih zadevajo ukrepi ob miniranju.  

Pri izkopih za kanale melioracij je izkopani material dopustno začasno deponirati v predvideni 
primerni razdalji od zgornjega roba kanala obojestransko, če je to mogoče glede na terenske 
in druge okoliščine, sicer pa enostransko.  

Če po projektu ni predvidena uporaba izkopanega materiala, je treba material po končanem 
delu odpeljati na odlagališče, teren pa povrniti v začetno stanje. 

Površine izkopov morajo biti ravne in z zahtevanimi nagibi in zaokrožitvami, tako da ne bo 
zastajala voda in ne bodo nastale poškodbe raščenih ali že komprimiranih tal. 

Pri projektiranju in med delom je treba upoštevati sezonske in trajne vremenske vplive na 
izkopane površine. Izvajalec mora dela na izkopih organizirati tako, da jim neposredno sledijo 
dela na odvodnih jarkih in koritnicah ter zaščita površin. Morebitna dodatna dela in naknadno 
potrebna dela, ki bi nastala, če bi ukrepi odvodnjavanja in zaščite brežin izostali, bremenijo 
izvajalca. 

Pri gradnji na malo nosilnih tleh, kjer so predvideni bočni nasipi, je treba narediti vzdolžne 
odvodne jarke ob zunanem robu bočnih nasipov že pred izkopom oz. istočasno z izravnavo 
terena. Po dokončanem delu je treba odvodne jarke dokončno obdelati po projektu. 

Planum temeljnih tal, na katerem je predviden tlak ali druga obloga, mora ustrezati predpisanim 
pogojem, odvisno od vrste projektiranega tlaka ali obloge. 

Izkope za sidrne jarke za geosintetike in izkope jarkov za polaganje cevi in kablov za tehično 
opazovanje je treba izvesti po projektu ali po navodilih nadzornika. 

8.4.3 Razporeditev količin 

Materiale iz izkopov je treba namensko uporabiti za izvedbo pogodbenih zemeljskih del, za 
predelavo v kamninski agregat, za kamnite obloge strug ipd.  



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  65 
  

Odvečni ali za gradnjo neuporabni material je treba odstraniti po določilih projekta in/ali 
skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Stroški nakladanja, 
prevoza, zvračanja, odriva in razprostiranja odvečnega materiala ter zasipavanje in 
zgoščevanje zasipnega materiala v odlagališče morajo biti vključeni v enotno ceno izkopa. 
Nadzornik bo po potrebi podal podrobnejša navodila, če s projektom ni točno določena 
uporabnost izkopanih zemljin in/ali kamnin. 

Razporeditev količin je treba izvršiti načeloma po projektu, ki pa je le pripomoček pri sestavi 
ponudbene cene in ne obvezuje investitorja pri morebitnih spremembah. 

8.4.4 Preboji 

Preboje za kanalske rove in/ali druge postopke in načine izvajanja teh del lahko izvajalec izvaja 
pod pogojem, da tak način gradnje ne bo v škodo kakovosti izvršenih del in da izvajalec za to 
ne bo zahteval plačila večjih stroškov. 

8.4.5 Ovire 

Pred začetkom zemeljskih del mora izvajalec skupaj s predstavniki pristojnih služb in 
nadzornikom preveriti, ali so na trasi načrtovane gradnje prisotne ovire in jim prilagoditi 
varovalne ukrepe. 

Če se med izkopom pojavijo nepredvidene ovire, npr. kabli, kanali, drenaže, arheološki objekti, 
kamnite samice, mejniki in podobno, je o tem treba obvestiti nadzornika. Nadzornik bo določil, 
kakšne ukrepe je treba izpeljati, da bo med gradnjo čim manj motenj. 

Pri vseh ukrepih za zaščito objektov, napeljav, kanalov, drenaž, kablov in podobnega je 
izvajalec dolžan upoštevati predpise in navodila upravljavcev navedenih ovir. Naprav, ki se 
morajo med gradnjo podpirati ali obešati na posebne konstrukcije, ni dovoljeno obremenjevati 
ali nanje stopati. 

8.4.6 Tehnično opazovanje 

Tehnično opazovanje vkopnih brežin in dna mora biti izvedeno skladno z načrtom tehničnega 
opazovanja.  

Elementi - objekti opazovalne mreže morajo biti vgrajeni v prerezih in na globinah po časovnem 
planu napredovanja izkopa po projektu. Stroški izvedbe dostopnih poti in izdelave delovnih 
platojev morajo biti vključeni v ceno za izvedbo tehničnega opazovanja.  

8.4.7 Delovni prostor, dno, izkopne brežine 

8.4.7.1 Delovni prostor pri izkopu za temelje in gradbene jame 

Kot potreben delovni prostor med gradbenim objektom in steno izkopa gradbene jame se 
prizna izvajalcu širino, določeno v projektu.  

Kot širina delovnega prostora se šteje: 

• pri neoprtih gradbenih jamah vodoravno merjena oddaljenost med nogo izkopanega 
pobočja in zunanjo stranjo zidu ali zunanjo stranjo opaža gradbene konstrukcije, 

• pri oprtih gradbenih jamah svetla razdalja med opažem jame in zunanjo steno zidu ali 
zunanjo stranjo (če ni v projektu določeno drugače) opaža gradbene konstrukcije,  

• pri izvajanju izkopov za kanalske rove je treba upoštevati navodila proizvajalcev kablov 
in/ali cevi, določila TSC 08.512 ter določila SIST EN 1610. 

Najmanjša širina izkopa kanalskega rova je odvisna od globine izkopa in od premera cevi in 
mora biti določena bodisi v projektu cevovoda ali v navodilih proizvajalca cevi.  
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Če izvajalec izvede širši izkop od projektiranega, nosi razliko stroškov sam. 

8.4.7.2 Dno 

Globina in širina dna izkopa sta določeni s projektom. Končna globina dna se določi oz. potrdi 
na osnovi GG pregleda, rezultatov preiskav in nadzora med gradnjo. 

Dno izkopa ze temelje mora biti izvedeno vodoravno in pri različnih globinah temeljenja 
stopničasto. 

Dno za kanalske rove in drenaže mora biti izvedeno točno v predpisanem padcu in v obliki, ki 
jo zahteva projekt. 

V vezljivih zemljinah je treba pustiti zadnji sloj izkopa za temelje (v primerni debelini) kot zaščito 
pred poškodbami, če ni v projektu določeno drugače. Ta sloj je dovoljeno odstraniti šele 
neposredno pred nadaljnjo gradnjo (betoniranjem, polaganjem cevi ipd.). 

V območju temelja se dna jame (temeljnih tal) ne sme razrahljati. Dno je treba zaščititi pred 
poškodbami, kot so prevozi, razrivanje, izpiranje in zmrzovanje. Poškodovano dno iz vezljivih 
zemljin je treba neposredno pred betoniranjem ali drugo nadgradnjo nadomestiti ali izboljšati 
z vezivi. Pri nevezljivih zemljinah je treba razrahljana tla popraviti z ustreznim zgoščanjem ali 
izboljšanjem z vezivi. 

Dno izkopa za temelj, gradbeno jamo, odvodni jarek in jarek za regulacijo ali melioracijo morajo 
biti oblikovani po projektu. Višinska odstopanja od nivelete po projektu so dopustna ±2 cm v 
zemljini in ±5 cm v kamnini, če v projektu ni drugače določeno.  

Če izvajalec po lastni krivdi izvede preglobok izkop, mora brez doplačila izpeljati vsa popravila, 
ki jih zahtevajo statični pogoji in jih odredi nadzornik. 

Ko je izkop končan in prevzet s strani nadzornika, sme izvajalec nadaljevati z gradnjo. 

8.4.7.3 Pobočja (brežine) za nepodprte gradbene jame 

Nagibi brežin za nepodprte gradbene jame morajo biti določeni v projektu objekta. Odvisni so 
od GG razmer v vkopu in časa, ko bo gradbena jama odprta. 

Pri materialih, ki so občutljivi na spremembe vlage (izsuševanje, vpijanje vode, zmrzovanje), 
erozijo ali drsenje, je treba nagibe začasnih pobočij in zaščite prilagoditi značaju materiala. Po 
potrebi je treba izvesti prekrivanje brežin z zaščitnimi ponjavami (geosintetiki). 

Izbira nagibov brežin začasnega izkopa je prepuščena izvajalcu samo v primerih, ko je skladno 
s pogodbo izvajalec zadolžen za izdelavo projekta začasnega izkopa, ali pri izvajanju 
nezahtevnih izkopov globine do 1 m. Vsa dela mora potrditi nadzornik. Za varnost in 
vzdrževanje brežin med gradnjo mora skrbeti izvajalec. 

Na zgornjem robu brežine je treba vzdrževati prost zaščitni pas, širok najmanj 60 cm, kot 
bermo. 

8.5 Kakovost izvedbe 

Dela pri izvajanju izkopov morajo biti izvedena skladno s projektom, predpisi o varstvu pri delu 
in določili teh TSPI. 

Vse končne površine izkopov morajo biti izvedene po zahtevah projekta. 

Ravnost planuma dna širokega izkopa, merjena s 4 m letvijo, sme odstopati, če v projektu ni 
drugače določeno: 

• v zemljinah do 3 cm od merilne letve ali merilne ravnine, 

• v kamninah do 5 cm.  
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Izvajalec mora pri izvajanju izkopa opozoriti nadzornika na vse nepredvidene pojave, ki bi 
lahko vplivali na kakovost izvedenih del. V primeru opustitve opozorila izvajalec prevzame vso 
odgovornost in vse morebitne stroške popravil. 

Izvajalec je dolžan izvajati tekoče preiskave, meritve in tehnično opazovanje skladno s TSPI 
in pogodbeno dokumentacijo. 

8.6 Merjenje in prevzem izvedenih del 

8.6.1 Merjenje del 

Merjenje izvedenih del se opravi v skladu s točko 4.1 SPT,1989 in po naslednjih določilih: 

• vsi izkopi (površinski, široki, za temelje, kanalske rove in gradbene jame, za kanale 
melioracij in regulacij, za odvodne jarke in koritnice, za tlake in obloge ter sidrne jarke) 
se merijo po dejansko izvršenih količinah v kubičnih metrih (m3) v raščenem stanju 
raznih kategorij materiala,  

• za ugotavljanje dejanskih izkopnih količin se uporabljajo geodetske meritve. 

Posebej je treba pri merjenju upoštevati še naslednje: 

• pri širokem izkopu se leče, žepi in kaverne, ki ne presegajo 1 m3, ne odbijejo, večje pa 
se odbijejo od posameznih kategorij materiala v celotni prostornini, 

• pri izkopih za temelje, kanalske rove in gradbene jame se obračuna dejansko izveden 
izkop, kot so ga narekovale GG razmere in zahteve projekta,  

• za določitev globine navedenih izkopov je izhodiščni nivo povprečna kota terena in 
oboda izkopa pred začetkom izvajanja del,  

• pri izkopih za odvodne jarke veljata kot izhodiščni nivo povprečni višinski koti terena in 
izkopa v osi prečnega profila, ki predstavlja srednjo vrednost obeh višinskih kot raščenih 
materialov v skrajnih točkah kanala. 

Izkopani material, ki se uporabi za druge namene in ne za zemeljske objekte na trasi, in ga 
izvajalec ni nadomestil brez doplačila iz zunanjih virov, se pri določanju obračunskih količin 
izkopa ne upošteva. 

8.6.2 Prevzem del 

Izvedena dela prevzame nadzornik po določilih točke 4.2 STP,1989 ter določilih teh TSPI. 

8.7 Obračun del 

Količine izkopov se obračunava po pogodbeni enoti za 1 m3 izkopanega materiala, ločeno po 
kategorijah izkopa, pri čemer je v enotni ceni zajeto: 

• vse delo pri izkopih, nakladanju, prevozu in zvračanju na določeno mesto uporabe, ali 
na odlagališče, opravljeno po projektu ali navodilih nadzornika, 

• vse delo pri odstranitvi korenin, skupno z izkopom slabo nosilnih zemljin lahkognetne 
do židke konsistence, 

• vse delo pri odlaganju in ureditvi trajnih odlagališč viškov materiala in za gradnjo 
neustreznih materialov, 

• vse delo pri začasnem deponiranju na gradbiščnih deponijah,  

• vsa dela pri začasnem črpanju in odvajanju meteorne vode, 

• planiranje vseh izkopnih in prizadetih sosednih površin, 

• vzpostavitev pri delu prizadetih objektov in terena v prvotno stanje in 

• vzdrževanje izvršenih del do končnega prevzema. 
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Stroški odstranitev ovir, ki niso v pogodbenem popisu del, bremenijo investitorja. 
Poleg navedenega je vključeno v enotni ceni izkopa še: 

• pri širokih izkopih: 

• urejanje pobočij in čiščenje nepovezanih kamnitih blokov in grušča s pobočij ter 

• izkop stopnic, predviden po projektu ali zaradi naknadno ugotovljene potrebe, 

• pri izkopih za gradbene jame: potrebni puščeni opaž v gradbeni jami; to mora biti 
samostojna postavka v popisu del, 

• pri izkopih za kanale melioracij in regulacij: ureditev planuma za tlake in obloge po 
določilih projekta; to določilo velja, če se tlaki ali obloge izvajajo v obstoječih kanalih. 

V enotno ceno izkopa niso vključena naslednja dela: 

• črpanje in odvajanje podzemne vode iz izkopov v zasičeni coni, visečih vodonosnikov 
in zajemi stalnih izvirov, 

• ukrepi zavarovanja izkopov gradbenih jam, opiranja in opaženja izkopov za kanale in 
jaške, 

• urejanje planumov v dnu izkopov. 

Opiranje in opaženje mora biti predvideno s projektom in zanj tudi določena ponubena cena 
po enoti. Če ni, se izvede po predlogu izvajalca in potrditvi projektanta/nadzornika ter je strošek 
investitorja. 
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9 Priprava temeljnih tal 

9.1 Opis 

Priprava temeljnih tal in ureditev planuma temeljnih tal vključujeta: 

• grobo planiranje in/ali mehansko zgoščanje temeljnih tal po odstranitvi plodne zemlje 
oz. v dnu dokončanega izkopa in izdelavo planuma temeljnih tal. Globina, do katere se 
urejajo temeljna tla, je praviloma ≤ 30 cm. 

• izboljšanje in plitve sanacije temeljnih tal. Plitve sanacije se praviloma izvajajo do 
globine ≤ 4 m pod planumom temeljnih tal. 

Postopki za globinska izboljšanja/sanacije temeljnih tal (jet grouting, gruščnati koli, 
vibroflotacija) ne sodijo med zemeljska dela.  

Dela v zvezi s pripravo temeljnih tal po tej TSPI vključujejo tudi: 

• dobavo geoloških materialov iz zunanjih virov za plitve sanacije, če le-teh ni na voljo v 
izkopih na trasi, ter njihovo vgradnjo, 

• dobavo veziv za tretiranje zemljin, razprostiranje in vmešavanje veziv ter zgoščanje z 
vezivi tretirane plasti,  

• dobavo geosintetikov in njihovo vgradnjo, 

• druge ukrepe, ki so predvideni s projektom ali se med gradnjo pokažejo za potrebne, 

• vzdrževanje in/ali zaščito planuma temeljnih tal do nadgradnje. 

Ukrepi za izboljšanje in/ali sanacijo temeljnih tal morajo biti določeni s projektom ali na osnovi 
predhodnega GG pregleda trase. 

9.2 Osnovni materiali 

Planum temeljnih tal se ureja: 

• v geoloških materialih: zemljinah in kamninah, razvrščenih po TSPI PG. 05.201 in TSPI 
PGV.05.100, 

• v antropogenih mineralnih materialih, razvrščenih po preglednici 4.7 in okoljskih 
uredbah 

• na površini izboljšanih, stabiliziranih in/ali saniranih temeljnih tal. 

Za izboljšanje in sanacijo temeljnih tal se uporabljajo: 

• geološki materiali, pripeljani iz izkopov na trasi ali iz zunanjih virov dobave, 

• geosintetiki, 

• anorganska veziva za tretiranje zemljin, 

• drugi materiali, kot je to določeno v projektu.  

Planum temeljnih tal je mogoče urediti v vseh vrstah lokalno nastopajočih geoloških in 
antropogenih materialov, ki so okoljsko in tehnično ustrezni in zaradi biokemičnih in fizikalnih 
procesov ne bodo spremenili fizikalnih lastnosti v tolikšni meri, da bi te škodljivo vplivale na 
obnašanje objekta po izgradnji. Materiali v temeljnih tleh morajo omogočiti takšno pripravo 
in/ali zgostitev, da bodo ta sposobna prevzeti vse obremenitve, predvidene s projektom. 

Za zamenjavo in premoščanje mehkih zemljin v temeljnih tleh in za sanacijo vrtač se prioritetno 
uporabljajo debelozrnati čisti in kompozitni gramozni materiali GrW, GrM, GrG ter zelo debelo 
zrnati materiali (Co, Bo, lBo). 

V antropogenih tleh so lahko prisotni raznovrstni materiali in/ali onesnaževala. Če ni drugače 
določeno s projektom, je pri pripravi planuma treba upoštevati usmeritve iz točke 4.7. 
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9.3 Kakovost materialov  

9.3.1 Geološki materiali 

9.3.1.1 Osnovna določila 

Zemljine in kamnine v temeljnih tleh morajo za namene izdelave planuma temeljnih tal ustrezati 
naslednjim zahtevam: 

• vlažnost zemljine mora biti takšna, da sta pri zgoščanju dosegljivi predpisana 
zgoščenost in togost plasti pod planumom(9-1). Če s sušenjem in/ali tretiranjem z vezivi 
ni mogoče zagotoviti pogojev za učinkovito zgoščanje, je treba izvesti zamenjavo tal ali 
druge oblike sanacije 

• zrnavostna sestava mora omogočati učinkovito zgoščanje z valjarji. Merilo za presojo  
ustreznosti sta koeficient enakomernosti (CU ≥ 8 (5)) in maksimalno zrno zemljine v 
plasti, ki se zgošča (maksimalno zrno do 2/3 debeline plasti) 

• dopustna vsebnost humusnih in organskih primesi(9-2). V planumu temeljnih tal, ki se 
nahajajo na globinah ≤ 0,5 m pod planumom spodnjega ustroja, se vsebnost humusnih 
in organskih primesi kontrolira s kolorimetrijsko metodo po SIST EN 1744-1, točka 15.1. 
Referenčna raztopina se lahko obarva največ temno rumeno 

• volumska stabilnost(9-3). Presoja se v luči nabrekljivosti, kolapsa in občutljivosti na 
erozijo vselej glede na pričakovane spremembe napetostnih stanj v temeljnih tleh. 

Opomba 9-1:  Zgoščanje se lahko izvaja z valjarji, impulznim zgoščanjem, s težko padajočo utežjo, vibracijskimi 
ploščami idr. V Sloveniji se za zgoščanje prednostno uporabljajo valjarji, ki so jim prilagojeni 
zapisani kriteriji. 

Opomba 9-2: Dopustno vsebnost organskih in humusnih zemljin v planumu je treba presojati v luči vplivov 
biokemične razgradljivosti, kapilarnosti in zmrzlinske odpornosti na obnašanje in trajnost 
prometnice. 

Opomba 9-3:  Pripravi temeljnih tal v globokih vkopih v visoko prekonsolidiranih glinenih zemljinah (ClM, ClH) in 
mehkih kamninah, ki vsebujejo glino, je treba zaradi mehčanja in dvižkov po razbremenitvi 
namenjati ustrezno pozornost, podobno kot pri gradnji na mehkih tleh.  

9.3.1.2 Zemljine 

V planumu temeljnih tal, ko se ta nahaja tik pod(9-4) kamnito posteljico, brez izkopa, sanacije 
ali tretiranja z vezivi ni dopustna prisotnost naslednjih zemljin:  

• rodovitne zemlje, 

• drobnozrnatih materialov iz skupine organskih mineralnih zemljin (SiO, ClO) in 
organskih zemljin (šote, Pt) 

• vezljivih materialov iz skupine drobnozrnatih zemljin (gline Cl, melji Si) in sestavljenih 
zemljin z več kot 15 % finih zrn (clGr, clSa), 

• nevezljivih materialov iz skupine enovito zrnatih materialov, kot so GrU, GrP, SaU, SaP, 
in tem podobnih, ter materialov, pri katerih z zgoščanjem ni moč zagotoviti stabilne 
strukture plasti. Orientacijska mejna vrednost ustreznosti je zahteva za CU > 8 (5), 

• zemljin, ki imajo največjo suho gostoto(9-5), določeno po Proctorju, ≤1,450 Mg/m3 in/ali 
pri optimalni vlagi sukcijo >1000 kPa, 

• materialov, ki izkazujejo volumske deformacije pri preiskavi CBR ≥ 2 %. 

Na mejnici med planumom temeljnih tal in kamnito posteljico mora biti izpolnjen kriterij filtrske 
stabilnosti. 

Opomba 9-4:  Določila glede zahtev za zemljine v planumu temeljnih tal je treba smiselno upoštevati glede na 
položaj planuma temeljnih tal glede na planum spodnjega ustroja, vrsto voziščne konstrukcije, 
višino nasipa ter sestavo in debelino deformabilnih tal pod planumom. Ukrepe izboljšanja/sanacije 
je treba prilagajati temeljnim tlem v povezavi z zahtevami konstrukcije. Npr.: Projekt lahko v 
določenih primerih dopušča, da na zelo mehkih temeljnih tleh ostanejo na mestu organske 
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mineralne zemljine, šota, travna ruša ipd., zahteve za temeljna tla pa se prenesejo na premostitveni 
sloj. Tak je npr. primer gradnje nasipov cest na barjih.  
V temeljnih tleh pod »visokimi« nasipi, npr. višine > 10 m, lahko ostanejo v temeljnih tleh tudi visoko 

nabrekljive zemljine, saj dodatne totalne napetosti (Δn) zaradi nasipa preprečujejo, da bi prišlo do 
škodljivega nabrekanja/krčenja. Nasprotno pa je v globokih vkopih v visoko prekonsolidiranih 
glinah treba upoštevati vpliv zmanjšanja geoloških tlakov zaradi razbremenitve na nivoju planuma 
temeljnih tal in s tem povezane posledice na zemljine (nabrekanje, mehčanje). 

Opomba 9-5:  Nizka suha gostota je običajno kazalnik visoko plastične gline ali drugih zemljin z nestabilnimi 
minerali, npr. opalske zemlje. Ko je pri preiskavah po Proctorju ugotovljena nizka maksimalna suha 
gostota, npr. orientacijsko < 1,45 Mg/m3, je treba analizirati vzroke zanjo. To določilo ne velja za 
antropogene materiale, npr. EF pepele, lahke agregate idr. 

9.3.1.3 Kamnine  

Planum temeljnih tal je možno urediti v kamninah vseh izkopnih kategorij, če ne vsebujejo 
topnih in drugih nestabilnih mineralov. Razvrščanje geoloških materialov glede na vsebnost 
vodotopnih soli je podano v SIST EN 16907 - 2. V Sloveniji pri gradnji prometnic na površini 
terena ni pričakovati kamnin s škodljivimi vplivi vodotopnih soli, prav tako tudi ne bazičnih in 
ultrabazičnih magmatskih kamnin z nestabilnimi minerali. Zato ta TSPI ne postavlja omejitev 
glede vsebnosti topnih in nestabilnih mineralov. V primeru suma pojava le-teh se uporabijo 
določila iz SIST EN 16907 - 2. 

Kadar se v planumu temeljnih tal tik pod kamnito posteljico nahajajo mehke kamnine z visoko 
vsebnostjo mineralov glin in/ali druge kamnine z visoko sposobnostjo navzemanja vode in 
posledično hitrega preperevanja in mehčanja, morajo biti kamnita posteljica in nevezane 
nosilne plasti dimenzionirane za stanje preperele kamnine v podlagi, ali pa je treba izboljšati 
planum temeljnih tal v kamnini z vgradnjo ustrezne plasti gramoznega materiala z zahtevami 
za zaključne plasti ali zaščitnega geosintetika. 

9.3.2 Geosintetiki 

Postopki za presojo ustreznosti in določanje lastnosti geosintetika za rabo v različnih vrstah 
zemljin so podani v TSPI PG. 05.400. Pri pripravi temeljnih tal se prednostno uporabljajo 
naslednji geosintetiki: 

• ločilno-filtrski. 

• ojačitveni,  

• drenažni. 

Lastnosti geosintetika morajo biti določene v projektu in po potrebi preverjene med izvajanjem 
del z ozirom na zatečena stanja zemljine v podlagi.  

9.3.3 Veziva 

Vrste in količino veziv za tretiranje zemljin v planumu temeljnih tal se določi na osnovi 
potrditve recepture, izdelane pri predhodnih raziskavah po točki 5.4.2. Postopki izdelave 
recepture so opisani v TSPI PG. 05.300; krovna načela so podana v točki 4.8.  

9.4 Način izvedbe (priprave temeljnih tal) 

9.4.1 Grobo planiranje 

Planum temeljnih tal je treba po izvedbi površinskega izkopa rodovitne zemlje ali potem, ko je 
doseženo s projektom določeno dno izkopa (širokega izkopa, izkopa za kanale, gradbene jame 
idr.), grobo splanirati in urediti z ustreznimi padci do odvodnikov, tako da bo v danih terenskih 
razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje. Nagib planuma temeljnih mora biti načeloma 
enak nagibu planuma kamnite posteljice. 

Delo mora biti izvedeno po projektu in teh TSPI. 
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Preden se prične z grobim planiranjem planuma, morajo biti izvedeni začasni ukrepi 
odvodnjavanja. 

Po izvedbi posebnih geotehničnih del za globoko sanacijo temeljnih tal je treba pred izvedbo 
grobega planiranja podlago, na kateri se bo urejal planum (praviloma je to povozni plato), 
pregledati, odstraniti gradbene odpadke in druge snovi, nastale pri sanacijskih delih. 

9.4.2 Priprava planuma temeljnih tal z mehanskim zgoščanjem  

Priprava planuma temeljnih tal z mehanskim zgoščanjem je možna: 

• ko so indeksne lastnosti in parametri stanja zemljine primerni za mehansko zgoščanje 
(glej TSPI PG.05.202),  

• ko je podlaga plasti, ki se zgošča, dovolj toga in   

• ko je globina do gladine podzemne vode dovolj velika, da med zgoščanjem ne pride 
do črpanja podzemne vode in migracije finih delcev iz podlage navzgor v planum.  

Za mehansko zgoščanje z valjarji za pripravo planuma temeljnih tal niso primerne: 

• rodovitne zemlje, 

• zemljine, pri katerih naravna vlažnost zemljine ne omogoča doseganja zahtevane 
zgoščenosti in/ali ustrezne togosti plasti po zgostitvi,  

• zemljine, katerih največje zrno presega 2/3 debeline plasti, ki se zgošča, 

• enovito zrnate zemljine in zemljine s slabo stopnjevano zrnavostjo, 

• zelo visoko plastične zemljine, visoko organske mineralne zemljine, šota, 

• zemljine, katerih lastnosti so podane v točki 9.3.1.2, ko se planum temeljnih tal nahaja 
tik pod kamnito posteljico. 

Temeljnih tal v zemljinah, ki imajo v naravnem stanju višjo suho gostoto, kot je maksimalna 
gostota po Proctorju oz. kot je pri dani vlagi dosegljiva gostota po zgoščanju, in v kamninah, 
ne glede na kategorijo izkopa, ne zgoščamo.  

9.4.3 Zamenjava neustreznih zemljin pod planumom temeljnih tal  

Globino izkopa za delno ali popolno zamenjavo neustreznih temeljnih tal se določi s 
projektom in potrdi z izvedbo kontrolnih GG preiskav pred začetkom izvedbe zemeljskih del.  

Če v projektu ni drugače določeno, se za zamenjavo neustreznih zemljin pod planumom 
temeljnih tal uporabljajo čisti in kompozitni gramozi (GrW, GrM in GrG). Za zamenjavo se 
lahko uporabijo tudi zelo debelozrnati materiali, Co in Bo ter sestavljene nevezljive zemljine 
(siGr). Možnost rabe sestavljenih zemljin je odvisna od gladine podzemne vode ter zahtev 
prepustnosti in mora biti preverjena na poskusnem polju. 

Raba gramozov GrU in GrP je možna pri posebni kombinaciji zamenjave v globljih plasteh, 
npr. v spodnjih delih kamnitih pet. Pri zelo plitvih sanacijah raba gramozov iz skupin GrU in 
GrP ni priporočljiva.  

Delna zamenjava neustreznih tal se v mehkih vezljivih zemljinah praviloma dopolnjuje z 
vgradnjo ločilno-filtrskih in/ali ojačitvenih geosintetikov. 

Kadar zaradi visoke gladine podzemne vode tudi z zamenjavo materialov ni moč pričakovati 
zahtevane togosti na planumu, se zamenjavo lahko izvede samo z zelo debelozrnatimi, po 
možnosti drobljenimi kamnitimi materiali Co, Bo in lBo in/ali v kombinaciji z gabioni ali 
armiranjem plasti v območju zamenjave.  

Izvedba del pri zamenjavi temeljnih tal poteka smiselno, po načelu gradnje nasipov po točki 
11, upoštevaje globino izkopa za zamenjavo ter lokalne hidrogeološke razmere. 
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9.4.4 Tretiranje zemljin v temeljnih tleh z vezivi – tretiranje na licu mesta 

9.4.4.1 Splošna določila 

Tretiranje zemljin z vezivi na licu mesta se izvede v naslednjih primerih: 

• ko so zemljine v temeljnih tleh preveč vlažne za učinkovito zgoščanje, tudi ko dela 
potekajo v suhem vremenu. Ukrep se predpiše v projektu ali na pobudo NKK med 
gradnjo; 

• ko se v planumu temeljnih tal nahajajo visoko plastične, volumsko nestabilne zemljine, 
podvržene nabrekanju in krčenju, in sicer na globinah, kjer so dodatne napetosti zaradi 
nadgradnje z voziščno konstrukcijo manjše od nabrekalnih tlakov. Možni ukrep je 
stabilizacija z vezivi. Ukrep se predpiše v projektu; 

• ko so v planumu temeljnih tal prisotne zemljine, občutljive na kolaps, utekočinjenje in/ali 
erozijo. Možni ukrep je izboljšanje in/ali stabilizacija z vezivi. Ukrep se predpiše v 
projektu ali na pobudo NKK med gradnjo; 

• ko hidrogeološke razmere v temeljnih tleh omogočajo tretiranje z vezivi kot alternativo 
sanaciji s plitvim nadomeščanjem. 

Homogeno vmešavanje veziv v zelo visoko plastične zemljine (ClV) je težavno. Postopek 
vmešavanja veziva v tako zemljino bo morda potrebno izpeljati v dveh stopnjah rezkanja in 
posipanja, kar je treba upoštevati pri popisu del. 

Prašenje ob razprostiranju veziv je omejitveni okoljski dejavnik pri odločanju za ukrepe 
tretiranja zemljin z vezivi v temeljnih tleh na licu mesta. Obvladovati ga je mogoče z: 

• rabo tehnološke opreme z zaščitnimi pokrovi proti prašenju, 

• mešanjem izkopane zemljine in veziva v stacionarni mešalni napravi ali mešanjem v 
plasti pod provizoričnimi šotori in vračanjem mešanice nazaj v izkop. Ta ukrep je treba 
ekonomsko preveriti. V slovenskem geološkem okolju se zelo redko uporablja pri 
zemeljskih delih za gradnjo prometnic.  

Zahteve za lastnosti stabilizirane zemljine morajo biti vedno določene v projektu; zahteve za 
lastnosti izboljšane zemljine so lahko podane v projektu, lahko se določijo med gradnjo glede 
na zatečeno stanje, ali pa se uporabijo zgolj zahteve za zgoščenost in togost plasti iz zemljin 
iz preglednice 9.4. Tak pristop je skladen z določili SIST EN 16907- 4 in nacionalnimi 
izkušnjami. Način podajanja zahtev in kontrole kakovosti izboljšane zemljine je treba pred 
začetkom del dogovoriti s projektantom in nadzornikom in pridobiti njuno soglasje. 

9.4.4.2 Izvedba 

Postopki izvedbe tretiranja, tehnološka oprema za tretiranje ter podrobnosti glede vrednotenja 
rezultatov preiskav in analize sprejemljivosti ukrepa v primerjavi z drugimi postopki sanacije 
ali izboljšanja temeljnih tal so opisani v TSPI PG 05.300. 

V temeljnih tleh se tretiranje z vezivi praviloma izvaja po postopkih na licu mesta in ne z 
izkopavanjem in mešanjem izkopane zemljine v stacionarni napravi ter vračanjem mešanice 
nazaj v izkop.  

Razprostrto vezivo je treba zmešati z zemljino z ustreznimi stroji (frezami). Debelina plasti za 
tretiranje z vezivi je odvisna od vrste zemljine na mestu in vrste stroja za vmešavanje. 
Praviloma je debelina ene plasti, tretirane na licu mesta, > 15 cm in < 30 cm (merjeno v 
zgoščenem stanju), pri debelozrnatih materialih je lahko tudi večja. Globina homogenega 
vmešavanja veziva mora doseči celotno plast, predvideno za tretiranje. 

Za zagotovitev enakomerne in primerne vlažnosti tretirane zemljine je treba po potrebi na 
primeren način dozirati (pršiti) vodo. 
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Z mešanjem mora biti zagotovljena enakomernost mešanice zemljine, veziva in vode v vsej 
projektirani debelini plasti. 

Čas, v katerem morajo biti dokončani zgoščanje mešanice in dela na planumu, je odvisen od 
vrste veziva in zemljin, namena tretiranja in vremena v času izvajanja del.  

Vrsta valjarjev za zgoščanje je odvisna od vrste mešanice in se določi na poskusnem polju. 
Običajno se uporabljata najmanj dve vrsti valjarjev: valjarji s strukturirano bandažo (ježi) in 
vibracijski valjarji. 

Za vmešavanje veziva v zemljino so pri novogradnjah in rekonstrukcijah prometnic na daljših 
homogenih odsekih primerni samo namenski stroji (freze), katerih tehnične karakteristike so 
prilagojene tudi okoljskim zahtevam glede zaščite proti prašenju. Pri rekonstrukcijah občinskih 
in drugih nekategoriziranih cest se lahko uporabijo tudi nenamenski stroji, npr. traktorji s 
kmetijskimi plugi ali frezami, a le, če lahko izpolnijo tehnične zahteve glede globine in 
homogenosti vmešavanja veziva ter okoljske zahteve glede nadzora prašenja.  

Provizorični protiprašni ukrep je na majhnih gradbiščih tudi ročno polaganje vreč z vezivom na 
podlago in nato ročno odpiranje vreč in ročno posipanje veziva. 

9.4.5 Sanacija temeljnih tal s premoščanjem  

Primerna je takrat, ko je gladina podzemne vode plitvo pod planumom ali na nivoju planuma 
temeljnih tal in izkopi mehke zemljine za zamenjavo niso smiselni, tretiranje z vezivi pa ni 
možno.  

Na temljna tla, s katerih je bila predhodno odstranjena rodovitna zemlja, lahko pa tudi ne, se 
položi ločilno-filtrski in/ali ojačitveni geosintetik in nanj nasuje plast zelo debelozrnatih 
materialov iz skupine Bo, Co, oz. debelozrnatih in kompozitnih gramoznih materialov iz 
skupine GrW, GrM in GrG. Prve kontrolne meritve se opravijo na planumu prve nasute plasti.  

Kontrolne meritve na temeljnih tleh se v tem primeru po potrebi opravijo le za namene 
določitve optimalne debeline prve nasute plasti, ne pa tudi za kontrolo kakovosti temeljnih tal. 
Vrsto meritev, ki se opravijo na temeljnih tleh za namene dimenzioniranja debeline 
premostitvene plasti, po lastni presoji izbere izvajalec (EVD, IBI, cU).  

Vlogo premostitvene plasti lahko prevzame tudi povozni plato. 

9.4.6 Sanacija vrtač pod planumom temeljnih tal 

Sanacijo vrtač in drugih praznin v tleh, nastalih kot posledica raztapljanja in/ali izpiranja, je 
treba izvesti tako, da se ohrani naravna funkcija vrtače/ugreznine in prepreči nadaljnje izpiranje 
zemljin po izgradnji prometnice.  

V večini primerov je treba način izvedbe sanacije vrtač in ugreznin določiti na licu mesta, glede 
na njihovo velikost, globino in obliko. Projektant mora predvideti možnost pojavov vrtač in 
drugih ugreznin in jih vključiti v popise del, da se pridobi enotna cena za izvedbo sanacije. 
Priporočljivo je, da se v okviru projektov prometnic, ki potekajo preko kraških in/ali ugrezninskih 
območij, izdelajo tipske rešitve za različne oblike in velikosti vrtač in/ali ugreznin. 

Najpogostejši ukrep za sanacijo vrtač in ugreznin, nastalih zaradi izpiranja, je izvedba 
nasutja iz skal in kamenja iz izkopov v 5. in 6. kategoriji in gramozov iz izkopov 3. kategorije.  

Dela pri sanaciji vrtač z zasipanjem se izvajajo v 3 fazah: 

• čiščenje brežin in izkop zemljin (naplavin, preperin v vrtači) do dna vrtače oz. do 
raščene skalne (matične) podlage. Izkopi se izvedejo skladno z določili točke 8. V 
primeru zelo debelih nanosov (> 5 m) ali ozkih in globokih vrtač (brezen) je treba 
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posebej analizirati druge variante sanacije, npr. z betonskimi ali jeklenimi 
premostitvenimi objekti čez vrtačo/brezno, 

• priprava »stopnice oz. ležišča« v dnu vrtače za namet skal, 

• namet skal in sukcesivno zasipanje vrtače z materiali, ki v smeri od dna navzgor 
sledijo filtrskemu pravilu, ter komprimiranje nasutih plasti. 

Nad zaključno plast zasute vrtače pred končno ureditvijo planuma temeljnih tal se načeloma 
vgradita ojačitveni in/ali ločilno-filtrski geosintetik. 

Kontrola kakovosti plasti v zasipih vrtače se izvaja smiselno, po določilih, ki veljajo za zasipe, 
po točki 11, lahko pa tudi z uporabo drugih postopkov, npr. georadarja in penetracijskih 
preskusov, če pristojni strokovnjaki to ocenijo za primerno. 

9.4.7 Ojačitev temeljnih tal z geosintetiki na nivoju planuma temeljnih tal 

Projektiranje, dimenzioniranje, vgrajevanje, vpenjanje in sidranje ter prekrivanje geosintetikov 
za ojačitev temeljnih tal ali premoščanje vrtač in ugreznin v temeljnih tleh določa TSPI 
PG.05.400. Ukrep ojačitve mora biti obdelan v projektu in zajet v popisih del. 

9.4.8 Zgoščevanje 

Naravna temeljna tla, z vezivi tretirane zemljine v temeljnih tleh in zemljine pri izvajanju 
zamenjave ter premoščanja temeljnih tal je treba zgostiti v polni širini plasti z valjarji, katerih 
učinki so bili predhodno preverjeni na poskusnem polju, postopki zgoščanja in delovne 
nastavitve stroja pa opisani v TE. 

Čas, v katerem mora biti zaključeno zgoščanje z vezivi tretiranih zemljin, je odvisen od: 

• vrste veziva, 

• temperature zraka, 

• namena tretiranja. 

Informativni časi reakcije za značilne mešanice zemljine in veziv morajo biti navedeni v TE in 
skladni z določili TSPI PG.05.300.  

V zemljinah, ki niso primerne za zgoščanje z valjarji, se uporabijo drugi stroji, npr. stroji s težko 
padajočo utežjo ali impulznim zgoščanjem. V tem primeru je treba ugreznine, nastale pod 
padajočo utežjo, zapolniti, površine pa izravnati in nasuti z najmanj 20 cm debelim slojem čistih 
in/ali kompozitnih gramozov tipa GrW, GrM in GrG in nato zgostiti z valjarjem. 

Vsa za valjarje nedostopna mesta je treba utrditi z drugimi zgoščevalnimi sredstvi.  

Vlažnost zemljin v plasti, v kateri se ureja planum (naravna temeljna tla, nadomestna tla, z 
vezivi tretirana tla), mora pred pričetkom valjanja ustrezati pogojem, kot jih določa potek 
Proctorjeve krivulje za izbrani material in za zahtevano stopnjo zgoščenosti.  

Planuma temeljnih tal ne zgoščamo v kamninah in visoko prekonsolidiranih zemljinah, kot tudi 
ne v zemljinah, za katere NKK in ZKK ocenita, da bi se ob zgoščanju lahko razmere v temeljnih 
tleh poslabšale. 

Zgoščanje praviloma poteka od zunanjih robov plasti proti sredini in od nižjega dela plasti proti 
višjemu. Po zaključenem zgoščanju je treba izmeriti zgoščenost in togost plasti skladno s 
programom povprečne pogostnosti preiskav.  

Iz planuma v prekonsolidiranih zemljinah, ki se niso zgoščale, se odvzamejo kontrolni intaktni 
vzorci za določitev vlage, gostote in po potrebi sukcije. 

Če se po zgoščanju in prevzemu planuma temeljnih tal ne nadaljuje takoj z vgrajevanjem 
nasipov, drenažnih plasti, klinov ali kamnite posteljice, ali ko se oceni, da so vremenske 



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  76 
  

razmere škodljivo vplivale na stanje planuma, mora izvajalec NKK pred nadaljevanjem del 
ponovno preveriti vlago in gostoto zemljin in togost planuma temeljnih tal. Če ponovljene 
meritve dokažejo ustrezno kakovost, se lahko nadaljuje z deli, sicer je treba izvesti sanacijo. 

Stroške ponovljenih meritev in morebitne sanacije poškodovanega planuma nosi izvajalec. 

9.4.9 Posebnosti v temeljnih tleh 

Kadar se v temeljnih tleh naleti na arheološke objekte, odpadke ali druge ovire, je izvajalec o 
tem dolžan obvestiti nadzornika in začasno prekiniti dela do prejema nadaljnjih navodil.  

Kadar je nagib podlage, na kateri se ureja planum temeljnih tal, večji od 1:5, mora biti podlaga 
pred začetkom zgoščanja stopničena. Postopki stopničenja in ravnanj v območju prehodnih 
con so opisani v točki 3.7, postopki izvedbe klinov pa v točki 11.4.7.3. 

9.5 Kakovost izvedbe  

9.5.1 Opis 

Kakovost izvedbe plitve sanacije temeljnih tal in priprave planuma temeljih tal preverjamo 
glede na naslednje zahteve: 

• vrsta in lastnosti zemljine (kamnine) v temeljnih tleh, nadomestnih plasteh, geosintetiki, 

• zgoščenost in vlaga materiala v plasti, 

• togost plasti, 

• lastnosti z vezivi tretirane zemljine, 

• ravnost in višina planuma. 

Projektant lahko pri projektiranju prometnice uporabi v tem TSPI podane zahteve, lahko pa 
predpiše tudi drugačne. V primeru neskladnosti zahtev v različnih dokumentih je treba 
odločitev sprejeti v dogovoru med projektantom, nadzornikom in izvajalcem. 

9.5.2 Postopki preiskav 

Lastnosti geoloških in nadomestnih materialov ter zgoščenost in togost vgrajenih plasti v 
temeljnih tleh preverjamo po postopkih v preglednicah 9.1 in 9.2, upoštevaje posebnosti, 
pojasnjene v drobnem tisku pod preglednicama. 

Preglednica 9.1: Preiskave in meritve za kontrolo kakovosti pri zgoščanju zemljin pri zemeljskih delih 

Zap.št. Lastnost Metoda preiskave 

1 2 3 

 Lastnosti zemljine  

1 Vlažnost,w (%) SIST EN ISO 17892-1 

2 Zrnavostna sestava1; CU, CC 
SIST EN ISO 17892-4 
in/ali 
SIST EN 933-1 

3 Atterbergove meje plastičnosti2, wP, wL, IP, (%) SIST EN ISO 17892-12 

4 Potencialna prisotnost humusnih in organskih snovi SIST EN 1744-1, tč. 15.1 

5 Razvrstitev TSPI PG. 05.201 

6 Preskus po Proctorju3, wopt (%), dmax (Mg/m3) SIST EN 13286-2 

 Lastnosti vgrajene plasti  

7 
Gostota in vlažnost, meritve na terenu , dmax (Mg/m3), w (%) 
- izotopski merilnik 
- nadomestni postopki 

 
TSC 06.711 
TSC 06.712 
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8 
Deformacijskih moduli (togosti plasti)4 
- dinamični deformacijski modul – Evd (MN/m2) 
- statični deformacijski modul – Ev1,2 (MN/m2) 

TSC 06.720 

9 Kontinuirana kontrola zgoščanja CCC (DMV)5 
TSC 06.713 
SIST TS CEN/TS 17006  

10 Ravnost cm/4m in višina planuma  TSC 06.610 
1laboratoriji z akreditirano dejavnostjo so v Sloveniji uveljavili rabo preiskave zrnavosti zemljin po postopkih, ki 
veljajo za kamninski agregat po SIST EN 933-1. Formalno, glede na EC 7, to ni pravilno. Ker v zemeljskih delih 
poudarjamo načelo, da je bolj od same natančnosti merjenega podatka pomembna splošna (celovita) slika 
obnašanja materiala, ta TSPI tolerira rabo obeh postopkov, prednost pa daje postopku po SIST EN ISO 17892-4, 
ki ga uveljavlja EC 7.  

2 na sestavljenih zemljinah je včasih težko pridobiti zadostno količino drobnih zrn za preiskavo Atterbergovih meja 
plastičnosti. V takih primerih se dopušča določitev MB (SIST EN 933-9), še primernejša pa je določitev wA po Enslin 
Neff (po DIN 18132). 

3odločitev za izbiro nabijalne energije (SPP, MPP) pri izvedbi Proctorjevega testa temelji na zrnavostni sestavi in 

lastnostih finih zrn. Načeloma velja, da je treba vse materiale tipa Co ter čiste in kompozitne gramoze nabijati po 
MPP. V primeru materialov tipa siGr in clGr je treba v okviru NKK in ZKK opraviti primerjalni test nabijanja po MPP 
in SPP. Kot referenčne vrednosti veljajo vrednosti tistega postopka, ki so višje. Za zelo debelozrnate materiale, z 
zrni velikosti >63 mm, običajni Proctorjevi kalupi niso primerni, opreme za nabijanje v velikih kalupih ni ali je 
zastarela. V takih primerih je treba postopke določanja zgoščenosti in togosti dogovoriti med nadzornikom, NKK in 
ZKK in jih zapisati v TE. Med najprimernejše sodi uporaba CCC, lahko pa se preverijo tudi drugi postopki, npr. 
deflektograf. 

4,5raba valjarjev z vgrajenim sistemom CCC je zelo primerna na zelo debelozrnatih materialih, ko točkovne meritve 
gostote in togosti niso primerne.  

5na magnitudo DMV vplivajo vrsta in homogenost zemljine, vlažnost in homogenost togosti podlage. V zemljinah z 
> 15 % finih zrn CCC ni moč kalibrirati glede na točkovne meritve Ev1,2 in DPR. Valjarji z vgrajenim sistemom CCC 
lahko detektirajo nehomogenosti v tleh, npr. zasipe nad cevnimi vodi, šibka mesta-plombe ipd..  

Z rabo CCC se obseg točkovnih meritev lahko zmanjša. Dejanski obseg zmanjšanja števila točkovnih meritev NKK 
in ZKK se oceni pri izdelavi programa povprečne pogostosti preiskav, z ozirom na velikost in homogenost odsekov, 
ki se zgoščajo, glede na vrsto materialov v plasti in lastnosti podlage ter na osnovi izkušenj. 

Preglednica 9.2: Preiskave in meritve za kontrolo kakovosti – dopolnilne preiskave pri rabi pogojno 
uporabnih drobnozrnatih in sestavljenih vezljivih zemljin ter visoko prekonsolidiranih zemljin 

Zap. 
št. 

Lastnost1 Metoda preiskave 

1 2 3 

 Lastnosti zemljine  

1 Preskus 
- kalifornijski indeks nosilnosti CBR (%) 
- neposredni indeks nosilnosti IBI (%) 
- linearno nabrekanje (%) 

SIST EN 13286-47 

2 Preskus s konusom, cU (kPa), občutljivost, Sc (-) SIST EN ISO 17892-6 

3 SWRC kombinacija metod za 
merjenje sukcije 

4 Adsorpcija vode – Enslin Neff, wA (%) DIN 18132 

5 Metilen modro, MB, MBf, (g/kg) SIST EN 933-9 

6 Edometrski preskus, prilagojeni postopki za meritve nabrekanja in 
kolapsa 

SIST EN ISO 17892-5 
ASTM D 4546 

1V preglednici 9.2 so podane dopolnilne raziskave, pomembne pri identifikaciji visoko plastičnih in visoko 
prekonsolidiranih glin. S temi preiskavami ni moč identificirati drugih neugodnih lastnosti, npr. občutljivosti na 
erozijo, dinamične obremenitve ipd. Pri delu v zemljinah in v okoljih s posebnimi zahtevami je treba vključiti 
posebne, nestandarizirane postopke, npr. dinamične preiskave v enostavnih in triosnih strižnih aparatih. 



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  78 
  

9.5.3 Zgoščenost 

9.5.3.1 Meritve gostote in vlage 

Meritve gostote in vlage zemljin in z vezivi tretiranih zemljin praviloma izvajamo z izotopskim 
merilnikom po TSC 06.711.  

Točnost rezultatov, pridobljenih z izotopskim merilnikom, je treba občasno preveriti z 
nadomestnimi postopki z vodo ali peskom po TSC 06.712 in/ali s kalibriranimi cilindri. 

Kadar so v zemljinah prisotni minerali s kristalno vezano vodo (x H2O) ali skupinami (O,OH), 
med take zemljine sodijo npr. pliocenske ilovice (kraške gline), ter v zelo heterogenih geoloških 
in/ali antropogenih materialih, je treba predhodno opraviti ustrezno natančne umeritve 
merilnika ali, še bolje, izotopskega merilnika ne uporabljati.  

Izotopski merilniki morajo biti redno kalibrirani. Zapisi o izvedenih kalibracijah morajo biti stalno 
na voljo na vpogled nadzorniku. 

Iz planumov v prekonsolidiranih zemljinah odvzamemo vzorce z rezanjem ali vrtanjem za 
določitev vlage, gostote in drugih preiskav po programu. 

9.5.3.2 Zahteve zgoščenosti 

Zahteve za zgoščenost temeljnih tal so določene glede na globino plasti, merjeno od planuma 
spodnjega ustroja navpično navzdol. Zahteve so podane v preglednici 9.3. Referenčna 
maksimalna suha gostota po Proctorju je za različne vrste zemljin določena po načelih, 
opisanih v opombah k preglednici 9.1. 

V preglednici 9.3 podane zahtevane vrednosti zgoščenosti predstavljajo povprečne vrednosti 
posameznega prevzema. Spodnja mejna vrednost lahko od povprečne zgoščenosti odstopa 
največ 3 %. Zgoščenost mora na vsakem merilnem mestu dosegati najmanj spodnjo mejno 
vrednost. 

Če nadzornik na osnovi rezultatov preiskav NKK in/ali ZKK naknadno ugotovi neustrezno 
zgoščena mesta, samostojno odloči o nadaljnjih ukrepih. 

Preglednica 9.3: Minimalne zahtevane zgoščenosti in togosti plasti – temeljna tla 

Plast, globina pod 
planumom spodnjega 
ustroja (PSU)1 

DPR 

(%) 
EVD

2
 

(MN/m2) 
Ev2

2
 

(MN/m2) 
ΔDMV 

(%) 
SDDMV 

(%) 

Planum temeljnih tal = 
PSU, plast iz gramoza 

98 30  60 ≤ 5 ≤ 20 

do 0,5 m pod PSU3 98 25 40 ≤ 5 ≤ 20 

0,5 m do 2 m pod PSU 95 20 (10)4 30 (15) ≤ 5 ≤ 20 

> 2 m pod PSU 92 - - ≤ 5 ≤ 20 

Zasipi 

(0,3 m do 2 m) pod PSU 

> 2 m pod PSU 

 

98 

95 

 

30 

 

   

Tesnilni sloj 95 (15)    

Opombe k preglednici 9.3: 
1velja za naravne zemljine v temeljnih tleh in za nadomestne sloje iz zemljine po sanaciji 

2 minimalne zahteve za togost in zgoščenost z vezivi tretiranih zemljin so določene v TSPI PG.05.300  

3 v primeru, ko je planum temeljnih tal hkrati tudi planum spodnjega ustroja (glej tudi sliko 3.2) in kamnita posteljica 
(KP) nalega neposredno na planum temeljnih tal, je zahtevana togost planuma temeljnih tal odvisna od projektirane 
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debeline KP in zahtevane (projektirane) togosti na planumu KP. Projektant voziščne konstrukcije lahko predpiše 
drugačne zahteve za togost na planumu temeljnih tal, izvajalec pa mora na poskusnem polju dokazati, da bo ob 
predpisani debelini KP in razpoložljivem materialu za KP moč izpolniti zahteve togosti na planumu KP.  

4Vrednosti v oklepaju veljajo za vezljive zemljine 

DPR (%): stopnja zgoščenosti, podana kot razmerje d/dmax. Energijo zgoščanja je treba izbrati glede na vrsto 
zemljine. Načeloma velja, da se za debelozrnate zemljine uporablja MPP, za drobnozrnate pa SPP. V primerih 
nejasnosti se izvedejo paralelni preskusi MPP in SPP in na osnovi le-teh odredijo referenčne vrednosti 

ΔCCC (%): prirast DMV, merjen s CCC, med dvema zaporednima vibracijskima prehodoma valjarja v isti kolesnici 

SDCCC (%): standardna deviacija od povprečne vrednosti meritve CCC  

Razmerje deformacijskih modulov Ev2 : Ev1 sme znašati največ 2,2 oz. največ 3 za čiste gramozne materiale. Kadar 
vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za vrednotenje ustreznosti 

togosti. 

9.5.4 Togost/deformacijski moduli planuma 

9.5.4.1 Meritve togosti 

Meritve togosti plasti iz zemljin in tretiranih zemljin se izvajajo po TSC 06.720: 

• po postopku s krožno obremenilno ploščo z lahko padajočo utežjo za določitev 
vrednosti dinamičnega deformacijskega modula EVD in/ali 

• po postopku s krožno obremenilno ploščo za določitev vrednosti statičnih 
deformacijskih modulov EV1 in EV2. 

Čas, v katerem se izvajajo meritve togosti z vezivi tretiranih plasti, je odvisen od vrste dodnega 
veziva in vrste mešanice in mora biti določen v TE in v skladu s TSPI PG.05.300.  

Pri meritvah togosti plasti na materialih Co in Bo je treba paziti na veljavnost meritev zaradi 
vplivov velikih zrn v plasti. Po potrebi je treba izbrati obremenilno ploščo velikega premera ali 
rabo drugih postopkov, npr. CCC ali deflektometra (FWD). 

Vedno je treba kombinirati vse meritve po preglednici 9.3. Dokazovanje kakovosti samo z 
meritvami EVD ni zadostno, razen v primeru, če s programi povprečne pogostnosti to ni izrecno 
opredeljeno.  

9.5.4.2 Zahteve togosti 

Zahteve togosti so podane v preglednici 9.3. Podane vrednosti togosti predstavljajo spodnje 
mejne vrednosti.  

Če nadzornik na osnovi rezultatov preiskav NKK in/ali ZKK naknadno ugotovi neustrezno 
zgoščena/utrjena mesta, samostojno odloči o nadaljnjih ukrepih. 

9.5.5 CCC – Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev 

9.5.5.1 Meritve CCC 

Meritve CCC so zasnovane na medsebojnem vplivu v nihanje vzbujene jeklene bandaže 
dinamičnega valjarja in materiala v plasti pod njo.  

Rezultati meritev CCC so odvisni od vrste materiala, debeline in homogenosti togosti plasti, 
značilnosti podlage in od vrste in nastavitev stroja za zgoščanje. Zato zahtev za vrednotenje 
rezultatov meritev CCC ni moč podati na način, kot to velja za meritve togosti (Ev) ali 
zgoščenosti (DPR). 

Na magnitudo merilne vrednosti DMV vplivata vrsta zemljine, zlasti vsebnost finih zrn, in 
vlažnost.  
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Na debelozrnatih zemljinah z < 15 % finih zrn in vlago w < wopt. (Bo, Co, GrW, GrM, GrG) so 
korelacije med DMV in togostjo, merjeno z obremenilnimi ploščami (Ev1,2, EVD), običajno dobre.  

Na sestavljenih zemljinah z > 15 % finih zrn so DMV zelo odvisne od vlage, zato korelacije in 
kalibracije valjarja pogosto ni moč izvesti. Neenakomerna sestava zemljine v plasti pogojuje 
neenakomerno naleganje bandaže in s tem daje za vrednotenje zgoščenosti neuporabne 
vrednosti. Zato mora biti raba CCC pri sanacijah temeljnih tal in zgoščanju planuma temeljnih 
tal skrbno premišljena.  

Globina meritve CCC je praviloma večja od globine zgoščevalnega učinka valjarja. 

Meritve CCC je treba izvajati skladno s TSC 06.713 in SIST TS CEN/TS 17006, upoštevaje 
vse vplive na meritve in globino vplivov, ki jih zajamejo različno težki valjarji. V preglednici 
9.4 so podane informativne vrednosti globine merjenja CCC z uporabo različnih valjarjev.  

Preglednica 9.4: Informativne globine merjenja CCC za valjarje z enim bobnom in gladko bandažo 
(po SIST TS CEN/TS 17006), velja za gramozne zemljine 

Valjar Masa (t) Statična o. (kN/m) Nizka A (mm)1 Visoka A (mm)2 

Lahek < 10 15 - 30 0,4 – 0,6 m 0,6 – 1,0 m 

Srednje težek 10 - 15 20 - 40 0,4 – 0,8 m 0,6 – 1,5 m 

Težek 15 - 22 40 - 60 0,6 – 1,2 m 1,0 – 2,0 m 

Zelo težek > 22 60 - 80 0,6 – 1,2 m 1,0 – 2,5 m 
1nizka amplituda (0,8 – 1,0 mm); 2visoka amplituda (1,5 – 2,0 mm) 
 

9.5.5.2 Zahteve za meritve CCC (DMV) 

V zemeljskih delih se za vrednotenje meritev CCC uporabljata kriterija: 

• ΔCCC (%): prirast DMV, med dvema zaporednima vibracijskima prehodoma valjarja v isti 
kolesnici ≤ 5 %, in 

• SDCCC (%): standardna deviacija od povprečne vrednosti meritve CCC ≤ 20 %. 

V kolikšnem obsegu lahko raba CCC nadomesti in zmanjša obseg točkovnih meritev togosti 
(Ev2, EVD) in gostote oz. zgoščenosti, je pri zemeljskih delih odvisno od v točki 9.5.5.1 opisanih 
vplivov ter pridobljenih izkušenj pri rabi CCC na podobnih zemljinah. Ta TSPI zaradi 
pomanjkanja izkušenj ne predvideva zmanjšanja obsega točkovnih meritev gostote in togosti 
na planumu temeljnih tal ob uporabi CCC. Izvajalec in nadzornik se glede na rezultate s 
poskusnih polj in po analizah meritev na homogenih odsekih pri rednih delih na trasi lahko 
dogovorita za obseg zmanjšanja točkovnih meritev ob rabi CCC. 

9.5.6 Kakovost izvedbe - zahteve za zemljine v temeljnih tleh, tretirane z vezivi  

9.5.6.1 Osnove  

Zahteve za kakovost plasti iz tretiranih zemljin v temeljnih tleh je treba določiti na podlagi 
položaja/globine z vezivi tretirane plasti glede na planum spodnjega ustroja (PSU) oz./ali glede 
na planum kamnite posteljice (KP) Obseg preiskav (meril) in strogost zahtev glede kakovosti 
izvedbe tretirane plasti se razlikujejo glede na: 

• namene tretiranja (izboljšanje vgradljivosti, stabiliziranje nabrekljivih glin idr.), 

• zahteve za zgoščenost in togost kamnite posteljice, kadar ta nalega neposredno na 
temeljna tla in je tretiranje namenjeno tudi izdelavi planuma izboljšanih temeljnih tal. 

TSPI PG.05.300 določa različne nivoje zahtev ter merila za vrednotenje kakovosti z vezivi 
tretiranih zemljin. Projektant lahko predpiše drugačne zahteve od tistih, predpisanih v tej TSPI 
in v TSPI PG.05.300. Pri določanju nivoja zahtev oz. kategorij (IBI, CBR, DC itd.) je treba 
spoštovati določila SIST EN 16907 – 4 .  
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9.5.6.2 Ni posebnih zahtev 

Kadar se tretiranje zemljin z vezivi v temeljnih tleh izvaja samo zaradi izboljšanja vgradljivosti 
preveč vlažne zemljine na licu mesta, planum temeljnih tal pa se nahaja > 1 m pod planumom 
kamnite posteljice, so zahteve za zgoščenost in togost plasti iz z vezivi izboljšane zemljine 
enake, kot so podane v preglednici 9.3 za plasti iz naravne (netretirane) zemljine.  

Preverjajo se vlažnost, zgoščenost in togost plasti.  

Projektant lahko predpiše tudi drugačne zahteve. 

9.5.6.3 Zahteve za izboljšane in stabilizirane zemljine – usmeritve in posebnosti 

Kazalo lastnosti z zahtevami za tretirane zemljine, če te niso opredeljene v projektu, je podano 
v TSPI PG.05.300. 

Posebnost: Tretiranje zemljin z vezivi ne rešuje volumske nestabilnosti temeljnih tal v vkopih 
v prekonsolidirane gline in mehke kamnine, ki vsebujejo glino zaradi zmanjšanja totalnih tlakov 
ob razbremenitvi ter nato sukcesivnega navzemanja vode in zniževanja sukcije. 

9.5.6.4 Homogenost porazdelitve veziva v plasteh, tretiranih z vezivi, in zahteve 

Homogenost posipa veziva in homogenost vgrajene mešanice je treba kontrolirati po 
postopkih, določenih v TSPI PG.05.300. 

9.5.6.5 Homogenost porazdelitve vlage v plasteh, tretiranih z veziv,i in posebne zahteve 

Homogenost porazdelitve vlage v plasteh, tretiranih z vezivi, se določa z meritvami vlage po 
postopkih, določenih v TSPI PG.05.300. 

Kadar tretiranje poteka v visoko nabrekljivih zemljinah, v času visokih temperatur in nizke 
relativne vlage zraka, je treba, glede na okoliščine, izvesti dodatno kontrolo vlage mešanice z 
meritvami sukcije, z vgradnjo nivojskih merilnikov sukcije. Vrsto merilnika, globino vgradnje in 
čas opazovanj ter ukrepe predpiše projektant. 

9.5.7 Ravnost in višina planuma temeljnih tal 

9.5.7.1 Ravnost 

Meritve ravnosti se opravijo po TSC 06.610.  

Planum temeljnih tal lahko na 4 m dolžine – v poljubni smeri na os ceste – odstopa od merilne 
letve ali merilne ravnine: 

• pri naravnih in nadomeščenih drobnozrnatih zemljinah ter izboljšanih in/ali kemično 
stabiliziranih temeljnih tleh    največ 3 cm, 

• pri debelozrnatih zemljinah in v kamninah  največ 5 cm. 

Podana zahteva je zavezujoča za plasti do globine ≤ 0,5 m pod planumom temeljnih tal. Na 
plasteh na večjih globinah se kontrole ravnosti ne izvajajo. 

9.5.7.2 Višina 

Višina planuma temeljnih tal sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote: 

• pri naravnih in nadomeščenih drobnozrnatih zemljinah ter izboljšanih in/ali kemično 
stabiliziranih temeljnih tleh     največ ± 2,5 cm, 

• pri debelo zrnatih zemljinah in v kamninah   največ ± 4,0 cm 

Podana zahteva je zavezujoča za plasti do globine ≤ 0,5 m pod planumom temeljnih tal. Na 
plasteh na večjih globinah se kontrole višin ne izvajajo. 
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9.6 Preverjanje kakovosti izvedbe  

9.6.1 Predhodni GG pregled trase in predhodne preiskave 

9.6.1.1 Vrsta in obseg 

Pred začetkom rednih del je treba preveriti skladnost GG razmer s projektno prognozo. Opraviti 
je treba GG pregled trase in predhodne preiskave odvzetih vzorcev na nivoju NKK.  

Preveriti je treba skladnost naslednjih lastnosti: 

• sestava/stratigrafija tal in gladina podzemne vode, 

• razvrstitev zemljin in kategorizacija kamnin,  

• uporabnost materialov iz trase.  

Opraviti je treba tudi: 

• predhodne preiskave geoloških materialov za plitve sanacije, 

• preveritev ustreznosti veziv ter predhodne preiskave veziv in z vezivi tretiranih 
mešanic, 

• preveritev ustreznosti in predhodne preiskave geosintetikov. 

9.6.1.2 Preveritev skladnosti temeljnih tal s projektno prognozo 

Z GG pregledom terena po odstranitvi rodovitne zemlje oz. v dnu izkopa na projektirani globini 
je treba preveriti, ali so GG razmere v temeljnih tleh skladne s prognozo po projektu. Če niso, 
je treba predlagati ustrezne ukrepe. Spremembe se lahko sprejmejo po dogovoru izvajalec – 
nadzornik ali kot dopolnitev projekta, ki jo pripravi projektant. 

Ugotovitve geotehničnega pregleda se zapišejo v gradbeni dnevnik in/ali v poročilo o 
geotehničnem pregledu. 

9.6.1.3 Predhodne preiskave zemljin iz temeljnih tal 

Predhodne preiskave se opravijo na vzorcih zemljin, odvzetih na značilnih globinah v planumu 
oz. pod planumom temeljnih tal, praviloma iz raziskovalnih jaškov. Po presoji NKK, ZKK ali 
nadzornika se izvedejo tudi penetracijske ali druge meritve s sondiranjem, georadarjem in/ali 
drugimi geofizikalnimi metodami. 

Kakovostni razredi vzorcev za določanje izbranih GG lastnosti zemljine so podani v Evrokod 
7-2.  

Predhodne preiskave za določitev lastnosti materialov v temeljnih tleh obsegajo vse tiste 
preiskave, ki so relevantne za zemljine po preglednici 9.2 oz. 9.3. V posebnih primerih 
vključujejo tudi dodatne kontrolne preiskave, npr. določitev koeficientov vodoprepustnosti, 
občutljivost na likvifakcijo ipd., vse po zahtevah projekta. 

Pri načrtovanju predhodnih preiskav je treba smiselno upoštevati izkušnje, pridobljene med 
izvajanjem del na gradbiščih s podobnimi geotehničnimi razmerami. 

Povprečna pogostnost NKK in ZKK temeljnih tal je podana v točki 13. 

9.6.1.4 Predhodne preiskave kamnin iz temeljnih tal 

Predhodne preiskave kamnin v temeljnih tleh se praviloma ne izvajajo. Pooblaščeni 
geotehnični inženir opredeli vrsto, stanje in značaj kamnine ter izkopno kategorijo z vpisom v 
gradbeni dnevnik. 

V primeru, če se v planumu temeljnih tal nahajajo mehke kamnine, s katerimi ni primerljivih 
izkušenj, se predhodne preiskave opravijo po navodilih projektanta in/ali nadzornika. 
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9.6.1.5 Predhodne preiskave antropogenih materialov iz temeljnih tal 

Predhodne preiskave antropogenih materialov je treba prilagoditi vrsti materiala po preglednici 
4.7. Preiskave antropogenih materialov geološkega izvora se opravijo skladno s točko 9.3.1.  

Na materialih, za katere obstaja sum onesnaženja, se opravijo kemijske analize in analize 
izlužkov po določilih Uredbe o odpadkih in/ali določilih drugih veljavnih okoljskih predpisov. 

9.6.1.6 Predhodne preiskave geoloških materialov za plitvo sanacijo in/ali nadomeščanje 

Predhodne preiskave materialov iz trase se opravijo na vzorcih materialov, odvzetih na 
lokacijah izkopov ali na deponijah materialov iz izkopov na trasi.  

Pri zunanjem dobavitelju se odvzemi vzorcev opravijo na deponijah v rudarskem ali 
predelovalnem obratu.  

Predhodne preiskave obsegajo odvzem reprezentativnih vzorcev, ustrezno zaščito in transport 
vzorcev v laboratorij, izvedbo laboratorijskih preiskav ter izdelavo Poročila o preiskavah in 
oceni vgradljivosti materiala. 

Vsebina in okvirni obseg predhodnih preiskav so podani v točki 13. 

Pri načrtovanju obsega predhodnih preiskav se lahko smiselno upoštevajo rezultati predhodnih 
preiskav iz istega vira. 

Izvajalec mora pred izdajo naročila za dobavo materialov iz zunanjih virov pridobiti soglasje 
nadzornika. 

9.6.1.7 Predhodne preiskave geosintetikov  

Opravijo se po določilih TSPI PG.05.400. 

9.6.1.8 Predhodne preiskave veziv in z vezivi tretiranih zemljin  

Vsebine predhodnih preiskav veziv in z vezivi tretiranih zemljin določa TSPI PG.05.300. 

9.6.2 Preverjanje kakovosti materialov med vgrajevanjem in preiskave kakovosti 
vgrajenih plasti – tekoče preiskave 

9.6.2.1 Kakovost geoloških materialov v temeljnih tleh 

Kontrola kakovosti materialov iz temeljnih tal med gradnjo obsega preiskave za določitev: 

• razvrstitve zemljin, 

• vlažnosti, zrnavostne sestave, Atterbergovih meja plastičnosti,  

• vsebnosti humusnih in organskih primesi, 

• optimalne vlažnosti in največje gostote po Proctorju, 

• drugih kazalnikov lastnosti, če predhodne preiskave to pokažejo za potrebno.  

9.6.2.2 Kakovost geoloških materialov za sanacijo z nadomeščanjem in/ali premoščanjem 

Pri izvajanju sanacije temeljnih tal z zamenjavo, za sanacjo vrtač in premoščanje se vzorčijo 
materiali iz nasute ali vgrajene plasti, za določitev: 

• vlažnosti, zrnavosti, 

• preiskave po Proctorju (po potrebi), 

• druge preiskave, če predhodne preiskave to pokažejo za potrebno.  

9.6.2.3 Kakovost zemljin, tretiranih z vezivi 

Pri izvajanju tretiranja z vezivi se med gradnjo opravijo kontrolne preiskave po določilih TSPI 
PG.05.300. 
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9.6.2.4 Kakovost geosintetikov 

Pri izdelavi plitvih sanacij in pripravi planuma temeljnih tal z uporabo geosintetikov se med 
gradnjo opravijo kontrolne preiskave geosintetikov po določilih TSPI PG.05.400. 

9.6.2.5 Kakovost vgrajenih plasti 

Preiskave planuma temeljnih tal po utrditvi (brez predhodne sanacije zemljin pod planumom 
in/ali po njej) vključujejo: 

• meritve vlage in gostote,  

• meritve togosti planuma po postopku s statično in dinamično krožno ploščo, 

• zvezne meritve CCC kot priporočljivo dopolnitev točkovnih meritev, 

• meritve prepustnosti, kadar je to zahtevano po projektu, 

• meritve ravnosti in višine planuma, 

• kontrolo homogenosti z vezivi tretirane plasti z meritvami pH in uporabo barvnega 
indikatorja. 

V primeru dvoma v ustreznost materialov pod planumom temeljnih tal se po vgraditvi, po 
navodilih nadzornika, izvedejo razkopi skozi plast in odvzamejo kontrolni vzorci za določitev 
tistih parametrov, ki so merodajni za sprejetje končne odločitve o ustreznosti kakovosti. 

Kakovost vgrajenih plasti pri sanaciji temeljnih tal se lahko kontrolira tudi z drugimi postopki, 
če projektant ali nadzornik to ocenita kot primerno in so podana ustrezna merila za vrednotenje 
rezultatov meritev: 

• z georadarjem in drugimi nedestruktivnimi geofizikalnimi meritvami (npr. pri sanaciji 
vrtač z zasipanjem), 

• s penetracijskimi preiskavami (CPT, SPT in drugimi sondažami). 

9.7 Merjenje in prevzem izvedenih del 

9.7.1 Merjenje del 

Izvedena dela je treba meriti in izračunati v m2 priprave planuma, oziroma v m3 vgrajenih 
materialov.  

Količino vgrajenih geosintetikov se meri v m2 prekrite površine. 

Količine je treba izmeriti po dejansko izvršenem obsegu in vrsti del, ki so bila opravljena v 
okviru izmer po projektu. 

Za vse vrste na gradbišče dobavljenih količin materialov za sanacijo temeljnih tal, veziv in 
geosintetikov je izvajalec dolžan predložiti ustrezna dokazila (izjave o lastnostih) in potrdila o 
količinah dobave. 

9.7.2 Prevzem del 

Nadzornik prevzame planum temeljnih tal skladno z zahtevami v projektu, tej TSPI in 
morebitnimi dodatnimi zahtevami, ki so predmet pogodbene dokumentacije za izvajanje del.  

Planum temeljnih tal prevzame nadzornik(9-6) po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del, 
ki so vezana na pripravo temeljnih tal. Izvajalec mora pravočasno predložiti podatke in poročila 
NKK o skladnosti ter končno oceno o skladnosti, ki jo izda institucija oziroma ZKK. 

Če se pri prevzemu del ugotovijo pomanjkljivosti in nedoseganje minimalnih zahtev kakovosti, 
je izvajalec dolžan odpraviti pomanjkljivosti preden nadaljuje z deli. Pomanjkljivosti je dolžan 
odpraviti na svoje stroške; ti zajemajo tudi stroške, vezane na vse dodatne meritve in preskuse, 
ki morajo biti izvršeni po odpravi pomanjkljivosti.  
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Investitor lahko v spornem primeru zahteva podaljšanje garancijske dobe za vsa dela, ki so 
odvisna od nepopravljenih del, za največ 5 let. 

Opomba 9-6:  Po pooblastilu nadzornika lahko prevzem opravi tudi ZKK. To določilo velja za vsa zemeljska dela 
in ne le za temeljna tla. 

9.8 Obračun del 

9.8.1 Splošno 

Izvršena dela je treba obračunati skladno s točko 4.3 SPT (1989). 

Količine izvršenih del je treba obračunati po pogodbeni enotni ceni. Izvedena dela je praviloma 
treba meriti in izračunati v m2 dokončanega planuma ter v m3 materialov, uporabljenih za 
nadomeščanje, sanacijo vrtač in premoščanje. 

V pogodbeni enotni ceni priprave planuma morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno 
izvedbo planuma temeljnih tal.  

9.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti 

Zaradi pogojene ustrezne kakovosti materialov, zgoščenosti in togosti plasti pod planumom 
temeljnih tal pri obračunu ni odbitkov.  

Zaradi pogojene ravnosti in višine planuma temeljnih tal pri obračunu ni odbitkov. 

Zaradi pogojene kakovosti veziv pri obračunu ni odbitkov. 

Zaradi pogojene kakovosti ločilnih, filtrskih, ojačitvenih in zaščitnih geosintetikov pri obračunu 
ni odbitkov.  

Za z vezivi tretirane zemljine se izračun odbitkov izvede po TSPI PG.05.300.  
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10 Drenažne in filtrske plasti, povozni plato  

10.1 Opis 

10.1.1 Opis del  

Delo vključuje: 

• izvedbo drenažnih in filtrskih plasti ter povoznega platoja, 

• izvedbo drenažnih zasipov, 

• ustrezno stopnjo predelave izkopanih kamnin in zemljin, da bodo izpolnjene zahteve 
za filtrske in/ali drenažne plasti in povozni plato, 

• dobavo in vgraditev mineralnih materialov za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato 
in drenažne zasipe iz zunanjih virov, če le-ti niso na voljo iz izkopov na trasi, 

• dobavo in vgraditev geosintetikov za drenažne in filtrske plasti.  

Zahteve za vrsto materialov, način vgrajevanja in kakovost vgradnje so odvisne od namena 
vgrajenih plasti, ki so: 

• drenažne plasti, ki imajo strukturno vlogo, to so: plasti med planumom temeljnih tal in 
nasipom, plasti v nasipu za pospešitev konsolidacije, plasti med zaključno plastjo 
nasipa in kamnito posteljico, 

• drenažni zasipi za stenami objektov, opornimi in podpornimi zidovi; kontaktni drenažni 
zasipi v prehodnih conah, 

• drenažni zasipi kanalov, 

• zasipi drenažno ojačitvenih reber na brežinah. 

10.1.2 Drenažne plasti 

Ustreznost mineralnih materialov za drenažne plasti se ocenjuje na osnovi razvrščanja, 
zrnavostne sestave, mehanskih lastnosti mineralnih zrn, kakovosti finih zrn, po potrebi 
koeficienta prepustnosti in izvedljivosti. 

Dimenzioniranje drenaž in drenažnega geosintetika temelji na:  

• izračunu prevodne sposobnosti pod obremenitvijo, 

• trdnosti in »preživetju« geosintetika, določeno glede na obremenitve v času vgrajevanja 
in med obratovanjem. 

Postopek dimenzioniranja drenažnih geosintetikov določa TSPI PG.05.400.  

V objektih, v katerih je potrebno trajno delovanje in vzdrževanje drenažnih plasti, imajo 
mineralne drenažne plasti prednost pred drenažnimi geosintetiki. 

10.1.3 Filtrske plasti, filtrska stabilnost in filtrsko pravilo  

Za izračun zrnavostne sestave mineralnih filtrov se uporablja filtrski kriterij po USBR: 

12 < d15F/d15z < 40 
12 < d50F/d50z < 52 
kjer pomeni: 
d15F – premer zrna pri 15 % presejku filtrskega materiala, v mm 
d15Z – premer zrna pri 15 % presejku zemljine, ki jo filter ščiti, v mm 
d50F – premer zrna pri 50 % presejku filtrskega materiala v mm 
d50Z – premer zrna pri 50 % presejku zemljine, ki jo filter ščiti, v mm. 

Za izračun se lahko uporabijo tudi druge, naprednejše metode. 
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Kadar ni mogoče zagotoviti kriterija filtrske stabilnosti med zaledno zemljino in drenažno 
plastjo z enoslojnim filtrom, je treba uporabiti dvoslojni filter. 

10.1.4 Filtrski kriterij za ločilne in filtrske geosintetike 

Dimenzioniranje ločilnih in filtrskih geosintetikov je opisano v TSPI PG.05.400. 

10.1.5 Ločilno-filtrske plasti v nezasičeni coni 

Ločilno-filtrske plasti v zemeljskih delih preprečujejo migracijo in prestrukturiranje zrn na 
kontaktu dveh, po zrnavostni sestavi različnih plasti, tudi če zemljine niso v zasičeni coni. V 
tem primeru se t.i. ločilno-filtrske plasti vgrajujejo samostojno, brez drenažne plasti. 

Primer objekta z izbiro materialov za zasipe po načelu filtra so zasipi vrtač in drugih ugreznin, 
nastalih zaradi izpiranja. Primeri ločilno-filtrske plasti so na primer geosintetiki na mejnici med  
visoko prekonsolidirano glino (sivico) ali flišnim laporjem in kamnito posteljico. 

10.1.6 Povozni plato  

10.1.6.1 Vloga povoznega platoja 

Povozni plato je nasuta plast iz dobro zgostljivega gramoznega materiala, malo občutljivega 
na vlago, vgrajena na temeljna tla z namenom, da se omogoči gradbiščni promet, transporti 
vseh vrst materialov med gradnjo in varna izvedba drugih del (uvrtavanje in zabijanje pilotov, 
zgoščanje z vibroflotacijo, vgradnja gruščnatih kolov, skladiščenje težkega gradbenega 
mateiala za objekte ipd.).  

Zahteve za materiale in debelino ter togost plasti povoznega platoja so zato odvisne od:  

• zahtev tehnološke opreme za izvedbo globokega temeljenja in posebnih geotehničnih 
del za globoko sanacijo temeljnih tal, 

• zahtev gradbiščnega prometa glede na načrtovane transportne obremenitve, 
sprejemljivo globino kolesnic in lastnosti temeljnih tal.  

Povozni plato lahko v določenih primerih deluje tudi kot plast za premoščanje malo nosilnih 
temeljnih tal za namene nadgradnje z nasipi in/ali zgornjim ustrojem prometnice. V tem primeru 
mora biti med povoznim platojem in temeljnimi tlemi spodaj ter med povoznim platojem in 
kamnito posteljico zgoraj vgrajena ustrezno dimenzionirana ločilno-filtrska plast.  

10.1.6.2 Načrtovanje zahtev za povozni plato 

Gradnja povoznega platoja se lahko kombinira z rabo ločilnih in armaturnih 
geosintetikov/geomrež.  

Debeline in zahteve za togosti planuma povoznega platoja se določijo na osnovi empiričnih 
diagramov za pričakovane prometne obremenitve, upoštevaje trdnost (togost) zemljin v 
podlagi povoznega platoja. Če dimenzioniranje povoznega platoja ni bilo izvedeno v projektu, 
so postopki dimenzioniranja za določitev optimalnih debelin plasti kamnitega sloja z uporabo 
in brez uporabe ojačitvenih geosintetikov (geomrež) podani v TSPI PG.05.400 in drugih 
priročnikih, npr. Rüegger, R., Hufenus, R., 2003.  

 

10.2 Osnovni materiali 

Za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato se uporabljajo: 

• mineralni materiali, pridobljeni iz izkopov v debelo zrnatih zemljinah in/ali v kamninah 
5. in 6. kategorije na trasi ali pri zunanjih dobaviteljih, z ustrezno stopnjo predelave ali 
brez,  
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• kamninski agregati za drenažne zasipe, kadar so le-ti opredeljeni v projektu z zahtevami 
za kamninski agregat, 

• drenažni in filtrski geosintetiki; dimenzionirani poTSPI PG.05.400 ali drugih v stroki 
priznanih metodah. 

V drenažnih in filtrskih plasteh, ki morajo dolgoročno opravljati svojo funkcijo, ima raba 
mineralnih materialov prednost pred rabo geosintetikov, raba materialov iz gramoznic (z 
zaobljenimi zrni) pa prednost pred drobljenimi materiali iz kamnolomov. Željena je ozka 
zrnavostna sestava, da ne pride do segregacije zrn v plasti. 

V povoznem platoju ima raba odstreljene kamnine ali materialov s hrapavimi, ostrorobimi zrni 
prednost pred rabo prodov iz podvodnih izkopov ali aluvialnih nanosov. 

Ker so drenažne in filtrske plasti ter povozni plato lahko v stiku s podzemno vodo, je treba 
presojo morebitne rabe materialov iz drugih, negeoloških virov (npr. recikliranih betonov, 
metalurških žlinder) utemeljiti z ustreznimi, za izbrane namene rabe ciljanimi preiskavami in 
analizami. V drenažne in filtrske plasti se ne sme vgrajevati materialov z učinki vezanja.  

10.3 Kakovost materialov - zahteve 

10.3.1 Mineralni materiali za drenažne in filtrske plasti  

10.3.1.1 Splošno 

Zahteve kakovosti za drenažne plasti so podane glede na funkcijo drenažne in/ali filtrske plasti 
v zemeljskem objektu ter z ozirom na trajnostno rabo materialov, kot sledi: 

• kadar se mineralne drenažne plasti vgrajujejo med plasti iz geoloških materialov 
(izboljšani planum temeljnih tal, drenažne plasti v nasipu in prehodnih conah), je treba 
ustreznost materialov ocenjevati po načelih TSPI PG.05.202. Materiali se pridobivajo iz 
izkopov na trasi ali iz zunanjih virov. Raba kamninskega agregata po načelih SIST EN 
13242 ni potrebna in tudi ne zagotavlja boljših funkcionalnih lastnosti drenažne plasti. 

• kadar se mineralne drenažne plasti vgrajujejo v zasipe za objekti, zasipe kanalov ipd. 
in so v projektu zahteve opredeljene z nazivno zrnavostjo, npr. fr. 8/16, fr. 0/45, se glede 
na način podajanja zahteve razume, da je predvidena raba kamenega agregata po 
SIST EN 13242. V tem primeru morajo biti v projektu podane tudi zahteve za ostale 
geometrijske in mehanske lastnosti zrn po SIST EN 13242.  

Kriterije zrnavosti za mineralne filtre določa filtrsko pravilo. Odločitev o tem, ali naj se mineralni 
filtri vrednotijo po načelih SIST EN 13242 ali pa pripravijo z izsejavanjem peščenih materialov 
iz izkopov na trasi, je stvar odločitve izvajalca, nadzornika in ZKK. 

Projektant lahko predpiše izključno rabo kamninskega agregata za mineralne drenažne in 
filtrske plasti po SIST EN 13242, vendar mora v tem primeru predpisati tudi zahteve kakovosti 
(kategorij) za vse ustrezne parametre, s katerimi se določajo kategorije kamninskega 
agregata.  

10.3.1.2 Indeksne lastnosti mineralnih zrn za drenažne plasti – materiali iz izkopov na trasi 

Mineralni materiali za drenažne/filtrske plasti, pripravljeni iz izkopov na trasi, morajo 
izpolnjevati naslednje zahteve:  

• mineralna zrna morajo biti trdna, volumsko stabilna, praviloma iz izkopov v kamninah 
kategorije 5 in 6 in iz izkopov v gramozih (kategorija 3). Opraviti je treba mineraloško-
petrografski pregled,  

• vpijanje vode v zrna > 4 mm po SIST EN 1097- 6 ; zahtevana vrednost < 2 %,  

• plastičnost finih zrn po po SIST EN ISO 17892-12; fina zrna ne smejo biti plastična; IP 
≤ IPA,  
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• kadar so drenažne plasti vgrajene v vplivnem območju zmrzovanja, se opravi tudi 
preskus z magnezijevim sulfatom po SIST EN 1367-2, zahteva MS ≤ 10, 

• za materiale, pridobljene v izkopih v kamninah, ki vsebujejo glino in sljudo, je treba 
dokazati, da sčasoma ne bo prišlo do bogatenja drenažne in filtrske plasti z glinenimi, 
sljudnimi in drugimi finimi delci. 

V drenažnih zasipih se je treba izogibati rabe materialov iz vkopov v poroznih tufih, v glinavcih 
in laporovcih, pa tudi v litavskih in litotamnijskih apnencih, filitih in drugih silikatnih kamninah 
z iverasto krojitvijo. 

10.3.1.3 Zrnavostna sestava mineralnih zrn za drenažne plasti 

Za vgrajevanje v drenažne plasti, ki imajo strukturno vlogo, so primerni materiali naslednje 
zrnavosti: 

• čisti gramozni materiali iz skupne GrW, GrM in GrG,  

• premer največjega zrna v materialih, ki se razprostirajo in komprimirajo v plasteh, ≤ 1/2 
debeline plasti (debelina plasti = 2-kratni premer največjega zrna),  

• koeficient enakomernosti CU ≥ 8 oz. v primerih zdrobljenih kamnin ≥ 5, 

• vsebnost finih zrn ≤ 5 %. Fina zrna niso plastična, IP ≤ IPA. 

Posebnosti: 

• materiali iz skupine GrU niso primerni za vgradnjo v drenažne plasti, za katere se 
zahteva ustrezna zgoščenost in togost (so pa primerni za zasipe drenaž v drenažnih 
kanalih, kamnitih petah, zasipih za zidovi ipd., kjer ni zahtev za togost zasipa); 

• materiali iz skupine GrP so pogojno uporabni. Na poskusnih poljih je treba dokazati 
njihovo vgradljivost; 

• materiali iz skupine Co (kamenje, zrnavost med 63 mm – 200 mm) so pogojno uporabni 
za drenažne plasti. Primerni so za izravnave v drenažnih plasteh nad povoznim 
platojem, grajenim z materiali iz skupine Bo in lBo, kadar so ti zelo zaglinjeni. Primerni 
so tudi za zasipe globokih in širokih drenažnih reber v temeljnih tleh pod nasipi in na 
brežinah; 

• zrnavostna sestava materialov za drenažne zasipe za stenami objektov, zidovi in 
temelji ter v zasipih kanalov mora biti določena v projektu in mora opredeliti tudi zahtevo 
glede statusa materiala glede na pogoje rabe kamninskega agregata po SIST EN 
13242. 

10.3.1.4 Zrnavostna sestava mineralnih zrn za filtrske plasti 

Zrnavostno sestavo filtrov je treba določiti s filtrskim kriterijem.  

10.3.1.5 Koeficient vodoprepustnosti za drenažne in filtrske plasti 

Filtrske plasti morajo imeti najmanj dve dekadi (100 x) višji koeficient prepustnosti (k) kot 
zaledna zemljina. 

Koeficienti vodoprepustnosti za drenažne in filtrske plasti v tem TSPI načeloma niso predpisani 
z absolutnimi vrednostmi iz naslednjih razlogov: 

• pomembna je prevodna sposobnost drenažne plasti, 

• izračun filtrskega pravila zagotavlja ustrezno prepustnost filtrske in drenažne plasti za 
izbrano kombinacijo materialov v sistemu: zemljina, ki jo filter ščiti – filter – drenaža. 

Če se med delom pojavi dvom v ustreznost prepustnosti filtrske in drenažne plasti, se le-to 
izmeri na terenu po vgradnji in zgostitvi plasti z nalivalnim preskusom ali z uporabo infiltrometra 
po SIST EN ISO 22282-5. 
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10.3.1.6 Minimalne zahteve za kakovost mineralnih zrn – kamninski agregat za drenažne plasti 

Minimalne zahteve kakovosti mineralnih zrn – kadar so zahteve podane za kamninski agregat 
– morajo biti predpisane v projektu, skladno z navedbo zahtevanih kategorij oz. lastnosti po 
SIST EN 13242. 

10.3.2 Materiali za povozni plato  

10.3.2.1 Indeksne lastnosti mineralnih zrn za povozni plato 

Materiali za povozni plato so praviloma pridobljeni iz izkopov kamnin 5. in 6. kategorije in v 
izkopih 3. kategorije v debelozrnatih gramozih. 

10.3.2.2 Zrnavostna sestava mineralnih zrn za povozni plato 

Zrnavostna sestava(10-1) materialov za povozni plato je izkustveno podana s spodnjimi določili: 

• materiali iz skupine debelo zrnatih čistih in kompozitnih gramozov: GrW, GrM in GrG 
ter pogojno GrP po TSPI PG.05.201, 

• materiali iz skupine kamenje (Co), z dobro stopnjevano zrnavostjo, 

• materiali iz skupine skale (Bo), a z omejitvijo maksimalnega zrna < 300 mm in dobro 
stopnjevano zrnavostjo, 

• koeficient enakomernosti CU ≥ 8 do 5 za materiale GrW, GrM, GrG, 

• vsebnost finih zrn ≤ 8 % v čistih in kompozitnih gramoznih materialih,  

• vizuelna ocena ustreznosti materialov Co in Bo. 

Za povozni plato je mogoče uporabiti zelo debelozrnate materiale, npr. Co in Bo, vendar jim 
morajo biti prilagojene debeline plasti ter stroji za zgoščevanje (težki in zelo težki vibracijski 
valjarji). 

V primeru rabe materialov iz skupine Co in Bo z velikostjo zrn do 300 mm je priporočljivo, da 
se zaključna plast povozega platoja izvede iz čistih in/ali kompozitnih materialov iz skupine 
GrW, GrG in/ali GrM.  

Opomba 10-1:  Zrnavostno sestavo za povozne platoje - delovne platoje za izvedbo posebnih geotehničnih del – 
mora podati projektant oz. izvajalec posebnih geotehničnih del, glede na zahtevo strojne opreme 
– gradbene mehanizacije, ki se bo uporabljala za izvedbo posebnih geotehničnih del.  

10.3.2.3 Koeficient vodoprepustnosti za povozni plato 

Koeficient vodoprepustnosti za povozni plato je izkustveno k ≥ 10– 5 m/s. Ob upoštevanju 
določil glede zrnavostne sestave po točki 10.3.2.2 je samodejno zagotovljena ustrezna 
prepustnost povoznega platoja.  

10.4 Način izvedbe 

10.4.1 Pridobivanje materialov iz geoloških virov 

Materiali za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato morajo biti pridobljeni/pripravljeni na 
način, da je zagotovljena stalna, homogena in sledljiva kakovost. Izvajalec mora mesto in način 
pridobivanja in priprave materialov na trasi za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato 
sporočiti nadzorniku pred pričetkom del in mu predložiti dokazila o kakovosti in skladnosti 
materialov s projektom (Poročila o lastnostih) za načrtovane namene rabe. 

Materiali morajo biti pred začetkom navažanja v filtrsko in drenažno plast odloženi na 
deponijah, na katerih je možen stalen nadzor kakovosti in homogenosti. 

Materiali, ki se navažajo iz zunanjih virov, morajo imeti ustrezna dokazila kakovosti oz. izjave 
o lastnostih. 
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10.4.2 Priprava planuma spodnje plasti 

10.4.2.1 Priprava podlage za povozni plato 

Podlaga za povozni plato so geološka ali antropogena tla, s katerih je bila odstranjena 
rodovitna zemlja, ni pa to nujno. Na zelo malo nosilnih tleh, se povozni plato po soglasju 
agronoma/nadzornika lahko vgrajuje na podlago brez odstranitve travne ruše in/oz. gozdne 
prsti. 

Na temeljna tla, zgrajena iz drobnozrnatih zemljin, je priporočljivo pred polaganjem povoznega 
platoja razgrniti ločilno-filtrski in/ali armaturni geosintetik. Če polaganje geosintetika pod 
povozni plato v projektu ni predvideno, lahko Izvajalec na osnovi predhodnih preiskav predlaga 
vgradnjo geosintetika, ki ga pred polaganjem potrdi nadzornik. Stroške nabave in vgradnje 
geosintetika v tem primeru nosi investitor. 

Planuma podlage (temeljnih tal) se pred navozom povoznega platoja ne kontrolira in ne 
prevzema. Izjema so primeri, ko izvajalec želi racionalizirati debeline povoznega platoja. 
Stroške meritev v tem primeru nosi izvajalec. 

10.4.2.2 Priprava podlage za drenažne plasti 

Podlaga drenažnih plasti so lahko:  

• planum mehansko utrjenih, saniranih ali izboljšanih temeljnih tal (planum temeljnih tal),  

• planum nasipne plasti, ki je lahko zgrajen iz mehansko utrjenih ali z vezivi tretiranih 
zemljin,  

• predhodno vgrajena filtrska plast, 

• povozni plato v primerih, ko je ta zelo zaglinjen in ne zagotavlja ustrezne prepustnosti.  

Med drenažno plastjo in podlago ter nadkritjem mora biti vedno zagotovljen filtrski kriterij.  

Planum podlage, na katero se vgrajujejo drenažne plasti, mora prevzeti nadzornik. 

10.4.2.3 Priprava podlage za filtrske plasti 

Podlaga filtrskim plastem so lahko:  

• planum povoznega platoja, 

• planum mehansko utrjenih ali izboljšanih temeljnih tal (planum temeljnih tal),  

• planum nasipne plasti, ki je lahko zgrajen iz mehansko utrjenih ali z vezivi tretiranih 
zemljin,  

• planum predhodno vgrajene drenažne plasti.  

Planum podlage, na katerega se vgrajujejo filtrske plasti, mora prevzeti nadzornik. 

10.4.3 Navoz kamnitega materiala za izvedbo drenažnih in filtrskih plasti ter povoznega 
platoja 

Navoz materialov za povozni plato se praviloma prične brez prevzema planuma temeljnih tal. 
Odobri ga nadzornik po ogledu stanja na licu mesta. 

Navoz materialov za drenažne in filtrske plasti se lahko prične šele po prevzemu planuma 
plasti, na katero se navažajo filtrske in drenažne plasti. 

Navoz materialov nikoli ne sme potekati po planumu podlage, temveč vselej po predhodno 
nasuti plasti. 

Za navoz je treba uporabiti ustrezno opremljena vozila in/ali naprave za razprostiranje, ki 
omogočajo zahtevano porazdelitev materiala na enakomerne plasti ali pasove. Debelina plasti 
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razprostrtega materiala mora ustrezati zahtevani debelini po projektu in razpoložljivi tehnološki 
opremi za zgoščanje. 

V primeru vgrajevanja v več plasteh mora biti vsaka posamezna plast oblikovana v ustreznih 
gabaritih in utrjena, preden se prične z navozom materiala za naslednjo plast. 

Pri navozu morajo biti prehodi posameznih vozil čim bolj enakomerno porazdeljeni po vsej 
širini razprostrte plasti. Vozila z zablatenimi kolesi in podvozjem ne smejo voziti po že 
razprostrtem ali zgoščenem materialu za drenažno in filtrsko plast. 

Vgradnja ločilnih in po potrebi ojačitvenih geosintetikov na malo nosilna temeljna tla pod 
povozni plato oz. filtrske in drenažne plasti mora biti praviloma določena v projektu. Če med 
izvajanjem del izvajalec ugotovi, da na mestih, kjer raba ločilnih in ojačitvenih geosintetikov s 
projektom ni bila predvidena, a jih je primerno in/ali potrebno vgraditi, mora nadzornika pisno 
obvestiti z utemeljitvijo predloga dodatnih del, vezanih na dobavo in polaganja geosintetika. 
Ta dela, če jih nadzornik potrdi, sodijo med nepredvidena dela. Zanje je izvajalec upravičen 
do nadomestila stroškov, če v popisu del ob podpisu pogodbe niso bila predvidena.  

10.4.4 Razprostiranje in profiliranje zmesi zrn za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato 

Po razprostiranju je treba vsako plast izravnati v profil in nagib, zahtevan po projektu. Izravnavo 
je treba izvesti s primerno mehanizacijo. 

Pri razprostiranju plasti na malo nosilnih temeljnih tleh je treba razprostiranje pričeti na zunanjih 
robovih prečnega prereza in nato z zamikom nadaljevati proti sredini nasutja.  

Nasipanje se izvaja tako, da se stroj premika naprej samo po predhodno že nasuti plasti. Težo 
stroja je treba prilagoditi lastnostim podlage ter lastnostim in debelini nasute plasti. 

Za razprostiranje drenažnih in filtrskih plasti se praviloma uporabljajo lahki buldožerji in bagri 
z ustrezno žlico. 

Drenažne in filtrske plasti ter povozni plato je treba ob zunanjih robovih navezati na odvodnike 
tako, da bo omogočen neoviran odtok vode v glavni recipient. Geosintetike je treba na zunanjih 
(zračnih) robovih zaščititi pred zunanjimi vplivi po detajlih, izrisanih v projektu, oz. tako, kot je 
določeno v TSPI PG. 05.400.  

Vsa dela, vezana na navezavo plasti na odvodnike in zaščito geosintetikov je treba vključiti v 
enotno ceno vgrajevanja drenažnih in filtrskih plasti ter povoznega platoja.  

10.4.5 Zgoščevanje drenažnih in filtrskih plasti ter povoznega platoja 

Po končanem razprostiranju je treba razprostrto plast zgostiti v polni širini z ustreznimi valjarji. 

Način zgoščevanja in vrsto sredstev za zgoščevanje je treba prilagoditi lastnostim materialov 
v plasti, ki se zgošča, in materialom v podlagi te plasti. 

Pri izbiri sredstev za zgoščevanje imajo prednost tista, ki z vgrajeno merilno opremo 
omogočajo zvezno kontrolo dosežene zgoščenosti (CCC) ter kontrolo ravnosti in višine.  

Za zagotovitev ustrezne zgoščenosti in togosti po vsej projektirani širini plasti je potrebno le-
to na vsakem robu razširiti za projektirano debelino plasti + 100 cm. Valjati je treba praviloma 
od nižjega proti višjemu robu oz. od zunanjega roba plasti proti sredini. Pri vgrajevanju 
povoznega platoja na zelo mehkih tleh mora nasipanje po plasteh potekati najprej na zunanjih 
robovih prečnega prereza, nasipanje sredine pa mora zaostajati. Na ta način se prepreči bočno 
izrivanje mehkih zemljin v temeljnih tleh. 

Delovno nastavitev valjarjev (hitrost, frekvenca, amplituda) je treba določiti s predhodnimi 
preiskavami na poskusnih poljih. V primeru, da zgoščenosti plasti po zahtevah po projektu pri 
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rednem vgrajevanju ni mogoče doseči, mora izvajalec predlagati dodatne ukrepe, ki jih potrdi 
nadzornik. 

Vsa za valjar nedostopna mesta je treba utrditi z drugimi zgoščevalnimi sredstvi, katerih 
uporabo odobri nadzornik. 

V primeru, ko kamnita posteljica nalega neposredno na filtrsko-drenažno plast oz. povozni 
plato, mora biti utrditev planuma teh plasti taka, da zagotavlja učinkovito zgoščanje kamnite 
posteljice v projektirani debelini. 

10.4.6 Način izvedbe drenažnih in filtrskih plasti iz geosintetikov 

Geosintetike je treba vgrajevati in stikovati tako, kot je določeno v projektu in v TSPI 
PG.05.400.  

10.5 Kakovost izvedbe - zahteve 

10.5.1 Osnove 

Kakovost izvedbe drenažnih in filtrskih plasti ter povoznega platoja preverjamo glede na 
naslednje zahteve: 

• vrsta in lastnosti vgrajenih materialov,  

• filtrska stabilnost za filtre, 

• zgoščenost in vlaga vgrajenih plasti, 

• togost vgrajenih plasti, 

• prevodna sposobnost za vodo vgrajenih plasti (če se pokaže za potrebno), 

• ravnost in višina planuma. 

Projektant lahko v sklopu dimenzioniranja prometnice uporabi v tem TSPI podane zahteve, ali 
predpiše drugačne. V primeru neskladnosti zahtev veljajo tiste, ki jih predpisuje recenzirani 
projekt, oz. tiste, ki jih s konsenzom sprejmejo projektant, nadzornik in izvajalec. 

10.5.2 Zgoščenost  

10.5.2.1 Meritve 

Zgoščenost materialov, vgrajenih v drenažne in filtrske plasti je treba praviloma določiti s 
postopkom meritev vlage in gostote z izotopskim merilnikom po TSC 06.711.  

Za preveritev točnosti rezultatov, pridobljenih z izotopskim merilnikom, je treba opraviti 
občasne kontrolne meritve z nadomestnimi postopki z vodo ali peskom po TSC 06. 712. 

Pri meritvah zgoščenosti materialov, vgrajenih v povozni plato, je treba upoštevati omejitve 
metode glede na velikost zrn v plasti. 

Priporočljiva je raba valjarjev z vgrajenim sistemom CCC. 

10.5.2.2 Zahteve 

Zahteve zgoščenosti za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato so odvisne od položaja 
plasti glede na planum spodnjega ustroja.  

Zahteve so podane v preglednici 11.1.  

Zahteve zrnavosti materiala in zgoščenosti materiala v povoznem platoju, ki je grajen kot 
delovni plato za izvajanje posebnih geotehničnih del, morajo biti podane v projektu posebnih 
geotehničnih del. 



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  94 
  

Zahteve zgoščenosti drenažnih in filtrskih zasipov morajo biti podane v projektih objektov 
(zidov) in kanalov. Če ni drugače določeno, je minimalna zahteva za zgoščenost filtrskih in 
drenažnih zasipov DPR ≥ 95 %. 

10.5.3 Togost 

10.5.3.1 Meritve 

Meritve togosti na planumu drenažne in filtrske plasti ter povoznega platoja se izvajajo po TSC 
06.720: 

• po postopku s krožno obremenilno ploščo in lahko padajočo utežjo za določitev 
vrednosti dinamičnega deformacijskega modula EVD, 

• po postopku s krožno obremenilno ploščo za določitev vrednosti statičnih 
deformacijskih modulov EV1 in EV2. 

Priporočljiva je raba valjarjev z vgrajenim sistemom CCC. 

10.5.3.2 Zahteve 

Zahteve togosti za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato so odvisne od položaja plasti 
glede na planum spodnjega ustroja 

Zahteve so podane v preglednici 11.1 in so splošno veljavne, kadar imajo drenažne in filtrske 
plasti strukturno vlogo. 

Zahteve togosti in zgoščenosti povoznega platoja so podane v preglednici 10.1. Zahteve 
zgoščenosti in togosti plasti za povozni plato, ki je grajen kot delovni plato za izvajanje 
posebnih geotehničnih del, morajo biti podane v projektu oz. v TE izvajalca posebnih 
geotehničnih del. 

Preglednica 10.1. Zahteve zgoščenosti in togosti, povozni plato po TSPI PG. 05.000 

Plast Togost (MN/m2)** Zgoščenost (%)** 

Planum povoznega platoja  Evd ≥38 
Ev2 ≥80 

 

do – 0,5 m pod planumom 
ZP* 

- 98 % 

0,5 m do 2 m pod ZP - 95 % 

več kot 2 m pod ZP  92 % 
*ZP – zaključna plast nasipa je tudi PSU – planum spodnjega ustroja, **v primerjavi s TSC 06.100, so zahteve 
togosti in zgoščenosti strožje 

 
V drenažnih zasipih za zidovi ter v drenažnih rebrih pod nasipi in na brežinah se meritve togosti 
praviloma ne izvajajo. 

10.5.4 Prepustnost (prevodna sposobnost) 

10.5.4.1 Meritve 

Meritve prepustnosti drenažnih plasti in povoznega platoja se izvajajo z infiltrometri po SIST 
EN ISO 22282-5, glede na zahteve projekta. 

Meritve prepustnosti filtrskih plasti se izvajajo ali v laboratoriju ali in situ, glede na zrnavostno 
sestavo filtrskega materiala po SIST EN ISO 22282-5 in SIST EN ISO 17892-11. 

10.5.4.2 Zahteve prepustnosti 

Povozni plato: k ≥ 10– 5 m/s 

Drenažne in filtrske plasti: k ≥ 100 k zaledne zemljine ali po določilih projekta. 
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10.5.5 Ravnost planuma 

Postopek za meritve ravnosti je opisan v TSC 06.610.  

Planum drenažnih in/ali filtrskih plasti lahko na 4 m dolžine – v poljubni smeri na os ceste – 
odstopa od merilne letve ali merilne ravnine največ 30 mm, planum povoznega platoja pa 
največ 50 mm.  

Podana zahteva velja za plasti do globine ≤ 0,5 m pod planumom spodnjega ustroja. 

10.5.6 Višina planuma 

Višina planuma drenažne in/ali filtrske plasti sme na poljubnem mestu odstopati od 
projektirane kote največ ±30 mm, višina planuma povoznega platoja pa največ ±50 mm. 

Podana zahteva velja za plasti do globine ≤ 0,5 m pod planumom spodnjega ustroja. 

Za morebitna potrebna popravila že izvršenega dela za izpolnitev tega pogoja izvajalec ni 
upravičen zaračunati dodatnih stroškov. 

Kadar se drenažna in filtrska plast nahajata tik pod kamnito posteljico, mora biti nagib planuma 
drenažne in filtrske plasti praviloma večji ali enak prečnemu in vzdolžnemu nagibu kamnite 
posteljice.  

10.5.7 Posebnosti 

Kadar se s planuma povoznega platoja izvajajo posebna geotehnična dela, povozni plato pa 
ostaja v konstrukciji prometnice, je treba po dokončanju del pregledati stanje na povoznem 
platoju in povozni plato vrniti v stanje, kot se zahteva za povozne platoje v sestavi konstrukcije 
prometnice.  

Stroške za nastalo škodo in povrnitev planuma povoznega platoja v zahtevano stanje nosijo 
izvajalci posebnih geotehničnih del. 

Nadzornik določi razmejitev med drenažnimi zasipi, ki sodijo med dela na trasi, in tistimi za 
objekti. 

10.6 Preverjanje kakovosti izvedbe 

10.6.1 Skladnost podlage s projektno prognozo 

S predhodnimi preiskavami in med gradnjo je treba preverjati, ali so razmere na terenu 
(lastnosti temeljnih tal, sestava in lastnosti plasti nasipa, na katerega se polagajo drenažne in 
filtrske plasti ter povozni plato) skladne s projektno prognozo. Če se ugotovijo neskladnosti, je 
treba v okviru NKK ponoviti kontrolne račune in na novo dimenzionirati sestavo filtrskih in 
drenažnih plasti ter po potrebi debelino povoznega platoja za zatečeno stanje. 

10.6.2 Preverjanje kakovosti materialov za drenažne in/ali filtrske plasti ter povozni plato 

10.6.2.1 Predhodne preiskave mineralnih materialov 

Predhodne preiskave se opravijo na vzorcih materialov, odvzetih na deponijah materialov iz 
izkopov na trasi ali na deponijah pri proizvajalcu/zunanjem dobavitelju (preglednica 10.2). 
Predhodne preiskave obsegajo reprezentativen odvzem vzorcev, ustrezno embaliranje in 
transport v laboratorij, izvedbo laboratorijskih preiskav ter izdelavo poročila o preiskavah. 

Pri načrtovanju obsega predhodnih preiskav se lahko smiselno upoštevajo tudi rezultati 
kontrole proizvodnje v obratu za pripravo materialov za drenažne in filtrske plasti ter 
povoznega platoja. 
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Minimalna pogostnost kontrolnih preiskav lastnosti materialov za drenažne in filtrske plasti ter 
povozni plato je podana v točki 13. 

Preglednica 10.2: Lastnosti mineralnih materialov za presojo ustreznosti 

 Material* Zrnavost Prepustnost Vgradljivost 

Drenažna plast x (x) x 

Filtrska plast x x x 

Povozni plato, do 63 mm x (x) (x) 

Povozni plato, Co, Bo ogled na deponijah   

*mineraloško-petrografski opis v vseh primerih; v primeru predelave kamnin iz izkopov na trasi se določijo lastnosti 

zrn za drenažno-filtrsko plast po točki 10.3.1.2. 
x vedno preiskava, (x) preiskava se izvede po presoji projektanta in/ali nadzornika, glede na zrnavostno sestavo 

 
Kazala materialov z dokazili o lastnostih morajo biti v sestavi TE. Izvajalec mora predati 
nadzorniku kazala materialov, ki jih namerava dobaviti in vgrajevati, z vsemi dokazili o 
tehničnih lastnostih oz. izjavami o lastnostih v primerih, ko TE še ni potrjen. Šele potem, ko 
nadzornik potrdi bodisi TE ali ustreznost materiala/vira, izvajalec lahko formalno izda naročilo 
zunanjim dobaviteljem. 

10.6.2.2 Predhodne preiskave geosintetikov  

Kazalo kontrolnih preiskav za potrditev ustreznosti geosintetikov za drenažne in filtrske plasti 
je v TSPI PG.05.400. 

10.6.2.3 Togost in zgoščenost podlage 

Togost in zgoščenost podlage za drenažne in filtrske plasti je treba preveriti ob pričetku 
vgrajevanja z najmanj tremi meritvami zgoščenosti in togosti, a le v primeru, če je prišlo do 
časovne vrzeli med zaključkom vgradnje in prevzema plasti v podlagi in polaganjem drenažne 
in filtrske plasti. 

V primeru, ko se pojavi sum, da lastnosti podlage ne ustrezajo tistim, privzetim pri 
dimenzioniranju geosintetikov, je treba na podlagi pred pričetkom polaganja geosintetikov 
preveriti lastnosti materialov in izvesti kontrolne meritve indeksnih lastnosti zemljin, CBR in/ali 
cU. 

Togosti in zgoščenosti podlage pred vgrajevanjem povoznega platoja se ne preverja, razen za 
namene racionalizacije debeline plasti povoznega platoja. 

10.6.3 Preverjanje kakovosti materialov med vgrajevanjem in preiskave kakovosti 
vgrajenih plasti – tekoče preiskave 

10.6.3.1 Kakovost materialov 

Kontrola kakovosti mineralnih materialov med gradnjo obsega določitve: 

• vlažnosti (po presoji na licu mesta), 

• zrnavosti, 

• preiskave po Proctorju (po potrebi, glede na namen rabe), 

• druge preiskave, če predhodne preiskave to pokažejo za potrebno.  

Kontrola kakovosti drenažnih in filtrskih geosintetikov med gradnjo obsega preiskave in 
določitev parametrov, kot jih določa TSPI PG.05.400. 

10.6.3.2 Kakovost vgrajenih plasti 

Preiskave drenažnih in filtrskih plasti ter povoznega platoja po vgradnji obsegajo:  

• meritve vlage in gostote z izotopskim merilnikom in/ali nadomestnimi metodami, 
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• meritve togosti planuma po postopku s krožno ploščo, 

• meritve z valjarji z vgrajenim sistemom CCC kot dopolnilo/alternativa meritvam gostote 
in togosti,  

• meritve prepustnosti, če je to zahtevano po projektu, 

• meritve ravnosti in višine planuma. 

Pri izvajanju preiskav je treba uporabljati samo tiste metode, ki so veljavne za zrnavostno 
sestavo uporabljenega materiala. 

Med vgrajevanjem je treba vzorčiti materiale za določitev zrnavostne sestave, po potrebi 
značaja finih delcev, ter vgradljivosti po Proctorju za drenažne in filtrske plasti.  

Na filtrskih plasteh se vzorčijo materiali tudi za laboratorijske preiskave prepustnosti. 

Po potrebi in v primeru suma, da lastnosti plasti ne ustrezajo zahtevam glede prevodne 
sposobnosti oz. vodoprepustnosti, se na vgrajenih drenažnih in filtrskih plasteh ter povoznem 
platoju izvedejo meritve prepustnosti z infiltrometri, vzporedno pa se opravi tudi odvzem 
vzorcev iz vgrajene plasti za določitev zrnavostne sestave in značaja finih zrn po koncu 
zgoščevanja.  

Minimalna pogostnost kontrole kakovosti materialov med vgrajevanjem in po vgraditvi za 
drenažne in filtrske plasti ter povozni plato je podana v točki 13. 

Po prevzeti drenažni in filtrski plasti prevozi z vozili in stroji niso dovoljeni.  

Če sta bili drenažna in filtrska plast izpostavljeni neugodnemu vremenu (močni nalivi, sneg, 
zmrzal idr., tudi v povezavi z naplavljanjem materiala iz okolice), mora izvajalec - če nadzornik 
oceni za potrebno - izvesti ponovne kontrolne meritve in po potrebi sanacijo površin na lastne 
stroške.  

Za zagotovitev funkcionalnosti filtrske plasti njena površina ne sme biti nasuta z drugačnimi 
materiali od tistih, upoštevanih v izračunu filtrskega kriterija. 

Drenažno in filtrsko plast je treba čim prej nadgraditi s predvideno naslednjo plastjo. Na ta 
način se brez dodatnih posegov obdržijo predpisane lastnosti plasti. 

10.7 Merjenje in prevzem izvedenih del 

10.7.1 Merjenje del 

Izvedena dela se meri skladno s točko 4.1 STP. 

Vse količine je treba izmeriti po dejansko izvedenem obsegu in vrsti del, ki so bila opravljena 
v okviru izmer po projektu: 

• količine vgrajenih materialov za drenažne in filtrske plasti ter povozni plato se merijo v 
kubičnih metrih (m3) v zgoščenem stanju in po dejanskih izmerah izvedenih del v okviru 
projekta.  

• količino vgrajenih geosintetikov se meri v (m2) položenih trakov po dejanskih pokritih 
površinah tako, da se preklopi ne merijo posebej, vendar so vključeni v obračun.  

Izvajalec je dolžan predložiti nadzorniku ustrezna dokazila o količinah geosintetikov, 
dobavljenih na gradbišče. 

10.7.2 Prevzem del 

Izvedena dela se prevzame skladno z določili točke 4.2 STP ter določili teh TSPI. 
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Vgrajeno drenažno in filtrsko plast ter povozni plato prevzame nadzornik po pisnem obvestilu 
izvajalca o dokončanju del. Izvajalec mora pravočasno predložiti vse podatke in poročila o 
skladnosti materialov in izvedenih del. 

Nadzornik prevzame drenažne in filtrske plasti ter povozni plato skladno z zahtevami v tej TSPI 
in morebitnimi dodatnimi zahtevami, ki so predmet pogodbene dokumentacije za izvajanje del.  

Če se pri prevzemu del ugotovijo pomanjkljivosti in nedoseganje minimalnih zahtev kakovosti, 
je izvajalec dolžan odpraviti pomanjkljivosti preden nadaljuje z deli. Pomanjkljivosti je dolžan 
odpraviti na svoje stroške; ti zajemajo tudi stroške, vezane na vse dodatne meritve in preskuse, 
ki morajo biti izvršeni po odpravi pomanjkljivosti.  

Za vsa dela, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam po teh TSPI ali po pogojih v projektu, ki so 
predmet pogodbe, in jih izvajalec ni popravil po navodilih nadzornika, izvajalec ni upravičen do 
nikakršnega plačila, investitor pa lahko v takem primeru podaljša garancijsko dobo za vsa dela, 
ki so odvisna od nepopravljenih del, na najmanj 5 let. 

10.8 Obračun del 

10.8.1 Splošno 

Dela je treba obračunati skladno s točko 4.3 STP in po naslednjih določilih: 

• izvedena dela je treba obračunati po pogodbeni enotni ceni. V pogodbeni enotni ceni 
morajo biti zajete vse storitve za popolno izvedbo drenažnih in filtrskih plasti ter 
povoznega platoja, vključno z deli za navezavo drenažne plasti na vodni recipient. 
Izvajalec nima pravice naknadno zahtevati doplačila, če s pogodbo ni drugače 
opredeljeno, 

• mineralne materiale za drenažne in filtrske plasti in/ali zasipe ter povozni plato je treba 
obračunati v m3 vgrajenega materiala, 

• geosintetike je treba obračunati v m2 vgrajenega materiala. Sidranje geosintetikov na 
brežinah mora biti vključeno v enotno ceno polaganja geosintetika. 

10.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti 

10.8.2.1 Mineralni materiali 

Zaradi pogojene ustrezne kakovosti mineralnih materialov pri obračunu ni odbitkov. 

Če izvajalec vgradi v drenažne in filtrske plasti ter povozni plato materiale, ki ne ustrezajo 
minimalnim zahtevam, podanim v tej TSPI in/ali projektnih zahtevah, odloči o načinu obračuna 
nadzornik.  

10.8.2.2 Geosintetiki 

Zaradi pogojene zahtevane kakovosti za ta dela ni odbitkov. 

Če izvajalec vgradi v drenažne in ločilno-filtrske plasti geosintetike, ki ne ustrezajo minimalnim 
kakovostnim zahtevam, ki so podane v TSPI PG.05.400 oz. projektnih zahtevah, odloči o 
načinu obračuna nadzornik.  

10.8.2.3 Zgoščenost in togost planuma 

Za kakovost izvedbe drenažnih in filtrskih plasti ter povoznega platoja so podane spodnje 
mejne vrednosti za:  

• zgoščenost,  

• togost,  
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• ravnost in višino, ki pomenijo 100%-no vrednost po ponudbeni enotni ceni.  

Zaradi pogojene zagotovitve spodnje mejne vrednosti pri navedeni kakovosti izvedbe del pri 
obračunu ni odbitkov.  

Če izvajalec ne zagotovi zahtevane kakovosti, odloči o načinu obračuna nadzornik. 

10.8.2.4 Vodoprepustnost vgrajenih plasti 

Za ta dela ni odbitkov. Če se v vgrajenem stanju ugotovi nižji koeficient prepustnosti od 
zahtevanega po projektu, je treba računsko preveriti vpliv nižjega koeficienta prepustnosti in 
po potrebi sanirati plast. 

10.8.2.5 Ravnost in višina planuma 

Zaradi pogojene zagotovitve ravnosti in višine planuma drenažnih, filtrskih plasti in povoznega 
platoja za ta dela ni odbitkov. 
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11 Nasipi, zasipi, klini in zaključna plast  

11.1  Opis 

Delo vključuje: 

• vgradnjo zemljin iz trase v nasipe, zasipe, kline in zaključno plast - sloj(11-1), 

• ustrezno stopnjo predelave na trasi izkopanih kamnin in zemljin, da se izpolnijo zahteve 
za nasipni material skladno s TSPI za nasipe, zasipe, kline in/ali zaključno plast, 

• dobavo materialov za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast iz zunanjih virov v 
primerih, ko iz izkopov na trasi ni na voljo ustreznih materialov, 

• strojno razprostiranje materialov v nasipe in zaključno plast,  

• strojno in/ali ročno razprostiranje materialov v zasipe in kline za objekti ali na prehodih 
iz vkopov na nasipe,  

• močenje (sušenje), mešanje, grobo planiranje in zgoščevanje materialov v nasipih, 
zasipih, klinih in zaključni plasti,  

• strojno razprostiranje materialov v predobremenilne in preobremenilne nasipe, 

• izdelavo zaključne plasti,  

• dobavo anorganskih veziv za tretiranje izkopnih zemljin v primerih, ko te v naravnem 
stanju niso primerne za vgradnjo v nasipe, zasipe, kline in zaključno plast, 

• tretiranje zemljin z vezivi, zgoščanje in vzdrževanje zgoščenih plasti do nadgradnje, 

• dobavo in vgradnjo lahkih in zelo lahkih materialov pri gradnji nasipov in zasipov na 
malo nosilnih in stisljivih tleh(11-2), 

• dobavo in vgradnjo drugih materialov, če so ti predvideni s projektom nasipov, zasipov 
klinov in zaključne plasti (sloja). 

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektom in temi TSPI. 

Opomba 11-1:  Zaključna plast - zaključni sloj je plast nasipa iz zemljin tik pod kamnito posteljico oz. zaključna 
plast spodnjega ustroja. Skladno z zapisanim se tako ukinja raba izraza »posteljica« iz knjige 3 
(SCS, 1989). 

Opomba 11-2: Raba lahkih in zelo lahkih materialov v nasipih, zasipih in klinih je omejena na primere, ko z drugimi 
ukrepi ni moč izpolniti zahtev glede stabilnosti in posedkov temeljnih tal v izbranem času. 

11.2 Osnovni materiali  

Za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast se uporabljajo:  

• zemljine iz izkopov 3. kategorije z nizko stopnjo predelave ali brez, 

• kamnine iz izkopov 4., 5. in 6. kategorije, pridobljene na trasi z ustreznim načinom 
izkopa in ustrezno stopnjo tehnološke predelave, da zrnavost materiala ustreza 
zahtevam za vgradnjo,  

• geološki materiali iz zunanjih virov (gramoznic, kamnolomov) in ustrezni materiali iz 
drugih gradbišč istega investitorja, 

• lahki agregati, zelo lahki materiali, 

• kamninski agregat, 

• antropogeni materiali, 

• osnovni materiali v kombinaciji z vezivi in geosintetiki. 
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11.3 Kakovost materialov - zahteve  

11.3.1 Geološki materiali za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast 

11.3.1.1 Vrste materialov - razvrstitev 

Za vgradnjo v homogene nasipe, zasipe in kline z zgoščanjem z valjarji veljajo naslednje 
usmeritve: 

• za zaključne plasti nasipov so primerni čisti in kompozitni gramozi GrW, GrG in GrM, 
ter sestavljeni gramozi siGr, če vsebujejo manj kot 15 % finih zrn in je izpolnjeno filtrsko 
pravilo glede na sestavo kamnite posteljice; 

• za nasipe, zasipe in kline so široko uporabni čisti in kompozitni gramozi materiali(11-3) 
GrW, GrG in GrM, ter sestavljeni gramozi siGr, in clGr, če ti vsebujejo < 35 % finih zrn; 

• za gradnjo nasipov, zasipov in klinov z mehanskim zgoščanjem z valjarji so primerni 
sestavljeni gramozi (siGr, clGr), ne glede na delež in lastnosti finih zrn, in materiali SaW, 
SaG, SaM, siSa, ClL, ClM, ClH, SiL, SiM in SiH, vendar morajo biti njihove lastnosti in 
obnašanje preiskani v laboratoriju in/ali na poskusnih nasipih, s posebnim poudarkom 
na preveritvi volumske stabilnosti (nabrekljivost, kolaps, občutljivost na spremembe 
vlage, občutljivost na izpiranje) ter erozijske odpornosti; 

• zelo debelozrnati materiali, kot so Co, Bo in lBo, so primerni nasipni materiali, a le ob 
uporabi ustrezno težkih valjarjev za zgoščanje ustrezno debelih nasutih plasti. 
Prioritetno so primerni za spodnje plasti nasipov, do globine >1,5 m pod planumom 
spodnjega ustroja. Nasipna plast nad materiali Co in Bo mora ustrezati kriteriju filtra;  

• materiali Co, Bo in lBo so primerni za urejanje erozijske zaščite zunanjih brežin nasipov 
in vznožja vkopov, za ojačitvena rebra za izboljšanje stabilnosti brežin za plitve 
porušnice ipd. 

Pri razporejanju zemeljskih mas veljajo še naslednje usmeritve: 

• čisti in kompozitni gramozi GrW, GrG in GrM so prednostno namenjeni za vgrajevanje 
v zgornje in zaključne plasti nasipov oz. v nasipe višine do 2 m ter za nasipe velikih 
višin, npr. > 15 m(11-4), 

• kadar se nasipi gradijo iz vezljivih zemljin na malo prepustnih temeljnih tleh, je 
priporočljivo, da je prva plast nasipa nad temeljnimi tlemi grajena kot drenažna plast ali 
kot plast iz debelozrnatih, prepustnih materialov GrW, GrG in GrM (slika G.4.1). 

Zgoraj zapisane usmeritve ne veljajo za nasipe s conarno zgradbo, ki so projektirani tako, da 
se lahko v določene cone nasipa vgradijo tudi materiali, ki niso primerni za samostojno rabo v 
homogenih nasipih. 

Zapisane usmeritve tudi ne veljajo za primere rabe tehnologij zgoščanja, kot sta npr. impulzno 
zgoščanje ali zgoščanje s težko padajočo utežjo. Te se v Sloveniji, zaradi značilnosti 
geološkega okolja, niso uveljavile in se (še) ne uporabljajo. V Sloveniji se tudi še niso uveljavili 
valjarji s t.i. poligonalnimi bobni (angl. polygonal roller). 

Opomba 11-3: Nekatere vrste gramozov, pridobljenih z izkopavanji pod vodo, so kljub ugodni razvrstitvi slabo 
vgradljive zaradi zaobljenih gladkih površin zrn in trdote mineralov, iz katerih so zrna zgrajena. V 
takih primerih je treba preveriti možnosti izboljšanja vgradljivosti. Tradicionalno se uporabljajo 
bodisi ukrepi drobljenja debelih zrn in/ali ukrepi mešanja z drugimi materiali. Ukrepov izboljšanja z 
vezivi se pri gradnji nasipov iz gramozov izogibamo. To pa ne velja za izboljšana temeljna tla in za 
zaključne plasti. 

Opomba 11-4:  Nasipi se po izgradnji sesedajo. Velikost sesedkov je odvisna od višine nasipa in deformabilnosti 
materiala v nasipu. V dobro komprimiranih nasipih iz gramoznih materialov je pričakovati 
izkustveno 0,5 % sesedkov višine nasipa, pri nasipih, grajenih iz visoko plastičnih glin ali 
neustrezno zdrobljenih kamnin, ki vsebujejo glino, pa tudi do 3%. Sesedke materialov v nasipu je 
moč zmanjšati z višjo stopnjo zgoščenosti in z izboljšanjem zemljine z vezivi. Čas sesedanja je 
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moč skrajšati z vgradnjo drenažnih plasti. Škodljive posledice sesedanja nasipa na zgornji ustroj 
je moč zmanjšati z odležavanjem nasipa pred vgrajevanjem zgornjega ustroja. 

11.3.1.2 Lastnosti geoloških materialov - zahteve 

Geološki materiali (zemljine in zdrobljene kamnine) za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast 
morajo poleg osnovne razvrstitve iz točke 11.3.1.1 zadostiti naslednjim pogojem: 

• vlažnost ob vgrajevanju mora biti takšna, da sta pri zgoščanju dosegljivi predpisana 
zgoščenost in togost plasti. Če niti z izboljšanjem ni mogoče zagotoviti pogojev za 
učinkovito zgoščanje, je treba zamenjati nasipni material; 

• volumen zračnih por v zgoščenih vezljivih zemljinah, na < 0,12. Ta zahteva se uporablja 
v povezavi z ocenjevanjem sprejemljive cone vgrajevanja. Pomembna je ustrezna 
izvedba Proctorjevega preskusa;  

• zrnavostna sestava mora biti taka, da omogoča učinkovito zgoščanje z valjarji in je po 
zgoščanju zagotovljena stabilna struktura zrn v plasti. Merilo za presojo ustreznosti 
zrnavosti sta koeficient enakomernosti (CU) in maksimalno zrno zemljine v plasti, dmax, 
ki se zgošča; 

• lastnosti finih zrn. Obnašanje drobnozrnatih zemljin pri preiskavah v laboratoriju je 
pogosto boljše kot obnašanje med vgradnjo in po vgradnji v plast. Indeks plastičnosti 
(IP) in meja židkosti (wL) sta kazalnika uporabnosti drobnozrnatih zemljin in sestavljenih 
zemljin z > 35 % finih zrn; 

• v materialu vsebovane humusne in organske primesi smejo pri preiskavi s 
kolorimetrijsko metodo po SIST EN 1744-1, točka 15.1, obarvati referenčno raztopino 
največ temno rumeno.  

Kriteriji za ocenjevanje ustreznosti vgradljivosti materialov v nasipe, če ni s posebnimi 
preiskavami na poskusnih poljih drugače določeno, so: 

• koeficient enakomernosti CU ≥ 8 (5). Kadar je CU ≤ 8, je pri naravnih prodnih in peščenih 
materialih težko zagotavljati stabilno strukturo. Kriterij CU >(5) in < 8 je pogojni kriterij, 
sprejemljiv za zdrobljene kamnine s hrapavimi in ostrorobimi površinami zrn, posutimi 
s finim prahom, ki se pod težkimi valjarji dodatno predrobijo in zaklinijo; 

• kriterij Atterbergovih meja plastičnosti (wL ≤ 65 %, IP ≤ 35 %). Visoko in zelo visoko 
plastične zemljine so volumsko nestabilne. Kriterij togosti je v visoko in zelo visoko 
plastičnih zemljinah praviloma dosegljiv le pri nizki stopnji zasičenosti, kar pomeni, da 
bo vsaka sprememba vlage povzročila upad togosti in volumske spremembe plasti. 
Klimatske spremembe z naraščajočimi povprečnimi temperaturami in temperaturnimi 
ekstremi dodatno opozarjajo na previdnost pri načrtovanju rabe visoko in zelo visoko 
plastičnih glin v nasipih; 

• kriterij maksimalno suhe gostote po Proctorju dmax. ≥ 1,45 Mg/m3. Maksimalna suha 
gostota zgoščene zemljine je kazalnik poroznosti in deformabilnosti vgrajene plasti v 
običajnih zemljinah. To pravilo ne velja za nekatere zemljine s specifično mineralno 
sestavo, npr. za diatomejsko zemljo ali pliocensko ilovico; 

• kriterij volumske stabilnosti – nabrekljivost, merjena pri preiskavi v CBR kalupu ≤ 4 % 
za nasipe in ≤ 2 % za zaključne plasti; 

• kriterij volumske stabilnosti – kolaps, za zaključne plasti, merjen ali v CBR kalupu ali v 
edometru, ≤ 2 %. 

Zemljine, ki so po TSPI PG.05.202 ocenjene kot pogojno primerne(11-5) ali manj primerne za 
nasipe, je treba dodatno preiskati. Praviloma se za sprejemanje odločitev opravijo preiskave 
za določitev naslednjih lastnosti: 

• takojšnji (neposredni) indeks nosilnosti IBI, 

• CBR nosilnost nabitih vzorcev pred namakanjem v vodi in po njem, 
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• nedrenirana trdnost cU, določena na zgoščenem vzorcu pri naravni vlagi in pri vseh 
značilnih vlagah na Proctorjevi krivulji,  

• druge indeksne ali funkcionalne preiskave, če to zahtevajo lastnosti zemljine in narava 
objekta, npr. določitev retencijske krivulje (SWRC) in sukcije nabite zemljine pri 
optimalni vlagi v vseh primerih, ko je optimalna vlaga wopt ≥ 25 %, 

• poskusna gradnja na terenu. 

Opomba 11-5:  Pomembno je, da se pri vgrajevanju spoštujejo načela ustrezne vlage in stopnje saturacije glede 
na značaj Proctorjeve krivulje, da so debela zrna iz mehkih glinastih kamnin ustrezno predrobljena 
in navlažena ter da so med gradnjo in po njej spoštovana načela odvodnjevanja, po izgradnji pa 
zagotovljen računski čas mirovanja nasipov, zasipov in klinov pred nadgradnjo z voziščno 
konstrukcijo.  

Materiali za nasipe, zasipe in kline, ki ne izpolnjujejo zgoraj podanih zahtev, se lahko uporabijo: 

• z materiali iz izkopa, če je bila s posebnimi preiskavami v laboratoriju in na poskusnih 
poljih na terenu dokazana možnost uporabe in sta to uporabo potrdila projektant in 
nadzornik 

• s tretiranjem (izboljšanjem/stabiliziranjem) z vezivi, 

• v notranjih delih nasipov s conarno zgradbo, če so geostatični izračuni in tehnološki 
načrti potrdili možnost gradnje nasipov s conarno zgradbo. 

11.3.2 Materiali za lahke in zelo lahke nasipe in zaključno plast  

Temeljna zahteva za lahke in zelo lahke materiale je nizka oz. zelo nizka prostorninska teža v 
vgrajenem stanju in vgradljivost, obstojnost ter funkcionalnost v izbranem okolju gradnje.  

Zahteve kakovosti morajo biti zapisane v projektu lahkega nasipa. 

Za gradnjo lahkih in zelo lahkih nasipov morajo biti izdelani posebni tehnični pogoji. Podobno 
velja za rabo zelo lahkih plošč za izolacijo planuma spodnjega ustroja pred učinki zmrzali. 

Zelo lahki materiali, npr. plošče iz ekspandiranega polistirena, se lahko uporabijo tudi v 
zaključnih plasteh nasipov kot materiali za zaščito materialov v podlagi pred nizkimi ali visokimi 
temperaturami. 

11.3.3 Reciklirani in drugi antropogeni materiali 

TSPI PG.05.000 ne obravnava pogojev rabe recikliranih materialov in drugih mineralnih 
antropogenih materialov. To področje urejajo okoljske uredbe.  

S tehnično-tehnološkega vidika se raba mineralnih antropogenih materialov ocenjuje po 
enakih načelih, kot to velja za geološke materiale, upoštevaje posebnosti, opisane v točki 4.7. 

11.3.4 Veziva 

Veziva (11-(6,7,8)), primerna za tretiranje različnih vrst zemljin, so opisana v TSPI PG.05.202 in v 
TSPI PG. 05.300. 

Za tretiranje zemljin z vezivi za vgradnjo v nasipe, zasipe in kline ter v zaključno plast so 
uporabna anorganska veziva, ki:  

• s projektom in temi TSPI zagotavljajo zahtevane lastnosti tretirane zemljine, 

• so dobavljiva v sledljivi in homogeni kakovosti v ustreznih količinah v izbranem času, 

• jih je moč homogeno razprostirati (posipati) in vmešavati, 

• ustrezajo določilom ustreznih standardov za veziva za tretiranje zemljin za nasipe, 

• so okoljsko ustrezna in 

• zanje obstajajo primerljive izkušnje.  
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Kadar je potrebni delež izbranega veziva majhen (praviloma < 2,5 % pri in situ posipanju), je 
treba vezivo pred posipanjem zmešati z inertno zemljino, npr. suhim peskom, ali izbrati drugo 
vezivo. 

S predhodnimi preiskavami mora biti ugotovljena uporabnost veziva na osnovi izdelave 
receptur za izbrano zemljino, predvideno za tretiranje z vezivi. 

Pred začetkom gradnje in med njo je treba redno preverjati tiste lastnosti, s katerimi je moč 
potrditi, da uporabljeno vezivo ustreza lastnostim veziva, s katerim so bile izdelane recepture: 

Opomba 11-6:  V različnih zemljinah se različne vrste veziv odzivajo različno. 
Opomba 11-7:  Pri presoji rabe veziv za stabiliziranje zdrobljenih kamnin z visoko vsebnostjo aktivnih (nabrekljivih) 

in nestabilnih mineralov (npr. bazičnih plagioklazov) je potrebna previdnost. Opraviti je treba 
usmerjene preiskave, da se ugotovi, na kako debela zrna imajo dodatki veziva še pozitivni učinek 
oz. kako mineralna sestava vpliva na trdnost matriksa. V slovenski inženirski praksi se veziva doslej 
niso uporabljala za izboljšanje/stabilizacijo zdrobljenih glinastih kamnin (flišni lapor/laporovec) in 
visoko prekonsolidiranih zemljin (sivica) za rabo v nasipih. 

Opomba 11-8:  V slovenski praksi se mleto žgano apno ni uporabljalo za tretiranje zemljin. To načelo je narekoval 
previdnostni ukrep, saj so poškodbe (zlasti oči) pri delu z žganim apnom lahko zelo resne. V 
tehničnem smislu ima raba žganega apna vrsto prednosti pred hidratiziranim. V Sloveniji ni izkušenj 
z rabo apnene brozge. 

11.3.5 Geosintetiki 

Razvrščanje in vrste geosintetikov za različne namene rabe so opisani v točki 4.4, načrtovanje 
lastnosti in zahteve kakovosti so podani v TSPI PG.05.400. 

11.3.6 Kamninski agregat 

V zemeljskih delih se kamninski agregat po osnovni definiciji zemeljskih del ne uporablja za 
nasipe, zasipe in kline. Izjema so zasipi za podpornimi zidovi in zasipi cevi v območju 
cevovodov v kanalih, kadar je to predpisano v projektih zidov oz. cevovodov. 

11.4 Način izvedbe 

11.4.1 Priprava planuma spodnje plasti 

Z vgrajevanjem nasipov, zasipov, klinov in zaključnega sloja je mogoče pričeti, ko je planum 
spodnje plasti (temeljna tla, povozni plato, drenažna in filtrska plast) urejen v skladu z 
zahtevami projekta in temi TSPI ter prevzet s strani nadzornika.  

11.4.2 Navoz materialov in veziv 

Materialov za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast se po pravilu ne sme navažati po planumu 
spodnje plasti, ampak le po že predhodno razprostrti plasti nasipnega materiala. Izjema so 
povozni platoji, ki so grajeni z namenom, da se po njih vozi med gradnjo oz. so delovni plato 
za izvajanje posebnih geotehničnih del.  

Material se čelno ali bočno zvrača in strojno odriva na mesto vgraditve. 

Prehodi vozil, ki navažajo material, morajo biti čim bolj enakomerno razporejeni po vsej širini 
površine razprostrte plasti. Če se ustvarijo kolesnice, jih je treba zasuti in utrditi 

Za dovoz veziv za izboljšanje in/ali stabiliziranje zemljin ter geosintetikov je treba uporabljati 
ustrezna vozila. 

Navoz materialov se lahko izvaja le v primernem vremenu. Nadzornik lahko začasno ustavi 
dela, če obstaja nevarnost poslabšanja vremena, ki bi lahko ogrozilo varnost in kakovost del, 
in določi primerno zavarovanje že izvršenih del pred škodljivimi vremenskimi vplivi. 



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  105 
  

11.4.3 Razprostiranje in planiranje 

Vsaka posamezna plast materiala za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast mora biti 
razprostrta in splanirana v vzdolžni smeri vodoravno ali v nagibu, ki je enak projektiranemu 
vzdolžnemu nagibu prometnice. 

V prečni smeri mora biti vsaka posamezna plast materiala razprostrta v eno- ali dvostranskem 
(strešnem) prečnem nagibu, ki mora znašati najmanj 3 do 5 %, oz. mora biti najmanj enak 
nagibu površine KP, predvidenemu s projektom. 

Potrebno velikost naklona plasti je treba prilagoditi geotehničnim izračunom posedkov in 
sesedkov. To velja zlasti za nasipe na mehkih tleh kot tudi za nasipe velikih višin. 

Če urejeni planum temeljnih tal zaradi danih terenskih razmer nima ustreznega minimalnega 
prečnega nagiba za odvodnjevanje (min. 3 %), je treba minimalni prečni nagib zagotoviti s 
prvimi vgrajenimi plastmi nasipov, zasipov oz. klinov.  

Vsaka posamezna plast materiala mora biti razprostrta v nasip sproti in v tolikšni širini, da bo 
po grobem izravnavanju površine možna učinkovita in varna zgostitev plasti do roba nasipa 
(do brežin in z gradnjo nasipa z utrjevanjem v nadprofilu). Potrebna širina prenasutja 
(nadprofila) je odvisna od vrste materiala in vrste valjarjev in je praviloma 1 m. 

Debelina posamezne plasti razprostrtega in splaniranega materiala mora biti usklajena z 
globinskimi učinki valjarja in lastnostmi nasipnega materiala, kar je treba preveriti in dokazati 
s poskusnim vgrajevanjem. 

Materiala se ne sme razprostirati in/ali vgrajevati na nezgoščene zamrznjene površine, na 
zamrznjene površine iz vezljivih zemljin, niti se ne sme vgrajevati materialov z grudami 
zamrznjene zemljine in ledu. 

11.4.4 Tretiranje zemljin z vezivi za vgrajevanje v nasipe, zasipe, kline in zaključno plast 

Tretiranje zemljin za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast mora biti načrtovano v projektu, 
na osnovi podatkov GG raziskav o masni bilanci, lastnostih razpoložljivih materialov iz trase, 
razpoložljivih virih dobave gramozov iz kamnolomov in gramoznic ter razpoložljivih odlagališčih 
za trajno odlaganje viškov nevgradljivega materiala. 

Postopki izdelave receptur in postopki vgrajevanja ter krovne zahteve kakovosti so opisani v 
TSPI PG.05.300. 

Tretiranje zemljin z vezivi za vgradnjo v nasipe, zasipe in kline se izvaja po postopkih, opisanih 
v točki 4.8.4: 

• s posipanjem veziva na plast, vgrajeno v nasipu. Količino posipa veziva se določi na 
osnovi znane suhe gostote izravnane plasti. To je najpogostejši način tretiranja zemljin 
v nasipih; 

• na izkopu, na deponijah materiala ali na posebej za to izbrani površini (ex situ). Količino 
posipa veziva se določi na osnovi znane suhe gostote materiala v dnu izkopa ali v plasti 
na deponiji. Postopek v Sloveniji ni zelo razširjen, je pa že bil uspešno uporabljen. 
Podrobnosti izvedbe so opisane in shematsko prikazane npr. v francoskih smernicah 
LCPC, (2003), tako za nasipe kot za zaključno plast. Med prednostmi te vrste izvajanja 
posipa in mešanja so manjši okoljski vplivi, saj dela potekajo npr. na vkopu, ki je že 
obremenjen s prahom in hrupom ali pod provizoričnimi šotori, česar na trasi ni moč 
zagotoviti;  

• na stacionarni mešalni napravi. Količino dodanega veziva se preračuna na suho maso 
zemljine v mešalni napravi. Pri zemeljskih delih je mešanje veziv in zemljine na 
stacionarni mešalni napravi zelo redko. Primerno je za specialne namene, npr. za 
zasipe, kjer komprimiranje zemljin ni možno, ali v posebnih primerih za zaključno plast. 
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Pri izvajanju del s posipanjem veziv na plast je treba veziva razprostreti na predhodno 

splaniran in enakomerno zgoščen planum z znano suho gostoto (d) v količini in na način, ki 
bo zagotovil zahtevano enakomernost dodanega veziva in homogenost materiala po mešanju 
in zgoščanju.  

Točnost doziranja veziva oz. dopustno velikost odstopanja je treba določiti od primera do 
primera, na osnovi analize krivulje (premice) v diagramu % dodanega veziva – tlačna trdnost 
in/ali drugih interpretacij rezultatov preiskav v relaciji % dodanega veziva – učinek v tretirani 

zemljini (IBI, CBR, pH, lin) pri izdelavi receptur.  

Razprostrto vezivo je treba zmešati z zemljino v podlagi z ustreznimi stroji, praviloma v najmanj 
15 cm debeli plasti za zemljine zrnavosti do 31 mm, tako da je dosežena enakomernost 
mešanice naravnega materiala in veziva. 

Tretiranje zemljin z vezivi v nasipih je mogoče izvajati le v primernem vremenu (temperature 
nad + 3 0C in pod 35 0C) in vremenu brez vetra in padavin take intenzitete, da bi prišlo do 
izpiranja veziva s posute plasti oz. do prekomerne navlažitve plasti.  

Načela glede razprostiranja plasti za tretiranje v nadprofilu so enaka kot za nasipe po točki 
11.4.3. 

Čas, v katerem mora biti izvedeno mešanje zemljine in veziva ter dokončano zgoščanje z 
vezivi tretirane plasti, mora biti določen v TE. 

11.4.5 Zgoščevanje 

Nasute geološke materiale in z vezivi tretirane zemljine je treba po končanem razgrinjanju in 
planiranju zgostiti (v polni širini plasti) z ustreznimi stroji za zgoščanje.  

Za zagotovitev ustrezne zgoščenosti in togosti po vsej projektirani širini plasti je treba nasuto 
plast na vsakem robu razširiti, tako da učinkovito zgoščanje doseže tudi zunanje robove 
bodočega nasipa. Potrebna dejanska širina nadprofila je odvisna od vrste uporabljenega stroja 
za zgoščanje in vrste zemljine, ki se zgošča. 

Uporabnost zgoščevalnih sredstev in tehnološki postopek zgoščanja je treba določiti na 
poskusnih poljih. Na osnovi poskusnega vgrajevanja se za izbrani valjar in razpoložljivi nasipni 
material določijo: 

• debelina nasute plasti, 

• hitrost valjanja v delavnem hodu stroja naprej, 

• nastavitev amplitude in frekvence v delavnem hodu naprej, 

• število dinamičnih prehodov in število statičnih prehodov stroja. 

Nastavitve valjarja se lahko med delom tudi spreminjajo, če kontrolne meritve ali zapisi CCC 
to pokažejo za potrebno. 

Z zgoščanjem se lahko začne takoj po razgrinjanju in planiranju plasti, oz. po vmešavanju 
veziva, da se ohrani ustrezna vlaga plasti, ki se zgošča. Pri izboljšanju vlažnih zemljin z apnom 
in s prostim apnom bogatimi vezivi ter v primeru nasipanja zelo vlažnih zemljin, se ob napovedi 
toplega in suhega vremena lahko pusti plast odležati, da se pred valjanjem homogeno 
porazdelijo vlažnost in hitri učinki veziva na zemljino.  

Tehnološki postopek zgoščanja je treba prilagajati stanju predhodno vgrajene plasti, lastnostim 
materiala v razprostrti plasti in postopkom, določenim na poskusnih poljih za kalibracijo 
valjarjev. 

Pri vgrajevanju nasipov na velikih površinah imajo prednost vibracijski valjarji z vgrajenim 
sistemom CCC. 
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Zgoščevanje mora praviloma potekati od zunanjega roba proti sredini zgoščevane površine in 
od spodnjega (nižje ležečega dela) proti zgornjemu, višjemu delu nasute plasti. 

Vsa mesta, nedostopna za valjarje, je treba zgostiti z drugimi zgoščevalnimi sredstvi ali 
postopki, ki zagotavljajo ustrezno zgoščenost. Na mestih, kjer zaradi geometrije površine ali 
občutljivosti konstrukcije ni moč uporabiti dinamičnih zgoščevalnih sredstev, je treba namesto 
zgoščevanja uporabiti druge pristope, npr. zamenjavo zemljine s pustim betonom ali z vezivi 
stabilizirano zemljino, pripravljeno na lokaciji izven mesta vgradnje.  

Vlažnost materiala v razprostrti plasti mora biti taka, da je material mogoče zgostiti do 
zahtevane gostote, skladno z značilno Proctorjevo krivuljo. Pri vgrajevanju vezljivih 
drobnozrnatih zemljin in sestavljenih zemljin z > 35 % finih plastičnih zrn je treba paziti na 
vrednost saturacije (Sr) in na. Pri zemljinah z wL > 65% in IP ≥ IPA je treba preveriti volumsko 
stabilnost plasti glede na vlago v vgrajenem stanju. 

Po potrebi lahko nadzornik določi dodatne postopke, ki bodo zagotovili primerno vlažnost 
materiala in ustrezno vgraditev.  

Če se po zgoščevanju in preverjanju kakovosti del ne nadaljuje takoj z deli na naslednji plasti, 
je treba pred nadaljevanjem del po prekinitvi ponovno preveriti vlago, gostoto in/ali togost 
plasti. Šele potem, ko kakovost plasti ustreza, se lahko nadaljuje z deli. 

Če je nastal zastoj pri delu po krivdi izvajalca, bremenijo stroški ponovnih meritev in morebitnih 
potrebnih izboljšav izvajalca. Sicer pa dodatni stroški bremenijo investitorja. 

Zgoščevanje mešanic, tretiranih z vezivi, mora biti končano v času, ki ga pogojujejo kemične 
reakcije v mešanici zemljine in veziva.  

Izvajalec lahko med gradnjo predlaga nadzorniku spremembo tehnološkega postopka, ki ga je 
sicer predlagal v TE na osnovi poskusnih polj. V tem primeru mora z rezultati dodatnih preiskav 
(ki jih je izvedel na svoj račun) dokazati enakovrednost predlagane spremembe. 

11.4.6 Ureditev planuma zaključne plasti iz gramoznih materialov 

Ureditev planuma zaključne plasti vključuje: 

• v izkopih v kamninah: izravnavo preostalih konic kamnine, nasipanje izravnalne plasti 
iz čistih in kompozitnih gramozov GrW, GrG, GrM zrnavosti do maksimalno 63 mm v 
debelini plasti do maksimalno 20 cm ter razprostiranje, močenje, fino planiranje in 
zgoščevanje. 

• na temeljnih tleh iz vezljivih zemljin pod kamnito posteljico: nasipanje izravnalne plasti 
iz čistih in kompozitnih gramozov GrW, GrG, GrM zrnavosti do maksimalno 90 mm v 
debelini plasti minimalno 40 cm ter razprostiranje, močenje, fino planiranje in 
zgoščevanje, 

• na nasipih: nasipanje plasti za zaključno plast iz čistih in kompozitnih gramozov GrW, 
GrG, GrM zrnavosti do 90 mm, fino planiranje površine ter zgostitev ali nasipanje in 
zgoščanje z vezivi tretirane plasti.  

Minimalno debelino zaključne plasti je treba prilagajati togosti podlage. To je lahko planum 
temeljnih tal, planum povoznega platoja in/ali drenažno-filtrske plasti ali planum nasipa. 
Debelina zaključne plasti je praviloma med 30 in 50 cm. 

Zrnavostno sestavo in/ali maksimalno zrno v zaključni plasti je priporočljivo določiti v projektu 
in jo prilagoditi zrnavostni sestavi in zahtevam togosti kamnite posteljice in zrnavostni sestavi 
materiala v podlagi zaključne plasti. 
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Nagib planuma zaključne plasti mora biti enak nagibu planuma kamnite posteljice. Na ta način 
se prepreči nepotrebna raba kamninskega agregata za KP za dodatne izravnave višin oz. 
nagibov planumov. Nagib planuma zaključne plasti ne sme biti manjši od nagiba planuma KP. 

V primeru, da previsoka naravna vlažnost materiala v izkopu onemogoča ustrezno zgostitev 
planuma zaključnega sloja, lahko nadzornik določi drugačne ukrepe za zagotovitev zahtevane 
kakovosti zaključnega sloja. 
 
Izboljšanje temeljnih tal in/ali vgradnja zaključnega sloja nista potrebna, če materiali v planumu 
podlage ustrezajo zahtevam za zaključni sloj. 

11.4.7 Zasipi in klini 

11.4.7.1 Zasipi  

Kot zasipe za objekti je treba upoštevati zasipe od dna izkopa do nivoja raščenega terena. 
Zahteve zgoščenosti zasipov so najmanj enake zahtevam za nasipne plasti, praviloma pa 
morajo biti ≥ 95 %. 

Za zasip za objekti in zasip kanalov do nivoja raščenega terena mora poskrbeti izvajalec 
objekta (premostitvenega objekta, kanalskega voda). 

11.4.7.2 Zasipi cevovodov (kanalov)  

Zasipe kanalov za cevovode je treba ločevati na: 

• zasipe v območju cevi (območje cevovoda), 

• glavni zasip kanala. 

Območje cevovoda (če ni v projektu drugače določeno) je območje zasipov cevi od temeljnih 
tal (posteljice) cevovoda do + 0,5 m nad temenom cevi in območje od oboda cevi do stene 
izkopa.  

Kakovostne zahteve za materiale za zasipanje območja cevovoda ter zgoščenost in togost 
zasipa v območju cevovoda so odvisne od vrste cevi (toge, fleksibilne) in morajo zagotavljati, 
da ne pride do upogibanja, temenskih defomacij in pokanja cevi. Zahteve za material in togost 
zasipov v območju cevi morajo biti določene s statičnim računom cevi v jarku. 

Pri izvajanju zasipov cevovodov je treba upoštevati določila projekta cevovoda in SIST EN 
1610, zahteve proizvajalcev cevi in zahteve bodočega upravljavca cevovoda.  

Postopke izvedbe prekopov in zasipov na območju cest določa TSC 08.512. 

Določila teh TSPI veljajo za glavni zasip nad temenskim zasipom cevi, če v projektu ni drugače 
določeno.  

Zasipanje območja cevovoda in zasipov nad njim je najbolj kritična faza za preživetje cevi in 
mora biti skrbno nadzorovana. 

Pri zasipanju cevi je treba paziti, da ne pride do rabe pretežkih zgoščevalnih strojev ali do 
vožnje vozil čez nedokončane zasipe. Če teh zahtev ni mogoče izpolniti, je treba zagotoviti 
dodatne zaščitne ukrepe nad območjem cevovoda. Pri tem je treba upoštevati tudi navodila 
upravljavcev cevovodov. 

Ustrezni materiali za zasip cevovoda nad območjem cevovoda ter temenskim zasipom so 
materiali, ki so bili pridobljeni iz izkopa jarka in so primerne vlažnosti za vgrajevanje. Če 
vgradnja materiala iz izkopa ni možna, imajo prednost pri izvajanju zasipov kompozitni gramozi 
iz skupine GrW, GrG in GrG in meljasti gramozi siGr z maksimalnim zrnom 31 mm oz. čisti 
peski SaW, SaG, SaM in siSa. 
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Materiali za zasip drenažnih cevovodov morajo ustrezati filtrskemu pravilu in izračunu 
prevodne sposobnosti. V zasipih drenažnih cevovodov se lahko uporabijo materiali tipa GrP in 
GrU, če je vgrajen filtrski geosintetik in zaključna plast zasipa ne bo obremenjena s prometom 
ali objektom. 

V območje cevovodov in v zasipe cevovodov se ne sme vgrajevati materialov, ki bi lahko 
poškodovali cevi (npr. debelozrnati, ostrorobi gramozi), ali bi zaradi prisotnih nestabilnih 
materialov ustvarjali dodatne pritiske na cevi, kot tudi ne organske zemljine. 

Kadar se zasip kanala izvaja v območju prometnice, so zahteve kakovosti za zaključno plast 
enake kot za območja brez kanala. 

11.4.7.3 Klini  

Kot kline za objekti je treba praviloma upoštevati dela med objektom in priključnim nasipom 
nad raščenim terenom. 

Pri vgrajevanju klinov za objekti je treba poleg pogojev, ki veljajo pri gradnji nasipov, upoštevati 
še naslednja določila: 

• izkop za temelje mora do kote raščenega terena zasuti izvajalec objekta po določilih 
teh TSPI in v skladu z deli na nasipih na trasi v neposredni bližini, kar mora dokazati z 
rezultati meritev, 

• kline za objekti je treba izvršiti tako, da je: 

• do globine 2 m pod koto spodnjega ustroja priključna brežina na nasip v nagibu 1:4, 

• na zgornji polovici preostale višine v nagibu 1:3, 

• na spodnji polovici preostale višine v nagibu 1:2, 

• ob temelju opornika mora biti priključna brežina na nasip odmaknjena od opornika 
vsaj 1 m. 

Območja klinov morajo biti pred nadgradnjo konsolidirana. 

Prehodni klini med nasipi in izkopi morajo biti izvedeni na območju izkopa: 

• v zemljinah do globine 1 m, 

• v kamninah do globine 0,5 m in 

• z vzdolžnim nagibom 1:10 navzven tako, da je v celoti odstranjena preperina na stiku 
nasipa z izkopom. 

Prehodne kline je treba zgraditi s podobnimi materiali, kot so uporabljeni za zgornjo plast 
sosednjega nasipa, ali z bolj prepustnimi od tistih, vgrajenih v sosednji nasip. 

Priključek prehodnega klina v izkopih v kamninah na izravnalno zaključno plast je treba narediti 
v debelini ≥ 20 cm. 

11.4.7.4 Posebnosti gradnje zasipov in klinov 

Zasipi in klini predstavljajo prehodne cone - diskontinuiteto homogenosti in časovni zamik v 
začetku konsolidacije temeljnih tal glede na nasip.  

Geometrija površin, na katerih se vgrajujejo plasti zasipov in klinov, največkrat ne omogoča 
uporabe enakih tehnologij zgoščanja, kot so bile uporabljene pri gradnji nasipov. Načeloma 
velja, da mora biti debelina nasipnih plasti v zasipih in klinih manjša od debelin nasutih plasti 
v nasipih in praviloma ≤ 30 cm. 

Ne glede na izbiro vrste materialov in tehnologij zgoščanja materialov v zasipih in klinih je 
časovni razvoj konsolidacije temeljnih tal tisti, ki bo vplival na posedke in diferenčne posedke 
tal pod nasipi in klini. 
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V projektih premostitvenih objektov, kanalov ipd. morajo biti opredeljeni kakovost materialov 
in izvedbe zasipov in klinov kot tudi časovni roki dokončanja zemeljskih del pred nadgradnjo z 
zgornjim ustrojem. Za diferenčne posedke temeljnih tal, ki bi se razvili pod zasipi in klini, in 
posledično poškodbe na vezanih nosilnih plasteh, izvajalec ne nosi odgovornosti, če je med 
gradnjo sledil določilom iz projekta. 

TSPI PG.05.000 zaostruje zahteve zgoščenosti materiala v zasipih in klinih v primerjavi s 
tistimi, podanimi v PTP, knjiga 3 (1989). Zaostritev zahtev je bila pogojena z zaostritvami 
zahtev za KP v TSPI PG.06.XXX, ki se bodo po napovedih še dodatno zaostrile, ter z 
izkušnjami doma in v sosednjih državah, zlasti Avstriji (glej RVS 08.03.01). 

11.5 Kakovost izvedbe - zahteve 

11.5.1 Zgoščenost 

11.5.1.1 Meritve gostote in vlage 

Meritve gostote in vlage zemljin in z vezivi tretiranih zemljin v nasipih praviloma izvajamo z 
izotopskim merilnikom po TSC 06.711.  

Točnost rezultatov, pridobljenih z izotopskim merilnikom, je treba občasno preveriti z 
nadomestnimi postopki z vodo ali peskom po TSC 06.712 in/ali s kalibriranimi cilindri. 

Kadar so v zemljinah prisotni minerali s kristalno vezano vodo (x H2O) ali skupinami (O,OH), 
med take zemljine sodijo npr. pliocenske ilovice (kraške gline), je treba v zelo heterogenih 
geoloških in/ali antropogenih materialih predhodno opraviti ustrezno natančne umeritve 
merilnika. Še bolje pa je, da se v takih primerih izotopskega merilnika ne uporablja.  

Izotopski merilniki morajo biti redno kalibrirani. Zapisi o izvedenih kalibracijah morajo biti stalno 
na voljo na vpogled nadzorniku. 

Investitor lahko v razpisu za oddajo del izrecno zahteva rabo valjarjev z vgrajenim sistemom 
CCC. 

11.5.1.2 Zahteve 

Zahteve zgoščenosti materialov v nasipih, zasipih, klinih in zaključni plasti so odvisne od 
položaja vsake nasute plasti (nasipa, zasipa, klina) glede na planum spodnjega ustroja.  

Zahteve za zgoščenost zemljin so podane v preglednici 11.1. Podane zahtevane vrednosti 
zgoščenosti predstavljajo povprečne vrednosti. Spodnja mejna vrednost ne sme biti za več kot 
3 % manjša od zahtevane povprečne vrednosti. 

Zgoščenost vsake plasti mora na vsakem merilnem mestu dosegati spodnjo mejno vrednost.  

Če nadzornik na osnovi rezultatov preiskav NKK in/ali ZKK naknadno ugotovi neustrezno 
zgoščena mesta, samostojno odloči o nadaljnjih ukrepih. 

Zahteve za zgoščenost z vezivi tretiranih zemljin so podane v TSPI PG.05.300. 

11.5.2 Togost/deformacijski moduli planuma 

11.5.2.1 Meritve togosti 

Meritve togosti plasti iz zemljin in z vezivi tretiranih zemljin se izvajajo po TSC 06.720: 

• po postopku s krožno obremenilno ploščo z lahko padajočo utežjo za določitev 
vrednosti dinamičnega deformacijskega modula EVD in/ali 

• po postopku s krožno obremenilno ploščo za določitev vrednosti statičnih 
deformacijskih modulov EV1 in EV2. 
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Čas, v katerem se izvajajo meritve togosti z vezivi tretiranih plasti, se določi v TE in po 
priporočilih TSPI PG.05.300. 

Pri meritvah togosti plasti na materialih Co, Bo in lBo je treba paziti na veljavnost meritev zaradi 
vplivov velikih zrn v plasti. Po potrebi je treba izbrati obremenilno ploščo velikega premera ali 
uporabiti druge postopke, npr. CCC ali deflektometer (FWD). 

Samo meritve EVD na plasteh nasipov niso dopustne in niso ekvivalentno nadomestilo 
meritvam vlage in gostote. Vedno je treba kombinirati meritve togosti in zgoščenosti, razen v 
primeru, če s programi povprečne pogostnosti to ni drugače opredeljeno.  

11.5.2.2 Zahteve togosti 

Zahteve togosti so podane v preglednici 11.1. Podane vrednosti togosti predstavljajo spodnje 
mejne vrednosti.  

Meritve togosti na planumu z vezivi stabiliziranih zemljin se izvajajo skladno s časovnico, 
določeno pri laboratorijskih recepturah, opisanih v TE, in skladno z določili TSPI PG.05.300. 

Če nadzornik na osnovi rezultatov NKK in/ali ZKK preiskav naknadno ugotovi neustrezno 
zgoščena mesta in mesta z neustrezno togostjo, samostojno odloči o nadaljnjih ukrepih. 

Preglednica 11.1: Minimalne zahtevane zgoščenosti in togosti plasti: nasipi, zasipi in klini, geološki 
materiali 

Plast – globina pod 
planumom zaključne plasti 
= planum spodnjega ustroja 
PSU 

DPR 

(%) 
EVD

2
 

(MN/m2) 
Ev2

2
 

(MN/m2) 
ΔDMV 

(%) 
SDDMV 

(%) 

Planum zaključne plasti iz 
gramoza (PSU)(3) 

98 30 60 ≤ 5 ≤ 20 

do 0,5 m pod PSU 98 25 40 ≤ 5 ≤ 20 

0,5 do 2 m pod planumom 
PSU 

95 20 (10)4 30 (15) ≤ 5 ≤ 20 

> 2 m pod planumom 
zaključne plasti 

92 - - ≤ 5 ≤ 20 

Klini, gramoz 

0,5 m do 2 m pod 
planumom zaključne plasti 

> 2 m pod planumom 
zaključne plast 

 

98 

 

95 

 

30 

 

   

Tesnilni sloj 95 (15)    

 
Opombe k preglednici. 11.1: 
2vrednosti za izbrana gradbišča morajo biti usklajene s TSPI PG.05.300, TSPI PG.05.400 in  TSPI P.06.200, glede 
na zasnovo voziščne konstrukcije  

3Zahtevano togost na planumu spodnjega ustroja (PSU) narekuje zahtevana kakovost (zgoščenost in togost) na 
planumu KP in debelina KP. Projektant lahko predvidi drugačne zahteve za togost od teh, podanih v preglednici 
11.1, izvajalec pa mora na testnem polju preveriti, ali bo ob doseženi togosti na PSU, predvideni debelini in dejanski 
kakovosti materiala za KP lahko zagotovil predpisane togosti na planumu KP. 

4Vrednosti v oklepaju veljajo za vezljive zemljine 

DPR (%): stopnja zgoščenosti, podana kot razmerje d/dmax. Energijo zgoščanja je treba izbrati glede na vrsto 
zemljine. Načeloma velja, da se za debelozrnate zemljine uporablja MPP, za drobnozrnate pa SPP. V primerih 
nejasnosti se izvedejo paralelni preskusi MPP in SPP in na osnovi le-teh odredijo referenčne vrednosti 
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ΔCCC (%): prirast DMV, merjen s CCC, med dvema zaporednima vibracijskima prehodoma valjarja v isti kolesnici 
SDCCC (%): standardna deviacija od povprečne vrednosti meritve CCC  

Razmerje deformacijskih modulov Ev2 : Ev1 sme znašati največ 2,2. Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % 
zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za vrednotenje ustreznosti togosti vgrajene plasti. Za 
plasti iz gramoznih materialov za nasipe in za zaključno plast sme znašati razmerje Ev2 : Ev1 do največ 3.  

Zahteve za plasti iz zemljin, tretiranih z vezivi, so podane v TSPI PG.05.300. 

11.5.3 CCC – Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev pri gradnji nasipov 

Meritve CCC je treba izvajati skladno s TSC 06.713 in SIST TS CEN/TS 17006, upoštevaje 
vse vplive na meritve ter globino vplivov, ki jih zajamejo različno težki dinamični valjarji. 
Razlaga vplivov je v točki 9.5.5. 

Meritve CCC imajo prednost pred točkovnimi meritvami gostote in togosti na nasipnih plasteh 
iz čistih in kompozitnih debelih gramozov ter na zelo debelozrnatih materialih (Co, Bo, lBo). V 
naštetih materialih lahko CCC meritve v celoti nadomestijo točkovne meritve na tistih nasipnih 
plasteh, na katerih ni več vplivov odziva mehke podlage in na katerih zaradi zrnavostne 
sestave točkovne meritve niso primerne. 

Zelo priporočljive so meritve CCC v gramoznih materialih z < 15 % finih zrn, vgrajevanih v 
plasteh, na katerih ni pričakovati odziva mehke podlage. Če je moč izpeljati kalibracijo CCC, 
se obseg točkovnih meritev NKK lahko ob rabi CCC zmanjša za 75 %. 

Meritve CCC so primerne tudi na vseh ostalih nasipnih plasteh, grajenih iz različnih vrst 
vgradljivih zemljin, saj dajejo odličen vpogled v homogenost plasti. Zaradi vplivov, opisanih v 
točki 9.5.5, je treba na poskusnih poljih preveriti, ali lahko CCC meritve vplivajo na znižanje 
količine točkovnih meritev. 

Po literaturnih podatkih in slovenskih izkušnjah prispeva pravilna raba CCC k bistveno višji 
kakovosti izvedenih del pri gradnji nasipov: 

• zmanjšajo se celokupni sesedki nasipa po končanju gradnje nasipov, 

• zmanjšajo se diferenčni sesedki nasipa v vzdolžni in prečni smeri, 

• izboljša se nadzor nad nehomogenostjo in mehkimi conami (plombami) v plasteh, 

• izboljša se razumevanje posebnosti pri obnašanju nekaterih vrst materialov, npr. 
sestavljenih gramozov in vplivov vlage na njihovo obnašanje. 

11.5.4 Zemljine, tretirane z vezivi za nasipe - zahteve 

Zahteve kakovosti za tretirane zemljine v nasipih, zasipih, klinih in zaključnih plasteh so 
podane v TSPI PG.05.300.  

Kadar se tretiranje zemljin z vezivi načrtuje za namene povečanja nagibov brežin nasipov (), 

je treba na tretiranih zemljinah preveriti parametre drenirane strižne trdnosti ( in c) in 
koeficienta prepustnosti. Ti morajo biti skladni z zahtevami geotehničnega projekta. 

Kadar se tretiranje zemljin z vezivi načrtuje za zmanjšanje nabrekalnega potenciala glin v 
nasipu, je treba preveriti nabrekalne deformacije nabite zemljine pri različni stopnji saturacije. 
Če v projektu ni drugače določeno, so izkustveno določene dopustne maksimalne nabrekalne 
deformacije v nasipu ≤ 4 %.  

Pri tretiranju visoko nabrekljivih glin z apnom je treba dosledno spoštovati določila glede 
vlažnosti zemljine za tretiranje in vlažnosti tretirane plasti med izvajanjem del in v času 
negovanja plasti. Po potrebi je treba v vgrajenih plasteh vzpostaviti zvezne meritve sukcije.  

Kadar se tretiranje zemljin z vezivi v zaključni plasti izvaja zato, ker ni na voljo ustreznih 
geoloških materialov za zaključne plasti po zahtevah v točki 11.3.1, to ne smejo biti plastične 
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zemljine. Raba apna za stabiliziranje ni priporočljiva v konstrukcijah, ki so podvržene stalnim 
sezonskim pojavom zmrzovanja in tajanja ter sušenja in vlaženja.  

11.5.5 Ravnost plasti 

Postopek za meritve ravnosti je opisan v TSC 06.610.  

Ravnost plasti v nasipu lahko v poljubni smeri na os ceste odstopa od 4 m dolge merilne letve 
ali merilne ravnine: 

• 30 mm pri drobnozrnatih zemljinah ter z vezivi tretiranih zemljinah, 

• 50 mm pri debelozrnatih zemljinah. 

Podana zahteva velja za plasti do globine < 0,5 m pod planumom spodnjega ustroja. 

Za morebitna potrebna popravila že izvršenega dela za izpolnitev tega pogoja izvajalec ni 
upravičen zaračunati dodatnih stroškov. 

Če bi zaradi neustrezne ravnosti vgrajenih plasti materiala za nasipe, zasipe, kline in zaključno 
plast nastale poškodbe, jih je Izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške. 

11.5.6 Višina planuma zaključne plasti 

Planum zaključne plasti lahko od projektirane višine odstopa največ 20 mm. 

11.6 Preverjanje kakovosti izvedbe 

11.6.1 Osnove 

Kakovost materialov in kakovost zgostitve in utrditve materialov v nasipe, zasipe, kline in 
zaključno plast mora ustrezati zahtevam projekta in teh TSPI.  

Pri ocenjevanju kakovosti materialov za nasipe, zasipe in kline velja načelo t.i. sprejemljive 
cone vgrajevanja. Območje oz. interval vlažnosti ni predpisan z odstopanjem vlage od 
optimalne (npr. ± 2%), ampak ga morata NKK in ZKK oceniti za vsak material ločeno, glede 
na zgornjo in spodnjo še sprejemljivo vrednost odstopanja.  

Pri preverjanju kakovosti izvedbe je treba zagotavljati homogenost zgoščenosti in togosti 
plasti. Statistično obdelavo rezultatov meritev zgoščenosti in togosti je treba izvajati ločeno, po 
skupinah materialov, ki imajo podobno razvrstitev in podobne referenčne vrednosti merjenih 

vrednosti po Proctorju (wopt in dmax). 

V primeru, če se na planumu zgoščene plasti pojavijo lokalna šibka mesta (»plombe«), je treba 
z razkopi skozi plast preveriti, ali so te vezane le na aktualno plast, ali pa so šibka mesta 
posledica odziva šibke plasti globlje v podlagi.  

11.6.2 Preverjanje kakovosti materialov 

11.6.2.1 Predhodne preiskave materialov iz trase 

Pred pričetkom vgrajevanja nasipov, zasipov, klinov in zaključne plasti je treba preiskati 
lastnosti zemljin in zdrobljenih (odstreljenih) kamnin iz tistih odsekov trase, ki so potencialni vir 
pridobivanja materialov.  

Obseg predhodnih preiskav je treba prilagajati velikosti odvzemnega mesta, homogenosti 
materialov na viru in stopnji raziskanosti vira v fazi GG raziskav za projekt.  

V primerih, ko način pridobivanja materiala v izkopu pomembno vpliva na lastnosti nasipnega 
materiala, je treba predhodne preiskave opraviti z vzorčenji na deponijah izkopa po uporabi 
različnih tehnologij izkopa. Način izvedbe izkopa mora biti zabeležen. 
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Za predhodne preiskave in določitev lastnosti zemljin (in kamnin) praviloma(11-9) zadostujejo po 
trije vzorci materiala na odvzemno mesto. Odločitev o potrebnem številu vzorcev sprejmeta 
predstavnika NKK in ZKK po ogledu lokacije odvzema. V posebnih primerih lahko nadzornik 
določi tudi večje število vzorcev za predhodne preiskave. 

Vsebina predhodnih preiskav geoloških materialov je določena z zahtevami v preglednici 4.4 
in točki 13. 

Vsebina predhodnih raziskav z vezivi tretiranih zemljin je določena z zahtevami v TSPI 
PG.05.300. 

Vse predhodne preiskave uporabnosti zemljin, zdrobljenih kamnin, veziv in izdelavo 
predhodnih receptur za tretiranje zemljin z vezivi mora skladno s temi TSPI zagotoviti izvajalec.  

Rezultate predhodnih raziskav mora izvajalec združiti v poročilu o predhodnih raziskavah in 
ga pred začetkom rednih del predati v potrditev nadzorniku. 

Za izvedbo predhodnih preiskav izvajalec ni upravičen zahtevati doplačila. 

Opomba 11-9: Lastnosti in homogenosti materialov iz geoloških virov ni moč primerjati z lastnostmi in 
homogenostjo proizvedenih materialov, npr. na kupih kamenega agregata. Zato predhodnih 
preiskav materialov za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast ne baziramo na enoto (m3), ampak 
na značilno odvzemno mesto. 

11.6.2.2 Predhodne preiskave geoloških materialov pri zunanjem dobavitelju 

Predhodne preiskave materiala pri zunanjem dobavitelju je treba opraviti na vzorcih, odvzetih 
na označenih deponijah v obratu in pripravljenih za dobavo.  

Obseg predhodnih preiskav je treba prilagajati velikosti deponije, homogenosti materialov na 
deponiji in stopnji poznavanja lastnosti materialov na viru s preiskavami, s katerimi razpolaga 
dobavitelj. Za predhodne preiskave pogojenih lastnosti praviloma zadostujejo po en do trije 
značilni vzorci vsakega materiala na približno 1000 m3. 

11.6.2.3 Predhodne preiskave proizvodov (veziv, lahkih in zelo lahkih materialov) 

Pred izdajo naročila za dobavo mora izvajalec preveriti skladnost projektnih zahtev z 
deklariranimi lastnostmi proizvoda (izjavami o lastnostih). Predlog in utemeljitev odločitve za 
izbrani proizvod pri izbranem dobavitelju mora izvajalec predati v potrditev nadzorniku še pred 
izdajo naročila dobavitelju v primerih, ko izdelava TE še ni končana. 

V okviru predhodnih preiskav je treba iz prve dobave materialov na gradbišče odvzeti vzorce 
in preveriti skladnost lastnosti z izjavami o lastnostih, ki jih je izdal proizvajalec na eni strani, 
ter projektom na drugi.  

Predhodne raziskave za določitev receptur za tretiranje zemljin morajo biti izdelane z uporabo 
veziva, ki je bilo preverjeno v okviru GG preiskav za projekt, ki bo tudi kasneje dobavljeno na 
gradbišče in za katerega je zajamčena stalnost dobave. 

Redno vgrajevanje proizvodov (ali raba veziva) se lahko začne, ko nadzornik potrdi ustreznost 
TE in poročila NKK. 

11.6.2.4 Predhodne tehnološke preiskave 

Za vsako značilno vrsto geološkega materiala za nasipe, zasipe in kline je treba pred pričetkom 
izvajanja del določiti tehnološki postopek vgrajevanja, vrsto zgoščevalnega sredstva in njegov 
globinski učinek. Za to je treba na poskusnem odseku izmeriti globinski učinek zgoščevalnega 
sredstva po vsakem prehodu, na najmanj štirih mestih, v najmanj 2 kolesnicah na dolžini 

najmanj 100 m in na vsaj dveh mestih po globini do dna plasti, istočasno pa tudi na najmanj 
12 mestih na površini plasti gostoto in vlažnost vgrajenega materiala. 
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Pri izvajanju tretiranja zemljin z vezivi je treba preveriti nastavitve dozatorjev za veziva, globino 
učinkovitega rezkanja in vmešavanja veziva v plast in tehnološke postopke zgoščanja. 
Preveriti je treba tudi, ali je z izbrano tehnologijo moč obvladovati prašenje na način, kot ga 
določajo okoljske zahteve. 

Za ustrezno nastavitev dozatorja je treba opraviti površinski ogled homogenosti posipa in 
odvzem vzorcev posipa z uporabo lesenega ali kovinskega okvirja, katerega notranja površina 
je najmanj 0,5 m2. Na odseku dolžine približno 100 m in širine 10 – 30 m je treba kontrolo 
opraviti na 15 – 20 mestih. Podrobnosti o načinu izvedbe kontrole posipa in dopustnih 
odstopanjih so opisane v TSPI PG.05.300. Kontrolo posipa je treba izvajati stalno, pred 
začetkom del na homogenih odsekih in ne le v okviru začetnih poskusov za namen izdelave 
TE.  

Pri gradnji nasipov iz lahkih in zelo lahkih materialov je treba preveriti izvedljivost ter načine 
stikovanja lahkih materialov s talnimi, bočnimi in krovnimi zaščitnimi sloji iz zemljin ter vse 
interakcije z zemljinskimi in/ali togimi plastmi (npr. betonom) nad zelo lahkimi ploščami.  

11.6.3 Preverjanje kakovosti del 

11.6.3.1 Minimalne tekoče preiskave mineralnih materialov med vgrajevanjem 

Med vgrajevanjem je treba vizuelno spremljati homogenost razprostrtih materialov, debeline 
plasti in skladnost izvajanja tehnoloških postopkov zgoščanja z začetnimi nastavitvami strojev. 

Tekoče preiskave NKK med vgrajevanjem vključujejo: 

• odvzem vzorcev iz dobave in/ali nasute plasti in/ali plasti po zgoščanju za določitev 
vlažnosti, zrnavostne sestave, Atterbergovih meja plastičnosti, Proctorjevo preiskavo, 
po potrebi pa tudi druge preiskave, kot je navedeno v točki 13. Po vgrajevanju je treba 
vzorce odvzeti v razkopih iz utrjenih delov plasti tako, da se pokrije celotna površina 
vgrajenih zemljin. Iz območja bankin se vzorci ne jemljejo, razen v primeru, ko so v 
projektu predpisane zahteve tudi za bankine; 

• kontrolne preiskave zgoščenosti in togosti plasti; 

• meritve CCC in analizo meritev CCC, če ima izvajalec ustrezne stroje ali če se v razpisni 
dokumentaciji zahteva obvezna raba le-teh. 

Minimalna pogostnost preiskav NKK in ZKK materialov med vgrajevanjem in po vgraditvi je 
podana v točki 13. 

11.6.3.2 Minimalne tekoče preiskave z vezivi stabiliziranih zemljin 

Podane so v TSPI PG.05.300. 

11.6.3.3 Minimalne tekoče preiskave geosintetikov 

Podane so v TSPI PG.05.400. 

11.6.3.4 Minimalne tekoče preiskave lahkih in zelo lahkih materialov 

Kontrola lastnosti materialov (proizvodov) in vgradnje se izvaja skladno z določili Posebnih 
tehničnih pogojev za gradnjo lahkih nasipov ali izolacije planumov pred učinki zmrzali, ki 
morajo biti izdelani v okviru projekta izgradnje lahkega nasipa. 

11.7 Merjenje in prevzem izvedenih del 

11.7.1 Merjenje del 

Izvršena dela se meri skladno s točko 4.1 STP in po naslednjih določilih: 
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• količine v nasipe, zasipe, kline in zaključno plast vgrajenih materialov se izračunajo v 
kubičnih metrih (m3) vgrajenega materiala, 

• količine planuma zaključne plasti se izračunajo v kvadratnih metrih (m2) dokončanega 
planuma, 

• količine geosintetikov se izmerijo v m2 prekrite površine, 

• vse količine se izmerijo po dejansko izvršenem obsegu in vrsti del in v okviru projekta. 

Za vse količine veziv, sredstev za zaščitni pobrizg tretiranih zemljin in drugih proizvodov, 
dobavljenih na gradbišče, je izvajalec dolžan predložiti ustrezna dokazila nadzorniku. 

11.7.2 Prevzem del 

Nadzornik prevzame vgrajene plasti skladno z določili v točki 4.2 STP, 1989, temi TSPI in 
morebitnimi dodatnimi zahtevami, ki so predmet pogodbene dokumentacije za izvajanje del.  

Vsako vgrajeno plast nasipa, zasipa, klina in zaključne plasti prevzame nadzornik po pisnem 
obvestilu izvajalca o dokončanju del. Izvajalec mora pravočasno predložiti vse podatke in 
poročila NKK ter končno oceno o skladnosti, ki jo izda institucija oziroma ZKK. Nadzornik lahko 
v posebnih primerih pooblasti ZKK za prevzem plasti. 

Če se pri prevzemu del ugotovijo pomanjkljivosti in nedoseganje minimalnih zahtev po 
kakovosti, je izvajalec dolžan odpraviti te pomanjkljivosti preden nadaljuje z deli. 
Pomanjkljivosti je dolžan odpraviti na svoje stroške; ti zajemajo tudi stroške, vezane na vse 
dodatne meritve in preskuse, ki morajo biti izvršeni po odpravi pomanjkljivosti.  

Za dela, ki ne ustrezajo zahtevam po teh TSPI ali projektu, in so predmet pogodbe, in jih 
izvajalec ni popravil po navodilih nadzornika, izvajalec ni upravičen do nikakršnega plačila. 

Investitor lahko v takem primeru, na osnovi ugotovitev nadzornika in ZKK, zahteva podaljšanje 
garancijske dobe za vsa dela, ki so odvisna od nepopravljenih del, za največj 5 let. 

11.8 Obračun del 

11.8.1 Splošno 

Izvedena dela se obračuna v skladu s točko 4.3 STP (1989). 

Dela je potrebno obračunati po pogodbeni enotni ceni. Izvedena dela je praviloma treba meriti 
in obračunati v m2 zaključenega planuma oz. m3 vgrajenega materiala. 

V pogodbeni enotni ceni morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno izvedbo nasipov, 
zasipov, klinov in zaključne plasti, vključno z vsemi deli NKK. Izvajalec nima pravice naknadno 
zahtevati doplačila, če s pogodbo ni drugače opredeljeno. 

Investitor oz. nadzornik določi razmejitev del med izvajalcem zemeljskih del na trasi in 
izvajalcem objekta. Ta razmejitev mora biti znana ob podpisu pogodbe. 

11.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti 

11.8.2.1 Materiali za nasipe, zasipe, kline in zaključno plast 

Zaradi pogojenih lastnosti materialov pri obračunu ni odbitkov. 

11.8.2.2 Veziva za tretiranje zemljin in sredstva za zaščitni pobrizg 

Zaradi pogojenih lastnosti veziv in sredstev za zaščitni pobrizg pri obračunu ni odbitkov. 
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11.8.2.3 Zgoščenost in in togost 

Spodnja mejna vrednost kakovosti po 11.5.1 in 11.5.2 pomeni 100 % vrednost po ponudbeni 
enotni ceni. Zaradi pogojene ustrezne zgoščenosti in nosilnosti pri obračunu ni odbitkov. 

11.8.2.4 Z vezivi tretirane (stabilizirane) zemljine 

Za izračun odbitkov se uporabi izračun, kot je podan v TSPI PG.05.300. 
 
11.8.2.5 Ravnost in višina planuma 

Zaradi pogojene zagotovitve ustrezne ravnosti in višine planuma pri obračunu ni odbitkov. 
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12 Tesnilni sloji  

12.1 Opis 

12.1.1 Opis del 

Delo vključuje: 

• vgadnjo zemljin iz trase, če so na voljo v ustrezni kakovosti za tesnilne sloje,  

• dobavo zemljin in geosintetikov za tesnilne sloje in njihovo vgradnjo, vključno z ročno 
izvedbo stikovanj na objekte, kot so betonski robniki, temelji prometnih znakov ipd., 

• dobavo materialov za zaščito tesnilnih slojev pred mehanskimi poškodbami in 
poškodbami zaradi vremenskih vplivov ter njihovo vgradnjo, 

• dobavo armaturnih geosintetikov za ojačitev stikov med tesnilnimi sloji in nadkritjem na 
brežinah in na ravnem, če stabilnostna analiza v projektu to pokaže za potrebno. 

Pod skupnim pojmom tesnilni sloji so v tej točki obravnavane tesnilne plasti in tesnilni (glineni) 
naboji. 

12.1.2 Nameni tesnjenja 

Tesnilni sloji so namenjeni: 

• preprečevanju vtoka površinske vode v konstrukcijski sistem drenaž,  

• preprečevanju ponikanja kanalizirane vode v tla in/ali  

• zaščiti geološke podlage in podzemne vode pred permanentnim ali naključnim (ob 
nesrečah z izlitji nevarnih snovi) onesnaženjem s prometnice. 

Projektne zahteve za tesnilne sloje (debelina sloja, vrsta in lastnosti materiala za tesnjenje) 
izvirajo iz specifičnih okoljskih uredb in specifičnih zahtev objekta, ki ga tesnilni sloji ščitijo, iz 
materialov, ki so na voljo, in časa, ki je na voljo za gradnjo. 

Tesnilni sloji so pri zemeljskih delih del tesnilnega sistema, ki se sestoji iz: 

• podlage,  

• tesnilnega sloja, 

• zaščitnega sloja in  

• po potrebi drenažnega sloja, vgrajenega pod (preprečevanje vzgona) ali nad tesnilnim 
slojem (omejitve tlakov podzemne vode na zgornji ploskvi tesnilne plasti). 

Projektne zahteve za tesnilne sisteme izvirajo iz geometrije brežin, geotehničnih in hidravličnih 
izračunov ter izvedljivosti. Pri načrtovanju tesnilnih slojev/sistemov morajo biti upoštevani 
fizikalni, biološki in kemijski vplivi okolja. 

12.1.3 Zagotavljanje stabilnosti tesnilnega sistema 

Stabilnost tesnilnega sistema mora biti dokazana v projektu na vseh brežinah in v planumu 
temeljnih tal oz. zaključne plasti pod prometno obremenjenimi površinami.  

Pri tesnjenju brežin je treba med tesnilno in zaščitno plast vgraditi ojačitveni geosintetik, če 
stabilnostna analiza to pokaže za potrebno. 

Pri tesnjenju planuma spodnjega ustroja pod prometno obremenjenimi površinami je treba 
preveriti stabilnost kontakta med geomembrano in kamnito posteljico, da med polaganjem 
plasti zgornjega ustroja ne pride do pomikanja le-tega po gladki neprepustni podlagi. 

Tesnilna plast v tesnilnem sloju ali naboju mora biti vgrajena na globini, varni pred zmrzaljo in 
vplivi visokih temperatur, ki bi povzročile sušenje in neenakomerno krčenje materialov v 
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tesnilnem sistemu. Globino prodiranja mraza se določi na osnovi TSC 06. 512; globino vpliva 
visokih temperatur je treba oceniti za vsako lokacijo ločeno glede na aktualne podatke ARSO.  

Brežine, obrnjene proti jugu in zahodu so bolj občutljive na spremembe vlage v plasteh 
mineralnega tesnilnega sistema. 

12.2 Osnovni materiali  

Za tesnilne plasti se uporabljajo: 

• naravne zemljine, iz skupine, ClL, ClM in ClH, clGr, clSa, 

• bentonitni trakovi (GCL – geoclay liner), 

• geomembrane iz polimerov (GMB: PEHD, PE in iz drugih polimerov), 

• geomembrane iz umetne gume (GMB: EPDM). 

12.3 Kakovost materialov - zahteve 

12.3.1 Zemljine za mineralne tesnilne sloje (iz izkopov na trasi ali iz zunanjih virov) 

Za tesnilne sloje in naboje so primerne naravne drobnozrnate in sestavljene zemljine, ki 
vsebujejo več kot 50 % finih zrn, fina zrna pa se nahajajo nad A-linijo v diagramu plastičnosti. 
Maksimalno zrno v zemljinah za tesnilne sloje ne sme presegati 8 mm. 

V primeru, če so za vgradnjo v tesnilne sloje na voljo zemljine z wL ≥ 65 % in IP ≥ 35 % in/ali 
kraške gline, ki ne vsebujejo mineralov glin, je treba z ustreznimi dodatnimi raziskavami, kot 
so meja krčenja (wS), metilen modro (MB) in/ali adsorpcija po Enslin Neffovem testu (wA) 
preveriti uporabnost zemljine za tesnilne sloje, vselej v povezavi z nameni tesnjenja. 

Zemljin z wL ≥ 85 % ne vgrajujemo v tesnilne sloje. 

Kadar se tesnilni sloji gradijo iz naravnih (mineralnih) zemljin, morata biti v tesnilni sloj vgrajeni 
najmanj dve plasti zemljine, katerih skupna debelina mora biti ≥ 40 cm. Ta zahteva je vezana 
na zahtevo glede zagotavljanja homogenosti v navpičnem prerezu mineralnega sloja. 

Vlažnost zemljine za tesnilni sloj mora biti takšna, da je pri zgoščanju dosegljiva predpisana 
zgoščenost ≥ 95 % po Proctorju in je pri tej zgoščenosti koeficient vodoprepustnosti k ≤ 1x 10-

9 m/s ter dosežena togost plasti skladna z zahtevami projekta. 

Volumen zračnih por (na) v vgrajenem tesnilnem sloju mora biti med 5 % in 12 %. 

Splošno sprejemljiva cona vgrajevanja tesnilnega sloja je tista, v kateri se prekrivajo zahteve 
glede vlažnosti, zgoščenosti, koeficienta prepustnosti in deformabilnosti (volumske stabilnosti) 
vgrajene plasti. Vgrajevanje mineralnega tesnilnega sloja na mokri strani Proctorjeve krivulje 
z namenom, da se izkaže dovolj nizek koeficient prepustnosti, ni dopustno. 

Vgrajevanje zemljin v tesnilne sloje zahteva relativno veliko debelino sloja, gradnja pa je 
zamudna in močno odvisna od vremena. Poleg tega je treba tesnilni sloj zaščititi z ustrezno 
debelim zaščitnim slojem, da se prepreči nastajanje razpok zaradi krčenja poleti in zmrzovanje 
pozimi. Kadar na trasi ni na voljo ustreznih naravnih geoloških materialov za tesnilne sloje, je 
priporočljivo, da se tesnjenje izvede s tesnilnimi geosintetiki in ne z navažanjem glin iz zunanjih 
virov, npr. iz glinokopov. 

Deponije materiala za mineralne tesnilne sloje na prostem morajo biti pokrite z neprepustnimi 
ponjavami. 

12.3.2 Bentonitni trakovi  

Bentonitni trakovi (GCL) so geokompoziti, pri katerih je med nosilno in krovno plastjo iz 
geotkanine ali drugega planarnega geosintetika vpet bentonit v obliki prahu ali granul. 
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Bentonit je krovno ime za visoko nabrekljive gline iz družine filosilikatov, katerih glavna 
minerala sta bodisi visoko aktivni in nabrekljivi natrijev ali manj aktivni kalcijev montmorillonit. 
Aktivirani bentonit je krovno ime za kalcijev bentonit, aktiviran z natrijevim karbonatom. 
Načeloma so lastnosti naravnega Na bentonita in aktiviranega bentonita podobne, čeprav 
nekatere študije opozarjajo na možnost reverzibilnega procesa v aktiviranem bentonitu. 

Načini vpetja bentonita med nosilni in krovni geosintetik so različni in so lahko: lepljeni, šivani, 
preiglani idr. Različni proizvajalci dajejo na trg različne vrste proizvodov, običajno so ti v 
zavitkih (rolah), lahko pa tudi v obliki plošč. Pri odločanju o vrsti bentonitnega traku je 
pomembna geometrija podlage. Strogost zahtev glede načina vpetja bentonita med talno in 
krovno geotekstilijo ali karton je za polaganje na brežinah večja kot za polaganje na ravnem. 

V stiku z vodo bentonit v geokompozitu nabrekne in tako ustvari neprepustno pasto za tok 
vode (z advekcijo oz. za tok, ki ga opiše Darcyjev zakon). V stiku z organskimi tekočinami 
suh bentonit ne nabrekne in v nenabreklem stanju ne preprečuje toka fluidov, kot so bencin, 
petrolej ipd. Zato je za pravilno delovanje bentonitnega traku pomembna pravilna začetna 
navlažitev bentonita, ki mora potekati pod obtežbo z zaščitnim slojem. 

Glavne funkcionalne lastnosti bentonitnega traku so: 

• površinska masa bentonitnega polnila (g/m2), 

• vrsta in lastnosti nosilne in krovne geotekstilije, 

• vrsta bentonitnega polnila, izražena z vrsto montmorillonita, vrednostjo MB in vpijanjem 
vode po Enslin Neffu (wA), kationska izmenjalna kapaciteta CEC, 

• vlaga bentonitnega polnila ob dobavi, 

• koeficient prepustnosti za vodo (k), merjen pravokotno (navpično) na trak pri znanem 
hidravličnem gradientu (i).  

Značilnosti, s katerimi proizvajalci deklarirajo lastnosti bentonitnih trakov, so podane v TSPI 
PG.05.400.  

Zahteve za lastnosti in merila kakovosti za izbor bentonitnega traku morajo biti podane v 
projektu zemeljskih del oz. v geotehnološkem elaboratu tesnjenja. 

12.3.3 Geomembrane 

Geomembrane (GMB) se uporabljajo za tesnjenje pri gradnji prometnic v primeru zelo strogih 
okoljskih zahtev na področjih s strogim režimom varovanja podzemne vode.  

Strogost zahtev pri polaganju in varjenju stikov geomembran ter pri izvajanju NKK in ZKK mora 
biti prilagojena strogosti okoljskih določil, ki so botrovala izbiri geomembrane za tesnjenje. 

Vrsta geomembrane in vsi detajli vgrajevanja, stikovanja in kontrole zvarov morajo biti določeni 
v projektu. 

Najpogosteje se uporabljajo membrane iz polimerov (PEHD in PE), lahko pa tudi membrane 
iz umetne gume (EPDM). Prednost polimernih geomembran je, da jih je moč reciklirati. 

Pri vgrajevanju geomembrane za tesnjenje na vplivem območju prometnic je treba preveriti 
stabilnost kontakta geomembrane z nadgrajenimi plastmi ne le na brežinah, temveč tudi na 
ravnih površinah, ko nanje nalegajo prometno obremenjene plasti. Za povečanje strižne 
odpornosti kontakta so na trgu na voljo geomembrane s hrapavami površinami, čepastimi in 
drugimi reliefnimi oblikami.  

Značilnosti lastnosti geomembran, ki morajo biti preverjene, so podane v standardih po 
navedbi v preglednici 4.5 ter v TSPI PG.05.400. 
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12.3.4 Materiali za zaščitne sloje 

Materiali za zaščitne sloje na brežinah ščitijo tesnilni sloj pred vremenskimi vplivi in ustvarjajo 
ustrezne pogoje za rast rastlin. Biti morajo dobro prepustni in odvodnjavani, da ne pride do 
zastajanja meteorne vode v plasti, ter malo občutljivi na volumske spremembe ob zmrzovanju 
in ob spremembah vlage in temperature v sloju. Odporni morajo biti na erozijo. 

Če v projektu ni drugače določeno, se za zaščitne sloje uporabijo kompozitni gramozi, GrW, 
GrM, GrG ter vse kombinacije le-teh s sestavljenimi gramozi (siGr), če je delež finih zrn ≤ 15%. 
Maksimalno zrno v zaščitnem sloju ne sme poškodovati tesnilnega sloja, praviloma mora biti 
< 45 mm.  

Materiali za zaščitne sloje pod voziščno konstrukcijo morajo ščititi tesnilni sloj pred poškodbami 
ob vgrajevanju in zgoščanju zgornjih plasti, npr. kamnite posteljice. Lahko so iz kombinacije 
zaščitnih geosintetikov in drobnega kompozitnega gramoza. 

Če v projektu in statični analizi ni drugače določeno, mora biti nad geomembrano pred 
polaganjem kamnite posteljice vgrajena zaščitna (oznaka P - protection) netkana geotekstilija 
s površinsko maso ≥ 600 g/m2. 

12.4 Način izvedbe 

12.4.1 Priprava planuma spodnje plasti 

Z vgrajevanjem mineralnih tesnilnih slojev in tesnilnih geosintetikov je mogoče pričeti, ko je 
planum spodnje plasti urejen v skladu z zahtevami projekta in temi TSPI in prevzet s strani 
nadzornika.  

V planumu spodnje plasti, to je plasti, na katero nalega tesnilni geosintetik, ne sme biti 
ostrorobih in drugih izstopajočih zrn, ki bi lahko poškodovala tesnilni geosintetik. To še posebej 
velja za podlago pod geomembrano in za zaščitni sloj nad geomembrano. 

Zgoščenost oz. togost planuma spodnje plasti mora biti taka, da omogoča razgrinjanje in 
zgoščanje mineralnega tesnilnega sloja oz. da zagotavlja ustrezen delovni plato za polaganje 
tesnilnih geosintetikov. Če v projektu ni drugače določeno, mora biti zgoščenost materialov 
pod planumom spodnje plasti DPR ≥ 95%, togost podlage, na katero se tesnilni sloji polagajo, 
pa EVD ≥ 15 MN/m2. 

Zahteve za pripravo ustrezne podlage za tesnilne geosintetike določi projektant. Podlago je 
treba pred pričetkom del prevzeti in voditi zapisnik o prevzemu. Geomembrana mora biti 
položena na nezasičeno podlago in biti v tesnem stiku z njo. Gradbeni stroji se ne smejo 
premikati po površini položene geomembrane, temveč se lahko premikajo po njej, ko imajo 
pod sabo vsaj 300 mm debelo plast nasipnega materiala, hkrati pa lokalna tlačna 
obremenitev ne sme presegati 50 kPa. 

12.4.2 Navoz materialov  

Navažanje materialov za tesnilne plasti na brežinah se lahko prične, ko so na zgornjem delu 
brežine že izkopani sidrni jarki za geosintetike, na spodnjem delu brežine pa položeni betonski 
robniki in dokončani vsi ukrepi za odvodnjavanje. Prav tako morajo biti pred začetkom navoza 
in polaganja tesnilnih plasti že vgrajeni drugi objekti, npr. temelji za smerne table, prometne 
znake ipd. 

Materialov za mineralne tesnilne sloje in za zaščitne plasti se praviloma ne sme navažati po 
planumu spodnje plasti, ampak se jih nanaša z bagrom z ustrezno planirno žlico in/ali v 
kombinaciji z lahkim buldožerjem razgrne v ustrezni debelini plasti, ki naj ne bo debelejša od 
25 cm. 
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Navoz geosintetikov se z mesta začasnega skladiščenja izvede z bagrom z ustreznimi 
nastavki za prevažanje in odvijanje rol. Zaščitno embalažo se z rol odstrani tik pred začetkom 
odvijanja. Postopki odvijanja rol, sidranja, varjenja ipd. morajo biti predhodno potrjeni na 
poskusnih poljih in natančno opisani v TE. 

12.4.3 Razprostiranje in planiranje 

12.4.3.1 Mineralni tesnilni sloji 

Vsaka posamezna plast materiala za tesnilni sloj mora biti razprostrta in splanirana v vzdolžni 
smeri vodoravno ali največ v nagibu, ki je enak projektiranemu vzdolžnemu nagibu prometnice, 
kanala ali jarka. 

V prečni smeri mora biti vsaka posamezna plast materiala razprostrta v eno- ali dvostranskem 
(strešnem) prečnem nagibu, ki mora znašati najmanj 3 do 5 %, če se tesnilni sloj vgrajuje v 
temeljnih tleh ali na nasipu, oz. mora biti enak nagibu površine kamnite posteljice, kadar se 
vgrajuje na območju zaključne plasti. 

Pri tesnjenju brežin mora biti podlaga brežine urejena in dokončana v projektiranem naklonu. 

Vsaka posamezna plast materiala, na ravnem ali na brežinah, mora biti razprostrta sproti in v 
tolikšni širini, da bo po grobem izravnavanju površine možna učinkovita in varna zgostitev plasti 
na celotni površini vgrajene plasti (od roba do roba). 

Debelina posamezne plasti razprostrtega in splaniranega materiala za tesnilni sloj mora biti 
usklajena z globinskimi učinki za zgoščevanje predvidenih komprimacijskih sredstev in z 
lastnostmi uporabljenega materiala, kar je treba preveriti s poskusnim vgrajevanjem. Običajna 
debelina plasti, ki se vgrajuje v mineralne tesnilne sloje, je 15 cm < d < 30, oz. take debeline, 
da bodice na bandaži stroja segajo skozi celotno plast, ki se zgošča, in v zgornji del (površino) 
spodnje plasti. 

Materiala se ne sme razprostirati in/ali vgrajevati na zmrznjene površine, niti se ne sme 
vgrajevati zmrznjenih materialov.  

Vgrajevanju mineralnih tesnilnih slojev se je treba izogibati v času visokih temperatur in nizke 
relativne vlage zraka, ko na površini nastajajo razpoke zaradi krčenja, kot tudi v času, ko se 
zaradi temperaturne razlike, ponoči na že vgrajenem sloju nabira kondenz. 

12.4.3.2 Tesnilni geosintetiki 

Polaganje geosintetika poteka s strojnim in ročnim odvijanjem rol ob sočasnem prekrivanju 
sosednjih trakov v širini, kot je s črto označena na tesnilnem traku, ter sprotnem sidranju v 
sidrne jarke. V primeru, če pride do prekrivanja trakov na brežini, mora biti prekrivanje izvedeno 
po načelu strešnega prekrivanja po padnici brežine. 

Dnevno se lahko odvije samo tolikšna površina zvitkov bentonitnih trakov, da jo bo moč še v 
istem dnevu prekriti z zaščitnim slojem in sidrati v sidrni jarek. 

Geomembrane, katerih stiki niso zavarjeni v istem dnevu in/oz. niso sprotno prekrite z 
zaščitnim slojem, je treba zaščititi pred negativnimi učinki vetra z vrečami s peskom ali 
betonskimi oblikovanci. 

Stikovanje bentonitnih trakov in geomembran na betonske robnike, jaške, temelje prometnih 
znakov in druge objekte je treba izvesti z lepljenjem ali varjenjem. Detajli morajo biti podani v 
projektu in TE tesnjenja. 

Kontrola stikov med sosednjimi bentonitnimi trakovi in ovirami se izvaja vizuelno. Kontrola 
zvarov med geomembranami se izvaja s stisnjenim zrakom na vseh zvarih. 
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Polaganje tesnilnih slojev na brežinah, na katerih je koreninski sistem površinske plodne 
zemljine (travne ruše) vključen v stabilnostno presojo varnosti brežine, lahko poteka samo v 
aktivnem obdobju ustvarjanja koreninskega sistema, kot ga določi agronom, običajno je v 
slovenskem okolju to med aprilom in najkasneje sredino septembra koledarskega leta. 

Seneni nastilj z bitumenskim obrizgom v funkcionalnem smislu preživetja zaščitnega sloja na 
brežini nad tesnilnim geosintetikom ni ekvivalent travni ruši z ustvarjenim koreninskim 
sistemom. 

12.4.4 Izboljšanje zemljin za tesnilne sloje 

V primeru, če so gline za mineralne tesnilne sloje prevlažne za mehansko vgrajevanje, se jih 
suši z razgrinjanjem v plasteh in prevozi z valjarji s strukturirano bandažo, ali posuši v posebnih 
rotacijskih bobnih. 

Izboljšanje zemljin za tesnilne sloje je možno tudi z dodajanjem bentonita v prahu. Postopek 
mora potekati v mešalnih napravah - bobnih, da se zagotovi homogenost mešanice. Na realnih 
gradbiščih prometnic v Sloveniji opisanih postopkov, glede na dostopnost tesnilnih 
geosintetikov, ni pričakovati. 

12.4.5 Zgoščevanje 

Materiale za mineralne tesnilne sloje je treba po končanem razgrinjanju in planiranju zgostiti 
(v polni širini plasti, zasipa jaška itd.) z ustreznimi komprimacijskimi sredstvi. Za zgoščanje se 
praviloma uporabljajo stroji z gnetilnim učinkom: valjarji – ježi in/ali stroji s pnevmatskimi kolesi, 
različne nazivne mase, odvisno od značaja zemljine in velikosti površin, na kateri se tesnilne 
plasti vgrajujejo. Pri polaganju na brežinah se uporabljajo vibracijske plošče v povezavi z 
valjarji – ježi, način vgrajevanja pa je odvisen od nagiba brežine in možnosti ustvarjanja 
delovnega platoja za varovanje valjarja pri delu na brežini. 

Ko je plast zemljine za tesnilni sloj ustrezno zgoščena, se prekomerno debelino odreže in 
odstrani, izravnano površino pa statično zavalja z valjarjem z gladko bandažo.  

Praviloma je treba vgrajeno plast prevzeti še isti dan in jo takoj zaščititi pred vremenskimi vplivi. 

Če se na površini mineralne tesnilne plasti pojavijo razpoke zaradi krčenja, je treba plast v 
poškodovani debelini ponovno pregnesti ali odrezati in ponovno statično uvaljati. Kadar se dela 
prekinejo pred zimo, ko zaščitni sloj še ni vgrajen, je treba vgrajene tesnilne sloje in delovne 
stike zaščititi z ustrezno debelim nasutjem iz materiala, ki bo kasneje vgrajen v zaščitni sloj, 
ali drugim mineralnim materialom. 

12.5 Kakovost izvedbe - zahteve 

12.5.1 Kakovost izvedbe tesnilnih slojev iz zemljin 

12.5.1.1 Vlažnost in zgoščenost mineralnih tesnilnih slojev  

Vlažnost in zgoščenost materialov v mineralnem tesnilnem sloju je treba kontrolirati po 
postopku s kalibriranimi cilindri po TSC 06.712. 

Raba izotopskega merilnika po TSC 06.711 je dopustna samo kot pomožni ukrep ali ob 
ustrezni zelo natančni kalibraciji merilnika. Pri odločanju je merodajna meritev s kalibriranimi 
cilindri. 

Najnižja spodnja mejna vrednost zgoščenosti materiala v tesnilnem sloju je ≥ 95 %. 
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12.5.1.2 Togost/deformacijski moduli tesnilnih slojev iz zemljin 

Za tesnilne naboje in tesnilne sloje zahteve glede togosti planuma plasti praviloma niso 
merodajne.  

Če se tesnilni sloj nahaja znotraj območja temeljnih tal ali nasipov, za katera so podane 
zahteve glede togosti plasti, je treba le-te izpolniti bodisi z zamenjavo vrste materiala v 
tesnilnem sloju (npr. zamenjava tesnilnega sloja iz glinene zemljine z geosintetikom) in/ali z 
nadgradnjo z zelo togimi plastmi. 

Če v projektu ni drugače določeno, je priporočena togost vgrajene mineralne tesnilne plasti na 
ravnem Evd ≥ 15 MPa na globinah > 1,0 m pod planumom spodnjega ustroja. 

12.5.1.3 Prepustnost tesnilnih slojev iz zemljin (za advekcijo) 

Prepustnost tesnilnih slojev iz zemljin se ugotavlja na intaktnih, neporušenih vzorcih, odvzetih 
iz vgrajene plasti, v laboratoriju. 

Vrsta (zahtevnost) preiskav, kot so opisane v SIST EN ISO 17892-11 za merjenje koeficienta 
vodoprepustnosti, mora biti določena glede na zahtevnost projekta. Zahtevana maksimalna 
vrednost koeficienta prepustnosti (za advekcijo) vzorca iz vgrajenega sloja je k ≤ 1 x10-9 m/s. 

12.5.1.4 Ravnost plasti iz tesnilnih slojev iz zemljin 

Postopek za meritve ravnosti je opisan v TSC 06.610.  

Zahteve glede ravnosti plasti iz mineralnega tesnilnega sloja je treba smiselno prilagajati 
zahtevam objekta, v katerega so tesnilne plasti vgrajene. 

Planum tesnilne plasti za tesnjenje brežin v vkopih in na nasipih lahko po višini odstopa od 
projektirane največ 50 mm. Ravnosti sloja na brežinah ne merimo. 

Planum tesnilne plasti, kadar je ta vgrajena pod planumom zaključne plasti na globini do 0,5 
m, sme v poljubni smeri na os ceste odstopati od 4 m dolge merilne letve 30 mm in po višini 
največ 30 mm od projektirane višine. 

Za tesnilne plasti za tesnjenje dna jarkov in kanalov za odvodnjevanje veljajo enaka določila 
glede ravnosti in višine tesnilne plasti, kot veljajo v projektu za urejeno dno kanalov in jarkov. 

Za tesnilne plasti za tesnjenje zasipov drenažnih kanalov in kanalizacij veljajo enake zahteve, 
kot jih projekt določa za zaključne površine nad drenažnimi in odvodnimi kanali. 

12.5.2 Kakovost izvedbe tesnilnih slojev iz geosintetikov 

Zahteve kakovosti izvedbe tesnilnih slojev iz geosintetikov morajo biti podane v projektu 
tesnjenja. Splošna določila so podana v TSPI PG.05.400. 

12.6 Preverjanje kakovosti izvedbe 

12.6.1 Opis 

Kakovost materialov in kakovost zgostitve materialov v mineralne tesnilne sloje mora ustrezati 
zahtevam projekta in ne sme biti manjša od DPR ≥ 95 % pri ustrezni vlagi.  

Kakovost geosintetikov (GCL in GMB) mora ustrezati zahtevam iz projekta in/ali zahtevam, ki 
so podane v TSPI PG.05.400.  

Pogostost preiskav, s katerimi ugotavljamo kakovost izvedenih del, je določena s Programom 
minimalne pogostosti NKK in ZKK za vsak specifični projekt. Minimalni obseg kontrolnih 
preiskav je podan v točki 13 in za geosintetike v TSPI PG.05.400. 



Zemeljska dela TSPI PG.05.000: 2025 

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA PRI GRADNJI PROMETNE INFRASTRUKTURE  

           
REPUBLIKA SLOVENIJA   

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

  125 
  

Za specialna dela, npr. varjenje membran, mora izvajalec del pripraviti TE, v katerem so 
opisane tudi posebne zahteve za vremenske pogoje, v katerih se ta dela lahko opravljajo. 

12.6.2 Preverjanje kakovosti materialov 

12.6.2.1 Predhodne preiskave mineralnih materialov iz trase za tesnilne sloje/zaščitne sloje 

Pred pričetkom vgrajevanja tesnilnih slojev z materiali iz trase je treba preiskati lastnosti 
zemljin iz vseh tistih odsekov trase, ki so potencialni vir materialov za tesnilne in zaščitne sloje. 

Obseg predhodnih preiskav je treba prilagajati velikosti odvzemnega mesta, homogenosti 
materialov na viru in stopnji raziskanosti vira v fazi GG raziskav za projekt. Za predhodne 
preiskave pogojenih lastnosti praviloma zadostujejo po trije značilni vzorci vsakega materiala 
na približno 500 m3 deponije. V posebnih primerih lahko nadzornik določi tudi večje število 
vzorcev za predhodne preiskave. 

Vsebina predhodnih preiskav je določena z zahtevami v točki 13. 

Vse predhodne preiskave uporabnosti zemljin za tesnilne plasti mora skladno s temi TSPI 
zagotoviti izvajalec. Rezultate predhodnih raziskav mora izvajalec združiti v poročilu o 
predhodnih raziskavah in ga pred začetkom rednih del predati v potrditev nadzorniku. 

12.6.2.2 Predhodne preiskave mineralnih materialov pri zunanjem dobavitelju 

Kadar na trasi ni na voljo ustreznih mineralnih materialov za tesnilne sloje, je le-te treba dobiti 
pri zunanjem dobavitelju ali jih nadomestiti s tesnilnimi geosintetiki. 

Za ocenjevanje ustreznosti veljajo načela, podana v točki 12.7.2.1. 

12.6.2.3 Predhodne preiskave tesnilnih geosintetikov 

Še pred odločitvijo za naročilo mora izvajalec preveriti dokumentacijo proizvajalca in ugotoviti, 
ali deklarirane lastnosti proizvoda oz. podatki o materialu na izjavi o lastnostih geosintetične 
bariere (bentonitnega traku ali geomembrane) izpolnjujejo projektne in druge zahteve, npr. 
okoljske. Kazalo proizvodov z izjavami o lastnostih mora predati v potrditev nadzorniku v 
primeru, če še niso potrjene vsebine TE. 

V okviru predhodnih preiskav je treba iz prve dobave materialov na gradbišče odvzeti vzorce 
in v okviru NKK in/ali ZKK preveriti skladnost lastnosti, skladno z določili, ki so podana v TSPI 
PG.05.400 in v projektu. 

Najmanjša velikost vzorca geosintetika je 1 m v vzdolžni smeri krat celotna širina traku. 

12.6.3 Predhodne tehnološke preiskave  

12.6.3.1 Mineralni tesnilni sloji 

Pred začetkom izvajanja del je treba s predhodnimi tehnološkimi preiskavami (na ustrezni 
poskusni površini) na ravnem in/ali na brežini preveriti: 

• uporabnost (vgradljivost) materialov z najmanj dvema do tremi vzorci, 

• zgoščenost vgrajenih plasti z najmanj 15 meritvami gostote in vlage v materialu s 
kalibriranimi cilindri. 

Za vsako značilno vrsto materiala je treba pred pričetkom del določititi tehnološki postopek, 
vrsto zgoščevalnega sredstva in njegov globinski učinek. Za ta namen je treba na poskusnem 
odseku izmeriti globinski učinek zgoščevalnega sredstva po vsakem prehodu na najmanj štirih 
mestih, in sicer na površini in na dveh globinah do dna plasti. Istočasno pa je treba tudi na 
najmanj 10 mestih na površini plasti izmeriti gostoto in vlažnost vgrajenega materiala. 
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12.6.3.2 Geosintetični tesnilni trakovi – geosintetične bariere 

Pred začetkom izvajanja del je treba s predhodnimi tehnološkimi preiskavami preveriti: 

- ustreznost mehanizacije za transport in polaganje geosintetikov na brežine, 
- ustreznost podlage in sidrnih jarkov, 
- postopke prekrivanja, lepljenja in varjenja ter sidranja trakov, 
- ustreznost zvarov, 
- ustreznost stikovanja na objekte, 
- postopke polaganja zaščitnega sloja, 
- postopke vlaženja brežin nad bentonitnim trakom, če je to predvideno po projektu. 

Kontrola izvedbe zaščitnih plasti iz zemljin nad tesnilnim geosintetikom se izvaja skladno z 
določili v točki 11. Na brežinah ne izvajamo meritev togosti plasti. Po potrebi in če je to 
zahtevano v projektu tesnjenja, je treba preveriti strižno trdnost in koeficient prepustnosti 
zaščitne plasti. 

12.6.4 Preverjanje kakovosti del 

12.6.4.1 Minimalne tekoče preiskave mineralnih materialov 

Med vgrajevanjem je treba vizuelno spremljati homogenost razprostrtih materialov in skladnost 
izvajanja tehnoloških postopkov zgoščanja s postopki, določenimi na poskusnih poljih. 

Tekoče preiskave med vgrajevanjem vključujejo: 

- odvzem vzorcev iz zgoščene plasti za določitev vlažnosti, Atterbergovih meja plastičnosti, 
koeficientov prepustnosti, Proctorjevo preiskavo, po potrebi pa tudi druge preiskave, kot je 
navedeno v točki 13. Po vgrajevanju je treba vzorce odvzeti v razkopih iz utrjenih delov 
plasti tako, da se pokrije celotna površina vgrajenih tesnilnih zemljin iz temeljnih tal, na 
brežinah, v zasipih kanalov in jaškov ipd.;  

- kontrolne preiskave zgoščenosti se pri tesnilnih slojih praviloma izvajajo na vzorcih, 
odvzetih s kalibriranimi cilindri in ne z izotopskimi merilniki. Velikost cilindra je treba 
prilagajati maksimalnemu zrnu v tesnilni plasti. Raba izotopskega merilnika je dopustna po 
izvedbi ustrezno natančne kalibracije sonde na realni zemljini. 

Okvirna pogostnost kontrole kakovosti materialov med vgrajevanjem in po vgraditvi je podana 
v točki 13. 

12.6.4.2 Minimalne preiskave tesnilnih geosintetikov med vgrajevanjem 

Med vgrajevanjem je treba vizuelno spremljati stanje in deklaracije na rolah ter pravilnost 
polaganja le-teh, prekrivanja in stikovanja sosednjih trakov (lepljenje, varjenje) ter kakovost 
zvarov. 

Kontrolo tesnosti zvarov mora na vsakem zvaru opraviti pristojna institucija.  

Načeloma velja, da se kontrolni vzorci za preverjanje skladnosti dobavljenih materialov jemljejo 
iz rol in ne iz že položenih plasti, na 4000 m2. 

Vsebina in obseg kontrolnih priskav tesnilnih geosintetikov sta podana v TSPI PG.05.400. 

12.7 Merjenje in prevzem izvedenih del 

12.7.1 Merjenje del 

Izvedena dela se merijo po naslednjih določilih: 

• količine v mineralne tesnilne sloje vgrajenih materialov se izračunajo v m3, 

• količine v zaščitne sloje vgrajenih materialov se izračunajo v m3,  
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• planumi vgrajenih materialov se izračunajo v m2,  

• količine geosintetikov se izmerijo v m2 položenih plasti.  

Vse količine se izmerijo po dejansko izvršenem obsegu in vrsti del in v okviru popisov v 
projektu. 

12.7.2 Prevzem del 

Nadzornik prevzame vgrajene tesnilne plasti skladno z zahtevami v STP,1989 in morebitnimi 
dodatnimi zahtevami, ki so predmet pogodbene dokumentacije za izvajanje del.  

Vsako vgrajeno plast mineralnega tesnilnega sloja in tesnilnega geosintetika prevzame 
nadzornik po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del. Izvajalec mora pravočasno 
predložiti vse podatke in poročila NKK ter končno oceno o skladnosti, ki jo izda ZKK. 

Če se pri prevzemu del ugotovijo pomanjkljivosti in nedoseganje minimalnih zahtev kakovosti, 
je izvajalec dolžan odpraviti te pomanjkljivosti preden nadaljuje z deli. Pomanjkljivosti je dolžan 
odpraviti na svoje stroške; ti zajemajo tudi stroške, vezane na vse dodatne meritve in preskuse, 
ki morajo biti izvršeni po odpravi pomanjkljivosti.  

12.8 Obračun del 

12.8.1 Splošno 

Količine izvršenih del je treba obračunati po pogodbeni enotni ceni. Izvršena dela je praviloma 
treba meriti in izračunati v m2 položenega geosintetika in v m3 vgrajenih mineralnih slojev. 

V pogodbeni enotni ceni morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno izvedbo tesnilnih 
plasti, vključno z obdelavo stikov tesnilnih plasti z betonskimi objekti (ovirami) ter sidranjem 
geosintetikov in zasipanjem sidrnih jarkov. Izvajalec nima pravice naknadno zahtevati 
doplačila, če s pogodbo ni drugače opredeljeno. 

12.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti 

Pri gradnji tesnilnih slojev ni odbitkov zaradi neustrezne kakovosti materialov in/ali izvedenih 
del. Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektom, navodili proizvajalcev tesnilnih 
geosintetikov in temi TSPI. 
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13 Program minimalne pogostnosti preiskav NKK in ZKK 

13.1 Zasnova programa 

Programi minimalne pogostnosti preiskav NKK in ZKK, podani v tej točki, so osnova za 
izdelavo programov povprečne pogostnosti kontrolnih preiskav na aktualnem gradbišču (trasi). 
Izdelani so na osnovi pridobljenih izkušenj pri gradnji cest, železnic in drugih zemeljskih 
objektov v Sloveniji. 

Načeloma mora program ukrepov za zagotavljanje kakovosti, z zahtevami za materiale, 
kakovost vgradnje, ukrepe začasnega odvodnjevanja med gradnjo ipd., izdelati projektant 
zemeljskih del (zahteve so podane v točki 5). V takih primerih je treba programe povprečne 
pogostnosti NKK in ZKK pripraviti po zahtevah projekta. 

Kadar projekti za izgradnjo prometnice ne vključujejo projektov zemeljskih del in specifičnih 
zahtev projekta za vodenje kontrole kakovosti, je treba programe povprečne pogostnosti 
preiskav in meritev NKK in ZKK zasnovati na pridobljenih izkušnjah ter v vsebinah in obsegu, 
kot jih narekujejo zahtevnost gradbišča in GG razmer, lastnosti in homogenost razpoložljivih 
materialov, naprednost tehnološke opreme, izkušenost osebja, klimatske razmere in drugi 
dejavniki, ki lahko vplivajo na lastnosti vgrajenih materialov in plasti.  

13.2 Program minimalne pogostnosti in program povprečne pogostnosti NKK in 
ZKK  

Programi minimalne pogostnosti preiskav NKK in ZKK so pripravjeni za gradbišča z ustrezno 
velikimi količinami materialov oz. za ustrezno velike površine utrjenih planumov.  

Obseg kontrolnih meritev, podan v tej točki, temelji na programih iz PTP, knjiga 3, 1989, ter na 
izkušnjah, pridobljenih po letu 1994. Podani obseg priskav in meritev za specifične plasti ni 
zavezujoč.  

Program postane zavezujoč, ko projektant in/ali nadzornik potrdita TE. 

Pri načrtovanju in izdelavi programov povprečne pogostnosti NKK na pogodbenih gradbiščih 
je treba upoštevati še naslednje posebnosti: 

• na majhnih gradbiščih novogradenj, pri rekonstrukcijah ipd., so lahko količine 
materialov in površin planumov tako majhne, da se za kontrolo kakovosti lahko glede 
na programe preiskav v točki 13 odvzame le po en vzorec ali izvede le ena meritev na 
planumu. V takih primerih je treba razmisliti o smiselnosti priprave programov 
povprečne pogostosti po shemi v točki13. Kontrolo kakovosti je v takih primerih možno 
zasnovati le na osnovi pregleda dokumentacije dobavitelja materialov, z vizuelno 
oceno materiala ter opazovanjem obnašanja materiala med zgoščanjem. To je ena od 
nalog tehnologa v ekipi NKK. Odločitev mora potrditi nadzornik; 

• pri rabi zelo heterogenih materialov in/ali pri delu v zahtevnih pogojih in/ali pri delih, ki 
potekajo ob prekinitvah, polovičnih zaporah, ponoči, nekontinuirano ipd., je treba 
število preiskav po točki 13 povečati; 

• pri utrjevanju površin nasipov ≥ 30 000 m2 se priporoča obvezna raba valjarjev z 
integriranim CCC; 

• pri izvajanju zasipov v jarkih je treba shemo meritev zasnovati glede na dolžino in višino 
zasipa. Izvesti je treba najmanj po 3 meritve zgoščenosti (in togosti) na 150 m dolžine 
in najmanj na 1 m višine plasti;  

• za vrednotenje kakovosti utrditve načeloma velja, da je potrebnih najmanj 12 meritev 
EvD, in/ali 3 meritve Ev2, ki jih opravi ZKK na značilni plasti nasipa ali v zasipu/klinu.  
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V nadaljevanju so v preglednicah 13.1.1 do 13.4.3 podane minimalne pogostnosti preiskav 
(NKK, ZKK), ki služijo kot smernica izvajalcu in investitorju za izdelavo programov povprečne 
pogostnosti NKK in ZKK. 

Programi preiskav in meritev NKK in ZKK za z vezivi tretirane zemljine so podani v TSPI 
PG.05.300, za geosintetike v TSPI PG.05.400 in za kamninski agregat v TSPI P.06.200. Tudi 
ti programi postanejo zavezujoči, ko projektant in ali nadzornik potrdita TE. 

Preglednica 13.1.1: Temeljna tla. Minimalna pogostnost predhodnih preiskav: pregled skladnosti GG 
razmer s projektno prognozo in določitev lastnosti zemljin v temeljnih tleh  

predhodne preiskave GG razmer na trasi postopek preiskave   NKK ZKK 

1 2 3 4 5 

pregled in vzorčenje     

pregled terena in temeljnih tal pregled geologa, geotehnika    

odvzem vzorcev v razkopih kakovost vzorca po EC 7-2    

laboratorijske preiskave vzorcev iz razkopov     

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 m2 1000 4000 

gostota zrn SIST EN ISO 17892-3 m2 1000 4000 

zrnavost, sejanje na sitih in sedimentacija 
SIST EN 933-1 
SIST EN ISO 17892-4 

m2 1000 4000 

Atterbergove meje plastičnosti1 SIST EN ISO 17892-12 m2 2000 8000 

druge preiskave za določitev značaja finih zrn, 
MB; wA, SWRC2 

    

potencialna prisotnost humusnih delcev3 SIST EN 1744-1, tč. 15.1 m2 4000 16000 

razvrstitev TSPI PG.05.201 m2 1000 4000 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 m2 4000 16000 

CBR, IBI, nabrekanje4 SIST EN 13286-47    

druge preiskave5 

 

    
1v vezljivih zemljinah; 2 po presoji, če Atterbergove meje ne morejo opredeliti značaja; 3samo v primeru suma na 
prisotnost organskih primesi. Pomen te preiskave je v programih povprečne pogostosti včasih precenjen na račun drugih 
kazalnikov potencialno patogenega obnašanja materiala, npr. nabrekanja prekonsolidiranih vezljivih zemljin v globokih 
vkopih; 4izbor vrste in obsega preiskave je treba prilagoditi značaju (razvrstitvi) materiala, GG izračunu, ki je podlaga 
projektu, in izvedljivosti predlaganih rešitev. 5po potrebi je treba izvesti preiskave nedrenirane in drenirane strižne 
trdnosti, edometrskih modulov stisljivosti in druge GG preiskave, ki lahko vplivajo na odločitve.  

Preglednica 13.1.2: Temeljna tla. Poskusna polja – mehansko utrjevanje temeljnih tal 

izvedba poskusnega polja (poTSC 06.740) postopek preiskave   NKK ZKK 

1 2 3 4 5 

laboratorijske preiskave vzorcev iz temeljnih tal kakovost vzorca po EC 7-2    

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 polje 3 1 

gostota zrn SIST EN ISO 17892-3 polje 3 1 

zrnavost, sejanje na sitih in sedimentacija 
SIST EN 933-1 
SIST EN ISO 17892-4 

polje 3 1 

Atterbergove meje plastičnosti1i SIST EN ISO 17892-12 polje 3 1 

potencialna prisotnost humusnih delcev3 SIST EN 1744-1, tč. 15.1 m2 3 1 

razvrstitev TSPI PG.05.201 polje 3 1 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 polje 1 1 

poskusno vgrajevanje na poskusnem polju     

gostota in vlažnost z izotopskim merilnikom6  TSC 06.711 kom 15 5 

dinamični deformacijski modul – EVD  TSC 06.720 kom 15 5 
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statični deformacijski modul – Ev1/Ev2  TSC 06.720 kom 3 1 

CCC, DMV (zvezno na polju)7 
TSC 06.713 
SIST CEN/TS17006 

 (DA)  

preveritev homogenosti in debeline zgoščene plasti  kom 3 1 

druge preiskave5     

6Omejitve rabe v primerih zelo debelozrnatih materialov ter materialov s specifično mineralno sestavo. Nadomestiti z 
nadomestnimi metodami 

7CCC – glej razlago v SIST TS CEN/TS 17006 glede vplivov zemljine na meritve ter tč. 9.5.5. 

Preglednica 13.1.3: Temeljna tla, mehansko zgoščanje, tekoče preiskave med gradnjo 

tekoče preiskave med gradnjo postopek preiskave   NKK ZKK 

1 2 3 4 5 

preiskave zemljin iz temeljnih tal kakovost vzorca po EC 7-    

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 m2 8000 20000 

gostota zrn SIST EN ISO 17892-3 m2 8000 20000 

zrnavost, sejanje na sitih in sedimentacija 
SIST EN 933-1 
SIST EN ISO 17892-4 

m2 8000 20000 

Atterbergove meje plastičnosti1 SIST EN ISO 17892-12 m2 8000 20000 

potencialna prisotnost humusnih delcev3 SIST EN 1744-1, tč. 15.1 m2 8000 20000 

razvrstitev TSPI 05.201    

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 m2 8000 20000 

preiskave zgoščene plasti     

gostota in vlažnost z izotopskim merilnikom6  TSC 06.711 m2 200 800 

dinamični deformacijski modul - EvD TSC 06.720 m2 400 1600 

statični deformacijski modul – Ev1/Ev2 TSC 06.720 m2 2000 6000 

CCC, DMV, zvezne meritve7 
TSC 06.713 
SIST CEN/TS17006 

   

ravnost in višina planuma TSC 06.610 m 20 - 

Preglednica 13.1.4: Temeljna tla – tretiranje temeljnih tal z vezivi - izboljšanje 

1 2 3 4 5 

zemljine za tretiranje postopek preiskave  NKK ZKK 

preiskave zemljin iz podlage ali plasti  kakovost vzorca po EC 7    

vlažnost SIST EN ISO 17892-4 m2 4000 16000 

prostorninska teža SIST EN ISO 17892-4 m2 4000 16000 

zrnavost, sejanje na sitih in sedimentacija 
SIST EN 933-1 
SIST EN ISO 17892-4 

m2 4000 16000 

Atterbergove meje plastičnosti1 SIST EN ISO 17892-12 m2 4000 16000 

druge preiskave za določitev značaja finih zrn, 
MB; wA, SWRC2 

    

potencialna prisotnost humusnih delcev3 SIST EN 1744-1, tč. 15.1 m2 4000 16000 

razvrstitev TSPI 05.201 m2 4000 16000 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 m2 8000 20000 

preiskave tretirane zemljine Po TSPI PG. 05.300    
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Preglednica 13.2.1: Drenažne in filtrske plasti ter povozni plato. Predhodne preiskave 

predhodne preiskave materiala*  postopek preiskave   NKK ZKK 

pregled in vzorčenje deponije 
SIST EN 932-1 ali 
Interna metoda (za agregat), sicer po 
EC-7-2 

   

zrnavost in delež finih delcev SIST EN 933-1 m3 1000 4000 

kakovost finih delcev** 
SIST EN 933-8 ali SIST EN 933-9 
SIST EN ISO 17892-4 

m3 1000 8000 

potencialna prisotnost humusnih delcev3 SIST EN 1744-1, tč. 15.1 m3 1000 16000 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 m3 4000 16000 

koeficient prepustnosti filtrskega materiala v 
laboratoriju*** 

SIST EN ISO 17892-11 m3 2000 8000 

*alternativa so 3 vzorci na značilno odvzemno mesto iz izkopov na trasi;**samo v primerih, če je delež finih zrn > 5 
% oz. > 10 % za povozni plato;***vrsto preiskave prilagoditi vrsti materiala 

Preglednica 13.2.2: Drenažne in filtrske plasti, Poskusno polje – mehansko utrjevanje  

izvedba poskusnega polja (poTSC 06.740) postopek preiskave   NKK ZKK 

laboratorijske preiskave vzorcev iz deponije ali plasti kakovost vzorca po EC 7-2    

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 polje 3 1 

zrnavost  
SIST EN 933-1 
SIST EN ISO 17892-4 

polje 3 1 

razvrstitev TSPI PG.05.201 polje 3 1 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 polje 1 1 

poskusno vgrajevanje –poskusno polje     

gostota in vlažnost z izotopskim merilnikom6  TSC 06.711 kom 12 4 

dinamični deformacijski modul – Evd  TSC 06.720 kom 12 4 

statični deformacijski modul – Ev1/Ev2 TSC 06.720 kom 3 1 

CCC, DMV (zvezno na polju)7 
TSC 06.713 
SIST CEN/TS17006 

   

preveritev homogenosti in debeline zgoščene plasti razkop kom 3 1 

Preglednica 13.2.3: Drenažne in filtrske plasti ter povozi plato. Tekoče preiskave 

tekoče preiskave med gradnjo postopek preiskave   NKK ZKK 

vzorci materiala med gradnjo kakovost vzorca po EC 7-2    

zrnavost in delež finih delcev 
SIST EN 933-1 
SIST EN ISO 17892-4 

m2 2000 8000 

kakovost finih delcev** SIST EN 933-8 ali SIST EN 933-9 m2 2000 8000 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 m2 4000 16000 

koeficient prepustnosti filtra v laboratoriju**** SIST EN ISO 17892-11 m2 2000 8000 

vgrajevanje     

gostota in vlažnost z izotopskim merilnikom6  TSC 06.711 m2 400 2000 

dinamični deformacijski modul - Evd TSC 06.720 m2 400 2000 

statični deformacijski modul – Ev1/Ev2 TSC 06.720 m2 2000 8000 

CCC, DMV, zvezno7 
TSC 06.713 
SIST CEN/TS17006 

   

prepustnost na terenu8 SIST EN ISO 22282-5 m2 4000 20000 

ravnost in višina planuma TSC 06.610 m 20  

8 po potrebi, lahko izvaja tudi samo NKK ali ZKK, po dogovoru 
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Preglednica 13.3.1: Nasipi, predhodne preiskave materialov za nasipe  

predhodne preiskave  postopek preiskave   NKK ZKK 

pregled in vzorčenje na odvzemno mestoA kakovost vzorca po EC 7-2    

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 št. 3 1 

zrnavost in delež finih delcev 
SIST EN 933-1 
SIST EN ISO 17892-4 

št.. 3 1 

Atterbergove meje plastičnosti1 SIST EN ISO 17892-12 št. 3 1 

druge preiskave za določitev značaja finih zrn, 
MB; wA, SWRC2 

Po potrebi, glej preglednico 9.3    

potencialna prisotnost humusnih delcev3 SIST EN 1744-1, tč. 15.1 št. 3 1 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 št. 3 1 

razvrstitev TSPI PG.05.201 št. 3 1 

CBR, IBI, nabrekanje4, edometer 
SIST EN 13286-47 
SIST EN ISO 17892-5 
 

št. 1  

druge preiskave v posebnih materialih     

Aštevilo vzorcev se prilagodi velikosti odvzemnega mesta in homogenosti materiala na odvzemnem mestu 

 Preglednica 13.3.2: Nasipi, poskusno polje za vgrajevanje materialov v nasipe  

izvedba poskusnega polja (poTSC 06.740) postopek preiskave   NKK ZKK 

laboratorijske preiskave vzorcev iz deponije ali plasti kakovost vzorca po EC 7-2    

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 polje 3 1 

prostorninska teža SIST EN ISO 17892-3 polje 3 1 

zrnavost  
SIST EN 933-1 
SIST EN ISO 17892-4 

polje 3 1 

Atterbergove meje plastičnosti1 SIST EN ISO 17892-12 polje 3 1 

razvrstitev TSPI PG. 05.201 polje 3  

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 polje 1 do 2 1 

CBR, IBI, nabrekanje4, edometer, SWRC 
SIST EN 13286-47 
SIST EN ISO 17892-5 
 

polje 
1 po 

potrebi 
 

poskusno vgrajevanje – kontrola plasti     

gostota in vlažnost z izotopskim merilnikom (na polje) TSC 06.711 kom 15 5 

dinamični deformacijski modul – Evd (na polje) TSC 06.720 kom 15 5 

statični deformacijski modul – Ev1/Ev2 (na polje) TSC 06.720 kom 3 1 

CCC, DMV (zvezno na polju)7 
TSC 06.713 
SIST CEN/TS17006 

 DA  

preveritev homogenosti in debeline zgoščene plasti razkop kom 3 1 

 Preglednica 13.3.3: Nasipi, redno vgrajevanje, zemljine  

   AC, HC G+R+Ž 

tekoče preiskave med gradnjo in/ali po 
njej 

postopek preiskave  NKK ZKK NKK ZKK 

tekoče preiskave materialov, iz deponije ali 
plasti 

kakovost vzorca po EC 7-2      

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 m3 4000 16000 2000 8000 

zrnavost  
SIST EN 933-1 ali SIST EN 
ISO 17892-4 

m3 4000 16000 2000 4000 

Atterbergove meje plastičnosti1 SIST EN ISO 17892-12 m3 4000 16000 1000 4000 

druge preiskave za določitev značaja finih 
zrn, MB; wA, SWRC2 

po potrebi, glej preglednico 
9.3 

     

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 m3 4000 20000 4000 16000 
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potencialna prisotnost humusnih delcev3 SIST EN 1744-1, tč.15.1 m3 4000 20000 4000 16000 

CBR, IBI, nabrekanje4 SIST EN 13286-47 m3 4000 20000 4000 16000 

Tekoče preiskave plasti       

gostota in vlažnost (z izotopskim 
merilnikom)6 
gostota in vlažnost, nadomestne metode 

TSC 06.711 
TSC 06.712 

m3 200 800 150 600 

dinamični deformacijski modul - Evd TSC 06.720 m3 200 800 150 600 

statični deformacijski modul – Ev1/Ev2 TSC 06.720 m3 1000 4000 750 3000 

CCC,- DMV, zvezno7 
TSC 06.713 
SIST CEN/TS17006 

 vse  -  vse  -  

drugo5       

ravnost in višina planuma (3) TSC 06.610 m1 20  -  20  -  

AC, HC – avtocesta, hitra cesta, široke mestne vpadnice ipd.; velike homogene površine, velike homogene deponije materiala 
G+R+Ž – glavne in regionalne ceste, železnice 

Preglednica 13.3.4: Zasipi, klini, tekoče preiskave med gradnjo 

    NKK ZKK 

tekoče preiskave, zasipi in klini za objekti postopek preiskave    

gostota in vlažnost z izotopskim merilnikom TSC 06.711 m3 50 150 

dinamični deformacijski modul - Evd TSC 06.720 m3 50 150 

statični deformacijski modul – – Ev1/Ev2* TSC 06.720 m3 150 600 

podatki o materialih se privzamejo po podatkih istovetnih materialov, vgrajenih v nasipe 
*če je izvedljivo 

 
ali alternativno po presoji: 

    NKK ZKK 

tekoče preiskave, zasipi in klini za objekti postopek preiskave    

gostota in vlažnost z izotopskim merilnikom 
sondo  

TSC 06.711 na plast 3 3 

dinamični deformacijski modul - Evd TSC 06.720 na plast 3 3 

statični deformacijski modul - – Ev1/Ev2* TSC 06.720 na plast 1 1 

Preglednica 13.4.1: Tesnilni sloji, predhodne preiskave mineralnih materialov 

    NKK ZKK 

predhodne preiskave materialov postopek preiskave    

pregled in vzorčenje na deponijah gline kakovost vzorca po EC 7-2    

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 m3 500 2000 

zrnavost (samo v sestavljenih zemljinah) SIST EN ISO 17892-4 m3 1000 4000 

Atterbergove meje plastičnosti, meja krčenja SIST EN ISO 17892-12 m3 500 2000 

druge preiskave za določitev značaja finih zrn: 
MB, wA, SWRC 

po potrebi, glej preglednico 9.3    

potencialna prisotnost humusnih delcev SIST EN 1744-1, tč. 15.1 m3 4000 16000 

razvrstitev TSPI PG.05.201 m3 500 2000 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 m3 2000 8000 

koeficient prepustnosti pri različnih stopnjah 
DPR, najmanj 3 preiskave na en vzorec 

SIST EN ISO 17892-11 m3 1000 4000 

CBR, IBI, nabrekanje4 SIST EN 13286-47  4000 20000 
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Preglednica 13.4.2 Tesnilni sloji, predhodne preiskave vgrajevanja mineralnih materialov na 
poskusnem polju, na ravnem in na brežinah 

izvedba poskusnega polja postopek preiskave   NKK ZKK 

material iz deponije kakovost vzorca po EC 7-2    

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 na polje 4 1 

Zrnavost (samo v sestavljenih zemljinah)1 SIST EN ISO 17892-4 na polje (4)  

Atterbergove meje plastičnosti1 SIST EN ISO 17892-12 na polje 4 1 

druge preiskave za določitev značaja finih zrn, 
MB; wA, SWRC2 

po potrebi, glej preglednico 
9.3 

   

razvrstitev TSPI PG.05.201 na polje 4 1 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 na polje 1  

poskusno vgrajevanje     

gostota in vlažnost s kalibriranimi cilindri in z 
izotopskim merilnikom 

TSC 06.711 
TSC 06.712 

na polje 15 5 

dinamični deformacijski modul – Evd  TSC 06.720 na polje 15 5 

koeficient prepustnosti  SIST EN ISO 17892-11 na polje 10 5 

CCC, DMV (zvezno na polju) 
TSC 06.713 
SIST CEN/TS17006 

   

preveritev homogenosti in debeline zgoščene 
plasti 

razkop na polje 3 1 

1 samo v primeru sestavljenih zemljin 

Preglednica 13.4.3: Tesnilni sloji, tekoče preiskave mineralnih materialov med vgrajevanjem 

tekoče preiskave med gradnjo postopek preiskave   NKK ZKK 

material med vgrajevanjem kakovost vzorca po EC 7-2    

vlažnost SIST EN ISO 17892-1 m2 500 2000 

zrnavost (samo v sestavljenih zemljinah)1 SIST EN ISO 17892-4 m2 500 2000 

Atterbergove meje plastičnosti1 SIST EN ISO 17892-12 m2 500 2000 

razvrstitev TSPI PG.05.201 m2 500 2000 

preskus po Proctorju SIST EN 13286-2 m2 1000 4000 

vgrajena plast     

gostota in vlažnost, pazi, kalibrirani cilindri TSC 06.711 m2 250 1000 

dinamični deformacijski modul – Evd  TSC 06.720 m2 500 2000 

koeficient prepustnosti, vzorec iz plasti SIST EN ISO 17892-11    

CCC, DMV, zvezno 
TSC 06.713 
SIST CEN/TS17006 

   

preveritev homogenosti in debeline zgoščene 
plasti 

razkop m2 1000 4000 

ravnost in višina planuma TSC 06.610 m1 20  

Povzetek pomena oznak v preglednicah 13.1.1 do 13.4.3 
1v vezljivih zemljinah 
2 po presoji, če Atterbergove meje ne morejo opredeliti značaja 
3samo v primeru suma na prisotnost organskih primesi  
4izbor vrste in obsega preiskave je treba prilagoditi značaju (razvrstitvi) materiala, GG izračunu, ki je podlaga projektu, in 
izvedljivosti predlaganih rešitev 
5po potrebi je treba izvesti preiskave nedrenirane in drenirane strižne trdnosti, edometrskih modulov stisljivosti in druge 
GG preiskave, ki lahko vplivajo na odločitve 
6omejitve rabe v primerih zelo debelozrnatih materialov in materialov s specifično mineralno sestavo; nadomestiti z 
nadomestnimi metodami 
7CCC – glej razlago v SIST TS CEN/TS 17006 glede vplivov zemljine na meritve in vpliva rabe CCC na obseg 
zmanjšanja točkovnih meritev zgoščenosti in togosti plasti ter priporočila v točkah 9.5.5 in 11.5.3 
8po dogovoru lahko izvaja samo en laboratorij, NKK ali ZKK 
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14 Literatura 

V kazalu virov so navedeni zakoni, pravilniki, uredbe, tehnične specifikacije in standardi, na 
katere se nanašajo in/ali sklicujejo vsebine v TSPI PG. 05. 000 

 

Zakoni 

Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-
A) 

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US 
in 85/24) 

Zakon o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – 
ZUNPEOVE) 

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS, št. 82/13) 

Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) (Uradni list RS, št. 54/21 in 85/24 – ZAID-A) 

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) (Uradni list 
RS, št. 17/11 in 29/23) 

Zakon o meroslovju (ZMer-1) (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) 

Zakon o standardizaciji (ZSta-1) (Uradni list RS, št. 59/99) 

Zakon o rudarstvu (ZRud-1) (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – 
GZ, 54/22, 78/23 – ZUNPEOVE in 81/24) 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 
ZUNPEOVE in 23/24 Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 
95/23 – ZIUOPZP in 23/24) 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 
ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) 

Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) 

 

Pravilniki 

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ 
in 199/21 – GZ-1) 

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 
– ZCes-2) 

Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog št. 007-28/2020/47, Ljubljana, dne 15. februar 
2022, EVA 2020-2430-0016 Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo (Uradni list RS, št. 31/22) 
 
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2) 

Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) 

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list 
RS, št. 110/08 in 1/16) 
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Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 47/08, 54/21 – ZKN in 
41/22) 

Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred 
sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Uradni list RS, št. 58/16 in 
44/22 – ZVO-2) 

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 8/11, 61/17 – GZ 
in 199/21 – GZ-1) 

Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih 
proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 88/05, 97/06 in 49/07) 

Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin (Uradni list RS, št. 41/22), Priloga 4: 
Merila za bonitiranje zemljišč 

 

Uredbe 

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) 

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov  (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 
– ZVO-2) 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 
– ZVO-2) 

UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 

o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 

89/106/EGS (Uradni list Evropske unije, 4. 4. 2011, l. 88) 

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, 
št. 68/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2). 

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list 
RS, št. 68/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2) 

Uredba (2025). Uredba o gradbenih odpadkih, odpadkih iz odstranitve objektov in drugih 
odpadkih mineralnega izvora, o določitvi meril za stranske proizvode in prenehanje statusa 
odpadka za predelane odpadke, ter o njihovi uporabi (v nastajanju)  

 

Tehnične specifikacije 

Skupnost za ceste Slovenije (SCS), 1989. STP Splošni tehnični pogoji (knjiga1) 

Skupnost za ceste Slovenije (SCS), 1989. PTP Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in 
temeljenje (knjiga 3 z dopolnili) 

Skupnost za ceste Slovenije (SCS), 1989. PTP Posebni tehnični pogoji za voziščne 
konstrukcije (knjiga 4 z dopolnili) 

Skupnost za ceste Slovenije (SCS), 1989. PTP Posebni tehnični pogoji za odvodnjevanje 
(knjiga 5 z dopolnili) 

 

TSPI PGV.05.100  Kategorizacija izkopov 

TSPI PG.05.201  Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih – Razvrščanje 
zemljin  

TSPI PG.05.202  Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih – Smernice za 
presojo uporabnosti zemljin pri zemeljskih delih na osnovi razvrščanja 

TSPI PG.05.300 Tretiranje zemljin z vezivi  
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TSPI PG.05.400 Geosintetiki  

TSPI P.06.200 Nevezane nosilne in nevezane obrabne plasti iz naravnega agregata  

TSC 04.100: 2000  Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS : 
Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste 

TSC 06.512: 2003  Projektiranje - Klimatski in hidrološki pogoji. Ljubljana: Ministrstvo za 
promet - Direkcija RS za ceste 

TSC 06.711: 2001  Meritev gostote in vlage - Postopek z izotopskim merilnikom. Ljubljana: 
Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste 

TSC 06.712: 2002  Meritve gostote - Nadomestni postopki. Ljubljana: Ministrstvo za 
promet - Direkcija RS za ceste 

TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialov. 
Ljubljana: Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste 

TSC 06.713: 2005  Meritve gostote. Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev 

TSC 06.740: 2003  Gradnja preskusnih polj 

TSC 06.800: 2001  Ponovna uporaba materialov v cetogradnji. Recikliranje 

TSC 08.512: 2002  Izvajanje prekopov na voznih površinah 

TSC 09.000:2006  Popisi del pri gradnji cest 

TP BF-StB B 4.3  Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau.  

Anwendung radiometrischer Verfahren zur Bestimmung der Dichte und des Wassergehaltes 
von Böden. FGSV 

TP BF-StB B 11.1  Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau. Teil 
11-1.: Eignungsprüfung bei Bodenverfesigungen mit Bindemitteln. FGSV Arbeitsgruppe Erd 
und Grundbau, 2012 

RVS 08.03.01   Technische Vertragsbedingungen Vor-, Abtrags- und 
erdarbeiten,2021  

RVS 08.03.02   Technische Vertragsbedingungen, Erdarbeiten, Kontinuirerlicher 
walzenintegrierter Verdichtunngsnachweis. Österrreichische Forschungsgessellschaft 
Strasse – Schiene – Verkehr, 1999 

 

Smernice 

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Smernice s področja varstva kmetijskih 
zemljišč za pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN), št. dokumenta: 3501-13/2020/5 z 
dne 6. 6. 2022 

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Smernice s področja varstva kmetijskih 
zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN), št. dokumenta: 3502-56/2022/1 z 
dne 14. 6. 2022 

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Smernice s področja varstva kmetijskih 
zemljišč za pripravo lokacijskih preveritev, v okviru katerih se preoblikuje ali spremeni obseg 
stavbnih zemljišč, kot so določena v občinskem prostorskem načrtu, št. dokumenta: 3505-
72/2022/1 z dne 6. 6. 2022 

Merkblatt zur Herstellung, Wirkungsweise und Anwendung……FGSV, Arbeitsgruppe Erd und 
Grundbau, 2012 

 

Krovni standardi 

SIST EN 1997-1 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna pravila  
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SIST EN 1997-2 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 2. del: Preiskovanje in preskušanje tal 

SIST EN ISO IEC 17025: Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih 
Laboratorijev 

SIST EN ISO 14688-1: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in 
razvrščanje zemljin - 1. del: Prepoznavanje in opisovanje 

SIST EN ISO 14688-2: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in 
razvrščanje zemljin - 2. del: Načela za razvrščanje 

SIST EN ISO 14689: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje, opisovanje in 
razvrščanje kamnin 

SIST EN 16907-1 Zemeljska dela - 1. del: Načela in splošna pravila 

SIST EN 16907-2 Zemeljska dela - 2. del: Klasifikacija materialov 

SIST EN 16907-4 Zemeljska dela - 4. del: Tretiranje zemljin z apnom in/ali hidravličnimi vezivi 

Standardi za laboratorijske preiskave zemljin  

SIST EN ISO 22475-1 Geotehnično preiskovanje in preskušanje – Metode vzorčenja in 
merjenje podzemne vode – 1.del: Tehnična načela za izvedbo del 

SIST EN ISO 17892-1 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 1. del: Ugotavljanje vlažnosti 

SIST EN ISO 17892-2 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 2. del: Ugotavljanje prostorninske gostote 

SIST EN ISO 17892-3 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 3. del: Ugotavljanje gostote zrn 

SIST EN ISO 17892-4 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 4. del: Ugotavljanje zrnavostne sestave 

SIST EN ISO 17892-5 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 5. del: Edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem 

SIST EN ISO 17892-6 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 6. del: Preskus s konusom 

SIST EN ISO 17892-7 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 7. del: Enoosni tlačni preskus 

SIST EN ISO 17892-11 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 11. del: Ugotavljanje prepustnosti 

SIST EN ISO 17892-12 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje 
zemljin - 12. del: Ugotavljanje Atterbergovih meja plastičnosti 

SIST EN ISO 11274 Kakovost tal - Določevanje karakteristik zadrževanja vode - Laboratorijske 
metode 

SIST EN 17542-3 Zemeljska dela - Geotehnični laboratorijski preskusi - 3. del: Vrednost 
metilen modro VBS zemljin in kamnin 

SIST DIN 18915: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zemeljska dela Vegetation 
technology in landscaping – Soil working  

Standardi za terenske preiskave zemljin 

SIST EN ISO 22282-1 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Hidrogeološke preiskave - 
1. del: Splošna pravila 
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SIST EN ISO 22282-2 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Hidrogeološke preiskave - 
2. del: Ugotavljanje vodoprepustnosti v vrtini z uporabo odprtih sistemov 

SIST EN ISO 22282-3 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Hidrogeološke preiskave - 
3. del: Tlačni preskus v kamninah (VDP) 

SIST EN ISO 22282-5 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Hidrogeološke preiskave - 
5. del: Infilometrski preskus 

SIST EN ISO 22282-6 Ugotavljanje vodoprepustnosti v vrtini z uporabo zaprtih sistemov 

SIST EN ISO 22476-2 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje na terenu – 2. 
del: Dinamični penetracijski preskus 

SIST EN ISO 22476-3 Geotehnično preiskovanje in preskušanje – Preskušanje na terenu – 3. 
del: Standardni penetracijski preskus 

SIST EN ISO 22476-9 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje na terenu - 9. 
del: Preskus s terensko krilno sondo (FVT in FVT-F) 

SIST –TS CEN/TS 17006: Kontinuirana kontrola zgoščanja 

Standardi za laboratorijske preiskave kamninskega agregata, ki se lahko uporabijo za 
preskuse zemljin 

SIST EN 932-1: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 1. del: Metode vzorčenja 

SIST EN 932-2: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 2. del: Metode zmanjševanja 
laboratorijskih vzorcev 

SIST EN 932-3: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 3. del: Postopek in izrazje 
poenostavljenega petrografskega opisa 

SIST EN 933-1: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Ugotavljanje zrnavosti - 
Metoda sejanja 

SIST EN 933-8: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 9. del: Ugotavljanje finih delcev - 
8. del: Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska 

SIST EN 933-9: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 9. del: Ugotavljanje finih delcev - 
Preskus z metilen modrim (vključno z dopolnilom A1) 

SIST EN 1097-3: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 3. del: Določevanje 
prostorninske mase in votlin v nasutem stanju 

SIST EN 1097-6: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del: Določevanje 
prostorninske mase zrn in vpijanja vode 

SIST EN 1097-10: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 10. del: Določevanje 
kapilarnega dviga vode 

SIST EN 1744-1: Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 1. del: Kemijska analiza 

SIST EN 13286-2: Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za 
določanje laboratorijske referenčne gostote in deleža vlage - Preskus po Proctorju 

SIST EN 13286-47: Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 47. del: Preskusna metoda za 
ugotavljanje kalifornijskega indeksa nosilnosti (CBR), neposrednega indeksa nosilnosti (IBI) in 
linearnega nabrekanja 

SIST EN 13286-49: Nevezane in hidravlično vezane zmesi – 49. del: Preskus pospešenega 
nabrekanja zemlje, obdelane z apnom in/ali hidravličnim vezivom 
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Standardi za tretiranje zemljin z vezivi 

SIST EN 14227-2: Hidravlično vezane zmesi - Specifikacije - 2. del: Vezane zmesi z žlindro 

SIST EN 14227-4: Hidravlično vezane zmesi - Specifikacije - 4. del: Elektrofiltrski pepel za 
hidravlično vezane zmesi 

SIST EN 14227-15: Hidravlično vezane zmesi - Specifikacije - 15. del: Stabiliziranje zemljin s 
hidravličnimi vezivi 

SIST EN 197-1 Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente 

SIST EN 197-5 Cement - 5. del Portlandski mešani cement CEM II/C-M in Mešani cement 
CEM VI 

SIST EN 450-1:2013 Elektrofiltrski pepel - 1. del: Definicije, specifikacije in merila skladnosti 

SIST EN 459-1:2015 Gradbeno apno - 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti 

Standardi – rodovitna zemlja 

SIST DIN 18915: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zemeljska dela 

SIST DIN 18917: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Trate in setvena dela 

SIT DIN 18918: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Vzdrževalna dela v fazi razvoja 
in pri oskrbi zasaditev (začetno in redno vzdrževanje)  

SIST DIN 18919: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Vzdrževalna dela v fazi 
razvoja in pri oskrbi zasaditev (začetno in redno vzdrževanje) 

SIST DIN 18920: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih 
sestojev in nasadov pri gradbenih posegih 

Geosintetiki - specifikacije 

SIST EN 13249: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki se zahtevajo pri 
gradnji cest in drugih prometnih površin (izključuje železnice in vključuje asfaltne površine) 

SIST EN 13250: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki se zahtevajo pri 
gradnji železnic  

SIST EN 13251: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki se zahtevajo pri 
nasipih, temeljih in trdnih strukturah 

SIST EN 13252: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Značilnosti, ki se zahtevajo pri 
drenažnih sistemih 

SIST EN 13253: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki. Zahtevane lastnosti pri nadzoru 
zunanje erozije 

SIST EN 15382: Geosintetične ovire. Zahtevane lastnosti z uporabo v infrastrukturi transporta 

SIST EN ISO 10318 - 1: Geosintetiki-izrazi in definicije 

EBGEO Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic 
Reinforcements –Ernst&Sohn, 2011 

Lahki materiali - specifikacije 

SIST EN 13055: Lahki agregati. 

SIST EN 14933: Toplotno izolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi 
iz ekspandiranega polistirena. 
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Nacionalni standardi, primerni za preskuse in presojo rabe v zemljinah 

ASTM D6938 Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and 
Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth) 

BS 6031 Code of practice for earthworks 

DIN 18196 Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18132 Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte - Bestimmung des 
Wasseraufnahmevermögens 

NF P94-068 Soils: investigation and testing. Measuring of the methylene blue adsorption 
capacity of a rocky soil. Determination of the methylene blue of a soil by means of the stain 
test 

NF P94-078 Soils: investigation and testing. Post - immersion CBR - Immediate CBR - 
Immediate bearing index IPI - Determination on sample compacted in CBR mould 

 

Literatura, članki in drugi viri 

Adam, D. (2018). Grundbau -Taschenbuch: Teil 2: Geotechnische Verfahren. Erdbau. Ernst & 
Sohn  

Maček, M., Mauko, A., Mladenovič, A., Majes, B., Petkovšek, A., 2013. A comparison of 
methods used to characterize the soil specific surface area of clays. Applied Clay Science 83–
84, str. 144–152. https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.08.026 

Petkovšek, A., Maček, M., Pavšič, P., Bohar, F., 2010. Fines characterization through the 
methylene blue and sand equivalent test: comparison with other experimental techniques and 
application of criteria to the aggregate quality assessment. Bulletin of Engineering Geology 
and the Environment 69, 561–574. https://doi.org/10.1007/s10064-010-0274-2 

Petkovšek, A., Smolar, J., Maček, M., 2016. Mechanically treated soils - test method validity 
and reliability: invited lecture. V: JIRÁSKO, Daniel (ur.).Ground improvement. 44th Conference 
with international participation. Foundation engineering, Brno, str. 5-29 

Smolar, J., Maček, M., Petkovšek, A., 2016. Geotechnical and environmental characterization of 
boiler slag as fill material. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering. št. 8, letn. 
42, str. 1-7  

Vukadin, V., 2013. The improvement of the loosely deposited sands and silts with the Rapid 
Impact Compaction technique on Brežice test sites. Engineering Geology 160, 69–80. 
https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.03.025 

Žmavc, J., 1997. Gradnja cest – voziščne konstrukcije. UL FGG in DRC 

Žmavc, J. 1994. Terminološki slovar za cestogradnjo. DRC 

Rüegger, R., Hufenus, R., 2003. Bauen mit Geokunststoffen: Ein Handbuch für den 
Geokunststoff-Anwender. SVG 

Code of good practice. Soil treatment with lime. State of the art. BRRC, 2021. 

GTR, 2003. Technical Guideline on Embankment and Capping Layer construction. LCPC 

LCPC, 2003. Practical Manual for the Use of Soils and Rocky Materials in Embankment 
Construction 

ZTVE   94. Zusätzliche Technische Vertrags-bedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im 
Strasenbau 
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Klasifikacija tal Slovenije 2019, Sistem za opisovanje in poimenovanje tal v Sloveniji, 
Različica: 2019-0923_KlasifikacijaTalSlovenije2019, Ljubljana 2019 
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Klasifikacija_tal_Slovenije.pdf) 
Bundesverbandes Boden, Bodenkundliche Baubegleitung BBB, Leitfaden für die Praxis, 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2014 

BAFU (Hrsg.) Bellini E. 2015: Boden und Bauen. Stand der Technik und Praktiken. 
Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 1508:114 S. 

BAFU (Hrsg.) 2022: Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen. 
Bodenschutzmassnahmen auf Baustellen. Ein Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz beim 
Bauen. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 2112: 36 S. 

Baudirektion des Kantons Zürich, Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Richtlinien 
für Bodenrekultivierungen, Mai 2003 – in Kraft gesetzt auf den 1. Juli 2003 

Hessische Ministerium fur Umvelt Rekultivierung_von_Tagebau- 
und_sonstigen_Abgrabungsflaechen -Herstellun ainer dutchwurzelbaren Bodenschicht-, 
2017 

Freistaat Sachsen, Landesamt fuer Umvelt: Schädliche Bodenverdichtung bei 
Baumaßnahmen vermeiden – erkennen – beheben, Dr. Norbert Feldwisch, Dr. Christian 
Friedrich, 2016 
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KAZALO VSEBINE DODATKA K TSPI 05.000  

 

Oznaka Vsebina 

Dodatek G:  
Sheme, grafični 
prikazi ZD v 
prečnih prerezih 

Sl. G.1:    Shema s poimenovanjem značilnih plasti v prečnem prerezu ceste  
Sl. G.2.1: Vzorčni primer kamnitega drenažnega rebra na brežini 

Sl. G.3.1: Primer stopničenja podlage in prva nasipna drenažna plast  

Sl. G.3.2. Shema nasipa z značilnimi elementi po SIST EN 16907-1 

Sl. G.4.1: Primeri trajnostne razporeditve zemeljskih mas pri gradnji nasipov 
glede na prepustnost temeljnih tal 

Sl. G.4.2: Shema značilnih plasti v nasipu  

Sl. G.4.3: Primeri trajnostne rabe materialov v nasipih s conarno zgradbo 

 

Dodatek T.1: 
Razvrščanje  

Pregl. T.1.1 do T1.3: Razvrstitev zemljin po TSPI PG.05.201 

  

Dodatek R:  
od vlage 
(saturacije) 
odvisne 
lastnosti zemljin 
 

Sl. R.1 Proctorjeva krivulja v povezavi s togostjo in zgoščenostjo.  
Sl. R.2: Značilni odseki retencijske (SWRC) krivulje za nezgoščeno zelo 
visoko plastično glino.  

Sl. R.3: Diagram plastičnosti z načeli razvrščanja drobno zrnatih zemljin. 

Sl. R.4: Razlaga vpliva delovanja apna v glineni zemljini 

Dodatek V: 
Vzorec vsebine  

Vzorec vsebine Tehnološkega elaborata (TE) za zemeljska dela 
 

Dodatek P: Pogoji rabe TSPI PG. 05.000 – splošna določila 
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Slika G.1: Shema s poimenovanjem značilnih plasti v prečnem prerezu ceste in objektov 

Prirejeno po STP, knjiga 1, SCS, 1989 in usklajeno z Zakonom o cestah, UL RS, št. 132/22 s 
spremembami 
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Slika G.2.1: Vzorčni primer kamnitega drenažnega rebra na brežini. Pogosto je v rabi tudi izraz 

»strižni ključ«. Prirejeno po nekdanjem JUS U.S4:064; danes HRN U.S4:064 in SRPS U.S4:064. 
 

 
 
Slika G.3.1: Primer stopničenja podlage in prva nasipna plast kot drenažna plast. DP – drenažna 

plast; PV – podzemna voda, D – drenaža. Prirejeno po SIST EN 16907-1. 
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Slika G.3.2: Shema nasipa z značilnimi elementi. Povzeto in prirejeno po SIST EN 16907-1. 
U: zaključna plast nasipa, tudi planum spodnjega ustroja  
A: nasip (aktualen nasip) 
B: podlaga nasipa, planum temeljnih tal 
C: odstranitev površinske (plodne) zemljine, čiščenje površine terena  
D: kamnita peta (namenjena izboljšanju globalne stabilnosti) 
E: zaščitni pas nasipa na bokih (lahko je namenjen tesnjenju, izboljšanju erozijske varnosti ipd.) 
H: horizontalna razdalja:  
V: vertikalna razdalja (podajanje nagiba brežine kot V/H: 1:1,5; 1:2; 1:3) 
W: berma 
R: nasip iz armirane zemljine 
N: površina terena, kota površine terena 
S: območje nadomeščanja temeljnih tal 
Z: temeljna tla, geološka podlaga 
 

 

 
Zaključna plast/sloj je potrebna samo v primeru, 
če so gramozi iz skupine siGr ali clGr. V primeru 
rabe čistih in kompozitnih gramozov zaključna 
plast ni potrebna. 
Drenažni sloj ni potreben. 
 
 

 

  
 
Drenažna plast/sloj je potrebna. Pospešuje 
konsolidacijo temeljnih tal in nasipa iz gline. 

 

 
Zaradi prepustne podlage drenažna plast pod 
glinenim nasipom ni potrebna 

Slika G.4.1: Primeri trajnostne razporeditve zemeljskih mas pri gradnji nasipov glede na 
prepustnost temeljnih tal. 
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Slika G.4.2: Shema značilnih plasti: 1 – geološka podlaga, 2 – izboljšana ali nadomeščena temeljna 
tla, 3 – povozni plato in/ali drenažna/filtrska plast, 4 – nasip, 5 – zaključna plast nasipa, 6 – zgornji 
ustroj, ni predmet zemeljskih del.  

 

 

 
Slika G.4.3: Primeri rabe materialov v nasipih s conarno zgradbo: A – podlaga, B – jedro, C – bok 
D – zgornja cona nasipa, L – zaključna plast, S – nadgradnja , M – tesnilna plast. Prirejeno po SIST 
EN 16907-1. 
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Preglednica T.1.1: Razvrstitev zelo debelozrnatih zemljin 
Oznaka 
stolpca 

1 2 3 4 5 6 7 8 
O

z
n
a
k
a
 v

rs
ti
c
e
 Glavna 

skupina 
zemljine 

Frakcije velikosti 
zrn 

SIST EN ISO 
14688-1 

 
Generalno 

merilo 
Primarna 

frakcija/simbol 
Kompozitne frakcije 

 Pod 
frakcije 

Simbol 
Območje 

velikosti zrn 
(mm) 

Kriterij 
velikosti 
zrn ali 

plastičnosti 

   

1 

Zelo 
debelozrnata 

velike 
skale 

lBo > 630 > 50 % zrn 
≥ 200 mm 

1skale 
(Bo) 

skale, 
skale s 

kamenjem 

skale z 
drobnozrnatimi 

zemljinami 2 skale Bo 200 do 630 

3 kamenje Co 63 do 200 
> 50 % zrn 
< 200 mm 
in ≥ 63 mm 

1kamenje 
(Co) 

kamenje, 
kamenjes 
skalami 

kamenje z 
drobnozrnatimi 

zemljinami 

 
Preglednica T.1.2: Razvrstitev debelozrnatih zemljin 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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≤
 2

 

m
m
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o
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v
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C
 

d
ia

g
ra

m
u

 

s
k
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p
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a
 

vrsta zemljine simbol  
 

kriterij  

1 

d
e

b
e
lo

z
rn

a
te

 z
e
m

lj
in

e
  

≤
5
 %

 f 0
,0

6
3

-2
,0

 m
m

 <
 f

2
,0

 -
  

  
 

6
3

 m
m

 

n
i 
m

e
ro

d
a
je

n
 

g
ra

m
o

z
 

dobrozrnat gramoz  GrW CU 15 in 1  CC 3 

2 srednjezrnat gramoz  GrM 6 CU 15 in CC 1 

3 gramoz z vrzeljo 
zrnavosti  

GrG CU 15 in CC 0,5 

4 slabozrnat gramoz  GrP 3  CU 6 in CC 1 

5 enakomerno zrnat 
gramoz  

GrU CU 3 in CC 1 

6 

f 0
,0

6
3

-2
,0

 m
m

 >
 f

2
,0

 -
6

3
 m

m
 

n
i 
m

e
ro

d
a
je

n
 

p
e

s
e
k
 

dobrozrnat pesek SaW CU  15 in 1  CC  3 

7 srednjezrnat pesek  SaM 6  CU  15 in CC  1 

8 pesek z vrzeljo zrnavosti  SaG CU  15 in CC  0,5 

9 slabozrnat pesek SaP 3  CU  6 in  CC  1 

10 enakomerno zrnat pesek SaU CU  3 in CC  1 

11 

S
e
s
ta

v
lj

e
n

e
 

z
e
m

lj
in

e
, 
m

e
š
a
n
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d
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n
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z
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1
2
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0
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f 0
,0

6
3

-2
,0

 

m
m

 <
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2
,0

 

-6
3

m
m
 IP<IPA 

g
ra

m
o

z
 meljast gramoz  

 
siGr fina zrna se nahajajo 

pod linijo A 

12 IP>IPA glinast gramoz  clGr fina zrna se nahajajo 
nad linijo A 

13 

f 0
,0

6
3

-2
,0

 
m

m
 

>
 f

2
,0

 -
6

3
 m

m
 

IP<IPA 

p
e

s
e
k
 meljast pesek siSa fina zrna se nahajajo 

pod linijo A 

14 IP>IPA glinast pesek  clSa fina zrna se nahajajo 
nad linijo A 
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K
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m
p

o
z
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n
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e
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e
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5
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 -

6
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m
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m
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z
 meljast gramoz* siGr* fina zrna se nahajajo 

pod linijo A 

16 
IP>IPA glinast gramoz* clGr* fina zrna se nahajajo 

nad linijo A 

17 

f 0
,0

6
3

-2
,0

 

m
m

 >
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,0
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6
3

m
m

 

IP<IPA 

p
e

s
e
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meljast pesek* siSa* fina zrna se nahajajo 
pod linijo A 

18 IP>IPA glinast pesek* clSa* fina zrna se nahajajo 
nad linijo A 
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Preglednica T.1.3: Razvrstitev drobnozrnatih zemljin 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
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a
 

vrsta zemljine simbol  
 

dodatni kriterij  

1 

D
ro

b
n

o
z
rn

a
te

 z
e
m

lj
in

e
 

≥
5
0
 %

 

n
i 
m

e
ro

d
a
jn

o
 

p
o
d
 p

re
m

ic
o
 A

  

I P
 <

I P
A
 

m
e

lji
 

nizko plastičen melj  SiL wL :<35 % in/ali  
wL :<35 % in IP <4 % 

2 srednje plastičen melj  SiM wL:35 do 50 % 

3 visoko plastičen melj  SiH wL:50 do 70 % 

4 zelo visoko plastičen melj SiV wL >70 % 

6 

n
a
d
 p

re
m

ic
o
 A

  

I P
 >

I P
A
 

g
lin

e
 

nizko plastična glina  ClL wL <35 % in IP >7 % 

7 srednje plastična glina ClM wL: 35 do 50 % 

8 visoko plastična glina  ClH wL: 50 do 70 % 

9 zelo visoko plastična 
glina 

ClV wL: >70 % 

10 

n
a
d
 

p
re

m
ic

o
 A

 

m
e

ljn
a
 

g
lin

a
 

meljna glina nizke 
plastičnosti 

ClL-SiL wL: <30 % 
IP med 4 % in 7 % 
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s
k
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n
o
v
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s
e
 o

c
e
n
i 
p
o
 p

re
g
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d
n
ic

i 
4
.3

 

nizko plastična organska 
zemljina (melj ali glina)  

ClLO 
SiLO 

fina zrna se nahajajo nad ali pod 
premico A 

12 srednje plastična 
organska zemljina (melj 

ali glina) 

ClMO 
SiMO 

fina zrna se nahajajo nad ali pod 
premico A 

13 visoko plastična 
organska zemljina (melj 

ali glina) 

ClHO 
SiHO 

 

fina zrna se nahajajo nad ali pod 
premico A 

14 zelo visoko plastična 
organska zemljina (melj 

ali glina) 

ClVO 
SiVO 

fina zrna se nahajajo pod ali nad 
premico A 

15 

Š
o

ta
 i
n

 

š
o

ti
 

p
o

d
o

b
n

e
 

z
e
m

lj
in

e
    

 

 Pt izguba mase pri žarjenju >20 %. 
Tekstura in druge značilnosti, ki 
identificirajo organsko zemljino 
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Slika R.1: Proctorjeva krivulja v povezavi s togostjo in zgoščenostjo. Podoben diagram je moč narisati za CBR, 
IBI in druge lastnosti v povezavi z vlago nabite zemljine. Primer pojasnjuje, zakaj meritev npr. togosti (EV) ne 
more nadomestiti meritev vlage in gostote. Desno: shema za razumevanje splošno sprejemljive cone 
vgrajevanja vezljivih zemljin. 
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Slika R.2: Značilni odseki retencijske (SWRC) krivulje za nezgoščeno zelo visoko plastično glino. V 
zgoščenem stanju se točka vstopa zraka premakne v desno in navzdol in je lahko tudi 1000 kPa. 

 
 
Slika R.3: Diagram plastičnosti (nekoč znan tudi kot AC diagram) z načeli razvrščanja drobnozrnatih zemljin. 
Univerzalni diagram, podan tudi v TSPI PG. 05.201, a s spremenjeno terminologijo in simboli za oznake 
zemljin. 
 
Opomba 1 Linija U v diagramu plastičnosti je empirično ocenjena maksimalna zgornja meja za naravne zemljine. 

Vsak eksperimentalno določen položaj zemljine nad linijo U ali levo od nje je treba skrbno preveriti.  
Opomba 2 Organske snovi vplivajo na mejo židkosti bolj kot na indeks plastičnosti. Višje vsebnosti organske snovi 

premaknejo zemljino v desno, prisotne vodotopne soli pa v levo v diagramu plastičnosti. 
Opomba 3 Za razvrstitev nekaterih posebnih tipov zemljin je treba Atterbergove meje plastičnosti dopolniti z uporabo 

drugih metod, npr. testa metilen modro (MB), Enslin Neffovega testa (EN), meritvijo retencijske krivulje 
(SWRC), določitvijo kationske izmenjalne kapacitete (CEC) ipd.  

Opomba 4:  Enačba linije A je IP = 0,73 (wL – 20), enačba linije U je IP = 0,9 (wL – 8). 
 

 
 

 

 

 
Slika R.4: Razlaga vpliva delovanja apna v glineni zemljini, levo: vpliv dodatka apna na položaj Proctorjeve 
krivulje v Proctorjevem diagrami in na razpon vgradljivosti (∆w); desno: informativni prikaz učinka apna na isto 
zemljino pri različnih vlagah. 
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DODATEK V: Vzorec vsebine tehnološkega elaborata (TE) za zemeljska dela 
 

• Splošni podatki, ki se nanašajo na vsebino TE 

Opis odseka trase, zemeljskega objekta ali značilne funkcionalne plasti (npr. TE za izvajanje del v 
povezavi s tesnjenjem za zaščito podzemne vode) 

Podatki o projektantu in projektu 

Opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša (npr. TE za polaganje tesnilnih geosintetikov 
na vkopnih brežinah; TE za izvedbo zaključne plasti iz z vezivi stabiliziranega peska ipd.). 

Pregledna situacija s karakterističnimi detajli in fazami dela. 

• Organizacija gradbišča 

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti usklajen 
z osnovnim načrtom organizacije gradbišča, predan v vodilni mapi tehnoloških elaboratov. 
 
V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti: 
- popis delovne sile in mehanizacije, 
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče), 
- način skladiščenja osnovnih materialov, veziv in geosintetikov. 

• Materiali 

Osnovni geološki materiali 
- vrste in izvor, 
- potrebne količine, 
- način transporta, 
- način skladiščenja, 
- ravnanje z izkopnimi materiali (deponiranje, oddaja pooblaščenemu prevzemniku, trajno 

odlaganje na odlagališčih). 

Izboljšani in z vezivi stabilizirani materiali 
- vrste in izvor osnovnega materiala, 
- vrste in izvor veziva, 
- potrebne količine, 
- način transporta, 
- način izvedbe izboljšanja in/ali stabilizacije (mix in plant, mix in place); zgoščanje, 
- način zagotavljanja okoljskih zahtev,  
- način negovanja in vzdrževanja plasti do nadgradnje. 

Gradbeni proizvodi (geosintetiki,) 
- vrste proizvodov s podrobnimi oznakami proizvajalca, imenom proizvoda in namenom rabe, 
- potrebne količine, 
- potrebna oprema in postopki za vgraditev, 
- način transporta, 
- posebnosti v povezavi z rabo (npr. načini skladiščenja na deponiji, zaščita deponij, polaganje 

bentonitnih trakov. 

• Kakovost uporabljenih materialov in gradbenih proizvodov 

Za vse uporabljene geološke in antropogene materiale je treba predložiti ustrezna poročila o 
predhodnih preiskavah. 
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Za gradbene proizvode je treba v TE priložiti ustrezna dokazila, s katerimi proizvajalec jamči za 
ustreznost proizvoda. 

Če sistem potrjevanja skladnosti za določen proizvod ni predpisan, je treba priložiti ustrezna 
strokovna poročila, npr. STS, ki jih je izdala pristojna institucija. 

Obvezna vsebina TE za tretirane zemljine je podana v TSPI PG. 05.300. 
 

• Podatki o gradbeni mehanizaciji 

Izvajalec mora navesti osnovne podatke o transportnih sredstvih, strojih za nasipanje in 
razprostiranje, valjarjih, rezkalnih strojih in drugi opremi (vrsta, izvor, kapaciteta), ki jih bo uporabil 
pri gradnji. 

Pred pričetkom obratovanja strojev in naprav, od katerih je odvisna kakovost del, je treba preveriti 
njihovo ustreznost za zagotovitev enakomerne kakovosti vgradnje in okoljske zahteve, če so te 
podane, ter skladnost z zahtevami teh TSPI. 

Podatki o preverjanju globinskih učinkov valjarjev na različnih zemljinah, če so v času izdelave TE 
že na voljo, morajo biti priloženi v poročilu o preverjanju učinkov valjarja. Med izvajanjem del je treba, 
glede na spreminjanje lastnosti dobavljenih materialov, po potrebi izvajati dodatna testna polja in 
ugotovitve predajati nadzorniku v ustreznih poročilih.  
 

• Način izvedbe 

Opisati je treba: 
- tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je priporočljivo tudi grafično 

prikazati, vključno z detajli po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejših 
del, kot so npr. sidranje geosintetikov v jarkih, stikovanje plasti na robnike in betonske temelje 
ipd., 

- pripravo in ureditev mesta vgrajevanja, 
- načine zaščite pred poškodbami (npr. brežin, geomembran, planumov itd.), 
- načine nege in vzdrževanja (planumi, zaščitne plasti na brežinah do vzpostavitve koreninskega 

sistema), 
- ukrepe varovanja okolja (ukrepi za zmanjšanje prašenja, hrupa, načini varovanja podzemne in 

površinske vode pred vplivi z gradbišča...), 
- ukrepe zaščite gradbišča pred vstopom nepooblaščenih oseb,  
- hitrost gradnje, časovne mejnike, vezane na tehnična opazovanja. 

Navesti je treba tudi: 
- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu,  
- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo 

(vodja del, tehnolog, predstavnika NKK in/ali ZKK, predstavnik izvajalca posebnih del, npr. 
varilcev GMB, nadzornik) s kontaktnimi naslovi, 

- način obveščanja. 

• Kakovost izvedbe 

Lastnosti geoloških in antropogenih materialov ter gradbenih proizvodov morajo biti preiskane in 
dokazane z začetnimi preiskavami in tipskimi preskusi, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni 
tehnični regulativi. 
 

• Dokazna proizvodnja in vgrajevanje 

Pred izdelavo TE ali pred pričetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero izvajalec še ni 
dokazal, da jo je sposoben ustrezno izvesti) bo izvedeno poskusno polje, na katerem so/bodo 
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določeni postopki vgrajevanja, na način, kot ga določajo proizvajalci materialov (npr. geosintetikov) 
oz. tako, kot je v TSPI opredeljeno za vgrajevanje. 
 

• Notranja kontrola kakovosti izvedbe 

Izvajalec del mora v TE predložiti program povprečne pogostosti NKK, ki temelji na projektnih 
količinah za značilne materiale in plasti. 
Podati je treba dokazila o opremi laboratorija, osebju, načinu hranjenja in predajanja podatkov 
raziskav. 
 

• Terminski plan 

Sestavni del TE je terminski plan izvedbe del. S terminskimi plani je treba prikazati: 
- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del, 
- plan mehanizacije in delovne sile, 
- plan dobave osnovnih materialov, 
- plan izdelave in predložitve potrebne dokumentacije za fazne (delne) prevzeme del, 
- soodvisnost sodelovanja z drugimi izvajalci (npr. izvajanje izkopov v povezavi z dobavo 

izkopnih materialov v nasipe; izvajanje izkopov po fazah na brežinah, ki se varujejo z večkrat 
sidranimi pilotnimi stenami ipd.), 

- delovni čas. 

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in časovni razpon ter omejitve, vezane na določila 
lokalne skupnosti in sezonsko pogojene vplive vremena. 
 

Opombe 
Vsebina TE se smiselno prilagodi vrsti in obsegu del, na katera se TE nanaša. Pomembna je vsebina 
in ne obseg TE.  
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Dodatek P: Pogoji rabe TSPI PG. 05.000 – splošna določila 
 

Uvod 
Zemeljska dela potekajo v geološkem okolju, z geološkimi materiali, katerih temeljna lastnost 
je nehomogenost, velika raznolikost lastnosti ter odvisnost lastnosti od dnevno/sezonsko 
pogojenih sprememb vlažnosti in temperature. Tudi ko so pri pridobivanju in rabi GG podatkov 
izpolnjena določila, zapisana v Evrokod 7, se med izvajanjem zemeljskih del lahko pojavijo 
nepredvidene geološke razmere. 

Izvajalec in nadzornik morata spremljati skladnost GG razmer na terenu s projektnimi izhodišči 
in se na nepredvidene GG razmere na gradbišču pravočasno odzvati z ustreznimi ukrepi.  

Pri rekonstrukcijah in pri manjših novogradnjah prometnic so GG razmere v projektni 
dokumentaciji pogosto interpretirane le na podlagi terenskega pregleda in podatkov starejših 
raziskav. V takih primerih je treba v okviru izdelave tehnološkega elaborata (TE) opraviti GG 
preiskave, ki bodo potrdile ali po potrebi dopolnile rešitve iz projekta, da med rednimi deli ne 
bi prišlo do zastojev. 

Tehnična izhodišča 
TSPI PG. 05.000 temelji na domeni, da so bile pred podpisom pogodbe med investitorjem in 
izvajalcem oz. pred začetkom izvajanja zemeljskih del uresničene naslednje dejavnosti: 
- Projekt se izvaja na osnovi gradbenega dovoljenja po gradbenem zakonu ali pa se dela 

izvajajo kot »investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist« po Zakonu 
o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23). 

- Zbiranje GG podatkov, GG preiskave in interpretacija podatkov GG preiskav za namene 
izdelave projektne dokumentacije so bili izvedeni skladno z določili standarda SIST EN 
1997 (Evrokod 7).  

- Geotehnično projektiranje zemeljskih objektov (vkopi, nasipi, gradbene jame, kanali; 
tehnično opazovanje) je bilo izvedeno po določilih Evrokod 7-1 in po usmeritvah standarda 
SIST EN 16907–1. Pri izdelavi projektov zemeljskih del so bile analizirane hidrološke in 
hidrogeološke razmere, masna bilanca trase, dostopnost materialov iz lokalnih virov 
(rudarskih obratov), možnosti odlaganja odpadkov na odlagališčih ter lokalne izkušnje pri 
podobnih delih v podobnem geo-okolju. 

- Izdelan je bil načrt trajnostnega ravnanja z materiali na trasi in z gradbenimi odpadki, med 
katere se uvrščajo tudi viški vgradljivih geoloških materialov iz izkopov zaradi 
neuravnotežene masne bilance. 

- Kategorizacija izkopov (razvrščanje kamnin in zemljin v izkopne kategorije) je bila izvedena 
po TSPI PG. 05.100. Če je bila v popisih del uporabljena starejša kategorizacija izkopov, 
jo je treba uskladiti s TSPI PG. 05.100 še pred podpisom pogodbe. 

- Za razvrščanje geoloških materialov (zemljin in kamnin) za namene rabe pri zemeljskih 
delih so bile uporabljene smernice TSPI PG.05.201 in TSPI PG.05.202. V primeru rabe 
podatkov starejših GG preiskav se za uskladitev podatkov uporablja preglednica D.1 iz 
TSPI PG.05.201.  

- Za odlaganje materialov, ki niso uporabni za gradnjo nasipov na trasi, bo izvajalec 
uporabljal odlagališča, ki jih zagotovita ali investitor ali izvajalec, kot je določeno v pogodbi. 

Okoljska določila 
TSPI PG.05.000 temelji na domeni, da so bili v vseh fazah izdelave projektov zemeljskih del 
upoštevani predpisi s področja varstva okolja in ohranjanja narave, kot sledi: 
- V vseh fazah upravnega postopka so bile pridobljene naravovarstvene in okoljevarstvene 

smernice, pogoji in soglasja pristojnih soglasodajalcev s področja varstva okolja in 
ohranjanja narave. V projektih za graditev so vsebovane rešitve iz smernic, pogojev in 
soglasij pristojnih upravnih organov, posebej če poteka trasa objekta preko ranljivih in 
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posebej varovanih območij, za katera določata posebne režime varovanja zakon o 
ohranjanju narave in zakon o varstvu okolja ter iz njiju izhajajoči predpisi.  

- S področja varstva okolja se na vsebine TSPI PG.05.000 navezujejo gradbeni ukrepi 
varovanja ranljivih območij, kot so varovanje podzemne vode, varovanje virov pitne vode, 
varovanje površinskih voda in varovanje priobalnih območij, varovanje območij, ki so 
določena v predpisih, ki urejajo kakovost zunanjega zraka, področje varstva pred hrupom 
in varstva pred vibracijami.  

- Specifične zahteve/omejitve glede zahtev varstva okolja in varstva narave so bile vključene 
v popise del, potencialni izvajalci pa so bili z njimi seznanjeni pred oddajo ponudb. Če 
izvajalec ni bil seznanjen s specifičnimi okoljskimi in naravovarstvenimi omejitvami ob 
podpisu pogodbe, je upravičen do nadomestila stroškov zaradi zastojev, zamud in drugih 
dodatnih ukrepov, kot so npr. zamenjava materialov za gradnjo idr. 

Okoljske uredbe, ki obravnavajo materiale iz antropogenih tal in materiale iz drugih 
alternativnih virov, v Sloveniji (še) niso podprte z enoznačnimi okoljskimi merili za rabo le-teh 
pri zemeljskih delih. Zato je treba ravnanje z antropogenimi materiali obravnavati od primera 
do primera ločeno, z upoštevanjem principov krožnega gospodarstva in ranljivosti naravnega 
okolja, zlasti v pogledu zaščite podzemne vode, upoštevaje ustrezne okoljske uredbe. 

Pri načrtovanju in izvajanju zemeljskih del je potrebna pazljivost pri ravnanjih v naslednjih 
primerih:  
- kadar novogradnja ali rekonstrukcija poteka v/na antropogenih tleh, je treba v fazi GG 

raziskav za izdelavo projektov najprej identificirati vrsto antropogenih materialov in odvzeti 
vzorce za kemične preiskave trdnine in izlužkov. Na osnovi analiz bo moč razvrstiti izkopne 
materiale po Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 
in 77/22) in opredeliti načine ravnanja z njimi. Če nadzornik in/ali izvajalec ugotovita, da 
GG elaborat ni ustrezno analiziral antropogenih tal, je treba pridobiti manjkajoče podatke 
še pred začetkom rednih del. Stroške izvedbe dodatnih preiskav nosita bodisi investitor, če 
teh del ni predvidel v projektni nalogi, ali projektant/izdelovalec GG elaborata, če razpisanih 
del ni izvedel v ustrezni vsebini; 

- na osnovi stratigrafije tal je treba izračunati količine izkopa v antropogenih tleh in s 
primerjalnimi analizami oceniti, ali naj se »izkop« kot odpadek odpelje na odlagališče ali 
naj se tretira z vezivi (predela) na licu mesta tako, da bodo izpolnjene tehnične in okoljske 
zahteve za rabo na mestu samem, brez izkopa ali s ponovnim vračanjem tretirane zemljine 
iz izkopa v telo prometnice; 

- v primeru, ko investitor v pogodbeni dokumentaciji zadolži izvajalca za odvoz viškov 
izkopnih materialov, mora ozvajalec predložiti nadzorniku dokazila, zahtevana po okoljskih 
uredbah, in šele po odobritvi nadzornika lahko začne z odvozom viškov izkopa na izbrana 
odlagališča oz. na dogovorjene lokacije vnosa inertnih odpadkov v tla. Kontrola odpeljanih 
količin se izvaja z evidenčnimi listi; 

- če obstajajo okoljske zahteve glede dodatnih omejitev izpustov iz transportnih vozil, 
prašenja, vibracij med delom, dovoljene ravni hrupa, dovoljenih izpustov vode iz gradbišča 
v površinske vodotoke itd., mora izvajalec predložiti dokazila, da razpolaga s stroji in 
tehnologijami, ki bodo omogočali varno in učinkovito delo ob hkratnem izpolnjevanju 
okoljskih zahtev; 

- rabo materialov iz alternativnih virov je treba pri zemeljskih delih spodbujati na gradbiščih 
z negativno masno bilanco. Pri rabi le-teh imajo prednost geološki materiali iz izkopov na 
drugih gradbiščih in reciklirani gradbeni odpadki. Pri rabi stranskih produktov iz metalurgije 
in iz kurišč je treba upoštevati nacionalne izkušnje. Materiali, kot so EF pepeli, pepeli in 
žlindre iz kurišč, livarski peski, metalurške žlindre ipd., morajo imeti ustrezna dokazila o 
tehnični in okoljski primernosti za rabo;  

- TSPI PG. 05.000 ne določa pogojev rabe recikliranih materialov ter materialov – stranskih 
produktov iz energetike in metalurgije v zemeljskih delih, ker okoljske zahteve za njihovo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1772
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rabo (še) niso enoznačno dorečene. V pripravi je novi TSPI 06.800, ki bo določil ustrezna 
tehnična in okoljska merila za presojo njihove ustreznosti in pogojev rabe. 

Udeleženci 
Udeleženci pri graditvi so skladno z gradbenim zakonom: investitor, projektant, nadzornik in 
izvajalec.  

Za kontrolo kakovosti sta zadolženi Notranja kontrola - NKK (izvajalec) in Zunanja kontrola -
ZKK (institucija). V primeru sporov se lahko vključi kontrola neodvisne strani, ki ni vključena v 
NKK in ZKK in tudi ni bila udeležena pri izdelavi projekta. 

Kontrolne GG raziskave in meritve med gradnjo po določilih Evrokod 7 lahko izvaja geotehnični 
projektant, NKK, ZKK, ali druga zunanja ustanova z ustreznimi kompetencami, ki jo je angažiral 
oz. je z izborom izvajalca kontrolnih GG raziskav soglašal investitor. 


