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POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN
1 IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

1.1 Ponudnik izpolni cene za vse pozicije Del, ki so opisane v  rekapitulaciji, režijskih cenikih delovne sile, materiala in izvajalčeve opreme ter poda analizo cene za posamezne postavke, ki so določene v Poglavju 4, ne glede na to, da je zahtevana Ponudba po načelu »Skupaj dogovorjena cena«.
2 STROŠKI IN DELA, KI MORAJO BITI ZAJETI V PONUDBENI CENI

2.1 Upošteva se, da je Ponudnik pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi železniškimi povezavami, cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov, povračil, odškodnin za škodo povzročeno v času gradnje in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter, da je na podlage vsega tega tudi oddal svojo Ponudbo.
2.2 Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede na potek in izid postopka javnega naročila.
2.3 Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške za izvajalčevo opremo (vozila, stroji in naprave), transport, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanja, davke in dajatve in vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo Del, skupaj z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi navedenimi in prikazani v »Splošnih pogojih pogodbe« in »Posebnih pogojih pogodbe« v Poglavju 2.
2.4 Vse projekte, ki jih je uspešni Ponudnik dolžan izdelati, mora potrditi Naročnik in Inženir. Podrobnejša navodila in potek potrjevanja so razvidni iz Poglavja 2 in Poglavja 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
2.5 Uspešni Ponudnik je dolžan najprej pregledati obstoječo projektno dokumentacijo, izdana dovoljenja, soglasja in mnenja ter takoj pričeti z deli.
2.6 Uspešni Ponudnik je dolžan najprej izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI). Projekt mora temeljiti na izdelani predloženi projektni dokumentaciji.
2.7 V stroških za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) je ponudnik dolžan upoštevati stroške morebitnih dodatnih geološko-geotehničnih preiskav in geodetskih posnetkov v vsebini in obsegu, ki je potreben za zagotovitev kvalitetne projektne dokumentacije. Rezultate izdelanih geološko – geotehničnih preiskav je potrebno skupaj z rezultati predhodno izvedenih preiskav upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Projekti PZI morajo biti predloženi Naročniku v treh (3) tiskanih izvodih in enem (1) elektronskem izvodu.
2.8 Ponudbena cena mora vključevati tudi vse stroške za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) vključno z geodetskim posnetkom izvedenih del, geodetskim načrtom novega stanja zemljišča po končani gradnji in dokazilom o zanesljivosti objekta (DOZ), vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje. Uspešen ponudnik, ki bo izbran za izvajalca Del mora navedeno projektno dokumentacijo predložiti Naročniku v treh (3) tiskanih in enem (1) elektronskem izvodu vsaj deset (10) dni pred oddajo vloge za izdajo Uporabnega dovoljenja.  
2.9 Ponudnik je v ponujenih cenah dolžan upoštevati tudi vse stroške izdelave projektne dokumentacije, ki bi jo bilo potrebno izdelati zaradi zahtev soglasodajalcev, nemotene delovanja obstoječih komunalno energetskih vodov in izvedbe prometnih zapor, preusmeritev prometa, izvedbe morebitnih priključkov ter drugih ukrepov za normalno delovanje sistemov, ki bi bili zaradi gradnje moteni.
2.10 Ponudnik mora v ponudbeni ceni zajeti tudi stroške priprave podatkov iz Gradbene knjige in Knjige obračunskih izmer za informacijski sistem DRSV za poročanja o podrobnostih o realizaciji pogodbe in porabi sredstev v skladu z Navodili naročnika in zahtevami evropske skupnosti. 
2.11 Ponudnik mora v ponudbeni ceni zajeti tudi stroške izdelave dveh (2) izvodov varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,  zagotoviti vsa  potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu.
2.12 Ponudbena cena mora vsebovati:
· vse stroške del in storitev ter elaboratov oz. dokumentacij, ki izhajajo iz zahtev projektnih pogojev, soglasij oz. gradbenega dovoljenja za izvedbo Del predmetnega javnega naročila in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku vključno z vsemi dajatvami, taksami, zavarovanji in ostalimi stroški, ki se nanašajo na predmet razpisanih del,

· vse stroške pridobitve potrebnih projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji komunalnih vodov, stroške  zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,

· stroške eventuelno potrebnih začasnih prevezav in začasnih rešitev za nemoteno delovanje obstoječih energetskih, kanalizacijskih in drugih sistemov vključno s stroški upravljavcev vodov in naprav,

· zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,


· vse stroške prestavitev in ureditev komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture in naprav, v kolikor bi ponudnik začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval obstoječo komunalno energetsko infrastrukturo in naprave,

· stroške izvajanja predhodnih arheoloških raziskav in arheološkega dokumentiranja ob gradnji v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji (v kolikor bi bilo to potrebno),

· stroški soglasja in drugi stroški vezani na uporabo javne površine,

· stroški soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas občinske ceste,

· stroški pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob občinski javni cesti – prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,

· stroški soglasja oz. dovoljenja za zaporo ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije,  stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore,

· stroške povezane s faznostmi gradnje in začasnimi preusmeritvami prometa med gradnjo, vključno s stroški eventuelnih zapor prometa ter vseh varnostnih ukrepov (varovanje prometa in gradbišča),

· stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, izvajati dela v skladu z navedenim odlokom in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroške v zvezi z neizvajanjem določil navedenega zakona so strošek izvajalca,

· vse stroške projektantskega, geološkega, hidrogeološkega, geomehanskega in nadzora zaradi posega v varovano območje,

· stroške tehnološkega  elaborata oz. projekta o zagotavljanju kakovosti,

· vse stroške odškodnin za zemljišča zaradi začasnih prestavitev in ureditev komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture in naprav, v kolikor bi ponudnik začasno posegal na zemljišča in/ali povzročil morebitno škodo na zemljišč, 

· vse stroške izvedenih meritev, pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov za kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno  energetske infrastrukture in naprav,

· vse stroške priprave, skladiščenja, transporta in druge stroške materiala za izvedbo komunalno energetske infrastrukture na lokacijo gradnje,

· vse stroške nadzora upravljavcev pri izvedbi del komunalno energetske in ostale infrastrukture,

· vse stroške zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbišča vključno z vdori vode (črpanje, odvodnjavanje),

· stroške ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih upravljavcev posameznih vodov,

· stroške izdelave načrta monitoringa v času gradnje, izvedbe monitoringa v času gradnje v skladu z  načrtom monitoringa v času gradnje in morebitne dodatne stroške izvedbe monitoringa, v kolikor bi se v času gradnje izkazalo, da bi bilo potrebno predvideti še dodatna merska mesta v skladu z veljavno zakonodajo,

· stroški zaščite ljudi in lastnine na vplivnem območju gradnje,

· izvesti označitev gradbišča v skladu z GZ in programskimi navodili Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020,
· stroški v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in ločeno ostale izkopane zemljine, 

· vsi stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov), 

· Pri pripravi Ponudbe mora Ponudnik upoštevati takšno organizacijo del, da bo tako gradbiščni kakor tudi javni promet potekal nemoteno. Vsi dostopi, ki bodo potekali izven trase morajo biti dogovorjeni s pristojnimi inštitucijami in stroški v zvezi s tem morajo biti zajeti v ponudbi.

· Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih  soglasij, odškodnin za uporabo dostopnih poti in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. 

· stroške začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov, ter zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno vplivno območje gradnje,

· vse stroške transporta,

· vse stroške izkopov nevgradljivega in odvečnega materiala, stroške izkopa z nakladanjem, transportne stroške in stroške razkladanja ter celokupne stroške urejanja deponij; pri tem je potrebno upoštevati pripravo tako začasnih kakor tudi stalnih deponij, razgrinjanje in vgrajevanje, deponiranega materiala, ureditev odvodnjavanja ter končne ureditve deponije v skladu z veljavno zakonodajo,

· izvedbo izkopov vseh kategorij zemljin in kamnin vključno z odrivom in/ali odvozom, nakladanjem in zvračanjem izkopanega materiala na določeno mesto uporabe (v nasipe, zasipe, kline itd.) in/ali odlagališča, kakor se bo material uporabljal pri izvajanju del,

· odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje transporte vseh materialov,

· vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov in pri deponiranju gradbenih odpadkov upoštevati zlasti določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) in ostalo zakonodajo, ki opredeljuje ravnanje z odpadki in stroške povezne  s tem vkalkulirati v ponudbi.

· odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,

· čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,

· kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…),

· kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov,

· sprotne geodetske meritve izvedenih del, predložitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,

· stroški stalne notranje geomehanske kontrole Izvajalca,

· stroški stalne notranje geodetske kontrole Izvajalca,

· potrebne dodatne meritve in atesti po pogojih geomehanskega nadzora ali geodetskega nadzora,

· pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja,

· po končanih delih pa je dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh.
3 IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Ponudnik izpolni cene za vse pozicije Del, ki so opisane v skupni rekapitulaciji, režijski cenik delovne sile, materiala in izvajalčeve opreme ter poda analizo cene za posamezne postavke, ki so določene v Poglavju 4, ne glede na to, da je zahtevana Ponudba po načelu »Skupaj dogovorjena cena«.
	IZVEDBA NASIPA BENICA OD PROFILA P1 DO P27 

	
	
	
	
	
	

	A.  NASIP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zap.
	Opis del
	Količina
	Količina
	cena
	Skupaj

	št.
	 
	mere
	 
	€
	€

	 
	I. PRIPRAVLJALNA DELA
	 
	
	
	 

	1
	Geodetska dela:
	 
	 
	 
	 

	
	Zakoličba trase nasipa in zavarovanje zakoličene os. Obračun po tekočem metru trase nasipa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	m
	882,43
	 
	0,00

	
	Postavljanje prečnih profilov nasipa in kontrola zakoličenja v času gradnje. Obračun po tekočem metru trase nasipa.
	kom
	27,00
	 
	0,00

	 
	PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	 
	 
	 

	Zap.
	Opis del
	Količina
	Količina
	cena
	Skupaj

	št.
	 
	mere
	 
	€
	€

	 
	    II ZEMELJSKA DELA
	 
	 
	 
	 

	1
	Strojni izkop humusa na trasi izgradnje s širino pasu, ki zajema nasip. Humus se odstrani v debelini plasti, ki je ugotovljena na terenu, ter odrine na težiščno razdaljo do 20 m. Obračun po kubičnem metru odstranjene mase v raščenem stanju s predvideno debelino 20 cm.
	m3
	6.083,03
	 
	0,00

	2
	Mehanska ureditev odkopane površine nasipa. Utrdi se pripravljena podlaga starega nasipa , vse je zemlja III/C kategorije. Obračun po m2 zbite površine. 
	m2
	16.394,74
	 
	0,00

	3
	Nabava, natovarjanje in prevoz zemeljskega materiala kategorije C/III za vgradnjo v nasip; prevoz od nahajališča do kraja vgradnje s tovornjaki z mehanskim raztovarjanjem. Transportna oddaljenost (35km) je obračunana glede na težiščno oddaljenost od nasipa do nahajališča za količine potrebne zemlje v vgrajenem (zbitem) stanju.
	m3
	23.677,19
	 
	0,00

	4
	Strojna izdelava nasipa iz zemlje kategorije C/III (razgrinjanje in zbijanje zemeljskega materiala iz nahajališča v telo nasipa). Materiala se razgrinja v plasteh s težiščno oddaljenostjo 10 m. Največja višina plasti koherentnega materiala znaša 30 cm. Obračun po kubičnem metru zbitega materiala.
	m3
	21.309,47
	 
	0,00

	5
	Ročna izdelava nasipa iz zemlje kategorije C/III (razgrinjanje in zbijanje zemeljskega materiala iz nahajališča v telo nasipa). Materiala se razgrinja v plasteh s težiščno oddaljenostjo 10 m. Največja višina plasti koherentnega materiala znaša 20 cm. Obračun po kubičnem metru zbitega materiala.
	m3
	2.367,72
	 
	0,00

	6
	Strojno oblikovanje nasipa in fino planiranje njegove površine v skladu z načrtovanim profilom z bagerjem. Izvedba planiranja z točnostjo +/- 5 cm. Obračun po kvadratnem metru vidne površine.
	m2
	15.457,93
	 
	0,00

	7
	Humuziranje vidljivih površin nasipa s plastjo humusa debeline 20 cm. Uporabi se humus iz izkopa, ki je bil začasno odložen ob trasi nasipa. Obračun po kubičnem metru humusne plasti, predvidene v projektu.
	m3
	4.900,89
	 
	0,00

	8
	Ročno zatravljanje nasipa s semeni, gnojenje in zalivanje, dosejavanje (dopolnjevanje), vzdrževanje in prva košnja. Obračun po kvadratnem metru vidne površine nasipa (krone in brežin).
	m2
	17.167,26
	 
	0,00

	9
	glineni naboj
	 
	 
	 
	0,00

	 
	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ NASIP:
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	

	B. MAKADAMSKA CESTA V INUNDACIJI
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zap.
	Opis del
	enota
	Količina
	cena
	produkt

	štev.
	 
	 
	 
	€
	€

	1
	Ureditev in stabilizacija posteljice makadamske ceste v zemeljskem materialu kategorije C/III. Obračun po kvadratnem metru površine posteljice, ki se nahaja ob nožici nasipa pri normalnem prečnem profilu.
	m2
	3.480,00
	 
	0,00

	2
	Utrditev prodnate cestne konstrukcije širine 4,0 m in debeline 30 cm. Obračun po tekočem metru cestne konstrukcije.
	m1
	882,43
	 
	0,00

	3
	Vzdrževanje gradbiščne ceste tekom izvajanja del.
	m1
	882,43
	 
	0,00

	4.
	Dokončna ureditev makadamske ceste po dokončanju navoza zemeljskega materiala 
	m1
	882,43
	 
	0,00

	GRADBIŠČNA CESTA SKUPAJ:
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	

	C. PREHODNE RAMPE (2 kosov)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zap.
	Opis del
	Količina
	Količina
	cena
	Skupaj

	št.
	 
	mere
	 
	€
	€

	1
	Geodetsko zakoličevanje osi ramp, postavitev prečnih profilov, zavarovanje točk, kontrola zakoličenja med gradnjo in predaja geodetskih točk po končani izgradnji. Obračun po dolžinskem metru izvedene gradnje povprečne velikosti.
	m
	110,00
	 
	0,00

	2
	Strojna razgradnja površinske plasti telesa obstoječe rampe v debelini plasti 50 cm. Obračun po m3 izkopanega materiala.
	m3
	525,00
	 
	0,00

	3
	Mehansko zbijanje mater C/III kategorija na površini razgrajenega telesa rampe. Obračun po m2 zbite podlage.
	m2
	1.125,00
	 
	0,00

	4
	Nabava, natovarjanje in prevoz zemeljskega materiala kategorije C/III za vgradnjo v telo rampe od nahajališča do kraja vgradnje s tovornjaki z mehanskim raztovarjanjem. Transportna oddaljenost (- km) je obračunana glede na težiščno oddaljenost od ramp do nahajališča za količino potrebnega materiala v vgrajenem stanju.
	m3
	1.375,00
	 
	0,00

	5
	Strojna izdelava telesa rampe iz zemeljskega materiala kategorije C/III v plasteh po 30 cm. Delo vključuje nasipavanje, razgrinjanje, morebitno potrebno vlaženje ali sušenje, grobo planiranje materiala v nasipu z buldožerjem, v skladu s projektnimi izmerami in nagibi, kot tudi zbijanje. Obračun del se izvaja po m3 vgrajenega in zbitega materiala.
	m3
	1.375,00
	 
	0,00

	6
	Ročna izdelava in oblikovanje bankine iz pripeljanega zemeljskega materiala. Obračun del se izvaja po m3 vgrajenega in zbitega materiala.
	m3
	0,00
	 
	0,00

	7
	Fino planiranje ravnih in nagnjenih površin rampe z buldožerjem z natančnostjo +/- 5 cm. Obračun del se izvaja po m2 splanirane površine.
	m2
	0,00
	 
	0,00

	8
	Prodnata cestna konstrukcija izvedena v skladu z normalnim prečnim profilom. Cena vključuje nabavo in prevoz (5 km) naravnega proda in njegovo strojno vgradnjo. Obračun po tekočem metru  cestne konstrukcije. 
	m1
	250,00
	 
	0,00

	9
	Izdelava in vgradnja železnih tipskih pregrad širine 4,0 m na kroni nasipa, na mestih prehodnih ramp ter koncih projektiranega odseka nasipa. Obračun po kosu vgrajene pregrade.
	Kom
	10,00
	 
	0,00

	PREHODNE RAMPE SKUPAJ:
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	

	D. DODATNA DELA POTREBNA ZA DOKONČANJE NASIPA

	
	
	
	
	
	

	Zap.
	Opis del
	enota
	Količina
	cena
	produkt

	štev.
	 
	 
	 
	€
	€

	1
	Izvedba nadzora nad gradbenimi deli
	kom
	1,00
	 
	0,00

	2
	Izvedba geodetskih meritev po dokončanju visokovodnega nasipa Benica
	kom
	1,00
	 
	0,00

	3
	Izdelava projekta izvedenih del po dokončanju izgradnje visokovodnega nasipa
	kom
	1,00
	 
	0,00

	DODATNA DELA SKUPAJ:
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	D.
	GEOTEHNIČNI NADZOR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zap.
	Opis del
	Količina
	Količina
	cena
	Skupaj

	št.
	 
	mere
	 
	€
	€

	1
	Izvajanje spremljevalnih in nadzornih preverjanj vgrajenega materiala in vgradnje. V merski enoti cene preverjanja so zajeti vsi stroški namestitve in prevoza na terenu. Predvideno je izvajanje naslednjih preverjanj:
	pavšal
	 
	 
	 

	
	 
	število preverjanj
	20,00
	 
	0,00

	
	a) Ureditev temeljnih tal : 
	
	
	
	

	
	optimalna vsebnost vode in maksimalna prostorninska teža po standardnem Proctorjevem preizkusu U.B1.038
	
	
	
	

	
	granulumetrijska sestava U.B1.018
	
	
	
	

	
	Atterbergova meja plastičnosti    U.B1.020
	
	
	
	

	
	specifična teža U.B1.014
	
	
	
	

	
	organske primesi U.B1.024
	
	
	
	

	
	odvzem vzorcev tal (intaktni in ne intaktni vzorci)  U.B1.010
	
	
	
	

	
	prostorninska teža U.B1.016-1968
	
	
	
	

	
	vlažnost  U.B1.012-1979
	
	
	
	

	
	 
	število preverjanj
	6,00
	 
	0,00

	
	b) Izdelava nasipa (kontrolna preverjanje):
	
	
	
	

	
	optimalna vsebnost vode in maksimalna prostorninska teža po standardnem Proctorjevem preizkusu U.B1.038
	
	
	
	

	
	granulumetrijska sestava U.B1.018
	
	
	
	

	
	Atterbergova meja plastičnosti    U.B1.020
	
	
	
	

	
	specifična teža U.B1.016-1968
	
	
	
	

	
	organske primesi U.B1.024
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	c) Izdelava nasipa  (spremljevalna kontrola):
	število preverjanj
	10,00
	 
	0,00

	
	odvzem vzorcev tal (intaktni in ne intaktni vzorci)  U.B1.010
	
	
	
	

	
	prostorninska teža U.B1.016-1968
	
	
	
	

	
	vlažnost  U.B1.012-1979
	
	
	
	

	GEOTEHNIČNI NADZOR SKUPAJ:
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	

	A.
	NASIP
	 
	 
	 
	0,00

	B.
	MAKADAMSKA CESTA-SERVISNA POT OB NASIPU
	 
	 
	 
	0,00

	C.
	PREHODNE RAMPE
	 
	 
	 
	0,00

	D.
	DODATNA DELA ZA DOKONČANJA NASIPA
	 
	 
	 
	0,00

	F.   
	GEOTEHNIČNI NADZOR
	 
	 
	 
	0,00

	 SKUPAJ
	 
	 
	0,00

	DDV
	 
	 
	0,00

	SKUPAJ Z DDV
	 
	 
	0,00


4 REŽIJSKI CENIKI (DELOVNA SILA, MATERIAL, OPREMA IN DELOVNA SREDSTVA)
	REŽIJSKI CENIK - DELOVNA SILA
	
	

	Opis
	Enota
	Znesek v EUR brez DDV

	Nekvalificiran (NK)
	h
	 

	Polkvalificiran (PK)
	h
	 

	Kvalificiran (KV)
	h
	 

	Strojnik težke mehanizacije (KV)
	h
	 

	Upravljalec stroja (KV)
	h
	 

	Srednješolska izobrazba (VKV)
	h
	 

	Visoka strokovna šola (VSŠ)
	h
	 

	Univerzitetni diplomirani inženir (UNI)
	h
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	REŽIJSKI CENIK -  MATERIALI
	
	

	Opis
	Enota
	Znesek v EUR brez DDV

	Pesek
	t
	 

	Mivka
	t
	 

	Gramoz
	t
	 

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	REŽIJSKI CENIK - OPREMA IN DELOVNA SREDSTVA
	

	Opis
	Enota
	Znesek v EUR brez DDV

	Kompresor na zrak
	h
	

	Tovorno vozilo – kiper, nosilnost 10t
	h
	

	Tovorno vozilo – kiper, nosilnost 20t
	h
	

	Potopna črpalka 7,5 W
	h
	

	Bager pajek 6t
	h
	

	Mini bager 5t
	h
	 

	Mini bager 8t
	h
	

	Bager 10t
	h
	

	 Bager 20t
	h
	 

	Bager 25t
	h
	

	Valjar 1t
	h
	

	Valjar 3t
	h
	

	Valjar 4t
	h
	

	Valjar za zemljine 13t
	h
	

	Valjar za zemljine 16t
	h
	

	Rinež 3 m3
	h
	

	Hidravlično kladivo na bagerju 1,3t
	h
	

	Hidravlično kladivo na bagerju 1,7t
	h
	

	Buldožer
	h
	

	Motorna žaga z upravljalcem
	h
	


Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Poglavja 4 »Ponudbeni predračun«, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:
Poglavje 4 – Ponudbeni predračun

Stran 102

