DRAVA ROKAV MALA VAS- 3715/17-PZR
POPIS DEL

ROKAV MALA VAS

REKAPITULACIJA PO OBJEKTIH

REKAPITULACIJA VREDNOST/EU
ROKAV MALA VAS 0.00
DEPONIJA 1Z KAMNA 0.00
DDV 22% 0.00

DRAVA MALA VAS -skupaj 0.00




DRAVA ROKAV MALA VAS-
POPIS DEL

ROKAV MALA VAS

A

PRIPRAVLJALNA DELA

3715/17-PZR

[ST. JOPIS DELA

| Enotal

Koli¢ina

Cena/EUR |

Vrednost/EUR |

1

Strojni posek dreves v obmodju

izvedbe rokava z odZaganjem vej,
razZzaganjem debel in odvozom v

deponijo kom
Strojni posek Sibja z ro€no motorno

Zago z zlaganjem v deponijo in

odvozom m2
Odkop panjev dreves do Fi 25 z
nakladanjem na kamion in odvozom v
deponijo kom
Zakoli¢ba osi trase koli€i 4x4cm,

vkljuéno z zavarovanjem izven

operativnega pasu s trikotnikom iz

lesa 2.5x2.5 na kolicih fi 4cm km
Postavitev gradbenih precnih profilov

iz desk 1.5 x2.5cm na dveh lesenih
koli¢kih 5x5 cm na potrebni visini s
potrebnimi oznacbami kom

450.00

20.000.00

225.00

0.97

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PRIPRAVLJALNA DELA -skupa;

0.00

B

ZEMELJSKA DELA

[ST. JOPIS DELA

| Enotal

Koli¢ina

Cena/EUR |

Vrednost/EUR |

1

Zacgasno formiranje dostopnih poti do
mesta posega. Dostopne poti se po

posegu povrnejo v prvotno stanje.

Sirina poti 5.0m, skupna dolZina

300m. Material za morebitno

gramoziranje utrditev poti se dobi na

licu mesta. m3

Siroki strojni izkop v zemlji lll. Ktg v

delno mokrem, z nakladanjem na

kamion in odvozom v deponijo in
rasplaniranjem, na razdaljo do 15km m3
Strojno formiranje zasipa do potrebne
zbitosti m3
Strojno planiranje ravnih in poSenih

povrsin do Ill. Ktg z bagri m2

Siroki strojni izkop v zemlji lll. Ktg v

delno mokrem,z odmetom na rob

struge in nakladanjem na kamion in
odvozom odvecnega materiala v

deponijo, ter rasplaniranjem na

razdaljo do 15km m3

450.00

30.000.00

280.00

12.138.00

12.018.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



DRAVA ROKAV MALA VAS- 3715/17-PZR
POPIS DEL

IST. |oPis DELA |Enota| koligina | cena/EUR | VrednostEUR

Vgraditev drevesnih debel v brezio

prekopa, vklju€no z vgradnjo lesenih

pilotov ( deb. 30cm, dolzine 3.0m) in

z potrebno jekleno Zico za povez) 4

piloti na vgrajeno drevo. Uporabijo se

drevesna debla, ki so bila odstranjena

pri poseku. kom 20.00 0.00

Izdelava jezbic iz drevesnih debel v

breZini prekopa, vkljuéno z vgradnjo

lesenih pilotov ( deb. 30cm, dolzine

3.0m) in z potrebno jekleno Zico za

povez) 4 piloti na vgrajeno drevo.

Jezbica je polnjena s kamnometom

(cca 10m3). Uporabijo se drevesna

debla, ki so bila odstranjena pri

poseku-kom2. kom 10.00 0.00

Izdelava kamnitega praga iz
zloZenega lomljenca v betonu dimenzij
/(14.0mx 1.00m x 1.50m) kom 1.00 0.00

Popravilo lokalnih cest zaradi prevoza

materiala ocena 1.00 0.00
ZEMELJSKA DELA -skupaj 0.00

D TUJE STORITVE
1 Projektantski nadzor v ¢asu gradnje ur 40.00 0.00
2 Nadzor biologa-ornitologa v ¢asu
gradnje ur 16.00 0.00
3 Geodetski posnetek izvedenih del in
izdelava PID kom 1.00 0.00
TUJE STORITVE-skupaj 0.00

E ZAKLJUCNA DELA
[ST. |OPIS DELA |Enotal Kolicina | Cena/EUR [ Vrednost/EUR |
1 Odstranitev transportnih poti po
gradnji-obmocje gradbis¢a, in

vzpostavitev v prvotno stanje ocena 1.00 0.00
ZAKLJUCNA DELA -skupaj 0.00
ROKAV MALA VAS- skupaj 0.00




DRAVA ROKAV MALA VAS-
POPIS DEL

KAMNITA DEPONIJA

A

PRIPRAVLJALNA DELA

3715/17-PZR

[§T. JOPIS DELA [ Enotal

Koli¢ina

Cena/EUR |

Vrednost/EUR |

1

Strojni posek dreves v obmocju

izvedbe deponije in dostopne poti z
odZaganjem vej, razzaganjem debel in
odvozom v deponijo kom
Strojni posek Sibja z ro€no motorno

Zago z zlaganjem v deponijo in

odvozom m2
Odkop panjev dreves do Fi 25 z
nakladanjem na kamion in odvozom v
deponijo kom
Zakoli€ba osi trase koli€i 4x4cm,

vklju€no z zavarovanjem izven

operativnega pasu s trikotnikom iz

lesa 2.5x2.5 na koligih fi 4cm km
Postavitev gradbenih precnih protilov

iz desk 1.5 x2.5cm na dveh lesenih
koli¢kih 5x5 cm na potrebni visini s
potrebnimi oznacbami kom

50.00

1.800.00

40.00

0.18

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PRIPRAVLJALNA DELA -skupa;

0.00

B

ZEMELJSKA DELA

[§T. JOPIS DELA [ Enotal

Koli¢ina

Cena/EUR |

Vrednost/EUR |

1

Zac&asno formiranje dostopnih poti iz
utrjenih poti do mesta posega.

Dostopne poti se po posegu povrnejo

v prvotno stanje. Sirina poti 5.0m,

skupna dolzina 300m. Material za
morebitno gramoziranje utrditev poti

se dobi na licu mesta. m3

Dobava in vgrajevanje odpadnega
lomljenca v telo deponije. Prerez
kamnov mora biti vecji od 0.5m3. m3

Popravilo lokalnih cest zaradi prevoza
materiala ocena

450.00

1.550.00

1.00

0.00

0.00

0.00

ZEMELJSKA DELA -skupaj

0.00




DRAVA ROKAV MALA VAS- 3715/17-PZR
POPIS DEL
D TUJE STORITVE
[ST. |OPIS DELA |Enotal Koligina | Cena/EUR [ Vrednost/EUR |
1 Projektantski nadzor v ¢asu gradnje ur 6.00 0.00
2 Geodetski posnetek izvedenih del in
izdelava PID kom 1.00 0.00
TUJE STORITVE-skupaj 0.00
E ZAKLJUCNA DELA
[ST. |OPIS DELA |Enotal Koligina | Cena/EUR [ Vrednost/EUR |
1 Odstranitev transportnih poti po
gradnji-obmocje gradbis¢a, in
vzpostavitev v prvotno stanje ocena 1.00 0.00
ZAKLJUCNA DELA -skupaj 0.00
0.00

KAMNITA DEPONIJA-skupaj




