
DRAVA ROKAV MALA VAS-
POPIS DEL

3715/17-PZR

ROKAV MALA VAS

REKAPITULACIJA PO OBJEKTIH

REKAPITULACIJA VREDNOST/EU
ROKAV MALA VAS 0.00
DEPONIJA IZ KAMNA 0.00
DDV 22% 0.00
DRAVA MALA VAS -skupaj 0.00
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DRAVA ROKAV MALA VAS-
POPIS DEL

3715/17-PZR

ROKAV MALA VAS

A PRIPRAVLJALNA DELA

ŠT. OPIS DELA Enota Količina Cena/EUR Vrednost/EUR
1 Strojni posek dreves v območju 

izvedbe rokava z odžaganjem vej, 
razžaganjem debel in odvozom v 
deponijo kom 450.00 0.00

2 Strojni posek  šibja z ročno motorno 
žago z zlaganjem v deponijo in 
odvozom m2 20.000.00 0.00

3 Odkop panjev dreves do Fi 25 z 
nakladanjem na kamion in odvozom v 
deponijo kom 225.00 0.00

4 Zakoličba osi trase  količi 4x4cm, 
vključno z zavarovanjem izven 
operativnega pasu s trikotnikom iz 
lesa 2.5x2.5 na količih fi 4cm km 0.97 0.00

5 Postavitev gradbenih prečnih profilov 
iz desk 1.5 x2.5cm na dveh lesenih 
količkih 5x5 cm na potrebni višini s 
potrebnimi označbami kom 20.00 0.00
PRIPRAVLJALNA DELA -skupaj 0.00

B ZEMELJSKA DELA

ŠT. OPIS DELA Enota Količina Cena/EUR Vrednost/EUR
1 Začasno formiranje dostopnih poti  do 

mesta posega. Dostopne poti se po 
posegu povrnejo v prvotno stanje. 
Širina poti 5.0m, skupna dolžina 
300m. Material za morebitno 
gramoziranje utrditev poti se dobi na 
licu mesta. m3 450.00 0.00

2
Široki strojni izkop v zemlji III. Ktg   v 
delno mokrem, z nakladanjem na 
kamion in odvozom v deponijo in 
rasplaniranjem, na razdaljo do 15km m3 30.000.00 0.00

3 Strojno formiranje zasipa do potrebne 
zbitosti m3 280.00 0.00

4 Strojno planiranje ravnih  in pošenih 
površin do III. Ktg z bagri m2 12.138.00 0.00

5
Široki strojni izkop v zemlji III. Ktg   v 
delno mokrem,z odmetom na rob 
struge  in nakladanjem na kamion in 
odvozom odvečnega materiala v 
deponijo, ter rasplaniranjem na 
razdaljo do 15km m3 12.018.00 0.00
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DRAVA ROKAV MALA VAS-
POPIS DEL

3715/17-PZR

ŠT. OPIS DELA Enota Količina Cena/EUR Vrednost/EUR
6

Vgraditev drevesnih debel v brežio 
prekopa, vključno z vgradnjo lesenih 
pilotov ( deb. 30cm,  dolžine 3.0m) in  
z potrebno jekleno žico za povez) 4 
piloti na vgrajeno drevo. Uporabijo se 
drevesna debla, ki so bila odstranjena 
pri poseku. kom 20.00 0.00

7

Izdelava jezbic iz drevesnih debel v 
brežini prekopa, vključno z vgradnjo 
lesenih pilotov ( deb. 30cm,  dolžine 
3.0m) in  z potrebno jekleno žico za 
povez) 4 piloti na vgrajeno drevo. 
Jezbica je polnjena s kamnometom 
(cca 10m3). Uporabijo se drevesna 
debla, ki so bila odstranjena pri 
poseku-kom2. kom 10.00 0.00

8
 Izdelava kamnitega praga iz 
zloženega lomljenca v betonu dimenzij 
/(14.0mx 1.00m x 1.50m) kom 1.00 0.00

9
Popravilo lokalnih cest zaradi prevoza 
materiala ocena 1.00 0.00
ZEMELJSKA DELA -skupaj 0.00

D TUJE STORITVE
1 Projektantski nadzor v času gradnje ur 40.00 0.00
2 Nadzor biologa-ornitologa v času 

gradnje ur 16.00 0.00
3 Geodetski posnetek izvedenih del in 

izdelava PID kom 1.00 0.00
TUJE STORITVE-skupaj 0.00

E ZAKLJUČNA DELA
ŠT. OPIS DELA Enota Količina Cena/EUR Vrednost/EUR

1 Odstranitev  transportnih poti po 
gradnji-območje gradbišča, in 
vzpostavitev v prvotno stanje ocena 1.00 0.00
ZAKLJUČNA DELA -skupaj 0.00

ROKAV MALA VAS- skupaj 0.00
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DRAVA ROKAV MALA VAS-
POPIS DEL

3715/17-PZR

KAMNITA DEPONIJA

A PRIPRAVLJALNA DELA

ŠT. OPIS DELA Enota Količina Cena/EUR Vrednost/EUR
1 Strojni posek dreves v območju 

izvedbe  deponije  in dostopne poti z 
odžaganjem vej, razžaganjem debel in 
odvozom v deponijo kom 50.00 0.00

2 Strojni posek  šibja z ročno motorno 
žago z zlaganjem v deponijo in 
odvozom m2 1.800.00 0.00

3 Odkop panjev dreves do Fi 25 z 
nakladanjem na kamion in odvozom v 
deponijo kom 40.00 0.00

4 Zakoličba osi trase  količi 4x4cm, 
vključno z zavarovanjem izven 
operativnega pasu s trikotnikom iz 
lesa 2.5x2.5 na količih fi 4cm km 0.18 0.00

5 Postavitev gradbenih prečnih profilov 
iz desk 1.5 x2.5cm na dveh lesenih 
količkih 5x5 cm na potrebni višini s 
potrebnimi označbami kom 10.00 0.00
PRIPRAVLJALNA DELA -skupaj 0.00

B ZEMELJSKA DELA

ŠT. OPIS DELA Enota Količina Cena/EUR Vrednost/EUR

1 Začasno formiranje dostopnih poti iz 
utrjenih poti do mesta posega. 
Dostopne poti se po posegu povrnejo 
v prvotno stanje. Širina poti 5.0m, 
skupna dolžina 300m. Material za 
morebitno gramoziranje utrditev poti 
se dobi na licu mesta. m3 450.00 0.00

2
Dobava in vgrajevanje  odpadnega 
lomljenca v telo deponije. Prerez 
kamnov mora biti večji od 0.5m3. m3 1.550.00 0.00

3
Popravilo lokalnih cest zaradi prevoza 
materiala ocena 1.00 0.00
ZEMELJSKA DELA -skupaj 0.00
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DRAVA ROKAV MALA VAS-
POPIS DEL
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D TUJE STORITVE
ŠT. OPIS DELA Enota Količina Cena/EUR Vrednost/EUR
1 Projektantski nadzor v času gradnje ur 6.00 0.00
2 Geodetski posnetek izvedenih del in 

izdelava PID kom 1.00 0.00
TUJE STORITVE-skupaj 0.00

E ZAKLJUČNA DELA
ŠT. OPIS DELA Enota Količina Cena/EUR Vrednost/EUR
1 Odstranitev  transportnih poti po 

gradnji-območje gradbišča, in 
vzpostavitev v prvotno stanje ocena 1.00 0.00
ZAKLJUČNA DELA -skupaj 0.00

KAMNITA DEPONIJA-skupaj 0.00
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