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KAZALO VSEBINE

03 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

oznaka naslov Stevilka

0 Vodilna mapa

3/1 Nacrt vgrajevanja viskov izkopanega zemeljskega materiala 15-0573/D

Elaborat 1  GeoloSko — geotehnicni elaborat E010-2017-579
HidroloSko hidravli¢na analiza s kartami poplavne nevarnosti

Elaborat 2 in kartami razredov poplavne nevarnosti za ureditev J14/17
gramoznice Gameljne

Elaborat 3 Katastrski elaborat 15-0573/DKAT

Elaborat4 Elaborat krizanja z VN vodi 79917




SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

0.4 SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta Zahteven

T 24205...drugi gradbeni inZenirski objekti
klasifikacija

celotnega objekta

klasifikacija deleZ v skupni uporabni povrsini objekta Sifra podrazreda

posameznih delov objekta

druge klasifikacije

navedba DRZAVNI PROSTORSKI AKT
Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za zagotavljanje poplavne varnosti
prostorskega akta jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v ob¢ini Dobrova - Polhov Gradec

(Uradni list RS, $t. 72/13 in 3/17)

OBCINSKI PROSTORSKI AKT

V pripravi je Odlok o obc¢inskem podrobnem prostorskem naértu 377
Gramoznica Gameljne — za vzhodni del SG-471; predmetna dokumentacija
predstavlja strokovne podlage za pripravo OPPN

lokacija k.0. 1749 Gameljne,

gramoznica Gameljne — vzhodni del

k.o. 1749 Gameljne

Parcele v celoti:

nameravano gradnjo 77813, 77816, 778/7, 782/4, 782/7, 782/8, 783/2, 783/3, 784/2, 785/2,
785/3, 786/2, 786/3, 790, 795, 796/1, 796/2, 800/1, 804/2, 805/1, 805/2,
808, 809, 810, 811, 812/1, 812/2, 813, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6,
1425/8, 1425/9, 1500/1, 1500/3, 1500/8

Del parcele:

792, 814, 1501/1, 1500/4, 1500/5, 1500/6

seznam zemljis¢ z

seznam zemljié Objekt se ne prikljuCuje na GJL.
preko katerih potekajo
prikljucki na  gospodarsko
javno infrastrukturo

seznam zemljisé preko katerih | Objekt meji na javno pot, po kateri je predviden dostop
poteka prikljucek
na javno cesto

Varovalni pas visokonapetostnega voda -

navedba soglasij in soglasij za | soglasja v obmogju varovalnih oridobiti soglasje upravijavca

prikljucitev pasov

Objekt na ozjem vodovarstvenem obmocju z
manj strogim rezimom varovanja (Il B) -
pridobiti vodno soglasje

soglasja v varovanih obmogjih
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/
soglasja za prikljuCitev
nagin zagotovitve minimalne | oskrba s pitno vodo /
komunalne oskrbe
oskrba z elektriko /
odvajanje odpadnih voda /

dostop do javne ceste

Po obstojecih javnih poteh

ocenjena vrednost objekta

Brez DDV:

1.013.082,93 €

22% DDV (vse razen odkupov): 204.178,24 €

Skupaj:

1.217.261,17 €
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0 Vodilna mapa

Odgovorni  vodja
projekta

PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o.
Vojkova c. 65

1000 LJUBLJANA
tel: 01-5896500, e-mail: pnz@pnz.si

Rok Cunder, u.d.i.g.
IZS G-3555
Zig:
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31 Naért vgrajevanja
viskov izkopanega
zemeljskega materiala

Projektant:

Odgovorni
projektant:

PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o.
Vojkova c. 65

1000 LJUBLJANA
tel: 01-5896500, e-mail: pnz@pnz.si

Rok Cunder, u.d.i.g.
IZS G-3555
Zig:
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: . Gecko d.o.0.,
ELABORAT 1: Projektant Cesta dolomitskega odreda 10c, 1000 Ljubljana
Geolosko - tel. 059-21-091, e-mail: gecko@geo-gecko.si

geotehnicni elaborat
(naziv, naslov, telefon, e-posta)
Odgovorni

projektant. Blaz Praznik, univ.dipl.inz.geol.,

IZS RG - 0138




PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

ELABORAT 2:

Hidrolosko hidravlicna
analiza s kartami poplavne
nevarnosti in  kartami
razredov poplavne
nevarnosti za ureditev
gramoznice Gameljne

Projektant:

Odgovorni
projektant:

[ZVO-R, d.o.0.
Pot za Brdom 102

1000 LJUBLJANA
tel: 0590-81-100 e-mail: izvor@izvor.si

Matic Ko$ak, u.d.i.g.
IZS G-3579
Zig:
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ELABORAT 3:

Katastrski elaborat

Projektant:

Odgovorni
projektant:

PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o.
Vojkova c. 65

1000 LJUBLJANA
tel: 01-5896500, e-mail: pnz@pnz.si

Gorazd Drofenik, u.d.i.geod.
IZS Geo0455
Zig:
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ELABORAT 4: Projektant EIC_)IrEeK;ROENERGETIKA, d.o..

Elaborat krizanja z VN vodi 3333 Ljubno ob Savinji
tel: +386 (0)3 839 06 60, e-mail: info@elektroenergetika.si

Odgovorni

orojektant Martin Bozi¢, u.d.i.e.

IZS E-1982
Zig:
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0.8 LOKACIJSKI PODATKI

1. Lokacija:
Gramoznica Gameljne

Poseg je predviden na zemljiSkih parcelah:

Parcele v celoti

77813, 77816, 778/7, 782/4, 782/7, 782/8, 783/2, 783/3, 784/2, 785/2,

785/3, 786/2, 786/3, 790, 795, 796/1, 796/2, 800/1, 804/2, 805/1, 805/2,

808, 809, 810, 811, 812/1, 812/2, 813, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6,
KO 1749 Gameljne 1425/8, 1425/9, 1500/1, 1500/3, 1500/8

Del parcele
KO 1749 Gameljne 792, 814, 1501/1, 1500/4, 1500/5, 1500/6

2. Prostorski akt:

DRZAVNI PROSTORSKI AKT
Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v ob&ini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, $t. 72/13 in 3/17)

OBCINSKI PROSTORSKI AKT
V pripravi je Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu 377 Gramoznica Gameljne — za vzhodni
del SG-471; predmetna dokumentacija predstavlja strokovne podlage za pripravo OPPN

3.  Opis obstojecega in predvidenega stanja

Gramoznica Gameljne se nahaja v obmocju katastrske obcine Gameljne, J od peSpoti Spodnje Gameljne
in Zgornje Gameljne, ki se prikljuéuje na avtocestni prikljuéek Ljubljana Smartno. Obmogje se deli na vzhodni
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in zahodni del. Na zahodnem delu obmod¢ja so Ze vzpostavljene kmetijske povrsine, vzhodni del pa je Se
degradiran in ga je v sklopu predmetne naloge potrebno sanirati.

Odlagalisce se oblikuje na nacin, da povzema in se naslanja na obstojece krajinske vzorce v prostoru tako,
da se obstoje€a jeZa na vzhodu nadaljuje v jezo deponije v razmeroma enakih dimenzijah in naklonu ter se
smiselno naveZe na obstojeo jeZzo na zahodu. Na severnem delu se naveze na obstojeci rob izkopa, na
viSini ca 303,5 mnv. Gabariti obmocja so vezani na okoliski teren. Na V je obmocje omejeno z obstoje¢o
jezo, na Z pa z obstoje¢o cesto, ki je sicer Ze izven obmogja SG-471. Visinsko je deponija zasnovana na
nacin, da teren rahlo pada proti J do predvidene jeZe na koti 302 mnv, nadalje se z jezo v naklonu 1/3
naveze na obstojedi teren. Z naklonom 1/3 je oblikovan tudi zakljuéek proti obstojeci cesti na Z obmodja.

4. Popis varovanih obmogij in varovalnih pasov

Varovana obmogja

Obmocje se pretezno nahaja v obmodju rezima: ozje vodovarstveno obmodje z manj strogim reZimom
varovanja (Il B) - Uredba o obmocju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja,
ogroZzenega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov, Ur.l. RS, §t. 102/03,
41/04-2V0-1, 120/04, 7/06.

Varovalni pasovi
Obmocje obravnave precka varovalni pas nadzemnega daljnovoda in RTP nazivne napetosti 400 kV in 220
kV.

5. Popis predvidenih priklju¢kov na infrastrukturo

Objekt bo dostopen preko obstojecih poti. Objekt se komunalno ne opremlija.
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1. Opis resitve

1.1. Varianta V1A (varianta z jezo) — osnovni podatki o posegu

Povrsina posega 32.300 m2 (23.800 m2 - ravni del, 8.500 m? - jeza)

Kapaciteta Do 170.000 m3

Naklon breZine ca 1/3, kar predstavlja naravni naklon obstojecih jez

Visina nasutja Do 11,5m na degradiranem delu, do 8m na izteku proti J

Dostopnost Po obstoje¢i makadamski poti, ki se prikljuéuje na AC prikljuéek LJ Smartno

1.2. Opis posega

Deponija V1A je oblikovana na nacin, da povzema in se naslanja na obstojeCe krajinske vzorce v prostoru
tako, da se obstoje€a jeZa na vzhodu nadaljuje v jeZo deponije v razmeroma enakih dimenzijah in naklonu
ter se smiselno naveze na obstojeco jezo na zahodu. Na severnem delu se naveze na obstojedi rob izkopa,
na viSini ca 303,5 mnv. Gabariti obmocja so vezani na okoliski teren. .

Na V je obmogje omejeno z obstojeco jeZo, na Z pa z obstojedo cesto, ki je sicer Ze izven obmoé&ja SG-471.
Visinsko je deponija zasnovana na nacin, da teren rahlo pada proti J do predvidene jeze na koti 302 mnv,
nadalje se z jezo v naklonu 1/3 naveze na obstojeci teren. Z naklonom 1/3 je oblikovan tudi zakljucek proti
obstojeéi cesti na Z obmocja. Maksimalna kota odlagaliS¢a viSinsko ne presega okoliSkega terena.

Slika: 3D prikaz ureditve deponije
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Slika: Situacija — varianta V1A
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Slika: Karakteristicna prereza — varianta V1A

Predvidena povrsina deponije je 32.300m2, od tega 23.800 m? predstavlja ravni del, 8.500 m2 pa jeza.
Kapaciteta deponije bo, glede na potrebe, do 170.000 m3. Po izvedenem posegu bo namenska raba
predvidenega obmocja opredeljena kot najbolj$a kmetijska zemljiS¢a, ki se jih na obravnavanem obmocju
lahko vzpostavi z ustreznim nacrtom sanacije gramoznice in kon¢no ureditvijo v najboljSa kmetijska
zemljiSCa. V kmetijske namene bo lahko sluZilo celotno obmoéje odlagalis¢a, s tem da obmocje oz. povrsino
jeze zaradi velikega naklona ocenjujemo kot nekoliko manj primerno za intenzivno obdelovalno kmetijsko
povrsino. Predviden dostop na obmocje je z dostopne ceste na Z strani deponije. V kolikor se izkaze potreba
po dodatnih dostopih je le te mogoce nadrtovati z ustreznimi tehni€nimi ukrepi.

1.2.1. Geotehnicni pogoji gradnje

Na predmetni lokaciji je predvideno odlaganje glinasto meljaste zemljine slabde kvalitete. Nasipanje
materiala naj poteka v plasteh debeline do 0,5 metra s sprotnim utrjevanjem. Glede na predvideni nasipni
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material je za oblikovanje jez pri¢akovati dolo€ene geotehnitne ukrepe. Tehnologija odlaganja in preveritve
stabilnosti bodo podrobneje obdelane v naslednjih fazah nacrtovanja.

Delovne povrsine platojev naj bodo izvedene v ustreznem nagibu, ki bo zagotavljal dobro in kontrolirano
odvajanje meteorne vode. Kon¢ne brezine odlagalis¢a naj bodo urejene v naklonu 1:3.

Nasip mora biti ustrezno dreniran. Zaradi lokacije odlagali§¢a zalednih voda ne pri¢akujemo, potrebno bo
poskrbeti le za odvajanje meteornih voda.

Za prepreCevanje erozije odloZzenega materiala je potrebno brezine kakor tudi ostale povrSine odlagalis¢a
¢im prej sanirati tako, da se jih prekrije z 10 — 15 centimetrsko plastjo humusa in zasadi trava.

Preverjena je stabilnost Celnih brezin odlagalis¢a. V analizi so za nasuti material uporabliene sledeCe
geomehanske karakteristike, ki so ocenjene glede na predvideno vrsto in kvaliteto nasipnega materiala:

v =17 kN/m3
§=5°
c=25kPa

Analiza stabilnosti kaZe, da je odlagali$¢e z upoStevanjem zgornjih podatkov stabilno. V naslednji fazi
projektiranja oz. pred samim vgrajevanjem materiala v deponijo je treba upoStevati dejanske karakteristike
materiala predvidenega za odlaganje. V kolikor se izkaze, da bodo geomehanske lastnosti slabse od
predvidenih, je treba ponovno izvesti stabilnostne analize. V primeru, da breZine ne bodo stabilne se za
stabilizacijo brezin uporabi geotekstilne mreze (armirana zemljina).

1.2.2. Odvodnjavanje deponije

Deponija se bo zapolnila z odve¢no zemljino, ki je manj prepustna. Pod deponijo in okoli nje gre za
gramozen, dobro prepusten teren. Na spodnji strani deponije se izvede manjSi ponikovalni jarek, ki se
izkoplje na obstojeCem gramoznem terenu.

Kmetijske povrsine se uredijo in obdelujejo na tak nacin, da posebnega odvodnjavanja ne potrebujejo. V
veliki veCini bodo padavine poniknile in izhlapele, v primeru mocnejSih padavin pa bodo poéasi tekle proti
nizjemu robu (povrsina deponije ima padec 1%) in se preko jeze izlivale v vodoprepusten jarek pod jeZo,
kjer bodo poniknile.

1.2.3. Krizanje z gospodarsko javno infrastrukturo

Obmocje precka prenosno omreZje elektriCne energije nazivne napetosti 220 kV (DV 220 kV RTP Beri¢evo
- RTP Klege) in distribucijsko omrezje elektriCne energije nazivne napetosti 20 kV in 10 kV.

V sklopu idejnega projekta je izdelan elaborat, ki obravnava krizanje DV 220 kV Beri¢evo —KleCe v razpetini
SM 33 - SM 34 s predvidenim objektom — >>Gramoznica Gameljne<<. Pri izdelavi so bile upoStevane
smernice §t. S17-042/594/rk z dne 10.04.2017, izdal ELES d.o.0.. Ugotovljeno je, da znotraj predvidene
gradnje gramoznice ni potreben noben dodatni ukrep glede varnostnih visin. Vse visine bodo vecje od
predpisanih. Sicer pa je bilo na terenu ugotovljeno, da je v neposredni blizini (na SZ delu), ampak izven
obmocja obdelave, pod daljnovodom deponiran zemeljski material, ki ni ustrezne visine, in ga je potrebno
odstraniti oz. izravnati.
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1.2.4. Dostop

Za potrebe sanacije gramoznice oz. za potrebe dostopa do obmocja deponije je predvidena uporaba
obstoje¢e makadamske poti, ki poteka po severnem robu obmogja obravnave in se prikljuCuje na obmogju
AC priklju¢ka. Glede na to, da je ta cesta v preteklosti Ze sluZila za potrebe izkori§€anja gramoznice in za
potrebe sanacije degradiranega obmodja ocenjujemo, da vecji gradbeni posegi na cesti ne bodo potrebni.
Predvideno je, da se v prvi fazi, za potrebe navazanja materiala v gramoznico, izvede 3m Siroka cesta z
izogibalisCi. Ob dostopni poti se loeno uredi makadamska pot za peSce in kolesarje, ki je od
vozis€alizogibaliS€a loéena z vsaj 1m Sirokim zelenim pasom ali breZino. Ureditev poti ni predmet tega
projekta.

Med gradnjo oz. nasipavanjem gramoznice je treba prepreciti onesnazenje obstojece cestne infrastrukture.
Pri izvazanju iz obmocja nasipanja se vozila sproti o€istijo - priporoCena je uporaba mobilne pralne plos¢adi.
Morebitne poskodbe na obstojeCi cestni infrastrukturi se po posegu odpravijo — vzpostavi se stanje kot pred
priGetkom nasipavanja.

1.3. Poplavna ogrozenost

Obmocje gramoznice je v obstojeCem stanju lahko poplavljajo visoke vode Gamelj$Cice daljih povratnih
dob (Q100) GameljS¢ice, medtem ko visoke vode Save obmoéja gramoznice ne ogrozajo. Visoke vode
GameljS¢ice krajsih povratnih dob obmodcja ne ogrozajo.

V nacrtovanem stanju zaradi preoblikovanja terena obmodcje vneSene zemljine ni ve¢ poplavljeno. Poplavni
tokovi visokih vod Gamelj$Cice teejo juzno od obmocja nasutja proti zahodu, kjer poplavijajo nizja,
depresijska obmogja, kot ze v obstojeem stanju. Na poplavnem obmocju tako v obstojeéem kot
naértovanem stanju ni elementov ogroZenosti, saj so na tem obmocju samo travnata in gozdna obmogja.

Ob poplavnih dogodkih v bliznji preteklosti (po letu 1990) obmodje ni bilo poplavljeno.

Za zagotovitev stabilnosti nasipanega terena predlagamo, da se breZine protierozijsko za&€itijo — globoko
zatravijo, tako da omogocajo povrsinsko odvodnjo padavinskih vod. Dodatne za&¢ite brezin nasutega terena
zaradi visokih vod GameljScice niso potrebne. Predlagamo, da se izvede le ponikovalni jarek ob vznoZju
brezine nasipanega materiala. Jarek se lahko izvede v travnati obliki za odvod viskov vode z obmodja oz.
za zagotovitev ponikanja padavinskih vod.

1.4. Tveganje zaradi poseganja na vodovarstvena obmo¢ja

Glede na opravljeno Analizo tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode za obmodje
ob&inskega podrobnega prostorskega naérta 377 gramoznica Gameljne — EUP SG-471, &t. 201117-ap, E-
NET OKOLJE d.o.0., Ljubljana, junij 2017 (lo¢eno gradivo ni del predmetne projektne dokumentacije) je
tveganje za onesnaZzenje vodnega telesa pri obravnavanem posegu, tj. izvedbi predmetne sanacije
gramoznice, sprejemljivo.

Glede na ureditev oziroma predvideno izvedbo, namen sanacije, ter predvsem ob doslednem izvajanju v
analizi tveganja podanih zas€itnih in omilitvenin ukrepov niso ogroZeni parametri kemijske sestave
podzemne vode. Snovi, ki jih pred posegom v prostor ni v vodnem telesu, se po izvedenem posegu ne bodo
pojavile. Do izpada oskrbe s pitno vodo zaradi obratovanja objektov in povrSin v okviru obravnavanega
posega ob izvajanju predvidenih varovalnih ukrepov ne more priti.
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1.5. Japonski dresnik

V zvezi z ravnanjem z invazivnimi rastlinskimi vrstami je bila izdelana strokovna podlaga glede ravnanja z
invazivnimi rastlinskimi vrstami (Ravnanje z zemljino, v kateri je prisoten japonski dresnik pri odlaganju na
lokaciji bivée gramoznice Gameljne za vzhodni del SG-471, Univerza v Ljubljani, Biotehniska fakulteta,
Oddelek za agronomijo, oktober 2017).

Dresnik se na obmogju sedanje opudéene gramoznice pojavlja ze sedaj, predvsem tam, kjer je kmetijska
raba bolj ekstenzivna (t.j. pasnik) oziroma po neobdelanih kosih zeml;iS¢.

Dresnik se bo med nasipanjem gramoznice Gameljne z materialom iz Malega grabna zatiral tako, da se bo
morebitna zarast tudi na e nedokon¢no urejeni povrsini gramoznice vsaj enkrat na dva tedna zmuléila in
se bo s tem slabilo rast invazivk in preprecevalo njihovo Siritev na okoliSka zemljis¢a. V ¢asu gradbenih del
bo mulCenje opravljal sicer$niji izvajalec del v gramoznici Gameljne.

Po razgmitvi materiala za zgornjo plast se zemljiSCe sfreza, zalozno pognoji v skladu s Smernicami za
strokovno utemelieno gnojenje (Miheli€ in sod., 2010) in poseje s travnato deteljino meSanico, ki se jo v
nadaljevanju muléi vsaj enkrat na dva tedna, do tedaj, ko se dresnik ne bo ve¢ pojavljal na zemljis¢u.
ZmulCeni ostanki bodo s¢asoma pripomogli k visji vsebnosti organske snovi in skupaj z zaloznim gnojenjem
k vzpostavitvi rodovitnih zemljis¢.

Predviden je dvakratni letni pregled zemljiS€a na pojav dresnika s strani botanika, kar bo podrobneje
opredelieno v programu monitoringa.

1.6. Ureditev gradbis¢a

Gradbi$&e se oznaci skladno s pravilnikom o gradbidcih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr. in 61/17 —
GZ). V Casu izvajanja del je predvidena ograditev gradbis¢a s popolno kontrolo pristopa.

Nameravani gradbeni poseg zahteva ureditev in organizacijo funkcionalnega, prostorsko in ekolosko
sprejemljivega gradbiS¢a, za katerega je dovolj prostora v mejah predvidenega prostorskega akta.
GradbisCe za nameravani poseg se uredi znotraj gabaritov predvidenega posega. Vsi objekti bodo
predvidoma tipski, montazni, prestavljivi (pisarniski in sanitarni kontejner) in se bodo tekom zasipavanja
lahko prestavljali. Priklopi na elektroenergetsko, telekomunikacijsko, vodovodno in kanalizacijsko omrezje
niso predvideni. Potrebe po komunalni oskrbi se pokrijejo z mobilnimi objekti in napravami (elektriCni
agregati, kemiCna straniS¢a, mobilne telekomunikacije...). Vsa gradbi§¢na mehanizacija mora biti
neoporecna in opremljena z nevtralizacijskim sredstvom. Redno je treba preverjati pus€anje motornih olj,
maziv i.p.d.

Pri ureditvi gradbis¢a, obratovanju gradbi§¢ne mehanizacije in rokovanju z gradbi$¢no mehanizacijo je treba
upostevati zasCitne ukrepe, ki jih opredeljuje Analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne
vode za obmotje ob&inskega podrobnega prostorskega naérta 377 gramoznica Gameljne - EUP SG-471,
§t. 201117-ap, E-NET OKOLJE d.0.0., Ljubljana, junij 2017, dologila Uredbe o vodovarstvenem obmocju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l.RS 43/2015) in Uredbe o obmocju vodonosnika
Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroZzenega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in
lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur.l. RS 102/03, 104/04, 7/2006).

Za preprecitev nelegalnega odlaganja materiala oz. odpadkov je v ¢asu izvajanja del predvidena ograditev
gradbis¢a s popolno kontrolo pristopa. Pri ureditvi deponije in vnaSanju viskov zemeljskega izkopa se
dosledno upostevata Uredbo o obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov (Uradni list RS,
§t. 34/08 in 61/11) in vso drugo podro¢no regulativo. Zagotavljal se bo popoln nadzor in sledljivost
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vgrajenega materiala, kar je obveznost investitorja ter posledi¢no tudi izvajalca del ter (gradbenega)
nadzora, ki vodi evidenco vnosa zemljine.

2. Ocena stroskov

Projektantski predracun je izdelan v programu EXCEL. Na nivoju idejnega projekta so pripravljeni
popisi potrebnih del in ocenjena njihova investicijska vrednost.

Ocena vrednosti zemljiS¢ temelji na Poro€ilu o slovenskem trgu nepremiénin za leto 2015 (Geodetska
uprava RS, marec 2016). Po navedenem viru je bila povpreéna cena kmetijskih zemljiS¢ v
Osrednjeslovenskem obmocju 2,00 EVR/m2, Pri oceni vrednoti za odkup (in odSkodnine) teh zemljiS¢ je

privzet izkustveni faktor 2,5.

postavka

enota

koli¢ina

cena/enoto

Skupaj

PREDDELA

1.1

Priprava lokacije, geodetska dela,
¢isCenje terena

m2

32.300,00

3,20€

103.360,00 €

Ureditev gradbisca z ograditvijo in
popolno kontrolo pristopa (5%
postavk 1.1 in 2.1-2.7)

%

5,00%

803.535,00 €

40.176,75 €

2 | ZEMELJSKA DELA

2.1

Povrsinski izkop plodne zemljine - 1.
kategorije - strojno z
odrivom/nakladanjem (na zacasno
lokacijo znotraj obmocja - za
kasnejSo uporabo)

m3

3.230,00

4,50 €

14.535,00 €

2.2

Ureditev planuma temeljnih tal -
gramozna podlaga - lll kategorije

m2

30.000,00

1,20 €

36.000,00 €

2.3

Drenazni jarek (izkop ob vznoZzju
odlagalisca)

ml

330,00

10,00 €

3.300,00 €

2.4

Vgradnja deponijskega materiala,
vgradnja po 0,5m plasteh s sprotnim
komprimiranjem.

m3

170.000,00

2,80€

476.000,00 €

2.5

Geotehnicni ukrepi za zagotovitev
stabilnosti breZin (vgradnja
geotekstilnih trakov na obmocju
breZin v fazi utrjevanja) - OCENA

m2

8.500,00

1,80 €

15.300,00 €

2.6

Humuziranje obmocja z valjanjem

m2

32.300,00

2,80€

90.440,00 €

2.7

zatravitev s semenom

m2

32.300,00

2,00€

64.600,00 €

TUJE STORITVE

4.1

projektna dokumentacija in raziskave

%

5,00

42.185,59 €

4.2

ukrepi za geotehni¢no spremljavo in
geotehni¢ni nadzor, gradbeni nadzor,
projektantski nadzor

%

5,00

42.185,59 €

ODKUPI

5.1

Zemljisca

m2

17.000,00

5,00 €

85.000,00 €

6.1

SKUPAJ BREZ DDV

1.013.082,93 €

6.2

DDV 22% (vse razen odkupov)

204.178,24 €

6.3

SKUPAJ Z DDV

1.217.261,17 €
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Ljubljana, avgust 2017

Pripravili:
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