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0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 
 

zahtevnost objekta Zahteven 

klasifikacija 

celotnega objekta 

24205…drugi gradbeni inženirski objekti 

  

klasifikacija 

posameznih delov objekta 

delež v skupni uporabni površini objekta 

 

šifra podrazreda 

 

druge klasifikacije  

navedba 

prostorskega akta 

DRŽAVNI PROSTORSKI AKT 
Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti  
jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) 
 

OBČINSKI PROSTORSKI AKT 
V pripravi je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377  
Gramoznica Gameljne –  za vzhodni del ŠG-471; predmetna dokumentacija 
predstavlja strokovne podlage za pripravo OPPN 

lokacija k.o. 1749 Gameljne,  

gramoznica Gameljne – vzhodni del 

seznam zemljišč z 

nameravano gradnjo 

k.o. 1749 Gameljne  
Parcele v celoti:  
778/3, 778/6, 778/7, 782/4, 782/7, 782/8, 783/2, 783/3, 784/2, 785/2, 
785/3, 786/2, 786/3, 790, 795, 796/1, 796/2, 800/1, 804/2, 805/1, 805/2, 
808, 809, 810, 811, 812/1, 812/2, 813, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 
1425/8, 1425/9, 1500/1, 1500/3, 1500/8 
Del parcele: 
792, 814, 1501/1, 1500/4, 1500/5, 1500/6 

seznam zemljišč 

preko katerih potekajo 

priključki na gospodarsko 

javno infrastrukturo 

Objekt se ne priključuje na GJI. 

 

seznam zemljišč preko katerih 

poteka priključek 

na javno cesto 

Objekt meji na javno pot, po kateri je predviden dostop 

navedba soglasij in soglasij za 

priključitev 

soglasja v območju varovalnih 

pasov 

Varovalni pas visokonapetostnega voda – 

pridobiti soglasje upravljavca 

soglasja v varovanih območjih 
Objekt na ožjem vodovarstvenem območju z 

manj strogim režimom  varovanja (II B) – 

pridobiti vodno soglasje 
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soglasja za priključitev 
/ 

način zagotovitve minimalne 

komunalne oskrbe 

oskrba s pitno vodo / 

oskrba z elektriko / 

odvajanje odpadnih voda /  

dostop do javne ceste Po obstoječih javnih poteh  

 

 

ocenjena vrednost objekta 

Brez DDV:                                    1.013.082,93 € 

22% DDV (vse razen odkupov):   204.178,24 € 

Skupaj:                                         1.217.261,17 €  
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 
 
 

0 Vodilna mapa 

 

Odgovorni vodja 
projekta 

PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o. 
Vojkova c. 65 
1000 LJUBLJANA 
tel: 01-5896500, e-mail: pnz@pnz.si 

 

Rok Cunder, u.d.i.g. 
IZS G-3555 
Žig: 
 

 

 

Podpis: ………………………………. 
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Odgovorni 
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Gecko d.o.o., 
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tel. 059-21-091, e-mail: gecko@geo-gecko.si 
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ELABORAT 2: 

Hidrološko hidravlična 
analiza s kartami poplavne 
nevarnosti in kartami 
razredov poplavne 
nevarnosti za ureditev 
gramoznice Gameljne 

 

Projektant: 

 

 

Odgovorni 
projektant: 

 
IZVO-R, d.o.o. 
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IZS G-3579 
Žig: 
 



PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 

 

 

 

ELABORAT 3: 

Katastrski elaborat 

 

 

Projektant: 

 

 

Odgovorni 
projektant: 

 
PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o. 
Vojkova c. 65 
1000 LJUBLJANA 
tel: 01-5896500, e-mail: pnz@pnz.si 

 

Gorazd Drofenik, u.d.i.geod. 
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ELABORAT 4: 

Elaborat križanja z VN vodi 

 

 

Projektant: 

 

 

Odgovorni 
projektant: 

 
ELEKTROENERGETIKA, d.o.o. 
Rore 2 
3333 Ljubno ob Savinji 
tel: +386 (0)3 839 06 60, e-mail: info@elektroenergetika.si 

  

Martin Božič, u.d.i.e. 
IZS E-1982 
Žig: 
  

Podpis:     ………………………………. 
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0.8 LOKACIJSKI PODATKI 
 
1. Lokacija: 
Gramoznica Gameljne  
Poseg je predviden na zemljiških parcelah: 
 
Parcele v celoti  

KO 1749 Gameljne 

778/3, 778/6, 778/7, 782/4, 782/7, 782/8, 783/2, 783/3, 784/2, 785/2, 
785/3, 786/2, 786/3, 790, 795, 796/1, 796/2, 800/1, 804/2, 805/1, 805/2, 
808, 809, 810, 811, 812/1, 812/2, 813, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 
1425/8, 1425/9, 1500/1, 1500/3, 1500/8 

   
Del parcele  
KO 1749 Gameljne 792, 814, 1501/1, 1500/4, 1500/5, 1500/6 

 

 

2. Prostorski akt: 

DRŽAVNI PROSTORSKI AKT 
Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti  jugozahodnega dela 
Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) 
 

OBČINSKI PROSTORSKI AKT 
V pripravi je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377  Gramoznica Gameljne –  za vzhodni 
del ŠG-471; predmetna dokumentacija predstavlja strokovne podlage za pripravo OPPN 
 
 
3. Opis obstoječega in predvidenega stanja 

Gramoznica Gameljne se nahaja v območju katastrske občine Gameljne, J od pešpoti Spodnje Gameljne 
in Zgornje Gameljne, ki se priključuje na avtocestni priključek Ljubljana Šmartno. Območje se deli na vzhodni 



LOKACIJSKI PODATKI 

 

in zahodni del. Na zahodnem delu območja so že vzpostavljene kmetijske površine, vzhodni del pa je še 
degradiran in ga je v sklopu predmetne naloge potrebno sanirati.  

Odlagališče se oblikuje na način, da povzema in se naslanja na obstoječe krajinske vzorce v prostoru tako, 
da se obstoječa ježa na vzhodu nadaljuje v ježo deponije v razmeroma enakih dimenzijah in naklonu ter se 
smiselno naveže na obstoječo ježo na zahodu. Na severnem delu se naveže na obstoječi rob izkopa, na 
višini ca 303,5 mnv. Gabariti območja so vezani na okoliški teren. Na V je območje omejeno z obstoječo 
ježo, na Z pa z obstoječo cesto, ki je sicer že izven območja ŠG-471. Višinsko je deponija zasnovana na 
način, da teren rahlo pada proti J do predvidene ježe na koti 302 mnv, nadalje se z ježo v naklonu 1/3 
naveže na obstoječi teren. Z naklonom 1/3 je oblikovan tudi zaključek proti obstoječi cesti na Z območja.  

 

4. Popis varovanih območij in varovalnih pasov 
 
Varovana območja 
Območje se pretežno nahaja v območju režima: ožje vodovarstveno območje z manj strogim režimom  
varovanja (II B) - Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, 
ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov, Ur.l. RS, št. 102/03, 
41/04-ZVO-1, 120/04, 7/06. 
 
Varovalni pasovi 
Območje obravnave prečka varovalni pas nadzemnega daljnovoda in RTP nazivne napetosti 400 kV in 220 
kV. 
 
5. Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo 

Objekt bo dostopen preko obstoječih poti. Objekt se komunalno ne opremlja.  
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1.  Opis rešitve  

1.1. Varianta V1A (varianta z ježo) – osnovni podatki o posegu  

Površina posega 32.300 m2 (23.800 m2  - ravni del, 8.500 m2 – ježa) 
Kapaciteta  Do 170.000 m3 
Naklon brežine ca 1/3, kar predstavlja naravni naklon obstoječih jež 
Višina nasutja Do 11,5m na degradiranem delu, do 8m na izteku proti J 
Dostopnost Po obstoječi makadamski poti, ki se priključuje na AC priključek LJ Šmartno 

 

1.2. Opis posega 

Deponija V1A je oblikovana na način, da povzema in se naslanja na obstoječe krajinske vzorce v prostoru 
tako, da se obstoječa ježa na vzhodu nadaljuje v ježo deponije v razmeroma enakih dimenzijah in naklonu 
ter se smiselno naveže na obstoječo ježo na zahodu. Na severnem delu se naveže na obstoječi rob izkopa, 
na višini ca 303,5 mnv. Gabariti območja so vezani na okoliški teren. . 

Na V je območje omejeno z obstoječo ježo, na Z pa z obstoječo cesto, ki je sicer že izven območja ŠG-471. 
Višinsko je deponija zasnovana na način, da teren rahlo pada proti J do predvidene ježe na koti 302 mnv, 
nadalje se z ježo v naklonu 1/3 naveže na obstoječi teren. Z naklonom 1/3 je oblikovan tudi zaključek proti 
obstoječi cesti na Z območja. Maksimalna kota odlagališča višinsko ne presega okoliškega terena.  

 

Slika: 3D prikaz ureditve deponije  
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Slika: Situacija – varianta V1A 

 

 

Slika: Karakteristična prereza – varianta V1A 

Predvidena površina deponije je 32.300m2, od tega 23.800 m2 predstavlja ravni del, 8.500 m2 pa ježa. 
Kapaciteta deponije bo, glede na potrebe, do 170.000 m3. Po izvedenem posegu bo namenska raba 
predvidenega območja opredeljena kot najboljša kmetijska zemljišča, ki se jih na obravnavanem območju 
lahko vzpostavi z ustreznim načrtom sanacije gramoznice in končno ureditvijo v najboljša kmetijska 
zemljišča. V kmetijske namene bo lahko služilo celotno območje odlagališča, s tem da območje oz. površino 
ježe zaradi velikega naklona ocenjujemo kot nekoliko manj primerno za intenzivno obdelovalno kmetijsko 
površino. Predviden dostop na območje je z dostopne ceste na Z strani deponije. V kolikor se izkaže potreba 
po dodatnih dostopih je le te mogoče načrtovati z ustreznimi tehničnimi ukrepi.  

1.2.1. Geotehnični pogoji gradnje 

Na predmetni lokaciji je predvideno odlaganje glinasto meljaste zemljine slabše kvalitete. Nasipanje 
materiala naj poteka v plasteh debeline do 0,5 metra s sprotnim utrjevanjem. Glede na predvideni nasipni 
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material je za oblikovanje jež pričakovati določene geotehnične ukrepe. Tehnologija odlaganja in preveritve 
stabilnosti bodo podrobneje obdelane v naslednjih fazah načrtovanja.  
 
Delovne površine platojev naj bodo izvedene v ustreznem nagibu, ki bo zagotavljal dobro in kontrolirano 
odvajanje meteorne vode. Končne brežine odlagališča naj bodo urejene v naklonu 1:3. 
 
Nasip mora biti ustrezno dreniran. Zaradi lokacije odlagališča zalednih voda ne pričakujemo, potrebno bo 
poskrbeti le za odvajanje meteornih voda.  
 
Za preprečevanje erozije odloženega materiala je potrebno brežine kakor tudi ostale površine odlagališča 
čim prej sanirati tako, da se jih prekrije z 10 – 15 centimetrsko plastjo humusa in zasadi trava. 
 
Preverjena je stabilnost čelnih brežin odlagališča. V analizi so za nasuti material uporabljene sledeče 
geomehanske karakteristike, ki so ocenjene glede na predvideno vrsto in kvaliteto nasipnega materiala: 
 
γ = 17 kN/m3 
ϕ = 5o 
c = 25 kPa 
 
Analiza stabilnosti kaže, da je odlagališče z upoštevanjem zgornjih podatkov stabilno. V naslednji fazi 
projektiranja oz. pred samim vgrajevanjem materiala v deponijo je treba upoštevati dejanske karakteristike 
materiala predvidenega za odlaganje. V kolikor se izkaže, da bodo geomehanske lastnosti slabše od 
predvidenih, je treba ponovno izvesti stabilnostne analize. V primeru, da brežine ne bodo stabilne se za 
stabilizacijo brežin uporabi geotekstilne mreže (armirana zemljina). 
 
1.2.2. Odvodnjavanje deponije 

Deponija se bo zapolnila z odvečno zemljino, ki je manj prepustna. Pod deponijo in okoli nje gre za 
gramozen, dobro prepusten teren. Na spodnji strani deponije se izvede manjši ponikovalni jarek, ki se 
izkoplje na obstoječem gramoznem terenu. 

Kmetijske površine se uredijo in obdelujejo na tak način, da posebnega odvodnjavanja ne potrebujejo. V 
veliki večini bodo padavine poniknile in izhlapele, v primeru močnejših padavin pa bodo počasi tekle proti 
nižjemu robu (površina deponije ima padec 1%) in se preko ježe izlivale v vodoprepusten jarek pod ježo, 
kjer bodo poniknile. 

1.2.3. Križanje z gospodarsko javno infrastrukturo 

Območje prečka prenosno omrežje električne energije nazivne napetosti 220 kV (DV 220 kV RTP Beričevo 
- RTP Kleče) in distribucijsko omrežje električne energije nazivne napetosti 20 kV in 10 kV. 

V sklopu idejnega projekta je izdelan elaborat, ki obravnava križanje DV 220 kV Beričevo –Kleče v razpetini 
SM 33 – SM 34 s  predvidenim objektom – ≫Gramoznica Gameljne≪. Pri izdelavi so bile upoštevane 
smernice št. S17-042/594/rk z dne 10.04.2017, izdal ELES d.o.o.. Ugotovljeno je, da znotraj predvidene 
gradnje gramoznice ni potreben noben dodatni ukrep glede varnostnih višin. Vse višine bodo večje od 
predpisanih. Sicer pa je bilo na terenu ugotovljeno, da je v neposredni bližini (na SZ delu), ampak izven 
območja obdelave, pod daljnovodom deponiran zemeljski material, ki ni ustrezne višine, in ga je potrebno 
odstraniti oz. izravnati.  
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1.2.4. Dostop 

Za potrebe sanacije gramoznice oz. za potrebe dostopa do območja deponije je predvidena uporaba 
obstoječe makadamske poti, ki poteka po severnem robu območja obravnave in se priključuje na območju 
AC priključka. Glede na to, da je ta cesta v preteklosti že služila za potrebe izkoriščanja gramoznice in za 
potrebe sanacije degradiranega območja ocenjujemo, da večji gradbeni posegi na cesti ne bodo potrebni. 
Predvideno je, da se v prvi fazi, za potrebe navažanja materiala v gramoznico, izvede 3m široka cesta z 
izogibališči. Ob dostopni poti se ločeno uredi makadamska pot za pešce in kolesarje, ki je od 
vozišča/izogibališča ločena z vsaj 1m širokim zelenim pasom ali brežino. Ureditev poti ni predmet tega 
projekta. 

Med gradnjo oz. nasipavanjem gramoznice je treba preprečiti onesnaženje obstoječe cestne infrastrukture. 
Pri izvažanju iz območja nasipanja se vozila sproti očistijo - priporočena je uporaba mobilne pralne ploščadi. 
Morebitne poškodbe na obstoječi cestni infrastrukturi se po posegu odpravijo – vzpostavi se stanje kot pred 
pričetkom nasipavanja.  

1.3. Poplavna ogroženost 

Območje gramoznice je v obstoječem stanju lahko poplavljajo visoke vode Gameljščice  daljših povratnih 
dob (Q100) Gameljščice, medtem ko visoke vode Save območja gramoznice ne ogrožajo. Visoke vode 
Gameljščice krajših povratnih dob območja ne ogrožajo.  

V načrtovanem stanju zaradi preoblikovanja terena območje vnešene zemljine ni več poplavljeno. Poplavni 
tokovi visokih vod Gameljščice tečejo južno od območja nasutja proti zahodu, kjer poplavljajo nižja, 
depresijska območja, kot že v obstoječem stanju. Na poplavnem območju tako v obstoječem kot 
načrtovanem stanju ni elementov ogroženosti, saj so na tem območju samo travnata in gozdna območja. 

Ob poplavnih dogodkih v bližnji preteklosti (po letu 1990) območje ni bilo poplavljeno. 

Za zagotovitev stabilnosti nasipanega terena predlagamo, da se brežine protierozijsko zaščitijo – globoko 
zatravijo, tako da omogočajo površinsko odvodnjo padavinskih vod. Dodatne zaščite brežin nasutega terena 
zaradi visokih vod Gameljščice niso potrebne. Predlagamo, da se izvede le ponikovalni jarek ob vznožju 
brežine nasipanega materiala. Jarek se lahko izvede v travnati obliki za odvod viškov vode z območja oz. 
za zagotovitev ponikanja padavinskih vod. 

 

1.4. Tveganje zaradi poseganja na vodovarstvena območja 

Glede na opravljeno Analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za območje 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 377 gramoznica Gameljne – EUP ŠG-471, št. 201117-ap, E-
NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana, junij 2017 (ločeno gradivo ni del predmetne projektne dokumentacije) je 
tveganje za onesnaženje vodnega telesa pri obravnavanem posegu, t.j. izvedbi predmetne sanacije 
gramoznice, sprejemljivo.  

Glede na ureditev oziroma predvideno izvedbo, namen sanacije, ter predvsem ob doslednem izvajanju v 
analizi tveganja podanih zaščitnih in omilitvenih ukrepov niso ogroženi parametri kemijske sestave 
podzemne vode. Snovi, ki jih pred posegom v prostor ni v vodnem telesu, se po izvedenem posegu ne bodo 
pojavile. Do izpada oskrbe s pitno vodo zaradi obratovanja objektov in površin v okviru obravnavanega 
posega ob izvajanju predvidenih varovalnih ukrepov ne more priti.  
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1.5. Japonski dresnik 

V zvezi z ravnanjem z invazivnimi rastlinskimi vrstami je bila izdelana strokovna podlaga glede ravnanja z 
invazivnimi rastlinskimi vrstami (Ravnanje z zemljino, v kateri je prisoten japonski dresnik pri odlaganju na 
lokaciji bivše gramoznice Gameljne za vzhodni del ŠG-471, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za agronomijo, oktober 2017). 

Dresnik se na območju sedanje opuščene gramoznice pojavlja že sedaj, predvsem tam, kjer je kmetijska 
raba bolj ekstenzivna (t.j. pašnik) oziroma po neobdelanih kosih zemljišč.  

Dresnik se bo med nasipanjem gramoznice Gameljne z materialom iz Malega grabna zatiral tako, da se bo 
morebitna zarast tudi na še nedokončno urejeni površini gramoznice vsaj enkrat na dva tedna zmulčila in 
se bo s tem slabilo rast invazivk in preprečevalo njihovo širitev na okoliška zemljišča. V času gradbenih del 
bo mulčenje opravljal siceršnji izvajalec del v gramoznici Gameljne.  

Po razgrnitvi materiala za zgornjo plast se zemljišče sfreza, založno pognoji v skladu s Smernicami za 
strokovno utemeljeno gnojenje (Mihelič in sod., 2010) in poseje s travnato deteljno mešanico, ki se jo v 
nadaljevanju mulči vsaj enkrat na dva tedna, do tedaj, ko se dresnik ne bo več pojavljal na zemljišču. 
Zmulčeni ostanki bodo sčasoma pripomogli k višji vsebnosti organske snovi in skupaj z založnim gnojenjem 
k vzpostavitvi rodovitnih zemljišč. 

Predviden je dvakratni letni pregled zemljišča na pojav dresnika s strani botanika, kar bo podrobneje 
opredeljeno v programu monitoringa.  

1.6. Ureditev gradbišča 

Gradbišče se označi skladno s pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – 
GZ). V času izvajanja del je predvidena ograditev gradbišča s popolno kontrolo pristopa. 

Nameravani gradbeni poseg zahteva ureditev in organizacijo funkcionalnega, prostorsko in ekološko 
sprejemljivega gradbišča, za katerega je dovolj prostora v  mejah predvidenega prostorskega akta. 
Gradbišče za nameravani poseg se uredi znotraj gabaritov predvidenega posega. Vsi objekti bodo 
predvidoma tipski, montažni, prestavljivi (pisarniški in sanitarni kontejner) in se bodo tekom zasipavanja 
lahko prestavljali. Priklopi na elektroenergetsko, telekomunikacijsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje 
niso predvideni. Potrebe po komunalni oskrbi se pokrijejo z mobilnimi objekti in napravami (električni 
agregati, kemična stranišča, mobilne telekomunikacije...). Vsa gradbiščna mehanizacija mora biti 
neoporečna in opremljena z nevtralizacijskim sredstvom. Redno je treba preverjati puščanje motornih olj, 
maziv i.p.d. 

Pri ureditvi gradbišča, obratovanju gradbiščne mehanizacije in rokovanju z gradbiščno mehanizacijo je treba 
upoštevati zaščitne ukrepe, ki jih opredeljuje Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne 
vode za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 377 gramoznica Gameljne – EUP ŠG-471, 
št. 201117-ap, E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana, junij 2017, določila Uredbe o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l.RS 43/2015) in Uredbe o območju vodonosnika 
Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in 
lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur.l. RS 102/03, 104/04, 7/2006).   

Za preprečitev nelegalnega odlaganja materiala oz. odpadkov je v času izvajanja del predvidena ograditev 
gradbišča s popolno kontrolo pristopa. Pri ureditvi deponije in vnašanju viškov zemeljskega izkopa se 
dosledno upoštevata Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, 
št. 34/08 in 61/11) in vso drugo področno regulativo. Zagotavljal se bo popoln nadzor in sledljivost 
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vgrajenega materiala, kar je obveznost investitorja ter posledično tudi izvajalca del ter (gradbenega) 
nadzora, ki vodi evidenco vnosa zemljine.   

2. Ocena stroškov 

Projektantski predračun je izdelan v programu EXCEL. Na nivoju idejnega projekta so pripravljeni 
popisi potrebnih del in ocenjena njihova investicijska vrednost.  
Ocena vrednosti zemljišč temelji na Poročilu o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2015 (Geodetska 
uprava RS, marec 2016). Po navedenem viru je bila povprečna cena kmetijskih zemljišč v 
Osrednjeslovenskem območju 2,00 EVR/m2, Pri oceni vrednoti za odkup (in odškodnine) teh zemljišč je 
privzet izkustveni faktor 2,5. 
 

 postavka enota  količina  cena/enoto Skupaj 

1 PREDDELA  
 

  

1.1 

Priprava lokacije, geodetska dela, 

čiščenje terena 
m2 32.300,00 3,20 € 103.360,00 € 

1.2 

Ureditev gradbišča z ograditvijo in 

popolno kontrolo pristopa (5% 

postavk 1.1 in 2.1-2.7) 

% 5,00% 803.535,00 € 40.176,75 € 

2 ZEMELJSKA DELA     

2.1 

Površinski izkop plodne zemljine - 1. 

kategorije - strojno z 

odrivom/nakladanjem (na začasno 

lokacijo znotraj območja - za 

kasnejšo uporabo) 

m3 3.230,00 4,50 € 14.535,00 € 

2.2 Ureditev planuma temeljnih tal - 

gramozna podlaga - III kategorije 
m2 30.000,00 1,20 € 36.000,00 € 

2.3 
Drenažni jarek (izkop ob vznožju 

odlagališča) 
m1 330,00 10,00 € 3.300,00 € 

2.4 

Vgradnja deponijskega materiala, 

vgradnja po 0,5m plasteh s sprotnim 

komprimiranjem. 

m3 170.000,00 2,80 € 476.000,00 € 

2.5 

Geotehnični ukrepi za zagotovitev 

stabilnosti brežin (vgradnja 

geotekstilnih trakov na območju 

brežin v fazi utrjevanja) - OCENA 

m2 8.500,00 1,80 € 15.300,00 € 

2.6 Humuziranje območja z valjanjem m2 32.300,00 2,80 € 90.440,00 € 

2.7 zatravitev s semenom m2 32.300,00 2,00 € 64.600,00 € 

4 TUJE STORITVE   
 

 

4.1 projektna dokumentacija in raziskave % 5,00  42.185,59 € 

4.2 

ukrepi za geotehnično spremljavo in 

geotehnični nadzor, gradbeni nadzor, 

projektantski nadzor 

% 5,00 

 

42.185,59 € 

5 ODKUPI   
 

 

5.1 Zemljišča  m2 17.000,00 5,00 € 85.000,00 € 

6.1 SKUPAJ BREZ DDV    1.013.082,93 € 

6.2 DDV 22% (vse razen odkupov)    204.178,24 € 

6.3 SKUPAJ Z DDV    1.217.261,17 € 
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Ljubljana, avgust 2017       Pripravili:   
 

Rok Cunder u.d.i.g. 
Matic Košak u.d.i.g. 
Blaž Praznik u.d.i.geol. 
Martin Božič, u.d.i.e. 
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