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1 UVOD

Priizvedbi ureditev 1A etape vodne infrastrukture za zagotavijanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane,
ki se nadrtuje na podlagi sprejetega Dr2avnega prostorskega naérta, bo nastalo glede na ocene iz
strokovnih podlag za DPN za ca. 200.000 — 250.000 m?3 viskov izkopanega materiala

V sklopu strokovnih podlog za DPN je bilo predvideno, da se del vi§kov izkopov uporabi za izgradnjo
nasipa zadrzevalnika Razori, preostanek pa trajno deponira na deponiji Barje. Ker izgradnja
zadrZevalnika Razori v tej fazi ni predvidena in ker je Snaga d.o.o. v projektnih pogojih odklonila moznost
deponiranja zemljine na obmocju deponije Barje je potrebno zagotoviti lokacijo (ali veé njih) za odlaganje
viskov izkopnega materiala

V sklopi izdelave PGD dokumentacije se je izdelal elaborat »Vrednotenje potencialnih lokacij odlaganja
viskov izkopnega materiala (H34-FR/15)«, kjer je obravnavanih ve¢ moznih lokacij za odlaganje viskov
izkopnega materiala. |z zaklju¢kov te naloge sledi, da je najprimernej$a lokacija v Gameljnah. Za to
lokacijo je potrebno, skladno z dologili Obéinskega prostorskega nacérta Mestne obéine Ljubljana (v
nadaljevanju OPN MOL), izdelati obginski podrobni prostorski nacrt (v nadaljevanju OPPN). Za namen
priprave OPPN se naroca izdelava idejnega projekta za deponijo in Idejne zasnove za dostopno cesto
od prikljuéka Smartno do Gramoznice Gameljne..

2 PODATKI O LOKACMI

Obmocje obravnave — gramoznica Gameljne, se nahaja v obmodéju katastrske obc&ine Gameljne in lezi
juzno od pe$ poti Spodnje Gameljne in Zgornje Gameljne, ki se priklju¢uje na avtocestni prikljucek
Ljubljana Smartno. Obmogje deponije se del na vzhodni in zahodni del. Na zahodnem delu obmogja
so Ze vzpostavljene kmetijske povr§ine. Vzhodni del pa je degradiran, saj gramoznica ne opravija veé
funkcije pridobivanja mineralnih surovin, zato je potrebna izdelati sanacijski nac¢rt s konéno ureditvijo v
najbolj8a kmetijska zemljista.

ok 1.7

Slika 1 : Obravnavano obmocje
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Obmogje se zasipava od severa proti jugu. Maksimalni kon&ni visinski gabariti odlagalis&a so vezani na
obstojece kote terena na obmotjih, kjer se odlagalis&e navezuje na obstojedi teren. Odlagalisce je
zasnovano tako, da po zaklju¢ku odlaganja na maksimalni koti teren nikjer vidinsko ne sega nad okoligki
teren.

V obstojeco cesto, ki poteka po zahodnem robu obmocdja se ne posega in sluzi kot dostopna pot na
samo obmocje odlaganja. V zgornji (severni) polovici se material odlaga na obmocju med cesto na
zahodu in jeZo na vzhodu v skupni $irini 120-180m, v spodniji (juzni) pa v skupni $irini 180-260m.

Vse breZine se oblikujejo v poloznih naklonih, maksimalni nakloni se dolotijo v nadaljnjih fazah izdelave
dokumentacije na podlagi geolosko geomehanske analize.

V izdelanih idejnih resitvah sta predvideni dve varianti konnega izgleda deponije. Pri prvi varianti je
padec terena v smeri sever-jug enakomeren &ez celotno obmogje deponije, v varianti 2 pa je na mestu,
kjer je v obstojetem stanju jeza med obstoje¢im terenom in lokacijo gramoznice zalomljena iz smeri
proti jugu v smer proti vzhodu, predvidena brezina, ki se naveZe na to jezo. Sam kongni izgled zZunanje
ureditve odlagalidce se optimizira v fazi izdelave strokovnih podlag za OPPN v odvisnosti od koligin.

Trasa dostopne poti do deponije po kateri bo potekal transport materiala se pri¢ne na zahodu na
prikljucku na lokalno cesto med naselji Smartno — Gameljne — Crnuée in kon¢a na vzhodu na uvozu v
obmodje gramoznice Gameljne. DolZina zadasne dostopne poti je 1340 m. Obstojeéo makadamsko pot
se razsiri tako, da se vzpostavi enotno $irino vozi§&a po celi trasi z dodatnimi izogibalisgi.
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Slika 2: Prikaz poteka dostopne poti od Smartnega do Gramoznice Gameline

3 PREDMET NAROCILA

Predmet naroCila je izdelava strokovne dokumentacije za Gramoznico Gameljne in sicer za obmaogje
deponije in za obmoéje dostopne ceste od prikljucka Smartno do Gramoznice Gameljne

izdela se:




1) ldejni projekt za deponijo na podlagi geodetskega nadrta, strokovnih podlag ter smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora, ki se bodo pridobila v sklopu izdelave OPPN. Za komunaino
in energetsko infrastrukturo na obmocju deponije se izdela Idejna zasnova (IDZ).

2) Idejna zasnova (IDZ) za dostopno cesto do deponije.

V okviru razpisanih del mora izvajalec :
A Prouciti

1. Odlok o obginskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana - strateski del (Uradni list RS,
8t 78/10, 10/11-DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN in 88/15-DPN}),

2. Odlok o ob&inskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS,
8t 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv. razl., 9/13, 23/13-popr., 72/13-
DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN, 95/15),

3. Vrednotenje potencialnih lokacij odlaganja viskov izkopnega materiala (H34-FR/15), 1ZVO R
d.o.0.,

4. Lokacija odlaganja viskov izkopnega materiala Gameljne (SP za pobudo za OPPN), H34/D-
FR/S, 1ZVO - R d.o.0,

5. Strokovne podlage za obmoéje obéinskega podrobnega prostorskega naérta 377 gramoznica
Gameljne, LUZ d.d. maj 2016,

6. PGD za 1. A etapo za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, $tev. projekta H34-
FR/15, maj 2016, IZVO R d.o.0.,

7. PVO za 1. A etapo za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, julij 2016, Aquarius
d.o.o,

8. Hidrologko hidravliéna analiza ter izdelava poplavnih kart za Crnuééico in Gameljscico, 1ZVO
d.o.o., &t. B81-FR/10, Ljubljana, avgust 2010,

9. Karte razredov poplavne nevarnosti za reko Savo na obmog¢ju Mestne obcine Ljubljana; &t
elaborat 109, datum september 2013, DHD d.o.0., Maribor;

B. Pridobi:
- potrebne podatke za izvedbo razpisanih del,
- predhodne smernice za nacrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora (le te bodo
pridobljene v sklopu izdelave OFPPN) in podatke o potekih infrastrukturnih vodov,

C) Sodelovati:

- na usklajevalnih sestankih in predstaviti na¢rtovane ureditve v posameznih fazah priprave
dokumentacije,

- s predstavniki MOL, ministrstev, investitorja in ostalih izdelovalcev strokovnih podiag ter
OPPN, kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi udelezenci, ki bodo sodelovali v
postopku priprave OPPN in pri recenziji oz. potrditvi s strani narocCnika projekine
dokumentacije;

3.1 Zakonska izhodisc¢a

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo ter drugimi zakoni,
podzakonskimi akti in normativi s podrocja gradenj sprejetimi v Casu izdelave te dokumentacije:

e Zakoniin predpisi s podrogja graditve objektov,

« Zakeniin predpisi s podrocja voda,

e Zakoniin predpisi s podrocja prostora,

e Zakoni in predpisi na podro&ju prometa,

s Zakeni in predpisi na podrogju cest,

s Zakoniin predpisi s podrocja okolja,

e Vsadruga zakonodaja s podrog¢ja nac¢rtovanja tega posega
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V primeru uveljavitve nove zakonodaje v &asu izdelave predmetne naloge, mora izvajalec v roku 10 dni
od njegove uveljavitve narognika obvestiti 0 posledicah spremembe zakonodaje na predmet pogodbe
ter spremembe upostevati pri izdelavi predmeta pogodbe.

4 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Obseg del mora biti skladen z dologili iz Pravilnika o projektni dokumentaciji (UL RS §t. 55/2008),
Zakonom o vodah in njegovimi podrejenimi dokumenti. Po proucitvi predhodno izdelane dokumentacije
in smernic nosilcev urejanja prostora se izdela idejno zasnovo (IDZ) za ureditev dostopne ceste od
prikljuéka Smartno do Gramoznice Gameljne in Idejni projekt za deponijo na naéin, da bo mozno v
nadaljnji fazi pridobiti pozitivnho mnenje na OPPN.

41 IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE za DOSTOPNO CESTO OD PRIKLJUCKA SMARTNO DO
GRAMOZNICE GAMELJNE

Vsa dokumentacija IDZ mora vsebovati najmanj naslednja gradiva.
- Vodilna mapa,
- Naclrti IDZ dokumentacije:
* Predlog ureditve dostopne poti,
= Koncept ureditve urejanja prometa,
*  Ureditev krizi&¢

Grafi¢ni izdelki morajo biti oddani najman;j v nasledniji vsebini:
* Pregledna situacija v M 1: 2000,
= Situacije v M 1: 1000,
= Podolzni profili,
= Karakteristi¢ni preéni profili,

Elaborati in studije

Geolosko geomehansko poroéilo,

Okvirna ocena stroskov in predradun.
Geodetski nacrt,

Katastrski elaborat,

Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,

0O 0O O0O0

4.2 IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA za DEPONIJO in IDZ ZA KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO

Idejna resitev in idejni projekt (v nadaljevanju IDP), mora vsebovati najman;j naslednje nactrte v
vsebini, ki je navedena v nadaljevanju. Idejni projekt se priéne izdelovati, ko naro&nik potrdi Idejno
resitev za ureditev deponije.

ldejna resitev:
= Analiza stanja,

* Idejna resitev ureditve deponije glede na predvidene kolicine materiala v dveh variantnih
resitvah

[dejni projekt:
- Vodilna mapa,
- Nacrti dokumentacije:




»  Nacrt ureditve/oblikovanja deponije z opisom tehni¢ne izvedbe deponiranja
materiala in ureditve zgornjega sloja zemljine za namen ekoloske sanacije tal,

«  Prikaz odvodnje povréinskih voda z deponije,

s Zbirna karta komunalnih vodov na TTN in katastru.

Grafiéni izdelki morajo biti oddani najmanj v naslednji vsebini
= Pregledna situacijav M 1. 2000,
» SituacijevM 1:1.000s prediogi ukrepov v natanénejsem merilu,
= Karakteristiéni pre¢ni profili naériovanih ureditev za posamezne odseke.

- Elaborati in studije:

o Geodetski nalrt,

o Geolosko, geomehansko porodilo z usmeritvami za oblikovanje in deponiranje
materiala,

o Katastrski elaborat,

o Hidrologko hidraviiéni izracun s poplavnimi kartami za obstojete in novo natrtovano
stanje,

o Ocena strodkov in predracun,

o Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.

Idejna zasnova za komunalne vode mora biti grafitno in tekstualno obdelana na nivoju, ki omogoca
oceno stroskov potrebnih za njihovo prestavitev in pridobitev pozitivnega mnenja nosilcev urejanja
prostora.

4.3 VODILNA MAPA

Izvajalec izdela vodiino mapo z vsemi sestavinami, ki so po veljavnih predpisih predpisane za nivo iP
in IDZ.

V vodilni mapi Projektant navede tudi skupno ocenjeno vrednost vseh nacrtovanih del

44 GEODETSKINACRT

Izdelan geodetski natrt s certifikatom, v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Uradni list RS, st.
40/2004 in 33/2007 - ZPNacrt), bo izvajalcu predan s strani narotnika:
- GEODETSKI NACRT za izdelavo OPPN, 8t LUZ-2016/1804, maj 2016 s certifikatom.

lzvajalec si mora sam zagotoviti potrebne precne profile vodotokov, vzdolzne itd. za potrebe izdelave
naloge ter dopolnitev geodetskega nacrta v kolikor bo potrebno zaradi obsega ureditve.
45 GEOLOSKO GEOMEHANSKO POROCILO

\V sklopu projektne naloge je potrebno izdelati geolosko, geomehansko porotilo z usmeritvami na
podlagi obstojecih podatkov za vse ureditve. ki se naértujejo v sklopu projekta. Usmeritve morajo
zadodéati za projektiranje, glede na zahtevan nivo dokumentacije-

46 NACRT UREDITEV CEST

Pri naé¢rtovanju ureditve deponije se socasno izdela idejna zasnova Za dostopno cesto do deponije po
trasi lokalne poti Smartno — Gameljne.

47 KARTE POPLAVNE NEVARNOSTI TER KARTE RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI
V skladu z dologili Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmogjih ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. 1. RS, st

89/2008), je treba izdelati karte poplavne nevarnosti.
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lzdelajo se karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za naértovano stanje za
prediagano ureditev deponije.

Analiza mora biti izvedena za:
- obstojece stanje se povzame po izdelani dokumentaciji (preda naroénik),
- stanje z upostevanjem predlaganih ukrepov (optimizacije) za zagotavljanje poplavine varnosti.

Vse podloge za izdelavo izracunov in kart, si zagotovi izvajalec sam

Nalogo je potrebno izdelati z upostevanjem dologil:

- Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. I. RS, &t
89/2008),

Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmotij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja, ter o nacinu razvrs&anja zemljiS¢ v razrede ogrozenosti (Ur. |
RS, 8t 60/2007)

4.8 KOMUNALNI VODI (VODOVOD, KANALIZACIJA, ELEKTROVODI, TELEKOMUNIKACIJSK]
VODI, PLINOVODI, IDR)
Projektant izdela zbirno karto komunalnih vodov.

4.9 KATASTRSK! ELABORAT
V okviru projekta je potrebno preveriti in po potrebi dopolniti podatke v etaboratu

Lastnistvo zemljis¢ v obmocju obcinskega podrobnega prostorskega naérta 377 Gramoznica
Gameljne $tev. proj. 7945, LUZ d.d., maj 2016 za obmocje EUP SG 471 in dostopno cesto, ki
bo izvajalcu predana s strani naroénika

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem naértu potrjenem s strani Geodetske uprave
RS. Podatke o lastnikih zemlji$¢, vrsti rabe in njihovih povriinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc
zemljiske knjige.

Katastrska situacija naj vsebuije vrisane ureditve, poteke kamunalnih vodov, lokacije naprav in objektov,
mejo obcine, meje katastrskih obdine.

V sklopu katastrskega elaborata se izdela parogilo o katastrskem elaboratu v katerem se navede
izhodis¢a za izratun potrebnih povrsin, vir in datum pridobitve DKN, nagin pridobitve podatkov o
lastnistvu parcel in drugih zahtevanih podatkih.

4.10 IZDELAVA POPISA DEL IN PREDRACUN

Predmet naloge je tudi izdelava projektantskega popisa del, projektantskega predraduna za vse
nacrtovane ureditve dostopne ceste in deponije

Projektantski popis del in predracun mara biti izdetan v excelu ter oddan v elaborirani in aktivni digitalni
obliki Vsi posamezni predracuni in popisi del morajo biti enotne oblike ter zdruzeni v eni mapi in
medsebojno usklajeni. Priizdelavi je potrebno paziti, da se dela ne podvajajo

V popisu del je potrebno zajeti celotno vrednost investicije, vkijuéno z:

e stroski vseh nacrtovanih ureditev,
e oceno strogkov prestavitve in zascite in novogradnje vsakega od komunalnih vodov,
e omilitvene ukrepe namenjene varovaniu okolja,




e strodkiizdelave dokumentacije, geodetskega posnetka izvedenih del, projektantskega nadzora,
gradbenega nadzora ter ostalih potrebnih raziskav,
s strodki odkupa zemlji§¢ zaradi gradnje in od$kodnin zaradi sluZnosti

5 SODELOVANJE V POSTOPKU PREGLEDA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Narognik bo izvedel recenzijo oz. pregled idejnega projekta in idejnih zasnov.

lzvajalec mora sodelovati v postopku izvedbe pregleda dokumentacije ter odpraviti napake in
pomanijkljivosti ugotovljene s strani naro¢nika.

6 SODELOVANJE NA JAVNIH PREDSTAVITVAH OPPN

lzvajalec mora sodelovati na javni razgrnitvi OPPN, predstaviti resitve ter sodelovati pri pripravi
odgovorov na pripombe iz javne razgrnitve, kot tudi na drugih predstavitvah v postopku sprejemanja
OPPN, ki jih organizira naro¢nik

Za potrebe seznanitev z resitvami je treba pripraviti in predstaviti reSitve v Power point obliki v vseh
fazah priprave dokumentacije.

7 PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE IN SMERNIC

Izvajalcu bo lokacijska informacija in smernice nosilcev urejanja prostora predana s strani izdelovalca
OPPN.

8 OBVEZNOSTIIZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROCNIKA

lzvajalec naloge ima poleg nalog, dolo¢enih v vsebini in obsegu dela, $e sledee obveznosti:

izvajalec je dolzan Kkontinuirano sodelovati z izdelovalcem OPPN, naroénikom oziroma
pooblaséenim inZenirjem,

izvajalec mora sodelovati na javnih razgrnitvah in predstavitvah OPPN, ter po potrebi na sejah OS
MOL,

izvajalec mora dopolniti strokovne podlage na podiagi zavzetih stalis¢ do pripomb iz javne
razgrnitve,

predlagane resitve v projektni dokumentaciji morajo biti medsebojno usklajene,

projektirati v skladu s pravili stroke in predpisi, vendar morajo biti reditve racionalne in ekonomsko
upravitene. Ce se v fazi potrievanja dokumentacije, v recenzijskem postopku ali v fazi izdelave
projektne dokumentacije izkaze, da resitve v elaboratu niso ustrezne, jih mora izvajalec optimizirati,
popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo le te sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in
za narocnika ekonomsko upravicene,

posebno pozornost posvetiti pravilnosti in vsebini popisov del ter ocenam stroSkov,

pridobiti vsa gradiva, dockumentacijo in tehni¢ne osnove za izdelavo naloge, razen strokovnih
podlag, ki jih zagotovi naroénik,

sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstavitvah reSitev v posameznih fazah priprave
dokumentacije in pripraviti predstavitve v Power point.

sodelovati s predstavniki Mestne obcine Ljubljana, kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi
udelezenci,

izdelati kartografsko gradivo z uporabo racunalniske tehnologije (graficni in atributni podatki),
udeleZiti se recenzentskih obravnav,

popraviti projektno dokumentacijo po recenziji,

pri izdelavi dokumentacije je treba upoétevati resitve v zvezi z varovanjem okolja in resjive za
preprecitev ter zmanjsanje negativnih vplivov na okolje,

. svetovanje
pigktirania g.0.0



- Uupostevati eventualna dodatna navodila narognika, ki se nana$ajo na izdelavo predmetne projektne
dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del,

- po potrebi sodelovanje z upravljavei komunalnih in drugih vodov,

- udelezba na rednih sestankih,

- po potrebi sklicevati sestanke in voditi zapisnike sestankov,

- izvajalec mora upos$tevati veljavne predpise (zakone, pravilnike, uredbe, navodila, standarde).
izvajalec je dolzan usklajevati in koordinirati delo na izdelavi vseh razpisanih del v sklopu te naloge,

- izvajalec mora naro¢nika, oz. njegovega inzenirja seznaniti z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno
vplivala na izvedbo naloge,
v kolikor bi iz smernic sledile obveznosti do naro¢nika jih mora pred upo$tevanjem uskladiti z
naroc¢nikom oz. njegovim inZenirjem,

- izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pismeno soglasije.
|zvajalec mora pripravljati mesecna porodila o napredovanju na projektu
|zbrani izvajalec je dolzan predloZiti terminski plan izdelave naloge v programu MS Project,

lzvajalec mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo racunalnigke tehnologije (grafiéni in atributni
podatki) in jo predati narocniku v elaborirani in digitalni obliki:

aktivna oblika:

tekstualne vsebine: Microsoft Word,

- tabelari¢ne prikaze, popis del in predratun: Microsoft Excel,

- podatkovne baze: Microsoft Access,

- terminske plane: Microsoft Project,
slike: v formatu tiff, jpeg ali jpg,

- naérte: Autodesk AutoCad,

—  prostorski podatki: GIS;

pasivna oblika:

- tekstuaine vsebine: v pdf zapisu,
tabelaricne prikaze, popis del in predracun v pdf zapisu,

- slike: v pdf zapisu,

- natrte: v dwf zapisu,
prostorski podatki: v dwf zapisu.

Celotna projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitaini obliki in ne sme biti kodirana ali kako
drugace zascitena pred razmnozevanjem, kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo
Dokumentacija je last naroénika.

Naro¢niku mora biti predano:
2 tiskana izvoda in 5 digitalnih izvodov dokumentacije za osnutek OPPN,
4 tiskani izvodi in 6 digitalnih izvodov dokumentacije za javno razgrnitev OPPN,

5 tiskanih in 5 digitalnih konénih izvodov dokumentacije.

Ta projektna naloga je sestavni del razpisne dokumentacije.
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