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TEHNIČNO POROČILO 

 

1 Uvod 

Vlada RS je izdala U R E D B O o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Ur. list RS št. 72/2013 

z dne 2.9.2013; v nadaljevanju: Uredba o DPN). S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo 

naslednje prostorske ureditve: 

- regulacija Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami; 

- Razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami; 

- suhi zadrževalnik Razori in območje znotraj zadrževalnika ter ureditve Gradaščice, Horjulke 

in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami; 

- ureditve na območju Gradaščice in Kozarij; 

- ureditev Božne in Male vode skozi Polhov Gradec z objekti in pripadajočimi ureditvami; 

- spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko-arhitekturne ureditve, vključno z 

rekultivacijo zemljišč; 

- prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture; 

- okoljevarstveni ukrepi. 

V Uredbi o DPN je opredeljena izvedba prostorskih ureditev v dveh etapah. Posamezne 

funkcionalno zaključene celote v obeh etapah se lahko gradijo ločeno ali sočasno. 

1. etapa 

Prva etapa obsega naslednje ureditve: 

- ureditev Malega grabna; 

- ureditve na hudourniških pritokih v zaledju Gradaščice in na Gradaščici od Dobrove do 

Polhovega Gradca, navedenih v drugem odstavku 40. člena uredbe; 

- ureditev območja Kozarje; 

- ureditev na območju Gradaščice; 

- ureditev Božne in Male vode s pripadajočimi ureditvami; 
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- Razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami. 

Naročnik, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO) - sedaj MOP, je aktivnosti, 

potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo: 

I. etape vodne infrastrukture razdelil na: 

A. Ureditve na območju Mestne Občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL), in sicer ureditev 

Malega grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve na območju Gradaščice in na območju 

Horjulke na območju MOL ter Razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami. (1.A. etapa), 

B. Ureditve na območju Občine Dobrova Polhov Gradec, in sicer ureditve na hudourniških 

pritokih v zaledju Gradaščice in na Gradaščici od Dobrove do Polhovega Gradca, navedenih 

v drugem odstavku 40. člena uredbe, ureditev na območju Gradaščice v Občini Dobrova 

Polhov Gradec in ureditev Božne in Male vode s pripadajočimi ureditvami. (1.B. etapa). 

V tem projektu PGD  so prikazane hidrotehnične ureditve 1.A etape na območju Mestne Občine 

Ljubljana za povečanje poplavne varnosti na JZ delu Ljubljane brez upoštevanja vpliva v DPN 

načrtovanih ureditev na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec (zadrževanje dela visokih vod). 

Projekt PGD sestavljajo naslednji objekti: 

- Ureditev Malega grabna od Bokalškega jezu do izliva v Ljubljanico s povečanjem 

pretočnosti Q100. Dolžina ureditve je 6030 m, 

- Izvedba novega Razbremenilnika 6a na Barje z vtokom za odvod dela visokovodnega vala, 

- Ureditve struge Šujice in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij 

zahodno od Zahodne obvoznice. 

Projekt PGD je sestavljen iz naslednjih vsebin: vodnogospodarske ureditve na območju Kozarij in 

Malega grabna od Bokalc do izliva v Ljubljanico z vsemi objekti (visokovodni in obrežni zidovi, 

vtok v razbremenilnik 6a, vtok v Mestno Gradaščico), ureditev Razbremenilnika 6a, krajinske 

ureditve, ureditve prometnih površin z dostopi za čas gradnje in za vzdrževanje objekta, odstranitev 

obstoječih objektov ter ureditve gospodarske javne infrastrukture (vodovod, plinovod, 



H34/MG-FR/15  Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane 

  in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec – etapa 1A 

  Mali graben – načrt regulacije 

 

stran 3 od 51 

 
 

elektroenergetsko omrežje, omrežje javne razsvetljave, elektronsko komunikacijsko omrežje in 

kanalizacijsko omrežje).  

V tem načrtu so prikazane ureditve Malega grabna od Bokalškega jezu do izliva v Ljubljanico. 

Te so razporejene na štiri odseke, in sicer (od Bokalc do izliva) odsek 4, ki poteka od Bokalc do 

Ceste Dolomitskega odreda, odsek 3 poteka od Ceste Dolomitskega odreda do Dolgega mostu, 

odsek 2 poteka od Dolgega mostu do Južne obvoznice ter odsek 1, ki poteka od Južne obvoznice do 

izliva v Ljubljanico. 

OPOMBA: 

Ureditev treh premostitev na Malem grabnu (brv na Dolgem mostu, brv na Mokrški cesti in most 

na Opekarski cesti) vključno z vsemi potrebnimi rušitvami in ostalimi ureditvami, ki se navezujejo 

na te premostitve, niso predmet tega projekta in so obravnavane v treh ločenih projektih, katerih 

naročnik je MOL: 

- Brv čez Mali graben na Dolgem mostu v Ljubljani, GB Zajc d.o.o., št. projekta 577/15, 

- Brv čez Mali graben na Mokrški cesti, GB Zajc d.o.o., št. projekta 578/15 in 

- Most čez Mali graben na Opekarski cesti, LUZ d.d., št. projekta 7914. 

V projektu je upoštevana tudi med projektiranjem izvedena brv čez Mali graben pri Poštnem centru 

na Cesti v Mestni log. Brv je izdelana na podlagi projekta Most čez Mali graben – nadomestna 

gradnja, Konstat biro, št. projekta P05/14, september 2014. 

2 Izhodišča 

Osnovna podlaga za izdelavo PGD je Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, ki je 

bila sprejeta 29.8.2013.  

Pri izdelavi PGD so upoštevani projektni pogoji in smernice nosilcev urejanja prostora. Kljub 

sprejetju DPN smo v fazi pred začetkom projektiranja smernice obnovili.    

Ključna pogoja, ki jih je bilo potrebno upoštevati kljub sprejetemu DPN, sta:  
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- Zaradi predvidene faznosti izvajanja ureditev je po projektni nalogi (PN) v PGD upoštevana 

polna hidravlična obremenitev na prerezu Bokalškega jezu Q100 = 243 m3/s namesto v DPN 

predvidene obremenitve Qmax = 200 m3/s. V PN je podan pogoj, da morajo stalne in 

eventualne začasne ureditve zagotoviti projektno poplavno varnost, na območjih, kjer to ni 

možno, pa se poplavna varnost glede na današnje stanje ne sme zmanjšati. 

- Na območju Malega grabna in Gradaščice je bila v vmesnem obdobju razglašena NATURA 

2000, ki spreminja ključne pogoje oblikovanja struge Malega grabna na območju MOL. Po 

pogojih, ki so posledica razglasitve NATURE 2000, so posegi v vodno telo Malega grabna 

na območju nizkih in srednjih vod omejeni.  

V rešitvah smo upoštevali oba, sicer diametralna nasprotujoča si pogoja. 

3 Hidravlična shema urejanja 1A etape 

V preglednici prikazujemo shemo hidravličnih ureditev (spreminjanje konice pretoka Q100 v osnovni 

strugi Malega grabna) in sicer za sedanje stanje, za projektno stanje po DPN in z upoštevanjem 

načrtovanih ureditve po PGD. Za fazo PGD sta prikazani 2 skupini pretokov in sicer projektni 

pretoki in dejansko pričakovani (izračunani) pretoki zaradi upoštevanja poplavljanja območij ob 

Malem grabnu (Dolgi most, Vrtnarija, Sibirija, odtok proti Cornovcu). 

Prerez Danes Po DPN PGD (proj) PGD (dej) 

Bokalški jez 243 200 243 243 

Dolgi most 200 200 243 239 

do Razbremenilnika 6a  200 243 239 

pod Razbremenilnikom 6a 161 160 200 199 

Barjanska cesta 129 160 200 187 

Izliv v Ljubljanico 123 160 200 187 
Preglednica 1: Karakteristične vrednosti pretoka Q100 (m3/s) v strugi Malega grabna.   

 

Gradnja (izvedba ureditev) bo trajala približno 3 leta. Ker se bo pretočnost posameznih odsekov 

neenakomerno povečevala in ker se bo povečevala v sotočni smeri zaradi zmanjševanja  največje 

ogroženosti, je potrebno predlagani faznosti prilagoditi začasne ureditve v obliki »šibkih točk« za 

čas gradnje.  Opis teh točk je podan pri opisu faznosti izvajanja. 
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4 Ureditve 

Na splošno so na vseh štirih odsekih ureditve Malega grabna previdene naslednje vrste ureditev: 

• Širitev obstoječe struge Malega grabna na območju normalne gladine (do iznad Qsr) 

Širitev osnovne struge Malega grabna je predvidena le na mestih, kjer je to zaradi zagotovitve 

potrebne pretočnosti nujno potrebno. V DPN je bila sicer predvidena širitev celotne struge, vendar 

je zaradi razglasitve NATURE 2000 ta sedaj omejena le na hidravlično kritične odseke (Cesta 

Dolomitskega odreda, širše območje Dolgega mostu, odsek 2 od Dolgega mostu do Južne 

obvoznice, območje križanja z Mokrško cesto in območje križanja z Opekarsko cesto).  Širitev, kjer 

ni predvidena izvedba obrežnih zidov (OZ), se izvaja z odkopom sedanjega obrežnega zavarovanja 

(skale), sledi odkop spodnjega dela brežine do načrtovane širine, vgradnjo novega obrežnega 

zavarovanja (deponirane skale, ki se dopolnijo z novimi s premerom d >0,6 m) v izrazito razgibani 

obliki (tlorisno in višinsko). Skale se vkopljejo v dno vsaj za debelino posameznih skal ali več (min. 

0,80 m). Izpostavljene skale v strugi se sidrajo z lesenimi piloti Ø25 do 30 cm in dolžine 2,5 m. Po 

končani vgradnji zavarovanja se površina v celoti zasuje s humusom (preperino), posadi z grmovno 

obvodno vegetacijo (potaknjenci, grmovje) in zatravi. 

Na območjih, kjer se ohranja sedanji spodnji del pretočnega prereza, se obnovi (dopolni) 

poškodovana obrežna zavarovanja s posameznimi skalami. Izpostavljene skale se sidra z lesenimi 

pilot. Območja, kjer je poškodovana vegetativna površina, se obnovi na zgoraj opisan način. 

Razgiban stik med brežino in dnom je predviden zaradi ohranjanja dobrega stanja osnovnih 

značilnosti Malega grabna (morfologija, vegetacija). 

Na prilogah s prečnimi prerezi so nova skalna zavarovanja izrisana v črni barvi, obstoječa pa v sivih 

tonih. 

• Širitev visokovodnega profila Malega grabna nad gladino pogostih visokih vod 

Na odsekih Malega grabna, kjer v bližini ni stanovanjskih objektov ali javne infrastrukture, je 

predvidena širitev zgornjega dela (visokovodnega dela) pretočnega prereza nad zgornjim robom 

sedanjega obrežnega zavarovanja (približno 1 m nad vodno gladino Qsn). Širitev se izvaja na način, 

da se najprej odstrani humusna plast debeline 0,1 do 0,2 m, nato izvede izkop pretočnega prereza 
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do načrtovane oblike, humus ponovno razgrne, poseje s travo in posadi z obvodno vegetacijo na 

način, kot je predvideno v načrtu KA. Pri tem se upošteva dopustno zaraščenost pretočnega prereza, 

ki je odvisna od izvedene etapnosti celotnega projekta Gradaščice in je določena s projektno 

hrapavostjo (projektno pretočnostjo struge). Zahtevana projektna pretočnost posameznih odsekov 

je opisana v nadaljevanju poročila (točka 5). 

Odkopana zemljina se nalaga neposredno na kamione in odpelje na lokacijo viškov zemljine 

(Gameljne) ali na začasnih deponijah in se nato vgradi v nasipe ali pa se odpelje na trajno deponijo. 

Pri tem je smeselno ločiti korenenske splete dresnika, ki se ločeno vozijo na deponijo. 

• Pragovi iz skal 

Po izvedbi regulacije Malega grabna v 70-ih letih preteklega stoletja se je na zahtevo ribičev 

vgradilo večje število pragov iz skal, ki ustvarjajo stopničasto gladino Malega grabna ob nizkih in 

srednjih vodah. Višinske razlike pragov so sorazmerno majhne (do 30 cm) in zaradi razgibanosti 

omogočajo prehodnost za ribe. Odseki za pragovi so relativno globoki (tudi do 1 m ob nizkih vodah). 

Na dolvodni strani pragov so nastale krajše brzice (pri širših pragovih) ali tolmuni v peščeno 

glinastih tleh.  

V projektu je predvidena ohranitev obstoječih pragov in delno njihova obnova. Na mestih, kjer je 

zaradi zagotovitve hidravlične pretočnosti predvidena poglobitev dna ali širitev, je predvidena 

izvedba nadomestnih pragov na teh mestih. Na odseku nad Dolgim mostom je načrtovana izvedba 

dodatnih pragov. Detajla praga je prikazan v prilogi. 

• Poglobitve struge Malega grabna 

Poglobitve struge Malega grabna so predvidene le na kritičnih odsekih, kjer brez tega ukrepa ni bilo 

možno zagotoviti projektne pretočnosti in s tem poplavne varnosti. Na teh mestih se poglobi celotno 

dno do približno projektne nivelete. Ta je prikazano na prečnih prerezih in vzdolžnem profilu. 

Poglobitve dna so predvidene na območjih premostitev (Cesta Dolomitskega odreda, širše območje 

Dolgega mostu, odsek 2 med Dolgim mostom in Južno obvoznico, območje Mokrške ulice in 

območje mostu na Opekarski).  



H34/MG-FR/15  Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane 

  in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec – etapa 1A 

  Mali graben – načrt regulacije 

 

stran 7 od 51 

 
 

Na posameznih odsekih je predvidena dodatna poglobitev (do 0,5 m) na ožjem pasu (širine 4 do 5 

m) in sicer na mestih, kjer je predvidena večja osenčenost pretočnega prereza in kjer ni pričakovati 

zasipavanja pretočnega prereza. 

Obe vrsti poglobitev sta prikazani na situaciji s poudarjeno modro bravo. 

Širitve in poglobitve se omejene s pogojem ohranjanja volumna vode za pragovi in s tem ohranjanja 

temperature vode ob poletnih sušnih obdobjih.    

• Visokovodni nasipi (VVN) 

Visokovodni nasipi so predvideni na mestih, kjer globina struge Malega grabna ne omogoča dovolj 

velike pretočnosti in kjer je potrebno preprečiti odtekanje poplavnih vod iz območja, kjer se lahko 

te vračajo nazaj v strugo. Nasipi so prevideni na tistih mestih, kjer razpoložljiv prostor dopušča 

izvedbo. 

Nasipi se izvajajo na način, da se najprej odgrne humusna plast. Nato se vgradi izkopana in 

deponirana zemljina v plasteh po 30 cm s komprimacijo do zbitosti 95% po SPP (standardni 

Proctorjev postopek). Po GG analizah je izkopana zemljina primerna za vgradnjo v nasipe. Površina 

nasipa se humuzira in zatravi. Krona nasipov je praviloma široka 3 m (možnost vzdrževanja) in je 

povozna le z mehanizacijo, namenjeno vzdrževanju. Visokovodni nasipi so načrtovani na odsekih 

3 in 4. 

• Obrežni zidovi (OZ) na stiku struge in brežin Malega grbana 

Obrežni zidovi so načrtovani na mestih, kjer je predvidena poglobitev in širitev dna in kjer je 

potrebno zagotoviti dovolj velik pretočni prerez s še sprejemljivo hidravlično pretočnostjo. Ta mesta 

se nahajajo predvsem na že opisanih območjih premostitev, odseka 2 in spodnjem delu odseka 3. 

Obrežni zidovi so po sklepu recenzijske komisije izvajajo kot zložbe iz lomljenca v betonu 

(„kamnita zložba“), ki je temeljena vsaj 1,3 m pod načrtovano niveleto (dno) Malega grabna. Večina 

zložb je temeljena 1,8 m pod koto nivelete (načrtovanega dna). Svetla višina obrežnih zidov – zložb 

je od 1,0 do 2,5 m. Višine na posameznih odsekih so podane pri opisu posameznih objektov.  Vodna 

stran zložbe je načrtovana v nagibu 2:1. Širina zložbe v kroni je 0,7 m. Na stiku z gladino se izvede 
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v izrazito razčlenjeni obliki z globokimi fugami med skalami in izpostavljenimi posameznimi 

večjimi skalami. Zložba se izvaja v pred pripravljeno gradbeno jamo, ki jo je mestoma potrebno 

zavarovati z armaturo, cementnim obrizgom in sidri. Mesta potrebnega dodatnega varovanja so 

določena s pomočjo stabilnostnih analiz. Na splošno se sicer kamnite zložbe izvajajo z izkopom 

gradbene jame na krajših razdaljah, ki se takoj zapolnijo z betonom in skalami v predpisani obliki 

in se na tak način utrdi vznožje brežine, kjer je predvidena izvedba visokovodnega zidu. V 

naslednjih fazah (predvsem med izvedbo) bo potrebno ponovno preveriti stabilnost in posledično 

potrebnost dodatnih ukrepov pri varovanju gradbene jame. Projektno (načrti, stabilnosti) so obrežni 

zidovi obdelani v načrtih PNZ d.o.o.  

• Visokovodni zidovi (VVZ) 

Visokovodni zidovi so načrtovani na že opisanih kritičnih odsekih, kjer ni prosotorskih možnosti 

izvedbe široke ureditve in kjer je potrebno zagotoviti primerno gladkost struge.  

Zid se izvaja kot kombinacija klasično grajenega temelja (odkop, podložni beton, opažanje, 

armiranje temelja) in postavitve montažnih elementov širine 2,2 m z vidno stranjo iz kamnitih plošč 

(“na eno lice”). Po postavitvi elementov se temelj zalije z betonom. Na zaledni strani sten so 

predvidena vertikalna rebra. Na odsekih, kjer zgornji del visokovodnega zidu sega nad okoliški teren 

po končanih delih, se ta nad horizontalnim rebrom obloži z vertikalno oblogo iz kamna in betona, 

ki je sidrana na montažni element.  

Visokovodni zidovi, ki hkrati predstavljajo del brežine, so načrtovani v nagibu 5:1. Ti zidovi so 

relativno visoki. Izkopi za izvedbo teh zidov so prikazani v prečnih prerezih. Prav tako so po načrtih 

zidov (PNZ d.o.o.) povzete oblike gradbenih jam in varovanja le teh s pilotnimi stenami, sidranimi 

zagatnicami ali odprtimi izkopi.  

Visokovodni zidovi, ki so temeljeni na vrhu brežine ali odmaknjeni od zgornjega roba brežine, so 

vertikalni in so prav tako obzidani z oblogo iz kamnitih plošč. Ti zidovi so namenjeni predvsem 

zagotavljanju poplavne varnosti in preprečitvi odtoka poplavnih vod (tokov) z območja Malega 

grabna. Ti zidovi s temeljem so načrtovani v obliki črke L ali obrnjene črke T.   
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Vse konstrukcije (zidovi, ostali objekti iz betona in AB ter masivne zgradbe iz lomljenca v betonu) 

so obdelani v načrtih PNZ d.o.o. 

Izkopi za izvedbo obrežnih in visokovodni zidov so prikazani na prečnih prerezih in situaciji. Pri 

določitvi linij izkopov so upoštevane stabilnostne analize in potrebna varovanja gradbenih jam. 

Zasip za zidovi se izvaja z izkopano zemljino, le na območju tik na zidom na zgornjem delu zidu 

(drenažni sloj) se izvede zasip s nekoherentno zemljino – prodom ali gruščem, ki bo delno pripeljan 

z območja gradbišča Polhovega Gradca. Površina odkopa za zidovi in drugimi objekti se po 

končanih delih povrne v stanje pred gradnjo (zelenice, poti, dostopne ceste). Prav tako se v primeru 

posegov v komunalno javno infrastrukturo ta obnovi.  

• Kamnita terasa ob vznožju obrežnih zidov 

 Ob vznožju obrežnih zidov se izvede terasa iz grobe kamnite zložbe (skale dsr>0,8 m), ki se sidra z 

lesenimi piloti. Širina terase je 1,0 do 2,0 m. Vrh terase iz skal sega nad gladino srednje nizke vode 

(gladina +10 do 20 cm). Gladino pogojujejo skalni pragovi. Tlorisno je terasa izrazito razgibane 

oblike in se oblikuje kot nadaljevanje kamnite zložbe. Na stiku obrežnega zidu in kamnite terase se 

izvedejo skrivališča za ribe po detajlu.  

 

• Obrežna vegetacija 

V izhodiščih in projektnih pogojih ter v tem načrtu je upoštevano, da se ohranja del vegetacije 

(dreves in grmovja) v visokovodnem profilu Malega grabna. Pri hidravličnih izračunih pri projektni 

hrapavosti je upoštevano, da se del grmovja na stiku osnovne struge in visokovodnega profila ter 

grmovje na robu visokovodnega profila ohrani. Prav tako se ohranjajo visoka drevesa na vseh 

mestih, kjer je to možno glede na predvidena zniževanja teras. Na stiku terase in osnovne struge se 

odstranijo predvsem tista drevesa, ki so delno poškodovana ali porušena. Pri odstranitvi teh dreves 

se ohrani štore s koreninskim popletom.   

 

Katera drevesa se ohranijo, bo opredeljeno v PZI in s projektantskim nadzorom v fazi izvajanja del. 

V hidravličnih izhodiščih je upoštevano, da se lahko prepusti zaraščanju do 30% pretočnega prereza, 

vendar ne zvezno glede na potek struge. Grmovno zarast je potrebno ohranjati gibko (vsako letno 
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redčenje, odrez vej vseki 2 leti).  Dopustno zaraščanje profila je prikazano na karakterističnih 

prerezih, ki so obdelani v sklopu prečnih prerezov. 

 

Pri tem je potrebno posebno vzdrževanje nameniti območjem, ki so zaraščena z japonskim 

dresnikom (redna košnja, visoka drevesna vegetacija). 

 

Na območju odseka 2 je predvidena sprememba oblikovanja desne brežine glede na fazo IdZ in 

PGD pred recenzijo. V PGD po recenziji je prikazana rešitev, ki med obrežni in visokovodni zid 

umešča pas položnejše brežine s travnato površino in možnostjo posaditve grmovnic in drevesne 

vegetacije. V prvotnem predlogu je bil predviden prerez s povezanim visokovodnim in obrežnim 

zidom.    

4.1 Opis po odsekih 

V nadaljevanju so ureditve opisane v sotočni smeri od Bokalcev (Zahodne obvoznice) do izliva v 

Ljubljanico. Ureditve so oštevilčene v obratnem vrstnem redu (od izliva proti Bokalcem). 

Oštevilčenja ureditev so povzeta po DPN.    

4.1.1 Mali graben od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda (odsek 4) 

Dolžina odseka 4 je 438 m.  

 

Na odseku od Zahodne obvoznice do Ceste Dolomitskega odreda so predvidene naslednje ureditve: 

 

• Nasip VVNL.5 

Izvedba VV nasipa VVNL.5 na levem bregu Gradaščice med Zahodno obvoznico in Bokalškim 

jezom. Nasip je zemeljske izvedbe s širino krone b = 3,0 m in naklonom brežin 1:2. Nasip se izvede 

po zgoraj opisanem postopku. Površina nasipa se humusira in zatravi. Po kroni nasipa se izvede 

peščena pot širine b = 1,0 m (peščeno nasutje debeline 10 cm).  Na območju jarka ob AC se v nasip 

vgradi cev fi 80 cm s protipovratno loputo za odtok meteornih vod z območja AC. Kote krone nasipa 

so med 300,25 in 300,50 m n.m. Nasip je prilagojen načrtovani širitvi AC odseka Koseze – Kozarje 

in predvideni gradnji zadrževalnega bazena.  
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Ob zaledni strani nasipa je načrtovan jarek širine dna b = 0,4 m in globine do 0,6 m za odvod zaledni 

vod v strugo Mestne Gradaščice dolvodno od vtočnega objekta.  

 

 

• Vtok v strugo Mestne Gradaščice 

Vtok v strugo Mestne Gradaščice se izvede kot AB objekt v osi nasipa z mostičkom. Pretočna 

odprtina dimenzij 1/1,1 m v prečni steni vtoka se opremi s tablasto zapornico na ročni pogon, s 

katero se kontrolira dotok vode iz Gradaščice v Mestno Gradaščico. Objekt se izvede iz armiranega 

betona (C25/30). Dno preliva je na koti 266,20. Vrh pohodne konstrukcije (mostovža) je na koti 

300,25 m n.m. Konstrukcijo je AB objekt, zasnovan v obliki črke U (prečni prerez) z dnom, v 

katerega sta vpeti vertikalni steni. Debelina dna je 0,6 m. Debelina vertikalnih sten je 0,4 m, višina 

sten pa 4,05 m. Na vtoku in iztoku so predvidena AB krila dolžine 3,22 m, 4,81 m, 4,36 m in 4,81 

m.  In prekrijejo z lesenimi plohi (hrast debeline 8 cm) pritrjeni na tramiče 12/12 cm, ki so s sidrnimi 

vijaki pritrjeni v beton. Ograja višine 1,1 m je prav tako izvedena iz hrastovih tramov. Dimenzije 

stebričkov so 14/14 cm, ročaja 14/14 cm vmesnih horizontalnih prečk pa 8/8 cm.  

 

Na vtočni strani objekta je predvidena tablasta zapornica dimenzij 1,12*1,25 m. Konstrukcijsko je 

obdelana v načrtu Montavar projekt LJ d.o.o., št. MPGR---5S/01. 

 

Vtočni objekt se izvede z delno porušitvijo sedanjega vtoka v Mestno Gradaščico dolvodno tik ob 

prodnem izpustu na jezu.   

 

Sam objekt je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.30.  

 

• Ribja steza in drča za prehod vodnih organizmov 

Za izboljšanje prehodnosti za vodne organizme je predvidena odstranitev obstoječe ribje steze z 

rebrastimi prekati, izvedba nove s pravokotnimi prekati dimenzij 2,0*2,0 m in globine tolmunov 

več kot 1m. Višinska razlika med prekati je 0,23 m ob srednji nizki vodi (čas meritev v sušnem 

obdobju). Pretok med prekati se kontrolira v prelivih širine 0,4 m, ki so višinsko nastavljivi (vodila 
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C10 s plohi). V dnu prekatov je za prehod predvidena dodatna odprtina dimenzij 20/20 cm. Dolžina 

steze je 14,30 m, skupna širina pa od 2,8 m do 5,7 m. Steza se izvede iz AB (C25/30). 

 

Hidravlični izračun disipacije energije na ribji stezi je priložen v prilogi hidravličnih izračunov 

objektov, št. 5.1. 

Ob ribji stezi je predvidena hrapava drča z vmesnimi tolmuni iz lomljenca v betonu, ki je namenjena 

prehodu preko jezu za manjše ribje vrste. Drča se izvede iz skal dsr>0,6 m, tolmuni med prečnimi 

rebri so globoki do 0,5 m. Fuge med skalami so globoke vsaj ¼ premera skal, na prelivnih mestih 

pa do ½ premera skale. Robovi drče proti jezu so nekoliko privzdignjeni. Spodnji (dolvodni) rob 

drče je nižji, kot je gladina nizke vode Malega grabna v sušnem obdobju. Drča je dolga ~ 18 m in 

široka povprečno 3,0 m.       

• Obloga površine Bokalškega jezu in izvedba prehoda za čolne (ni predmet PGD) 

Na javnih razpravah in s strani zainteresirane javnosti je podana pobuda za izvedbo obloge 

Bokalškega jezu iz lesa in prehoda za čolne. 

Oblogo je možno izvesti s pritrditvijo tramov na betonsko konstrukcijo (izdolbljenje ležišč) na 

katere se pritrdijo plohi debeline 8 cm. Ker je potrebno ohraniti koto krone jezu na gorvodni strani 

zaradi hidravličnih pogojev (jez vpliva na poplavno varnost Kozarij – Žuleve vasi in na vodomerno 

postajo Bokalci), je potrebno oblogo prilagoditi tem pogojem. 

Del preliva širine 1,5 m na desni polovici jezu je možno znižati za 0,2 m in na tem mestu predvideti 

prehod za čolne. Ta prehod omogoča izgradnjo steze za čolne na območju podslapja. Ta objekt ni 

predmet VGU. Eventualna gradnja teh objektov v bodočnosti ne sme (negativno) vplivati na 

hidravlične lastnosti jezu.  
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Slika 1: Bokalški jez 

 

• Visokovodni nasip VVNL.4 

Visokovodni nasip ob levem bregu je predviden za preprečitev odtoka poplavnih vod Malega grabna 

proti Vrhovcem. Poteka od vtoka v Mestno Gradaščico do profila P72, kjer preide v VV zid. Nasip 

poteka ob brežini Malega grabna in nadomesti sedanji, nelegalno grajen nasip. Gradi se po opisanem 

postopku, le da se upošteva, da je območje nasipa danes okuženo z japonskim dresnikom. Širina 

krone nasipa je 3 m, nagibi pa se prilagajajo reliefnim razmeram.  Krona nasipa v pr. P72_2 je na 

koti 299,60 m n.m., ob Bokalškem jezu pa na koti 300,0 m n.m. Na območju križanja z daljnovodom 

DV110 kV Kleče - Vič bo za zagotovitev dovolj velikega odmika krona nasipa oblikovno 

prilagojeno poteku verižnice najnižjih vodnikov in sicer se na zaledni strani ohranja višina nasipa 

na koti 299.88 m n.m. (kota enaka kot v pr. P-75), na vodni strani pa se nasip zniža za 20 cm (kota 

299,68 m n.m. Od križanja nasipa z južnimi vodniki do vtoka v Mestno Gradaščico se krona izvede 

horizontalno glede na prečni prerez in v naklonu do načrtovane kote 300,00 m n.m. na območju 

vtoka. Dolžina nasipa je 246 m.  Po izvedbi nasipa bo potrebno vse zaledne vode izza nasipa voditi 

proti strugi Mestne Gradaščice. 

 

Na območju današnjega parkirišča pri objektu (SVAD d.o.o., Pod jezom) je predvidena ohranitev 

dela tega parkirišča. Visokovodni nasip se na tem mestu podpre z zložbo iz lomljenca v betonu 
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svetle višine (nad temeljem) do 1,0 m. Temelj zložbe sega 1,0 m pod koto terena. Teren je na koti 

298,50 m n.n., krona zložbe pa na koti 299,50 m n.m. Na zračni strani se zložba izvede v naklonu 

3:1. V kroni je zložba široka 0,4 m. Dolžina zložbe je 33,5 m. 

 

• Obrežni zid OZL.6 

Obrežni zid OZL.6 je načrtovan na območju zožitve na širšem območju prečkanja Ceste 

Dolomitskega odreda. Na tem območju je glede na današnje stanje, zaradi potrebne večje 

pretočnosti mostne odprtine in prehodnosti za vodni živelj, predvidena poglobitev dna Malega 

grabna. Zid poteka vzporedno z dnom Malega grabna. Krona zidu poteka od 2,5 m nad projektirano 

niveleto, oziroma 1,9 m nad minimalno vodno gladino. Gorvodni in dolvodni zaključek zložbe je 

visok 1,0 m (profil P72_2 in do profila P71_M). Temeljen je 1,8 m pod dno Malega grabna. Zid je 

zasnovan kot vsi ostali obrežni zidovi ob Malem grabnu in sicer kot “kamnita zložba” – zložba iz 

skal in betona. Krona obrežnega zidu nad mostom sega od kote 296,78 do kote 296,83 m n.n. Na 

območju mostu se zaradi stopenj (pragov) krona zniža na koto 295, 26 m n.n. Dolžina obrežnega 

zidu – zložbe je 121 m. Skupna višina zidu s temeljem je ~4,3 m.    

 

Zid je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.11. 

 

• Visokovodni zid VVZL.4 

Visokovodni zid je predviden za preprečitev poplavnega toka Malega grabna proti Vrhovcem. 

Poteka med visokovodnim nasipom VVNL.5 in mostom na Cesti Dolomitskega odreda. Krona zidu 

poteka med kotami 299,45 in 299,60 m n.n., na odseku pod samim mostom pa je na koti 299.00 m 

n.m. Skupna višina zidu s temeljem je ~3,75 m. Dolžina zidu je 111 m.  

 

Zid (konstrukcija) je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.26. 

 

• Terasa med obrežnim in visokovodnim zidom 

Med zidovi se vzpostavi zatravljena terasa. Na območju kjer je terasa ozka (tik nad mostom na Cesti 

Dolomitskega odreda) se obrežni in visokovodni zid povežeta z zložbo iz lomljenca v betonu. 
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Najprej se položi plast betona C25/30, na katero se nato položi skale dsr =0,40 m. Med skalami se 

pustijo globoke fuge.  

Na območju, kjer je pas širši, se posadi z vegetacijo, ki je opredeljena v načrtu KA. 

 

• Visokovodni zid VVZD.6  

Visokovodni parapetni zid je predviden za zagotovitev poplavne varnosti domačije Dolinar in 

nadomešča sedanjo provizorično ograjo ob objektu. Zid je predviden na vrhu brežine. Krona zidu 

poteka na koti 298,80 m n.m., višina zidu s temeljem je med 1,8 in 2,3 m (brez podložnega betona). 

Širina zidu z oblogo je 0,50 m. Širina temelja je 1,2 m. Dolžina zidu, ki poteka delno vzporedno z 

Malim grabnom, delno pa pravokotno na vodotok, je 171 m. 

 

Zid je zasnovan kot AB konstrukcija, ki je obložena (obzidana) z zmrzlinsko odpornim kamnom. 

Zid je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.28. 

 

• Obrežni zid OZD.6 

Obrežni zid iz lomljenca v betonu poteka ob desni brežini Malega grabna na območju mostu na 

Cesti Dolomitskega odreda dolvodno do profila P69. Dolžina zidu je 119 m in poteka na prehodu 

med odsekoma 3 in 4.  Namenjen je podpori brežine zaradi poglobitve dna Malega grabna in 

potrebne večje hidravlične pretočnosti (manjša hrapavost brežine). Potek krone zidu se prilagaja 

poteku dna Malega grabna (niveleti). Svetla višina zidu je 1,0 m, skupna višina zidu s temeljem pa 

2,75 m. 

 

Zid je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.10. 

 

Brežina med OZD.6 in VVZD.6 se zatravi in posadi z grmovno vegetacijo. 
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• Obloga brežin na območju mostu na Cesti Dolomitskega odreda 

Na območju mostu na Cesti Dolomitskega odreda se obe brežini na OZD.6 oziroma OZL.6 obloži 

z oblogo iz lomljenca v betonu. Skale dsr>0,4 se vgradijo v beton C25/30. Debelina sloja je 0,60 m. 

Obloga se izvaja na peščeni podlagi (10 cm).  

 

• Niveletni potek, pragovi   

Zaradi zagotovitve pretočnosti mostne odprtine in prehodnosti za ribe je na območju mostu 

predvideno znižanje dna Malega grabna. Poglobitev omogoča znižanje obeh skalnih pragov pod 

mostom za več kot 80 cm.  Zaradi poglobitve je potrebno dodati dva pragova iz skal nad mostom in 

sicer v pr. P71_1 in P72_2. Pragovi se izdelajo kot razgibana zložba iz skal dsr>1,0 m v 

maksimalnem nagibu 1:5 z vmesnimi tolmuni. Krone pragov so višje na konkavni strani, nižje pa 

na konveksni strani krivine. Višinska razlika med robovoma naj bo 10 do 15 cm. Na izpostavljenih 

mestih se skale sidrajo z lesenimi piloti. 

 

Obstoječi skalni prag se nahaja v profilu P75. Prag se dopolni s posameznimi skalami ob levi brežini. 

Ostali objekti: 

• Ribja skrivališča 

Na območju obrežnih zidov se v skalno teraso ob dno vgradijo ribja skrivališča. Izvedejo se z 

izgradnjo vdolbin v obrežnem zidu – “kamniti zložbi”. Na vtoku se dno poglobi in dodatno zaščiti 

s po dvema lesenima pilotoma. Detajl ribjega skrivališča v “kamniti zložbi” je prikazan na grafični 

prilogi št. 7.8.  

  

• Vložki posameznih skal 

V dno struge se predvsem na konkavnih straneh vložijo skale dsr>1,0 m, ki ustvarijo tolmune. Z 

vidika razgibanosti dna je najprimerneje, če so vložki skal v bližini spodnjih skalnih teras. 
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Ostali ključni objekti na Odseku 4 

Na odseku 4 so kritični naslednji objekti: 

- Križanje z VN vodom pri profilu P75 

- Križanje z NN vodom pri profilu J5 in 

- Križanje s plinovodom pri profilu P71_M. 

Križanja so obdelana v posebnih elaboratih oziroma načrtih. 

 

4.1.2 Mali graben od Ceste Dolomitskega odreda do Dolgega mostu (odsek 3) 

Odsek med Cesto Dolomitskega odreda in Dolgim mostom se ureja na način, ki preprečuje odtok 

poplavnih vod Malega grbana proti Viču (Viško pokopališče) in zagotovi maksimalno možna 

pretočnost struge glede na pretočnost sedanjega železniškega mostu na Dolgem mostu. Na zgornjem 

delu odseka od mostu na Cesti Dolomitskega odreda do profila P 54_1 je predvidena širitev 

zgornjega dela pretočnega prereza. Na levi in desni strani se vzpostavijo travnate terase v okviru 

možnosti in v mejah hidravličnega pozitivnega vpliva. Površina teras se izvede v naklonu proti 

strugi Malega grabna (nagib od 1:5 do 1:50). Terase se po odkopu humusirajo in zatravijo, v pas ob 

strugi se posadi grmovna vegetacija (vrbe). Opis posega je podan v uvodu točke 4. ureditve. 

Dolžina odseka 3 je 1182 m. 
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Slika 2: Železniški most med poplavo 2010 

 

 

Slika 3: Železniški most pri nizkih pretokih 
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• Visokovodni nasip VVNL.3 

Visokovodni nasip poteka po levi strani prečno na tok Malega grabna od Ceste Dolomitskega odreda 

do rečne struge pri profilu P60. Normalni profil nasipa je opisan v uvodu. Po kroni nasipa se 

vzpostavi peščena pot, ki je namenjena dostopu do zemljišč in vzdrževanju ureditev. Širina poti je 

2,5 m. Kota krone nasipa 298,25 m n.m. je enaka na vsej dolžini nasipa. Prečni nasip je dolg 85 m.    

 

• Visokovodni nasip VVNL.2 

Visokovodni nasip poteka po levi strani Malega grabna od profila P60 do stanovanjskih objektov 

ob levi brežini (P 52_1). Nasip poteka vzporedno s strugo Malega grabna. Normalni profil nasipa 

je opisan v uvodu in na zgornjem odseku. Kota krone nasipa na gorvodni strani je 298,25 m n.m., 

na dolvodni strani ob priključku na VV zid pa 297,70 m n.m. Nasip je dolg 396 m. 

 

• Obrežni zid OZL.4 

Obrežni zid (“kamnita zložba”) je načrtovan na območju, kjer je struga utesnjena med individualno 

pozidavo na levem bregu in športnim centrom Dolgi most na desnem bregu. Situacijsko poteka od 

profila P53 do profila P46_1, tik pod Dolgim mostom. Predviden je že opisani tipski obrežni zid, 

svetle višine 2,5 m (skupne višine 4,15 m s temeljem). Izvede se obloga struge v liniji zidov iz 

lomljenca v betonu. Dolžina obrežnega zidu je 408 m.  

 

Obrežni zid OZL.4 je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o. št. K-448.09. 

 

• Visokovodni zid VVZL.3 

Na zgornji strani leve brežine je ob naselju hiš predviden visokovodni zid. Trasa zidu je določena s 

potekom dostopne poti in obstoječih objektov. Na gorvodni strani se zid priključi na nasip VVNL.3, 

dolvodni zaključek pa je predviden na kamnitem oporniku železniškega mostu. Zid se prekine na 

opornikih AC viadukta Dolgi most. Na gorvodni strani je krona zidu na koti 297,50 m n.m. Med 

zidom in nasipom VVNL.2 je 20 cm višinska razlika zaradi pričakovanih deformacij nasipa in 

dodatne varnosti zaradi preprečitve prelivanj ob dogodkih daljše povratne dobe kot je Q100. Na 

dolvodni strani je zaključek zidu ob mostnem oporniku na koti 297,07 m n.m. Dolžina zidu je 318 m 
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(250+55+13). Temelj zidu se izvede na gradbišču (betoniranje) stena zidu pa sestavljena iz 

montažnih elementov (že opisano).  

 

Zid VVZL.3 je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.24. 

 

• Terasa med obrežnim zidom OZL.4 in visokovodnim zidom VVZL.3 

Terasa med obrežnim in visokovodnim zidom se zatravi in posadi z vegetacijo po načrtu KA. Na 

območju železniškega mostu in pod nadvozom Dolgi most (l=33,7 m) se terasa obloži z lomljencem 

v betonu. Prav tako se terasa obloži z lomljencem v betonu na območju profilov P50_2 in P51. 

Dolžina obloge je 45 m. Debeline skal so do 0,4 m, debelina betona 0,4 m, skupna debelina obloge 

je 0,6 m. Obloga se polaga na peščeno podlago debeline 0,1 m. 

 

• Visokovodni nasip VVND.1 

VVND.1 je predviden za preprečitev poplavljanja objektov na desnem bregu Malega grabna na 

območja športnega centra Dolgi most. Na dolvodni strani se nasip priključi na visokovodni zid 

VVZD.5 (kota 297,24 m n.m.), na gorvodni strani pa se priključi na teren pri profilu P63_1 (kota 

297,61 m n.m.). Izvedba nasipa je opisana v uvodu točke 4. Dolžina nasipa, ki poteka ob desni 

brežini Malega grabna ter ob zahodnem robu starega rokava Malega grabna je 395 m. 

 

• Obrežni zid OZD.5 

Obrežni zid ob vznožju desne brežine poteka od profila P54_1 do železniškega mostu (P47). Zid 

poteka višinsko vzporedno z niveleto Malega grabna. Višina zidu s temeljem je 4,15 m, višina zidu 

nad niveleto je 2,5 m, višina nad kamnito teraso pa približno 1,5 m. Dolžina zidu je 408 m. Zaradi 

stopnje v profilu P48_1 je predviden zvezni prehod krone med P48_1 in P48. Prav tako je zaradi 

zniževanja terase tik nad železniškim mostom med P47_1 in P47 predvideno zvezno znižanje krone 

od brvi (predmet posebnega projekta MOL) do kote pohodnega podesta pod mostom. Zid je 

predviden kot “kamnita zložba”. Izvedba je opisana v uvodu.  

 

Zid OZD.5 je obdelan v projektu PNZ d.o.o., št. K-448.08. 
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• Visokovodni zid VVZD.5 

Visokovodni zid VVZD.5 je načrtovan na območju športnega centra Dolgi most. Krona zidu sledi 

niveleti Malega grabna in je na gorvodnem zaključku pri P55_2 na koti 297,14 m n.m., na 

dolvodnem zaključku v P48_3 (steber AC nadvoza) pa 296,71 m n.m. Glede na potek 

visokovodnega zidu na levem bregu je krona zidu 0,5 m nižja (varnostni prelivanje). Na zgornjem 

delu od profila P55_2 do P53_1 je skupna višina zidu s temeljem 1,79 m do 2,0 m, pri profilu P53 

je skupna višina 3,07 m. Na območju profila P52_1 je skupna višina zidu 2,84 m. Pri profilu P51 je 

skupna višina zidu 2,76 m.  Na je območju profila P48_3 je višina 2,31 m. Višina zidu je odvisna 

od odmaknjenosti od obrežnega zidu.  

 

Za visokovodnim zidom poteka dostopna cesta do objektov Športnega centra. Med izvedbo bo del 

ceste odkopan. Zaradi bližine objektov je mestoma predvideno varovanje gradbene jame z 

zagatnicami (med P50_2 in P53_1). Po končanih delih se asfaltna cesta povrne v prvotno stanje. 

Predvidena je izdelava posteljice iz drobljenca debelina 40 cm – zasip za zidovi, drobno zrnat 

drobljenec debeline 25 cm, izdelava nosilne bitumizirane plasti AC 22 base B70/100 A3 v debelini 

6 cm in izdelava obrabne zaporne bitumenske plasti AC 8 surf B70/100 Ar debeline 3 cm. 

 

Projektno je VVZD.5 je obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.27. 

 

• Montažna odprtina za odtok zalednih poplavnih vod  

Med P49 in P49_1 je predvidena v zidu odprtina dolžine 20 m. Odprtina je zaprta z montažnimi 

elementi protipoplavne stene, ki se ob poplavah, kadar Mali graben prelije desno brežino na 

gorvodnem odseku, odstranijo in s tem omogočijo odtok poplavnih vod nazaj v strugo Malega 

grabna. 

 

• Visokovodni zid VVZD.4 

Visokovodni zid je načrtovan na odseku od stebra AC viadukta v P48_3 do železniškega mostu v 

P47. Do izpod brvi v profilu P47_1 poteka vzporedno z zidom na levem bregu – 0,5 m. Kota krone 

v P48_3 je 296,71, v P47_1 pa 296,60 m n.m. Med P47_1 in P47 je predviden zvezni prehod do 
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kote podesta (pohodne terase), ki je na koti 292,51 m n.m. Predviden je stopničasti potek temelja in 

prilagoditev montažnih elementov zveznemu poteku krone zidu. Skupna višina zidu se spreminja 

od h = 3,75 m do h = 0,93 m. Zid se izvaja iz montažnih elementov v nagibu 5:1.  

 

Zid je projektno obdelan v načrtu PNZ številka K-448.25. 

 

Med P47_1 in P48 prečka Mali graben brv. Sedanja brv bo odstranjena, izvedena bo nova, ki je 

predmet posebnega projekta (naročnik MOL). 

 

• Terasa med zidovi 

Terasa med visokovodnim zidom in obrežnim zidom na zgornjem delu nad profilom P53_1 se 

humusira in zatravi ter posadi v skladu z načrtom KA. Na območju od profila P47_1 do P53_1, kjer 

je razdalja med obrežnim visokovodnim zidom premajhna, se tlakuje s poravnano zložbo iz 

lomljenca v betonu (skale dsr = 0,40 m v betonu, skupna debelina 0,6 m, na peščeni podlagi debeline 

0,1 m). 

 

• Visokovodni zid VVZD.3 – zgornji odsek 

Visokovodni zid VVZD.3 je sestavljen iz 2 delov. Spodnji del, dolvodno od železniškega mostu, 

poteka po Odseku 2 in je opisan v nadaljevanju. Zgornji del je načrtovan na odseku med brvjo in 

železniškim mostom. Situativno poteka po notranjem robu vrta med železniškim mostom in cesto 

proti brvi. Zid je načrtovan v opisani pol montažni izvedbi (na gradbišču betoniran temelj, montažne 

stene). Dolžina zidu 20 m, skupna višina zidu s temeljem pa 5,36 m. Med zidovoma VVZD.4 in 

VVZD.3 bo potekala peščena pot do terase pod železniškim mostom. 

 

• Terasa pod železniškim mostom 

Terasa pod železniškim mostom se zniža z današnje kote ~ 294,0 m n.m. na koto 292,50. Terasa se 

obloži na že opisan način z lomljencem v betonu debeline 0,6 m. Obloga se armira z mrežno 

armaturo. Na območju železniškega mostu se stikujeta oporna zidova OZD.4 in OZD.5.  Zaradi 

višinske omejitve (železniški most) bo izvedba terase in zložbe iz lomljenca v betonu zahtevnejša, 

kot na odprti trasi. Tudi obloga ožje terase ob levi brežini se izvede na enka način.  
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Sidranje gradbene jame obrežnega zidu OZL.4 s pasivnimi sidri se zaključi na dolvodni strani 

železniškega mostu. 

 

• Območje izboljšanja biotske raznovrstnosti med profili P57 in P62 (desni breg) 

Na območju delno zasutega starega rokava Malega grabna je predvidena izvedba območja 

izboljšanja biotske raznovrstnosti v obliki zatoka (vzpostavitev starega rokava Malega grabna). 

Zatok se izvede z odkopom dna starega rokava do kote nivelete oziroma še 0,5 m globje. Prehodi 

med rokavom in osnovnim terenom se izvedejo položno s spreminjajočimi nagibi. Širina vodnega 

zrcala je od 3 m na iztoku do 17 m na sredini zatoka. Poglobitve (niveleta -0,5 m) so predvidene na 

mestih največjih širin in so prikazane v prečnih prerezih in na situaciji. Območje se mestoma 

popestri z vložki skal (prikazano na situaciji). Zatok se polni po cevi Ø80 cm na območju profila 

P60, kjer desna brežina Malega grabna prehaja iz konvekse v konkavo in ni pričakovati zaprojevanja 

vtoka. Na vtoku in iztoku se izvede zavarovanje iz skal. Na zgornjem delu zatoka (med P60 in P61) 

cirkulacije vode ne bo (razen ob visokih vodah, ko bo preplavljen celotni zatok). 

 

Območje zatoka se posadi skladno z načrtoma krajinske arhitekture J-9/15, ACER d.o.o.   

  

• Struga Malega grabna na 3. odseku, ribja skrivališča 

Struga med zidovi je široka 19 do 20 m. Na obeh straneh ob zidovih sta predvideni terasi iz skal 

širine 1,0 do 2,0 m, ki se mestoma posadijo z vrbovim grmovjem (opisano v uvodu točke 4). V 

teraso se na razdalji 15 do 20 m vgradi ribja skrivališča (po detajlu).  

 

Odsek nad profilom P52_1 oziroma P 54_1 je predviden kot odprt odsek z relativno širokim 

visokovodnim profilom. Izvedba je opisana v uvodu točke 4. Na tem odseku se ribja skrivališča 

oblikujejo iz skal in pilotov (po detajlu).  

 

• Niveletni potek, pragovi  

Poglobitev sedanjega dna je predvidena na odseku od izpod železniškega mostu do profila P48_3 

na celotni širini. Prav tako je poglobljeno dno predvideno na območju mostu na Cesti Dolomitskega 
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odreda. Višinski potek poglobitve, nivelete in pragov je prikazan na prečnih prerezih in vzdolžnem 

prerezu. 

 

Na območju 3. odseka so predvideni 3 pragovi (stopnje) na spodnjem delu odseku nad železniškim 

mostom in 2 pragova (2 stopnji) na zgornjem delu odseka tik pod mostom na Cesti Dolomitskega 

odreda.  

 

Ker je odsek Malega grabna na območju železniškega mostu zaradi potrebne pretočnosti poglobljen, 

je potrebno prag v profilu P48_1 obnoviti (izvesti na nižjih kotah), v profilu 48_3 pa izvesti dodatni 

prag iz skal. Način izvedbe pragov je že opisan v uvodu točke 4.  

 

• Zaledne vode, jaški za zbiranje zalednih vod 

Z izvedbo VV zidov in nasipov bo onemogočen odtok zalednih vod v strugo Malega grabna. 

Problematično bo predvsem območje Športnega centra Dolgi most severno od križanja z AC. Na 

tem delu je previdena že opisana odprtina širine 20 m za odtok poplavnih vod in 4 jaški z iztokom 

drenaž izza zidov. Jaški so predvideni med profiloma P49_1 in P49_2, v profilu P51_1, med 

profiloma P53_1 in P54 ter profiloma P55_1 in P55_2. Iztoki iz jaškov so predvideni s 

protipovratnimi loputamo in možnostjo prečrpavanja v času visokih vod. Jaški so označeni na 

situaciji in vzdolžnem profilu. Detajl jaška je prikazan v grafični prilogi 7.5. Na zidom je med jaški 

načrtovana drenaža. 

 

• Kritična mesta na območju odseka 3 

Kritična mesta na odseku 3 so:  

- območje železniškega mostu s poglobitvijo teras (podestov), 

- preboj kanalizacije pod železniškim nasipom na desnem bregu Malega grabna med P46_ 2 

in P47, 

- območje križanja s plinovodom med pr. P49, 

- odsek ob objektih Športnega centra Dolgi most na desnem bregu, 

- krajši odsek ob garažnem objektu na območju profila P51 na levem bregu,  
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- območje brvi nad železniškim mostom ter  

- križanja s SN in VN vodi na območju nasipa VVNL.3 

 

4.1.3 Mali graben od Dolgega mostu do Južne obvoznice (odsek 2)  

Na odseku med Dolgim mostom in križanjem z Južno obvoznico, Mali graben teče po južni strani 

obvoznice. Zato je razbremenjevanje dela visokih vod proti Barju možno le na tem odseku. Na 

podlagi prehodno izdelanih analiz je izbrana varianta razbremenjevanja na odseku tik pred 

križanjem z Južno obvoznico.  

 

Za zagotovitev pretočnosti je na tem odseku potrebno povečati pretočni prerez in preprečiti 

nekontrolirano razbremenjevanje proti jugu.  

 

Struga Malega grabna je v celoti razširjena in delno poglobljena. Zaradi pričakovanih visokih gladin 

po izvedbi ureditve na odsekih 3 in 4 je potrebno preprečiti nekontrolirano poplavljanje Malega 

grabna proti jugu, delno severu (na območju zahodno od Lipahove ulice). Zaradi utesnjenosti in 

potrebne gladkosti (pretočnosti) je na celotnem odseku predvideno varovanje z visokovodnimi 

zidovi. Prav tako je na tem odseku predviden kontroliran odtok proti Barju na vtočnem objektu v 

razbremenilnik R6a, ki je predmet posebnega načrta.   

 

Dolžina odseka 2 je 690 m. 

 

• Visokovodni nasip in zid VVZL.2 

Poplavna varnost dveh objektov na levem bregu med nadvozom Dolgi most in Cesto v Gorice 

(Lipahova cesta) se zagotovi z visokovodnim zidom. Zid se izvede na koti 296,52 na gorvodnem 

zaključku (P46_1) in 296,25 m n.m. na dolvodnem zaključku v P43_2. Dolžina zidu je 178 m. 

Višina zidu s temeljem je 3,3 m. Oblika zidu s temeljem je v obliki črke L.  Debelina zidu je 0,5 m. 

Vidni del je z obeh strani obzidan z oblogo iz kamnitih plošč. Prav tako je obzidana krona zidu v 

obliki „kape“ z odkapom.  Gradbena jama pred temeljem zidu se na vodni strani zasuje s skalami 

dsr>0,4 m (preprečitev erozije) Na gorvodnem zaključku zidu (P46_1) se v nasip vgradi cev Ø60 
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cm s protipovratno loputo za odtok meteornih vod z območja Dolgega mostu v Mali graben. Jarek 

(mulda) med zidom in brežino Malega grabna se obloži s kamnito oblogo (skale dsr = 0,40 m v 

peščeni podlagi).  Na dolvodnem zaključku zidu v P43_2 se izvede jašek Ø120 cm z izpustom Ø40 

cm. Na vodni strani cevi je predvidena protipovratna loputa ali TIDEFLEX. V jašku se zbirajo tudi 

drenažne vode za zidom (DK cevi fi 180 mm). V času poplave je v jašek možno postaviti mobilno 

črpalko za prečrpavanje zalednih vod z območja obeh objektov. Jašek se prekrije s kovinsko rešetko. 

Iztok iz cevi po brežini Malega grabna se izvede v obliki mulde in izvede iz skal dsr = 0,40 m na 

peščeni podlagi. Na območju obeh objektov je potrebno prilagoditi odvod meteornih sanitarnih vod 

(prevezava). 

 

Visokovodni zid VVZL.2 je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.29. 

 

• Visokovodni zid VVZD.3 

Visokovodni zid je predviden na delu odseka 3 od železniškega mostu do Lipahove ulice. Zaradi 

potrebne varnostne višine, krona zidu poteka nad terenom (približno do 1,0 do 1,5 m). Skupna višina 

zidu s temeljem je 3,2 m, le na območju tik nad Lipahovo cesto je višina 3,76 m in na območju pod 

železniškim mostom 5,36 m. Zid je predviden v opisani obliki, z montažno steno in na mestu 

betoniranim temeljem. Zaledna stran zidu, ki je vidna, se obzida z lomljencem v betonu. Temelj 

zidu na vodni strani se zaščiti s skalami dsr>0,4 m. 

 

Pri železniškem mostu je kota krone zidu 296,65, pri Lipahovi ulici pa 296,37 m n.m. Dolžina zidu 

od železniškega mostu do mostu na Cesti v Gorice je 254+20 m.  

 

Med profilom P46_2 in železniškim mostom je predvidena izvedba stopnic za ohranitev 

komunikacije pod železniškim mostom. Stopnice se izvedejo iz AB. Širina stopnišča je 2,1 m, 

debelina stena pa 0,35 m. Višinska razlika med podestom in vrhom VV zid je 4 m. Kota podesta je 

292,68 m n.v., kota dostopa pa 296.80 m n.v. Višina stopnice je 17 cm, širina pa 35 cm. 

Na vrhu stopnic je predvidena varnostna ograja. Konstrukcija stopnišča je prikazana v načrtu PNZ 

d.o.o. št. K-448.23. 
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Na zgornjem delu VVZD.3 je predvidena ena širša odprtina širine 8,84 m in višine 1,35 m. Odprtina 

je stalno zaprta z montažnimi elementi (AL elementi - enak detajl, kot na odseku 3). Odprtina je 

namenjena dostopu za vzdrževanje in eventualnemu razbremenjevanju dela visokih vod ob izrednih 

dogodkih.  

 

Na območju profilov P43_2 in P44_1 sta v VV zidu predvidena dostopa do struge Malega grabna. 

Odprtina širine 1,0 m se zapira z vodotesnimi vrati.  

   

V bližini objektov se gradbena jama varuje z zagatnicami (prikazano v profilih).   

 

Projektno je zid obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.23. 

 

• Drenaža za VVZD.2 in VVZD.3 

V zasip zaledne starni zidu VVZD.3 se vgradi drenanaža DK180. Drenaža se vgradi ~ 1 m pod 

končni (zasut) teren za zidovi. Cev se obsuje z prodom d = 0,004 do 0,035 m. Izpust drenaže je 

predviden v dveh jaških Ø60 cm z izpustom Ø40 cm v strugo Ljubljanice. Jaška sta predvidena pri 

profilu P.43_2 in P45. 

 

Na odseku pod Lipahovo cesto je predvidena drenaža DK 180 do jaška pri profilu P40. Način 

vgradnje je opsan v prejšnejm odstavku. Na drenaži je potrebno izvesti revizisjke jaše Ø30 cm na 

razdalji ~50 m. Na drenažo se ne sme priključevati druge kanalizacije.  

 

• Visokovodni zid VVZD.2 

VVZD.2 predstavlja nadaljevanje gorvodnega zidu do vtoka v Razbremenilnik 6a oziroma nadvoza 

Južne obvoznice. Kote krone zidu so od 296,38 m n.m. na Cesti v Gorice do 295,71 m n.m. pri 

vtoku v Razbremenilnik. Skupna višina zidu je od 3,2 m (na večini trase) do 4,3 m pri vtoku v 

Razbremenilnik. Zid se izvede po opisanem postopku z na mestu betoniranim temeljem in montažno 

steno, ki se na zgornji strani obzida z lomljencem v betonu. Temelj zidu proti Malemu grabnu se 

zaščiti z lomljencem dsr>0,40 m.  
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Na območju profila P42_3 je predvidena montažna odprtina za dostop do struge Malega grbana 

(vzdrževanje). Dolžina odprtine je 8,84m, višina pa 1,35 m. Opis je enak, kot pri VVZD.3. 

 

Pri profilu P40 je predviden jašek za zajem zalednih vod in iztokov iz drenaž. Jašek dimenzij 1,2 

m/2,0 m je zasnovan kot dvoprekatni jašek s protipovratno loputo med obema prekatoma. Debelina 

sten je 0,25 m, svetla širina jaška je 0,90 m. Prekrit je z montažno pohodno kovinsko rešetko. Vtočni 

(zaledni) prekat se izvede z vrhom na koti terena, prednji prekat pa s stenami na koti VV zidu 

(295,77 m n.m.). Izpust iz jaška je BC Ø40 cm. Vtok jarka v jašek se obloži s skalami dsr = 0,40 m 

na peščeni podlagi na dolžini 2 m. V času visokih vod jašek omogoča prečrpavanje zalednih vod v 

strugo Malega grabna z mobilno črpalko. Statični izračun jaškov je priloga tega načrta. 

 

Projektno je zid obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.22. 

 

• Obrežni zid OZD.4 

Obrežni zid OZD.4 je načrtovan kot „kamnita zložba“ iz lomljenca v betonu, od železniškega mostu 

do Lipahove ulice. Skupna višina zidu s temeljem je 3,25 m, svetla višina nad niveleto pa 1,5 m, 

oziroma nad kamnito teraso ~1,0 m. Krona zidu pri železniškem mostu je na koti 292,80 m n.m., na 

območju mostu Ceste v Gorice pa 292,40 m n.m. Dolžina zidu je 269 m.  

 

Obrežni zid se izvede po opisanem postopku. V zid se vgradijo ribja skrivališča po detajlu.  

 

Projektno je zid obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.07. 

 

• Obrežni zid OZD.3 

Zid predstavlja nadaljevanje OZD.4 do nadvoza Južne obvoznice. Značilnosti so enake, kot pri 

gorvodnem zidu, le da je kota krone na dolvodnem zaključku na koti 291,71 m n.m. Projektno je 

zid obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.07. 

 

Terasa med zidovi 
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Pas brežine med obrežnim in visokovodnim zidom na odprti trasi z dovolj veliko razdaljo med 

zidovoma se oblikuje v naklonu 1:2, humusira in zatravi ter posadi z grmovnicami po načrtu KA. 

Na območju pod železniškim mostom (med P46_2 in 47) ter na območju mostu na Lipahovi ulici 

ter na vtoku v razbremenilnik R6a se brežina obloži z lomljencem v betonu (debelina obloge 0,60 

m na peščeni podlagi). Obloga se armira z armaturno mrežo Q454. Dolžine obloge na območju  

železniškega mostu je 34 m (leva brežina) oz. 25 m (desna brežina), na območju mostu na Lipahovi 

ulici je 13 m, na območju vtoka v R6a pa 26 m.  

 

• Območje mostu na križanju z Južno obvoznico 

Odsek Malega grabna na območju križanja z Južno obvoznico je utrjen. Brežine so obložene z 

betonskimi ploščami. Zaradi poglobitve struge (poglobitev dna in dodatna poglobitev ob desni 

brežini) se prilagodi spodnji del pretočnega prereza. Stik brežine in dna Malega grabna se obloži s 

skalami dsr>0,60 m, ki se sidrajo z lesenimi piloti. 

 

• Ureditev struge 

Zaradi potrebne hidravlične pretočnosti odseka je predvidena širitev dna Malega grabna na širino b 

~ 15 m. Ob desni brežini (temelju obrežnega zidu) je načrtovana skalna terasa z ribjimi skrivališči. 

Leva odkopana brežina se ob vznožju utrdi z razgibano kamnito zložbo (2,0 do 3,0 m3 skal na tekoči 

meter), ki se sidrajo z lesenimi piloti dolžine 2,0 in premera 0,3 m. Razdalja med izpostavljenimi in 

zalednimi skalami naj bo vsaj 1 m. Zložba se posadi z grmovno vegetacijo (vrba). Brežina nad 

zložbo se izvede v povprečnem naklonu 1:2 do sedanjega roba pretočnega prereza. Površina se 

zatravi in se redno vzdržuje.  

 

Zaradi poglobljenega dna (nivelete) je potrebno obstoječe pragove odstraniti in jih nadomestiti z 

novimi, katerih krone so približno 0,5 m nižje od sedanjih. Predvidena je odstranitev 6-ih pragov, 

ki se jih obnovi, višinsko razliko praga pri vtoku v Razbremenilnik se nadomesti z novim pragom 

v P48_3 (že opisano pri odseku 3). Ob južni strani (ob zidu) je predvidena dodatna poglobitev dna 

struge. Velikost poglobitve je do 0,6 m, širina poglobitve pa do 5 m. Poglobitev sega od P37_2 do 

P48 _1 (prag). Dodatna poglobitev se pod pragom razširi na celoten profil Malega grabna (podslapje 

globine ~0,9 m). 
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Brežine struge se uredijo skladno z opisom v uvodu točke 4. 

 

Na območju gostinskega objekta (paviljona) se izvede brežina v večjem nagibu (1:1,5). Prav tako 

se v večjem nagibu izvede brežina na območju med profili P40_3 in P41_1 zaradi bližine priključka 

Ljubljana – zahod. Brežina na tem odseku se v celoti obloži s skalami dsr>0,60 m, ki se dodatno 

sidrajo s piloti. 

 

Obloge jarkov na levem bregu se izvedejo na opisan način (lomljenec dsr=0,40 m na peščeni 

podlagi). 

  

4.1.4 Odsek od Južne obvoznice do izliva v Ljubljanico (odsek 1) 

Odsek predstavlja spodnji tok Malega grabna, ki je v preteklosti predstavljal ločnico med urbanim 

mestom in Barjem. Hidravlične obremenitve odseka ob visokih vodah se zaradi odtoka v 

Razbremenilnik 6a pri Q100 zmanjšajo za 40 m3/s. Na odprti trasi (izven vplivnega območja mostov) 

se ohranja današnji spodnji del profila Malega grabna vključno z dnom in skalnatimi pragovi. 

Pretočni profil se povečuje s širitvijo zgornjega dela profila do prostorskih omejitev (Pot, 

stanovanjski objekti in podobno). Nagibi brežin ne presegajo naklona 1:2, vmesne travnate terase 

pa se izvedejo v nagibih od 1: 20 do 1:5. Nagib se prilagaja razpoložljivi širini in višinski razliki 

med osnovnim terenom in spodnjim delom struge. Oblikovanje je razvidno iz prečnih prerezov.  

 

Dolžina odseka 1 od izliva v Ljubljanico do križanja z Južno obvoznico je 3720 m.  

 

• Prodišče med P33_1 in P35_2 

Na odseku med profilom P35_2 in P33_1 je na mestu desne brežine predvidena razširitev z 

oblikovanjem prodišča. Brežina se odkoplje v naklonu 1:10. Na stiku s sedanjo strugo sega vsaj 0,3 

m pod gladino, ki jo ustvarjajo kamniti pragovi. Na odkopano brežino se razprostre prod, ki se 

odkoplje na zgornjem delu (Odsek 4). Prodišča bodo pogosto preplavljena in verjetno se bodo po 

nizu visokih vod zamuljila. Dolžina prodišča je 225 m širina pa do 23 m. 
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• Zatok 

Na odseku med P31_3 in 30_3 je predvideno območje za izboljšanje biotske raznovrstnosti – Zatok. 

V desno brežino se izkoplje rokav brez dotoka, ki ob visokih vodah deluje kot del pretočnega 

prereza. Dno Zatoka sega pod današnje dno Malega grabna, širina zatoka (omočenega dela profila) 

je do 10 m. Zatok je dolg 85 m. Greben med zatokom in strugo naj sega največ 1 m nad gladino 

srednje nizke voda (normalna gladina Malega grabna).  Brežine zatoka se posadijo po načrtu KA 

(št. J-9/15, ACER d.o.o.). Na stiku vodne gladine z brežinami se vgradi posamezne skale in lesene 

pilote.  

 

• Melioracijski jarki 

Z območja Vrtnarije se v Mali graben steka več melioracijskih jarkov. Zaradi pomika brežine proti 

jugu bo potrebno skrajšanje iztokov, ki se na prehodu na brežino obložijo s kamni s premerom do 

0,4 m, vgrajenih na peščeno podlago. Ponovno bo potrebno urediti 15 iztokov.  

 

• Območje mostu na Cesti v Mestni log 

Na območju mostu na Cesti v Mestni log je predvidena manjša poglobitev struge Malega grabna in 

povečanje pretočnosti. Prav tako bo potrebno prestaviti oziroma obnovi skalni prag pod mostom.  

 

• Obrežni zid OZL.3  

Na območju mostu je na stiku struge in terase, po kateri poteka Pot, potrebno izvesti nižjo podporno 

konstrukcijo – zid višine 1,7 m in dolžine 57 m. Zid se izvede po že opisanem postopku z na mestu 

betoniranim temeljem in montažno steno. Skupna višina zidu s temeljem je 2,7 m. Pred zidom se 

izvede terasa iz skal, katerih krona sega nad gladino ob srednjih nizkih vodah.    

 

Projektno je zid obdelan v načrtu PNZ d.o.o., št. K-448.06 

 

• Nova brv v profilu P25 

V profilu P25 je bila v času izdelave projekta izvedena nova brv. Brv je načrtovana in izvedena v 

skladu z načrtovanim oblikovanjem pretočnega prereza Malega grabna po DPN (širitev profila) na 
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tem območju. Pri ureditvi brežin na območju brvi je potrebno prilagoditi izpust kanalizacijske cevi 

na desnem bregu. 

 

Slika 4: Nova brv med gradnjo 

 

• Požarna ploščad v P21_1 in načrtovana brv  

Ploščad za požarno črpališče v P21_1 se odstrani.  

Dolvodno od ploščadi je načrtovana izvedba nove brvi v podaljšku Koperske ulice. Brv je potrebno 

načrtovati skladno s hidravličnimi in oblikovnimi izhodišči te dokumentacije. Brv ni predmet DPN 

in tega PGD. 

 

• Odsek Malega grabna med Cesto v Mestni log in območjem Mokrške brvi 

Odsek je načrtovan s širitvijo zgornjega dela pretočnega prereza. Širitev je določena z objekti ob 

desni brežini (vrtne ograje, po liniji katerih poteka parcelacija). Ob levi brežini je ključni pogoj 

predpisan odmik od Poti, in sicer 3 m od linije dreves ob Poti. Odkop visokovodnega profila se 

izvaja z upoštevanjem rastišč japonskega dresnika. Postopki so opisani pri zemeljskih delih v 

nadaljevanju poročila in v elaboratu Ureditve gradbišča, št H34/UG-FR/15. 
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Območje Mokrške brvi 

Za zagotovitev dovolj velike pretočnosti je potrebno zamenjati Mokrško brv in bistveno povečati 

pretočnost struge na vplivnem območju brvi. Današnja pretočnost je okoli 100 m3/s, potrebna 

projektna pretočnost pa 200 m3/s po etapi 1A brez varnostne višine ob zidovih ter 160 m3/s po 

izgradnji etape 2.  

 

Slika 5: Obstoječa brv zajezuje visoke vode Malega grabna (ena od poplav v zadnjih 20-ih letih) 

 

Zamenjava brvi je načrtovana v sklopu investicij MOL. Na območju brvi so predvideni naslednji 

objekti: 

 

• Obrežni zid OZL.2 

Ob stiku dna in brežine na širšem območju Mokrške ulice je predviden obrežni zid dolžine 355 m. 

Obrežni zid se izvaja na že opisani način kot „kamnita zložba“ iz lomljenca v betonu. Skupna višina 

zidu je 3,26 m, svetla višina nad niveleto 1,5 m, višina nad podestom (kamnito teraso) pa 1,0 m. Ob 

zidu je načrtovana skalna terasa, v katero se vgradijo ribja skrivališča.  
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Obrežni zid je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o. št. 448.04. 

 

• Visokovodni zid VVZL.1 

Nad spodnjo teraso je predviden visokovodni zid skupne višine 4,3 m (svetla višina ~ 3,3 m vključno 

z robnikom). Kote krone zidu so od 291,35 m n.m. na dolvodnem koncu do 291,80 m n.m. na 

gorvodnem koncu. Zid se izvede po enakem postopku kot ostali visokovodni zidovi s klasično 

betoniranim temeljem in montažnimi elementi. Dolžina zidu je 184+175 = 359 m. Zaradi ožine pasu 

za zidom, dostopne ceste do stanovanjskih objektov, poteka kanalizacije v cesti in slabe 

geomehanske podlage je potrebno za izvedbo predvideti posebne pogoje varovanja gradbene jame 

(zagatnice, dodatni piloti in podobno).    

 

Na kroni VVZL.1 je predvidena izvedba robnega venca iz AB, v katerega je pritrjena odbojna 

ograja. Višina venca in ograje je 1,2 m nad Mokrško cesto. 

   

Visokovodni zid je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o. št. 448.21. 

 

Na odseku je predviden izpust kanalizacije, ki je obdelana v načrtu Hidrosvet d.o.o št. 139/15. Pri 

dosedanjih poplavah in visokovodnih dogodki, ko je bil pretočni prerez Malega grabna na območju 

Mokrške brvi poln, so na kanalih na Mokrški ulici nastali izviri. Na kanalu je predvidena zapora 

pred iztokom. 

 

Gradbena jama za izvedbo obrežnega zidu OZL.2 in visokovodnega zidu VVZL.1 bo potrebno 

delno odstraniti pas asfaltirane Mokrške ulice ob Malem grabnu širine do 1,5 m. Po končanih delih 

(izvlečenju zagatnic) se površina cestišča povrne v prvotno stanje (izdelava posteljice iz drobljenca 

debelina 40 cm – zasip za zidovi, drobno zrnat drobljenec debeline 25 cm, izdelava nosilne 

bitumizirane plasti AC 22 base B70/100 A3 v debelini 6 cm in izdelava obrabne zaporne bitumenske 

plasti AC 8 surf B70/100 Ar debeline 3 cm ). 
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Slika 6:  “Izvir” iz kanala na Mokrški ulici med poplavo septembra 2010 . 

 

• Podest (terasa) med obrežnim zidom OZL.2 in VVZL.1 

Podest (terasa) med obema zidovoma je zaradi pričakovanih večjih hitrosti vodnega toka ob gladkih 

oblogah zidov potrebno utrditi z oblogo. Predlagamo, da se prostor med zidovoma zapolni s 

skalami, katerih vrh sega 10 cm pod krono obrežnega zidu. Preostanek se zasuje z zemljino in 

zatravi. Na terasi lahko poteka pot, ki zaradi prevelike višinske razlike med strugo in krono 

obrežnega zidu ni varna (višinska razlika je večja kot 1 m).    

 

• Obrežni zid OZD.2 

Kot ob levi brežini je tudi ob desni brežini predviden obrežni zid z višino 1,0 m v pr. P13_1, do 1,5 

m nad niveleto Malega grabna na preostalem delu trase. Skupna višina zidu s temeljem je 2,66 

oziroma 3,16 m Izvede se na enak način, kot obrežni zid ob levem bregu (“kamnita zložba”). 

Dolžina zidu je 321 m. 

Obrežni zid je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o. št. 448.03. 

 

• Visokovodni zid VVZD.1 

Zgornji del desne brežine se utrdi z visokovodnim zidom skupne višine 3,75 m (vidna višina 2,5 m). 

Le na območju tik nad brvjo, kjer je zaradi bližine stanovanjskega objekta predvidena pilotna stena, 
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je svetla višina zidu 3,09 m.  Krona zidu poteka 0,5 m nižje, kot krona na levem bregu. Dolžina zidu 

je 319 m. Pri gradnji je potrebno upoštevati podobne pogoje, kot pri zidu na levem bregu. Na kroni 

VV zidu je potrebno izdelati varnostno ograjo (tipska ograja). 

Visokovodni zid je projektno obdelan v načrtu PNZ d.o.o. št. 448.20. 

 

Nižji višinski potek zidu, ki je ob levi brežini, omogoča razbremenjevanje poplavnih vod proti jugu 

ob ekstremnih situacijah, ko so pretoki oziroma gladine v Malem grabnu na tem odseku večji od 

projektnih zaradi različnih vzrokov (preprečeno razbremenjevanje na gorvodnih odsekih v 

kombinaciji s slabim vzdrževanjem). 

 

Prizidek v profilu P15_1 se za čas gradnje odstrani pomožni objekt zaradi izvedbe pilotne stene, ki 

bo varovala gradbeno jamo in stanovanjski objekt Mokrška ulica 80. Po izvedbi pilotne stene 

obrežnega zidu OZD.2 in visokovodnega zidu VVZD.1 se objekt obnovi.   

 

• Podest (terasa) med obrežnim zidom OZD.2 in VVZD.1  

Terasa med zidovi je relativno ozka (od 1,8 do 2,0 m). Ker sta temelj VVZD.1 in krona OZD.2 

povezana, se prostor zapolni z lomljencem v betonu C25/30. Ozelenitev zgornjega zidu se zagotovi 

z grmovnicami z zgornje terase, v kamniti zložbi in podestu pa se izvede kaverne, v katere se 

mestom posada grmovnice.    

 

• Poglobitev struge Malega grabna 

Z namenom preprečitve prelivanja visoke vode nad Mokrško brvjo je potrebno dno struge razširiti 

in delno poglobiti. Širina poglobitve med zidovi na koti projektirane nivelete je med 15 in 16 m.  

Poglobitev je predvidena na odseku dolžine 360 m. Poleg tega je ob desni brežini predvidena 

dodatna poglobitev širine ~4 m in globine 0,6 m za zagotovitev večje globine v času nizkih 

pretokov. Zoženi pas poglobitve sega v protitočni smeri še do iznad profila P17. V sotočni smeri 

poglobitev sega do mostu na Opekarski cesti. Gladina ob srednjih nizkih vodah se vzdržuje s 

sistemom pragov, ki se obnovijo na mestih sedanjih pragov. Za vzpostavitev ustreznega vodnega 

zrcala se vzpostavijo 3 novi pragovi in sicer v P15_4, P17 in P17_2. Ostali pragovi se obnovijo, 

višine so določene v vzdolžnem prerezu. 
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• Terasa ob kamniti zložbi 

Na obeh straneh ob obrežnih zidovih sta predvideni terasi iz skal širine 1,0 do 2,0 m, ki se mestoma 

posadijo z vrbovim grmovjem (opisano v uvodu točke 4). V teraso se na razdalji 15 do 20 m vgradi 

ribja skrivališča (po detajlu).  

 

• Podporna konstrukcija med P9_5 in P10_1 na levem bregu ob objektu 95e 

Za zaščito objekta na levem bregu Malega grabna je predvidena podporna konstrukcija iz lomljenca 

v betonu C25/30 (“kamnita zložba”) dolžine 53 m. Skupna višina kamnite zložbe s temeljem je 3,4 

m, svetla višina zložbe je 2,4 m. Temelj je širok od 1,47 do 2,1 m. Debelina v kroni je 0,6 m. Zračna 

stran se izvede v nagibu 2:1, zaledna stran pa v nagibu 3:1. Zaledna stran konstrukcije se armira z 

MA Q 454. 

 

• Širitev pretočnega prereza na odseku med območjem Mokrške ulice in Opekarke ceste 

Na območju odprte trase med pr. P7_2 in P13 je predvidena širitev zgornjega dela pretočnega 

prereza. Širitev se izvaja na že opisan način v uvodu točke 4. in v opisu gorvodnega odseka. Širitev 

je predviden znotraj razpoložljivega prostora med Cesto dveh cesarjev na desnem bregu in objekti 

na levem bregu. Način izkopa teras je odvisen od  prisotnosti dresnika. 

 

Na območju pod Barjansko cesto do črpališča odpadnih vod nad mostom na Opekarski cesti  je 

zaradi oblikovanja terase potrebno izvesti prestavitev kanalizacije, kar je obdelano v načrtu 

Hidrosvet d.o.o., št. načrta 139/15. 

 

• Izliv starega melioracijskega jarka pri profile P12_2 in P12_1 

Na nepozidanem območju med Potjo in strugo Malega grabna poteka star melioracijski jarek, ki 

odvaja zaledne vode s tega območja. Na izlivnem odseku je po brežini in terasi VV profila 

predvidena izvedba obloge iz skal drs = 0,40 m na peščeni podlagi. Širina obloge je 1,5 m. Podobna 

ureditve v manjšem obsegu je predvidena pri iztoku jarka v profilu P12_1, vendar je obseg oblaganja 

manjši (širina 1 m). 
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• Območje mostu na Barjanski cesti  

Na območju mostu na Barjanski cesti je predvideno znižanje brežin, tako da nastaneta dve 

visokovodni terasi. Po terasi ob levem bregu je možno urediti pot za vzdrževanje in pešpot. Zaradi 

slabe osončenosti in sušnosti se terasa pod mostom obloži z gladko oblogo iz lomljenca v betonu 

po opisanem detajlu (skale 40 cm v betonu C25/30 debeline 40 cm – skale potopljene do polovice 

v beton, beton armiran s Q454 na 10 cm peščene podlage). Zaradi potrebne pretočnosti mora biti 

obloga gladka. 

 

• Izliv meteornega jarka v profilu P9_M 

Tik nad mostom na Barjanski cesti se v Mali graben izliva meteorni jarek. Zaradi izvedbe terase je na 

območju izliva predvidena mulda, ki se tlakuje z lomljencem dsr~0,4m.   

 

Območje mostu na Opekarski cesti 

Sedanji most na Opekarski cesti zaradi dveh opornikov, zožitve prereza pod mostom in relativno 

nizkim spodnjim robom konstrukcije ne zagotavlja pretočnosti visokih vod Q100. Ob zamenjavi 

mostu (načrt mostu je predmet ločenega projekta – naročnik MOL) je potrebno na območju mostu 

vzpostaviti dovolj velik pretočni prerez, da konstrukcija ne ogroža ostalih objektov. Izbrana širina 

dna je 16 m.  
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Slika 7: Obstoječi most na Opekarski cesti. 

 

Po DPN in ostalim strokovnim podlogam dokumentaciji, se je predvidevala izvedba nove 

premostitve po obstoječi trasi Opekarske ceste ozirom Poti na Rakovo jelšo ter izvedba novega 

križišča s Cesto dveh cesarjev. Pri tem je bila predvidena rušitev objekta Pot na Rakovo jelšo 2 na 

desnem bregu Malega grabna tik nad Opekarskim mostom. Na pobudo MOL (2017) je bila 

predstavljena nova rešitev priključevanja Opekarske ceste na Barjansko cesto z rušitvijo starega 

objekta Opekarska 54. S to rešitvijo je možna izvedba novega, zaradi primerneješ tlorisne oblike 

manjšega mostu preko Malega grabna, katerega potek je situativno podoben današnjemu mostu. Z 

manjšo poševnino se je stanjšala debelina plošče mostne konstrukcije ob ohranjeni projektirani 

svetli odprtini. Z upoštevanjem te rešitve ni potrebno porušiti stanovanjskega objekta Pot na Rakovo 

jelšo 2 na desni brežini Malega grabna. 
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Sprememba rešitve je povzročila premik osi Malega grabna proti SZ (levem bregu). Pri tem bo 

potrebno porušiti in ponovno zgraditi črpališče odpadnih vod v profilu P7_0.1 (dodatni profil, 

prikazan na situaciji). Vse ureditve komunalnih vodov in ostalih infrastrukturnih objektov (cesta, 

el. in drugi vodi), bodo obdelani v projektu MOL. V tem projektu so prikazane samo 

vodnogospodarske  ureditve.  

 

Leva  brežina Malega grabna na območju objekta Opekarska c. 55 je izvedena kot s piloti podprta 

zložba iz lomljenca v betonu. Ker bi zamenjava te konstrukcije z novo ogrozila stabilnost tega 

stanovanjskega objekta (oceno podala geolog in statik), je predvideno, da se na območju tega 

objekta ohrani sedanja podporna konstrukcija. Posledica te odločitve je zoženje pretočnega prereza 

pod mostom in dvig gladin do 7 cm. 

 

Obe spremembi sta upoštevani v temu načrtu VGU.  

 

Pri izvedbi ureditve je potrebno odstraniti obstoječe zidove na desnem bregu ter del podpornih 

konstrukcij na levem bregu. Prav tako je potrebno zamenjati most (kot omenjeno predmet 

posebnega projekta MOL).  
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Slika 8: Obstoječi visokovodni zidovi in obrežne utrditve ob desni brežini pod mostom na Opekarski 

cesti. 

 

Na območju mostu na Opekarski cesti so predvidne naslednje ureditve ob strugi Malega grabna: 

 

• Zložba iz lomljenca v betonu in visokovodni zid ob desni brežini OZD.1 (združeni obe 

konstrukciji) 

 

Ob dnu desne brežine je predvidena izvedba razgibane zložbe iz lomljenca v betonu s svetlo višino 

2,0 m (skupna višina s temeljem je 3,77 m). Temelj je širok 2,1 m, krona pa 0,7 m. Zložba se na 

stiku z vodno gladino izvede izrazito razgibano (z izgradnjo manjših ribjih skrivališč). Fuge med 

skalami naj bodo globoke vsaj 0,3 m (več kot 1/3 premera skal). Ob desni brežini je zložba dolga 

116 m in poteka od izpod profila P6_3 do iznad profila P7_2. Zložba poteka kontinuirno tudi na 

območju novega mostu na Opekarski cesti.  
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Nad kamnito zložbo je načrtovan obrežni zid kot kombinacija na mestu betoniranega temelja in 

montažnih AB zgornjih elementov. Zid nadomešča obstoječ zid iz lomljenca v betonu in obdaja 

parcele z objekti na severni strani Ceste na Mesarico. Zid poteka od profila P5_5 do načrtovanega 

mostu na Opekarski cesti. Dolžina zidu je 200 m. Krona zidu poteka med kotami 289,80 in 290,17 

m n.m. Skupna višina zidu je 3,75 m, svetla pa 2,5 m. 

 

Terasa med zložbo in zidom se zapolni z lomljencem v betonu. 

 

Obe konstrukciji sta projektno obdelani v načrtu PNZ d.o.o. št. K-448.01. 

Pred izvedbo obeh zidov bo potrebno odstraniti obstoječi VV zid iz lomljenca v betonu in masivno 

zložbo ob vznožju desne brežin. Predvideno je zahtevno varovanje gradbene jame z zagatnicami in 

sidri.  

 

• Obrežni zid OZL.1 

Obrežni zid iz lomljenca v betonu je razdeljen na dva dela. Spodnji del je načrtovan med profili 

P6_1 in P6_3+11 m in je dolžine 63 m. Svetla višina zidu je 1,5 m, skupna s temeljem pa 3,27 m.  

Na območju objekta Opekarska 55 je predvidena prekinitev zidu. Obrežni zid je ponovno načrtovan 

na območju mostu na Opekarski cesti od profila P6_4.1 do iznad črpališča odpadnih vod med 

profilom P7_0.1 in P7_02. Dolžina tega odseka je 57 m. Svetla višina tega zidu 2,00 m, skupna 

višina s temeljem pa 3,77 m.  Enak profil zložbe poteka tudi pod načrtovanim mostom. 

 

Obe konstrukciji sta projektno obdelani v načrtu PNZ d.o.o. št. K-448.02. 

 

• Terasa ob kamniti zložbi 

Na obeh straneh ob obrežnih zidovih sta predvideni terasi iz skal širine 1,0 do 2,0 m, ki se mestoma 

posadijo z vrbovim grmovjem (opisano v uvodu točke 4). V teraso se na razdalji 15 do 20 m vgradi 

ribja skrivališča (po detajlu).  
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• Širitev profila, pragovi 

Kot je omenjeno, je širitev profila pri dnu predvidena na vplivnem območju mostu na Opekarski 

cesti (od P6_2 do P7_3). Med P6_4 in P7_2 je predvidena poglobitev struge in vzpostavitev dodatne 

poglobitve, ki se naveže na gorvodno poglobitev. Vodno zrcalo se ustvarja z obnovljenim kamnitim 

pragom (v obliki daljše drče) v P6_5. Vsi pragovi do izliva se ohranjajo. Na izlivu je predviden nov 

(dodatni) prag iz skal. Umetna zajezba Ljubljanice ob nizkih vodostajih sega do Barjanske ceste. 

 

Na območju prodišča tik pod mostom na Opekarski cesti je po evidencah ZZRS drstišče lipana. 

Kljub poglobitvi se pričakuje, da se bo na območju obnovljenega praga prodišče ponovno 

vzpostavilo.  

 

Odsek  od P5_5 do izliva v Ljubljanico 

Na izlivnem odseku pod P5_5 se ohranja sedanja struga in obstoječa leva brežina (predvidena je 

samo poravnava površine s ponovno zatravitvijo med P5_6 in P5). Na desni brežini se vzpostavi 

visokovodni del profila, in sicer z znižanjem terase tik nad stikom brežine in vodnega prereza. 

Postopek je opisan v uvodnem delu točke 4. Razširitev je predvidena na celotnem območju, razen 

na območju bazne postaje in mostu na Hladnikovi cesti. Po končanem odkopu se terasa humusira 

in posadi z obvodno vegetacijo po načrtu KA.  

 

• Ribja skrivališča   

Dolvodno od profila P5_5 je Mali graben pod vplivom zajezbe Ljubljanice. Kljub temu so 

predvidena ribja skrivališča, oblikovana s piloti in skalami po detajlu odrte trase ureditve. 

Skrivališča se izvedejo samo na mestih, kjer se vlaga dodatne skale in lesene pilote. Na podlagi 

ogleda je določeno, da se na tem odseku izvede 15 skrivališč.  

  

• Vložki posameznih skal 

V dno struge se predvsem na konkavnih straneh vložijo skale dsr>1,0 m, ki ustvarijo tolmune. Z 

vidika razgibanosti dna je najprimerneje, če so vložki skal v bližini spodnjih skalnih teras. 
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• Kritične točke na odseku 1 

Na odseku 1 so kritične naslednje točke: 

Območje Mokrške brvi na celotnem odseku izvedbe podpornih konstrukcij (ohranjanje stabilnosti 

brežin in objektov med gradnjo) in  

Območje mostu na Opekarski cesti (enak vzrok) 

5 Hidravlične presoje 

V okviru izdelave PGD je bilo izdelano večje število hidravličnih analiz, ki so bile podlaga za 

prilagajanje ureditve glede na spremenjena projektna izhodišča in preverjanje učinkovitosti 

ureditve.  

• Hidravlične presoje ureditve Malega grabna 

Pri analiza so uporabljeni kombinirani modeli 1D+2D MIKE FLOOD, ki dovolj natančno opisuje 

vplive razbremenjevanja oziroma odtekanja vode po poplavnih območjih in koridorjih ter 1D model 

HEC-RAS, ki je bil uporabljen predvsem za določitev varnostnih višin nad izračunanimi gladinami 

ter hkrati za določitev občutljivosti ureditev na hrapavost.  

Hidravlične analize Malega grabna in vplivnega območja so obdelane v posebnem elaboratu.  

Pri računih z 1D modelom so bile upoštevane 3 hrapavosti in sicer: 

- Manj hrapava struga (»ng+«) brez velikega vpliva obrežne vegetacije. To stanje je 

pričakovati takoj po izvedenih delih in ob rednem vzdrževanju predvsem dela 

visokovodnega profila Malega grabna. 

- Projektna hrapavost (»ng0«), ki upošteva delno zaraščanje pretočnega prereza (do 30% 

prečnega prereza) z grmovno in drevesno vegetacijo). Stanje se ohranja z vsaj 3 košnjami 

letno, prebiralnim redčenjem pregoste grmovne zarasti in ohranjanja visokih debel dreves 

na območju visokovodnega profila. Na območju med zidovi se ohranja sorazmerno gladka 

struga. Ta območja so hidravlično najbolj kritična (Dolgi most – železniški most, Mokrška 

ulica, Opekarska cesta).  
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- Hrapava struga (»ng-»), ki upošteva ne vzdrževano zaraščenost (na primer ne vzdrževano 

stanje v bližnji preteklosti).  

Iz analiz je ugotovljeno, da je razlika med posamezno stopnjo zaraščenosti približno takšna, kot je 

vpliv zadrževanja ali vpliv razbremenilnika (40 m3/s pri pretoku, oziroma 30 do 60 cm pri globini 

visoke vode Q100).  

Po izvedeni 1A etapi (brez 2. etape) je potrebno ohranjati manj hrapavo – redno vzdrževano strugo. 

Po izvedbi 2. etape pa je potrebno ohranjati projektno hrapavost. Ob ne vzdrževanju sistem ureditve 

ne bo na vseh mestih zagotavljal projektne varnosti.  

Oznaka 

tipa 

prereza 

ugodni 

koeficient 

hrapavosti – ng+ 

[m/s-1/3] 

Vmesne 

vrednosti koef. 

hrapavosti med 

ng+ in ng0 

srednji 

koeficient 

hrapavosti - ng0 

[m/s-1/3] 

Vmesne 

vrednosti koef. 

hrapavosti med 

ng0 in ng- 

neugodni 

koeficient 

hrapavosti - ng- 

[m/s-1/3]] 

BZ 0.040 0.045 0.050 0.055 0.060 

1Z 0.035 0.030 0.045 0.050 0.055 

2Z 0.027 0.032 0.037 0.042 0.047 

Etapa 

1a 

     

Etapa 1 

in 2 

     

Preglednica 2: Uporabljeni koeficienti hrapavosti osnovne struge v modelu HEC-RAS (po Manningu). Izbrani so 

različni koeficienti hrapavosti glede na vrsto (tip) prečnega prereza in sicer: BZ – prerez brez obrežnih in visokovodnih 

zidov, 1Z – prerez z enostranskim obrežnim in/ali visokovodnim zidom ter 2Z – prerez z obojestranskim obrežnim in/ali 

visokovodnim zidom. 

 

V preglednici 2 so podane vrednosti hrapavosti, ki jih je z rednim vzdrževanjem potrebno ohranjati 

po izgradnji etape 1a in po izgradnji etape1 in etape2. Zelena barva pomeni primerna hrapavost, 

oranžna pogojno primerna hrapavost, rdeča pa, da je zaradi ne vzdrževanja pričakovati poplave, 

rušitve visokovodnih nasipov, prelivanja kron VV zidov na desni brežini  in podobno.  

 

Na podlagi teh analiz so bile določene tudi višine nasipov, visokovodnih zidov in premostitev. Na 

posameznih odsekih je zaradi različnega potenciala ogroženosti ter posledic poteka poplav izbrana 
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različna varnostna višina načrtovanih ureditev (nasipi in zidovi na odseku 3 ter zidovi na območju 

Mokrške ulice).    

• Odpornost na pričakovane spremembe podnebja 

Ob normalnem vzdrževanju in po izgradnji etape 2 bo sistem ureditve zmožen prevajati dodatne 

vodne količine zaradi vpliva spreminjanja podnebja. Glede na gradivo ARSO (dopis št. 35901-

12/2018-2 z dne 7.3.2018 Podnebni scenarij za pojav ekstremnih pretokov s povratno dobo 100 let 

(Q100) za obdobje 2041 -2070 za zmerno optimističen scenarij RCP4.5. je podana ocena 

spremembe pretoka (povečava) za 13% (mediana) in maksimalno do 40 % (porazdelitvena funkcija 

Log Person III). Zagotovljena varnost večine ureditev upošteva do 20% možno povečanje pretokov 

(razen na območju načrtovanih »šibkih točk« razbremenjevanja in železniškega mostu). Pri teh 

ocenah je potrebno upoštevati tudi spremembe volumnov poplavnih tokov.   

• Hidravlične analize posameznih objektov 

Poleg analiz celotnega območja obdelave so izdelane hidravlične presoje posameznih objektov, ki 

jih ni možno obravnavati z zgoraj naštetima modeloma. 

Po posebnih (klasičnih)  metodah hidravlike so preverjeni naslednji objekti: 

- Vtok v Mestno Gradaščico (tok izpod zapornice) 

- Ribja steza na Bokalcih (račun prelivov in disipacije gostote energije) 

- Vtok v Razbremenilnik 6a (ta izračun je prikazan v načrtu Razbremenilnika). 

Izračuni, opisi upoštevanih pogojev in izbranih metod so podani v prilogah.  

6 Popis del s predizmerami in predračunom 

Za vodnogospodarske ureditve, ki so prikazane v tem načrtu, so izdelane predizmere in okvirni 

popisi del s projektantskim predračunom. V okviru predizmer in popisa del so pri  zemeljskih delih 

poleg izkopov za povečanje struge Malega grabna in izvedbo nasipov upoštevana tudi zemeljska 

dela za izvedbo obrežnih zidov in visokovodnih zidov. V popisih VGU niso upoštevani začasni in 

trajni elementi za varovanje gradbenih jam (zagatnice, sidra betonski piloti). Prav tako v popisu del 
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Prav tako v popisu del niso upoštevane ureditve na območju zamenjave Opekarskega mostu in brvi 

na Mokrški ulici in Dolgem mostu. 

Popisi so narejeni za posamezne odseke od 1 do 4. Količine na posameznem odseku so določene za 

celoten odsek.   

Na znatnem delu območja, kjer se bodo izvajali izkopi, raste invazivna vrsta japonski dresnik. Iz 

rezultatov naloge Ravnanje z zemljino, v kateri je prisoten japonski  dresnik pri odlaganju na 

lokaciji bivše GRAMOZNICE GAMELJNE za vzhodni del ŠG-471, št. 2555-17-430018, november 

2017, ki jo je izvedla UL, Biotehniška fakulteta (nosilec naloge prof.dr. Marina Pintar), je 

ugotovljeno, da zaenkrat ni znanih metod, s katerimi bi lahko brez negativnih vplivov na okolje in 

ekonomsko sprejemljiv način odstranili to invazivno vrsto v večjih količinah.  

Na obravnavanem območju se bodo z odkopom materiala v precejšni meri, vendar ne v celoti,  

odstranile tudi korenine dresnika. Zemljina s koreninami dresnika se naklada na kamione, ki se ob 

izvozu iz delovišča očistijo (kolesa), zemljina pa se prekrije s ponjavo. Zemljina se prepelje 

neposredno na trajno deponijo, kjer se z bagrom razplanira na predvideno površino deponije. Glede 

na predizmere je te zemljine približno 80.000 m3. Čez leto se morebitno vznikli dresnik pred 

nasipanjem nove plasti redno mulči vsaj enkrat mesečno na višino 10 cm, da se prepreči njegovo 

semenenje in doseže šibenje korenik. Predvidoma bodo košnje potrebne od meseca aprila do 

septembra. 

Zemljina, ki je manj okužena z dresnikom, se prav tako odvaža na podoben način, kot najbolj 

okužena zemljina (tovor prekrit s ponjavami), le da se razgrnjena zemljina ne freza.  

Zemljina, ki ni okužena z dresnikom, se uporabi predvsem za zasipe in nasipe. 

Na vseh površinah, kjer raste dresnik, je pričakovati ponovno rast te invazivne rastline. Vendar, ker 

bodo odstranjeni skupki korenin z največjim potencialom, bo možno z redno košnjo (1 krat na 14 

dni) ohranjati manj intenzivno rast ali postopoma dresnik celo odstraniti.  

Na območju trajne lokacije odlaganja viškov zemljin, ki je predmet posebnega projekta, je 

predviden postopek redne košnje ali mulčenja in s tem izčrpavanje dresnika. 
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• Začasne lokacija odlaganja viškov zemljin 

Ob trasi ureditve Malega grabna je predvidenih več začasnih deponij s skupno prostornino 221.410 

m3. Lokacije in dostopi do deponij so prikazane v elaboratu gradbišča. Deponije so namenjene 

predvsem začasnemu deponiranju izkopane zemljine pred transportom ob konicah in s tem ublažitev 

konic transportov v času najintenzivnejših gradbenih del.  

Na območju Gradbišča so predvidne naslednje začasne lokacije odlaganja viškov zemljin : 

 

 viškov zemljin 

viškov z: 

     

 
Oznaka Površina Pov-zg višina volumen 

Mali graben Dz-D1 3100 1320 4 8840 

 Dz-L1 1000 110 3 1665 

 Dz-D2 3000 890 4 7780 

 Dz-D3 1300 250 2 1550 

 Dz-D4 1000 223 4 2446 

 Dz-D5 2000 755 4 5510 

 Dz-D6 21500 15780 5 93200 

 Dz-L3 2800 950 4 7500 

 Dz-L4 4000 1980 4 11960 

 Dz-D7 11000 6143 5 42858 

 Dz-D8 7000 3318 5 25795 

 Dz-L5 5500 500 3 9000 

 Dz-L6 1400 253 4 3306 

     
221.410 

 

V elaboratu gradbišča je podana tudi faznost izvajanja del, ki je usklajena s smernicami in pogoji, 

ki časovno omejujejo poseganje v ožji del struge Malega grabna. 

7 Faznost izvajanja del 

Glede na navedena izhodišča je predvidena naslednja faznost del: 
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Leto izvedbe: 

1 2 3 

Kozarje   

Odsek 4   

Odsek 3 Odsek 3  

 Razbremenilnik 6a Razbremenilnik 6a 

 Odsek 2 Odsek 2 

 Odsek 1 Odsek 1 
 

Faznost del je kljub drugačim temeljnim strokovnim usmeritvam (povečevanje pretočnosti v 

protitočni smeri) zaradi posebnosti obravnavanega območja (iztekanje poplavne vode iz sistema 

Malega grabna) in velikega škodnega potenciala na zgornjem delu območja, predvidena v sotočni 

smeri. V prvem letu je predvidena gradnja visokovodnih nasipov in zidov na območju Kozarij. S 

tem bo prekinjen poplavni tok proti Kosovem polju. Zaradi povečanja vodnih količin na območju 

Bokalškega jezu je potrebni preprečiti poplavni tok preko Vrhovcev (poplavni tok 1) z izvedbo VV 

nasipov in zidov ob levem bregu na območju odseka 4. Prav tako je potrebno v tem letu gradnje 

izvesti VV nasipe in delno VV zidove ob levi brežini na odseku 3.  

 

• Začasno razbremenjevanje ob visokih vodah na odseku 3 

Ker bi se z izvedbo teh ukrepov povečal dotok vode na območju železniškega mostu, se do zaključka 

izvedbe spodnjih dveh odsekov in predvsem Razbremenilnika 6a tik nad železniškim mostom ne 

zaključi izvedba VV zidov (VVZL.3). Preliv omogoča zasilno razbremenjevanje dela visokih vod 

proti Viču, vendar bi bil ta dotok manjši, kot pri poplavah 2010 in 2014. 
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Slika 9: Obstoječi visokovodni zidovi in obrežne utrditve ob desni brežini pod mostom na Opekarski 

cesti. 

 

• Izvedba odseka 2 in začasno razbremenjevanje ob visokih vodah na odseku 2  

Izvedba teh dveh odsekov je predvidena v 2. in 3. leti gradbenih del. Ker se bo z izvedbo VV zidov 

ob desni brežini Malega grabna preprečilo stihijsko prelivanje vode proti Barju, je potrebno do 

zaključka gradnje Razbremenilnika 6a in  odseka 1 ohraniti dve lokaciji začasnega 

razbremenjevanja in sicer skozi odprtino na območju profila P_45 (širina 8,8m) in na območju 

vtočnega objekta v Razbremenilnik 6a.  

• Izvedba odseka 1 in začasno razbremenjevanje ob visokih vodah na odseku 1 

Gradnja tega odsek je predvidena v 2. in 3. letu izvedbe gradbenih del. Ključni oviri sta območju 

brvi na Mokrški ulici in mostu na Opekarski ulici. Povečevanje pretočnega prereza na odseku od 

Južne obvoznice do brvi na Mokrški ulici naj se ne izvaja pred izvedbo novih premostitev. S tem bo 

ohranjeno razbremenjevanje proti Sibiriji (kar se že sedaj dogaja pri poplavnih dogodkih nad visoko 

vodo Q5). V ta namen so predvideni 4 koridorji in sicer eden na območju Vrtnarije med Cesto v 

Mestni log in Južno obvoznico, 3 pa na območju od Ceste v Mestni log do Mokrške ulice. Prelite 

vode se zadržujejo v trikotniku med Barjansko cesto, Južno obvoznico in Cesto dveh cesarjev.  Ti 

trije koridorji so opredeljeni tudi v OPN MOL.  
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• Izvedba Razbremenilnika 6a 

Kljub temu, da je izgradnja Razbremenilnika 6a ločen objekt v prostoru, je to eden ključnih 

objektov. Gradnja razbremenilnika je predvidena v 2. in 3. letu izvedbe. Dela je potrebno izvajati v 

protitočni smeri od Cornovca proti Malemu grabnu. Vzporedno z izvedbo jarka je potrebno izvesti 

obe premostitvi na Cesti dveh cesarjev in pri podjetju PRIT d.o.o. Še po zaključku te del je možno 

izvesti vtočni objekt. V drugačnem sosledju bi se poplavna ogroženost objektov ob 

Razbremenilniku 6a za čas gradnje bistveno povečala. 

8 Sklep 

V tem načrtu so prikazane samo vodnogospodarske ureditve na območju Malega grabna. Pri tem so 

upoštevane ostale vzporedne ureditve, ki so prikazane v drugih načrtih (konstrukcije, komunala, 

načrt krajinske arhitekture in podobno). Načrt VGU je prav tako usklajen z načrti premostitev, ki 

jih pripravljajo izvajalci po naročilu MOL. 

V načrtu so upoštevane dodatne pobude MOL pri umeščanju novi ureditev v prostor (brv v 

podaljšku Koperske, sprememba ureditev na območju križanja s Opekarsko cesto). 

Načrt je izdelan skladno sprejetimi smernicami in projektnimi pogoji. Vendar je zaradi ohlapnosti 

projektnih pogojev nekaterih nosilcev urejanja prostora v fazi pridobivanja soglasij pričakovati 

manjše dopolnitve, ki po naših ocenah ne bodo vplivale na ureditve, ki so predstavljene v tem načrtu.       

 

Ljubljana, januar 2016, dopolnjeno marec 2018       

    

         mag. Rok Fazarinc, univ.dipl.inž.grad. 

 

 


