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Ureditve območja Božne in Male vode

SPLOŠNO

KOLIČINE V POPISU DEL

DOSTOPI

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe 
na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov. 
Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora 
biti 1.kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je 
navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in 
normam. 
V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih rešitev, mora te potrditi Naročnik, Nadzor in 
Projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta.

Količine, ki jih je bilo možno določiti s pomočjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija, prečni 
prerezi), so določene s planimetriranjem izrisanih površin.
Zemeljski izkopi so zaradi načina planimetriranja (po površini vgrajenih zavarovanja) povečani za 5%.
Vse dejansko izvedene količine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knjigi.
Za dela in količine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni možno natančno določiti potrebnih količin, so 
pripravljene ocene. Dejansko opravljena dela in količine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in 
projektantskim nadzorom.
V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta Gradaščica v etapi 1A. 
V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo začasnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani Naročnika.

V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogoča DPN oziroma javna infrastruktura. 
Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemljišč ob gradbišču zagotovi druge dostope, ki jih potrdi 
Nadzor.

 - vsa potrebna pripravljalna dela,
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju,
- vse potrebno delo,
- vsa potrebna pomožna sredstva za izvedbo objektov,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 
naročnikom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljišč ob gradbišču,
- čiščenje območja ureditve po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo ali v 
predelavo,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih 
del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta 
dopolnila nujna za izvedbo objekta,
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču,
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,
- popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje 
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID 
dokumentacije.



1 Ureditev Božne na Odseku 1 med pr. 249 in pr.239

REKAPITULACIJA - Odsek 1

I PREDDELA
II ZEMELJSKA DELA
III ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 1 (brez DDV)



Št. Opis postavke
delna 

količ.
enota količ.

vrednost/ 

enoto
vrednost €

I PREDDELA

1 Zakoličba trase linje brežine in kamnitih zložb z 
navezavo na obstoječo poligonsko mrežo z 
zavarovanjem in odmikom od operativnega območja m 440

250+190 440

2 Zakoličba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo 
zavarovanja brežine na 20 m ureditve in izvedbo 
zidov (na 10 m). kos 27

16+11 27

3 Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo 
potekal nova struge. Količina je ocenjnena. Dejanska 
količina se določi pred pričetkom del z Nadzorom.

kos 20

4 Isto kot 3., le brez izkopa panjev kos 20

5 Odstranitev grmovja-ocena. Obračuna se dejanska 
količina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje 
(korenine) se deponira ob gradbišču in se ponovno 
posadi po končanih zemeljskih in zavarovalnih delih. m2 2,000

6 Črpanje vode ob izvedbi temelja obeh zidov - 
kamnitih zložb ur 80

7 Dodatna dela pri varovanju vodov GJI. Zaščita in 
začasna prestavitev vodov upoštevana pri 
posameznih vodih. Ocena stroškov na enoto, 
obračun po dejanskih stroških s potrditvijo Nadzora kos 3

8 Arheološki nadzor - ocena (velja za vse odseke 
skupaj) ur 20

skupaj PREDDELA



II ZEMELJSKA DELA

1 Izdelava dostopa v strugo Božne. Pot se izvede iz 
naplavin in je široka 3 do 3.5 m. Ocena porabe 
nasipne zemljine je 30 m3/ dostop. Po končanih delih 
se pot odstrani, prod pa vgradi v zasip za zidovi, 
oziroma odpelje na začasno lokacijo viškov zemljin 
Eatpe 1A v Ljubljani (razdalja 17 km). kos 1

2 Izdelava dostopne poti ob levi brežini Božne na 
območju načrtovane kamnite zložbe - območje brvi. 
Pot se izdela kot nasip iz naplavin. Pot je v kroni 
široka 3.5 m.Vrh poti se izvede 0.5 m nad gladino 
Qsr. Skupna višina nasipa poti je ~1.5 m. Po 
končanih delih (izgradnji zidu iz lomljenca v betonu) 
se pot odstrani, naplavine pa prepeljejo na začasno 
deponijo Etape 1A v Ljubljani, kjer se nato vgradijo 
kot zasipni - drenažni sloj za zidovi. Na tekoči meter 
se vgradi ~ 10 m3 naplavin. m 100

3 Odriv humusa na območju leve brežine v okljuki. 
Humus se deponira ob gradbišču. Ocenjena 
povprečna debelina sloja humusa je 15 cm. m2 1,200

4 Rušenje obstoječe zložbe iz lomljenca v betonu na 
območju brvi z nakladanjem na kamion in prevozom 
na deponijo ter predelavo gradbenih odpadkov. 
Dolžina zložbe je ~ 30 m. Ocena prostornine je 4 
m3/m m3 120

5 Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča na območju 
predvidene izgradnje zložbe iz lomljenca v betonu. 
Odstranjeni asfalt se odpelje v predelavo in ponovno 
uporabo m3 25

250*0.1 25

6 Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po 
preizmerah) s prebiranjem skal, nakladajem na 
kamion, transportom na začasno deponijo Etape 1A v 
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato 
vgradi v zasipe za zidovi. Del zemljine, ki se odkoplje 
pod vodno gladino, se začasno deponira ob izkopu do 
osuštve in nato naloži na kamion in prepelje na 
deponijo. Skale ob izkopu se odložijo ob gradbišču 
(po oceni 10% izkopa) m3 3,673

5406*1.05-1300-541-108-54 3673.3 m3

 
7 Isto kot 5., le z deponiranjem na gradbišču (območje 

nasipa+izkopane skale). Zemljina se nato vgradi v 
nasip in zasip desne brežine. m3 1,300

(944.1+294)*1.05 1300
skale: 0.1*5406 541

8 Isto kot 5, le 4.ktg - ocena 2 % izkopa, se obračuna 
po dejanskih količinah. Zemljina se prepelje na 
začasno deponijo Etape 1A. m3 108

5406*0.02 108.12



9 Isto kot 5, le 4.ktg - ocena 1 % izkopa, se obračuna 
po dejanskih količinah. Zemljina se prepelje na 
začasno deponijo Etape 1A. m3 54

10 Ročni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo 
obrežnih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 1% 
izkopa, se obračuna po dejanskih količinah. m3 54

11 Zasip desne brežine med odbijači z deponirano 

zemljino in za zložbo iz lomljenca v betonu na levem 

bregu. Zemljina se komprimira v plasteh po 30 cm 

(nad vodno gladino) s komprimacijo do 95% po SPP. 

Zasip se izvede tudi preko obrežnih zavarovanj. m3 1,640

12 Izdelava nasipa ob levi brežin iz izkopane zemljine s 
dodatkom glinenih frakcij (10%) s komprimacijo v 
plasteh po 30 cm do zbitosti 95 % po SPP.
nasip - grušč 264.6 m3 265

glina 29.4 m3 29

13 Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin, 
zatravitev m2 6,000

skupaj ZEMELJSKA DELA

IV ZAVAROVALNA DELA

1 Izdelava zavarovanja vznožja brežine in ostalih 
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. 
Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki. 
Globina temeljenja je podana v prečnih prerezih. 
Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti (posebna 
postavka). Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in 
časovno obstojne (atest) - apnenec ali trde 
magmatske kameninine (graniti). Količine so odvisne 
od količine izkopanih skal. m3 619

1160-541 619

2 Isto kot 1, le iz izkopanih skal (po oceni) m3 541

3 Izdelava reber (odbijačev) iz lomlejnca (lastnosti 
opisane v tč.1) dsr>0.8 m v betonu C18/20. Beton se 
vgrajuje na pripavljeno podlago (delno v vodi). V svež 
beton beton pa se vgrajuje skale. Z betonom se 
zaponijo fuge. Zgornji sloj skal se vgradi v izrazito 
razgibani obliki. Fuge zgornjega sloja se zapolnijo z 
betonom le do 1/2 premera zgornjih skal. Enak 
postopek se uporabi pri izpostavljenih skalah.

m3 98

4 Izdelava reber iz skal dsr>0.8 m v podaljšku reber 
oziroma odbijačev na desni brežini. m3 15

5*3 15



5 Izdelava pragov-hrapavih drč iz skal sr>0,8 m. 
Razporeditev in oblikovanje (v ločni obliki) je 
prikazano na situaciji in v prečnih prerezih. Na prag 
se vgradi 20 m3 skal. m3 100

5*20 100

6 Sidranje zavarovanja pete brežine in tolmuna pod 
rebri z lesenimi piloti (bor ali macesen) dolžine do 2.5 
m in premera do 30 cm. Les se pred vgradnjo oguli. 
Vgradnja se izvede z pobijanjem in vtiskovanjem v 
prodno podlago. Točna količina se določi med 
gradnjo. kos 120

7 Izdelava temelja zložbe iz lomljenca v betonu na 
območju med pr. P244 in P249 iz betona C 25/30 z 
vgradnjo skal dsr > 0.8 m. Razmerje med skalmi in 
betonom je 50%/50%. m3 129

86*1.5 129

8 Opaženje zaleden strani zložbe iz lomljenca v betonu 
C25/30 ter delovnih stikov z enostranskim opažem 
višine od 2.4 do 4.1 m. Spodnji del se izvaja delno v 
vodi. m2 315

16*3.8+62.3*4+8*2.2 314.8

9 Dobava, razrez in vgradnja mrežne armature 
S500/560 na zaledno stran zložbe iz lomljenca v 
betonu z zaščitno palsto beton deb. 5 cm. kg 6,532

5251.5+1280.2 6531.7

10 Izvedba telesa zložbe iz lomljenca v betonu z vidno 
stranjo iz zloženih skal, ki so na zaledni strani 
povezani z betonom C25/30. Vidna stran se strojno 
zida, kot vezivo se uporabi beton C18/20. Po strditvi 
veznega betona se prostor med skalami in opažem 
zalije z betonom C25/30, ki se vibrira. m3 329

P244..1.5*3.5*8 42.00
P245..1.6*3.5*8 44.80
P245 ..1.6*3.5*8 44.80
P245.1..1.6*3.9*14.1 87.98
P245.2..1.6*3.8*13 79.04
P245.3..1.5*3.5*13.3 69.83
P246..1.5*3.5*14 73.50
P247..1*2.1*8 16.80

458.75
odštet temelj -129.00

329.75

11 Dodatni vložki skal z lomljencem v betonu C18/20 
pred kamnito zložbo kot hrapava obloga temelja 
(1.5m3/m) m 113

75*1.5 112.50

12 Izdelava drenaže PE fi 180 na zgornejm delu odsek 
(prodna postlejica 0.2 m3/m+cev fi 180 mm) m 33



13 Vgradnja izcednic DN 110 cm na 2 m zložbe. 
Izcednice se obdelajo po detalju (obzidana prirezana 
betonska cev fi 20 cm ali po detajlu načrta zidov).

Izcednice - DN 110 , vidni del po detajlu načrta zidov kos 25

14 Izdelava AB venca po detajlu načrta zidov
opaž - srednje zahteven 60.2 m2 61

jeklo S500/560 - RA 1130 kg 1,130

beton C30/37 19.35 m3 20

15 Izdelava iztoka iz jaška s protipovratno loputo na 
območju profila 274 za odtok zaledni meteornih vod. 
Protipovratna loputa fi 40 cm se vgradi v zložbo iz 
lomljenca v betonu. V postavki je zejeto opaženje, 
oblikovanje preboja in montaža lopute. kos 1

16 Izdelava obloge izpusta iz črp. jaška iz lomlejnca 
dsr>0.4 m v betonu C18/20 v skledasti obliki m3 7

1.2m3/m*6 7.2

17 Dobava in izdelava vtočnega jaška fi 60 cm, 
prekritega z povzno litoželezno rešetko noslnosti 
400/400 mm po detajlu . Nosilnost po EN 124 razred 
C (250 kN). kos 1

18 Asfaltiranje območja lokalne ceste, ki je bilo 
poškodovano zaradi izgradnje zložbe iz lomljenca v 
betonu:
Izdelava posteljice iz drobljenih kamenitih zrn v 
debelini 40 cm m2 250

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 25 cm m3 50

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 
base B 70/100 A3 v debelini 6 cm m2 250

Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenske zmesi 
AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 3 cm m2 250

19 Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala 
vegetacija se povzame po načrtu KA. kos 600

20 Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom 
na območju brežine in nasipa (lb in db) m2 4,153

skupaj ZAVAROVALNA DELA



2 Ureditev Božne na Odseku 2 med pr. 239 in pr.235

REKAPITULACIJA - Odsek 2

I PREDDELA
II ZEMELJSKA DELA
III ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 2 (brez DDV)



Št. Opis postavke
delna 

količ.
enota količ.

vrednost/ 

enoto
vrednost €

I PREDDELA

1 Zakoličba trase linje brežine in kamnitih zložb z 
navezavo na obstoječo poligonsko mrežo z 
zavarovanjem in odmikom od operativnega območja m 200

2*100 200

2 Zakoličba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo 
zavarovanja brežine na 20 m ureditve in izvedbo 
odbijačev. kos 18

8+10 18

3 Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo 
potekal nova struge. Količina je ocenjena. Dejanska 
količina se določi pred pričetkom del z Nadzorom. kos 15

4 Isto kot 3., le brez izkopa panjev kos 10

5 Odstranitev grmovja-ocena. Obračuna se dejanska 
količina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje 
(korenine) se deponira ob gradbišču in se ponovno 
posadi po končanih zemeljskih in zavarovalnih delih. m2 500

6 Arheološki nadzor - zajeto v Odseku 1

skupaj PREDDELA

II ZEMELJSKA DELA

1 Izdelava dostopne poti do struge Božne na območju, 
opredeljenjem v DPN. Pot se izvede iz naplavin in je 
široka 3 do 3.5 m. Ocena porabe nasipne zemljine je 
50 m3. Dolžina poti je 50 m Po končanih delih se pot 
odstrani in uporabi kot prodni zasip za zidovi, oziroma 
odpelje na začasno lokacijo viškov zemljin Etape 1A v 
Ljubljani. m 50

2 Izdelava prehoda preko struge Božne. Za izdelavo 
dostopa se uporabi 30 m3 izkopane prodne zemljine. 
Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Božne 
(3 pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolžine 5.0 m, 
skupaj 15 m cevi). Pot je široka 3.5 m V primeru 
visokih se prehod odstrani. Prehod je predviden pod 
pr.P224. V kolikor prehod ni potreben (dvostranski 
dostop), se postavka opusti. kos 1

3 Odriv humusa. Humus se deponira ob gradbišču. 
Ocenjena povprečna debelina sloja humusa je 10 cm. 

m2 1,000

10*100 1000



4 Rušenje obstoječe zložbe iz lomljenca (odkop 
obrežnih zavarovanj) z deponijo ob gradbišču. Skale 
se uporabijoza nova utrditve brežin po tem proejktu. 
Dolžina zložbe je ~ 100 m. Ocena prostornine je 4 
m3/m m3 400

5 Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po 
preizmerah) s prebiranjem skal, nakladajem na 
kamion, transportom na začasno deponijo Etape 1A v 
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato 
vgradi v zasipe za zidovi. Del zemljine, ki so odkoplje 
pod vodno gladino, se začasno deponira ob izkopu do 
osuštve in nato naloži na kamion in prepelje na 
deponijo. Skale ob izkopu se odložijo ob gradbišču-
upoštevano v poz.4. m3 3,985

4308*1.05 4523.4
-skale -400
-4. in 5.ktg -138

3985.4
 

6 Isto kot 5, le 4.ktg - ocena 2 % izkopa, se obračuna 
po dejanskih količinah m3 92

0.02*4613 92.26

7 Isto kot 5, le 5.ktg - ocena 1 % izkopa, se obračuna 
po dejanskih količinah m3 46

8 Ročni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo 
obrežnih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 1% 
izkopa, se obračuna po dejanskih količinah. m3 46

9 Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin. m2 2,268

po predizmerah

skupaj ZEMELJSKA DELA

IV ZAVAROVALNA DELA

1 Izdelava zavarovanja vznožja brežine in ostalih 
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. 
Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki. 
Globina temeljenja je podana v prečnih prerezih. 
Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti. Skale 
morajo biti zmrzlinsko odporne in časovno obstojne 
(atest) - apnenec ali trde magmatske kameninine 
(graniti). m3 414

814-400 414

2 Isto kot 1. le iz deponiranih skal m3 400



3 Izdelava reber iz lomlejnca (lastnosti opisane v tč.1) 
dsr>0.8 m v betonu C18/20. Beton se vgrajuje na 
pripavljeno podlago (delno v vodi). Na betonsko 
podlago se vgrajuje skale. Fuge med skalami, ki niso 
na površini, se prav tako zapolni z betonom, razen na 
območju predvidenih ribjih skrivališč. Zgornji sloj skal 
se vgradi v izrazito razgibani obliki. Fuge pri zgornjme 
sloju skal se zapolni z betonom le do 1/2 premera 
zgornjih. Prav tako pri izpostavljenih skalah.

m3 100

rebra: 10*10 m3/kos 100

4 Izdelava pragov-hrapavih drč iz skal sr>0,8 m. 
Razporeditev in oblikovanje (v ločni obliki) je 
prikazano na situaciji in v prečnih prerezih. m3 45

3*10*1.5 45

5 Sidranje zavarovanja pete brežine in tolmuna pod 
rebri z lesenimi piloti (bor ali macesen) dolžine do 2.5 
m in premera do 30 cm. Les se pred vgradnjo oguli. 
Vgradnja se izvede z pobijanjem in vtiskovanjem v 
prodno podlago. kos 80

6 Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala 
vegetacija se povzame po načrtu KA. kos 200

7 Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom 
na območju brežine in nasipa (lb in db) m2 2,072

skupaj ZAVAROVALNA DELA



3 Ureditev Božne na Odseku 3 Prag v profilu 235 s podslapjem

REKAPITULACIJA - Odsek 3

I PREDDELA
II ZEMELJSKA DELA
III ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 3 (brez DDV)



Št. Opis postavke delna 

količ. enota količ.

vrednost/ 

enoto vrednost €

I PREDDELA

1 Zakoličba trase linje pragu in kamnite zložbe z 
navezavo na obstoječo poligonsko mrežo z 
zavarovanjem in odmikom od operativnega območja m 33

17+16 33

2 Zakoličba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo 
zavarovanja brežine na 20 m ureditve in izvedbo 
zidov (na 10 m). kos 6

3+3 6

3 Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo 
potekal nova struge. Količina je ocenjnena. Dejanska 
količina se določi pred pričetkom del z Nadzorom.

kos 2

4 Isto kot 3., le brez izkopa panjev kos 2

5 Odstranitev grmovja-ocena. Obračuna se dejanska 
količina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje 
(korenine) se deponira ob gradbišču in se ponovno 
posadi po končanih zemeljskih in zavarovalnih delih. m2 20

6 Črpanje vode ob izvedbi temelja obeh zidov - 
kamnitih zložb ur 50

7 Arheološki nadzor - zajeto v Odseku 1

skupaj PREDDELA

II ZEMELJSKA DELA

1 Izdelava dostopa v strugo Božne. Uporabi se dostop 
na odseku 2 in na odseku 4

2 Izdelava prehoda preko struge Božne za dostop do 
desne brežine. Uporabi se prehod na odseku 4 

3 Odriv humusa na območju leve brežine v okljuki. 
Humus se deponira ob gradbišču. Ocenjena 
povprečna debelina sloja humusa je 15 cm. m2 20

4 Rušenje prelivnega polja pregrade in ostankov zgradb 

z nakladanjem na kamion in prevozom na deponijo 

ter predelavo gradbenih odpadkov. Ocena 

prostornine je 34 m3. Obračun po dejanskih količinah m3 14

(9.7+2.5+1.5)*1 13.7

5 Rušenje krone pregrade in krone desne bočne stene 

z odvozom gradbenih odpadkov na predelavo m3 10

krona pregrade 7.56
krona bočne stene 2.16

9.72



6 Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -50%. 
Upoštevano je 80% izkopa po preizmerah s 
prebiranjem skal, nakladajem na kamion, 
transportom na začasno deponijo Etape 1A v 
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato 
vgradi v zasipe za zidovi. Skale ob izkopu se odložijo 
ob gradbišču. m3 339

403*1.05*0.8 338.52
 

7 Isto kot 6, le z deponiranjem skal ob gradbišču (10% 
izkopa) m3 43

8 Isto kot 6., le 4 ktg z deponiranjem na gradbišču. 
Zemljina se nato vgradi v nasip in zasip desne 
brežine. m3 38

403*1.05*0.09 38.08

9 Isto kot 6., le 5.ktg - ocena 1 % izkopa, se obračuna 
po dejanskih količinah. Zemljina se prepelje na 
začasno deponijo Etape 1A. m3 4

403*1.05*0.01 4.23

10 Ročni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo 
obrežnih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 1% 
izkopa, se obračuna po dejanskih količinah. m3 4

11 Zasip desne brežine med novim zidom iz lomljenca v 
betonu in obložnim zidom pod dostopom z 
nekohernetno izkopano zemljino (prod), vibriranim v 
plasteh po 30 cm do zbitosti 95% po SPP. m3 43

3*14.4 43.2

12 Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin. m2 20

skupaj ZEMELJSKA DELA

IV ZAVAROVALNA DELA

1 Izdelava podslapja v obliki hrapve drče iz lomlejnca 
dsr>0.8 m v betonu C18/20. Beton se vgrajuje na 
očiščeno podlago podslapja (delno v vodi). V svež 
beton beton pa se vgrajuje skale. Zgornji sloj skal se 
vgradi v hrapavi obliki. Fuge zgornjega sloja se 
zapolnijo z betonom le do 1/2 premera zgornjih skal. 
Enak postopek se uporabi pri gradnji drče. m3 74

4.4*14*1.2 73.92

2 Opaženje zaleden strani bočnega zidu - zložbe iz 
lomljenca v betonu C25/30 ter delovnih stikov z 
enostranskim opažem višine od 2.4 do 4.1 m. Spodnji 
del se izvaja delno v vodi. m2 46

13*3,3 42.9
robovi 3

3 Dobava, razrez in vgradnja mrežne armature 
S500/560 Q628 na zaledno stran zložbe iz lomljenca 
v betonu in obnovoljenega bočnega krila z zaščitno 
palstjo beton deb. 5 cm. kg 338



12.75*2.5*1.1*10 337.88

4 Izvedba telesa bočne stene zložbe iz lomljenca v 
betonu z vidno stranjo iz zloženih skal, ki so na 
zaledni strani povezani z betonom C25/30. Vidna 
stran se strojno zida, kot vezivo se uporabi beton 
C18/20. Po strditvi veznega betona se prostor med 
skalami in opažem zalije z betonom C25/30, ki se 
vibrira. m3 42

4.1*2.3*1.2 11.316
1.3*3.2*1.3 5.408
7*2.7*1.3 24.57

41.294

5 Izdelava drenaž DN 110 cm za zidom z izcednicami 
na 2 m zložbe. Izcednice se obdelajo po detalju 
(obzidana prirezana betonska cev fi 20 cm).
drenaža DN 110 mm 100+50*1 m 150

Izcednice - prirezana BC fi 20 cm - 2 kosa iz 1m cevi
kos 50

6 Izvedba pohodnega podesta med pregrado in 
priključkom na podest po NP iz lomlejnca v betonu, 
debelina konstrukcije je 0.8 m. m3 31

13*3*0.8 31.2

7 Uvrtanje in lepljenje sider RA fi 14, l=0.8 m v krono 
preliva, pregrade in bočnega zidu kos 228

preliv 84
pregrada 108
bočna stena 36

228

8 Opaženje krone preliva, krone pregrade in bočne 
stene z enostavnim dvostranskim opažem m2 62

krona preliva 28
krona pregrade 25.2
krona bočne stene 8.4

61.6

9 Dobava, krivljenje in vgradnja rebraste armaure 
S500/560 v krono preliva po armaturnem načrtu 
(vključno z ribjo stezo) kg 1,671

495+121+1055 1671

10 Dobava in vgradnja betona C25/30 v krono preliva, 
pregrade in bočne stene m3 12

krona preliva 14
krona pregrade 8.82
krona bočne stene 2.52

11.34



11 Obzidava krone preliva, pregrade, bočne stene in 
ribje steze s kvadri tonalita m3 16

krona preliva 4.875
krona pregrade 6.75
krona bočne stene 1.26
krona ribje steze 2.25

15.135

12 Opaženje spodnjega dela ribje steze z enostranskim 
opažem m2 7

0.7*(6+3) 6.3

13 Opaženje sten ribje steze z dvostranskim opažem m2 45

1.5*(6*3+2*6) 45

14 Opaženje prelivov ribje steze kos 4

15 Dobava in vgradnja betona C30/37 v dno in stene 
ribje steze m3 24

0.7*3*6+3*2.5*1.5*0.5+6*0.5*1.5 23.475

16 Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom 
na območju brežine in nasipa (lb in db) m2 20

skupaj ZAVAROVALNA DELA



4 Ureditev Božne na Odseku 4 od profila 235 do profila 224 

REKAPITULACIJA - Odsek 4

I PREDDELA
II ZEMELJSKA DELA
III ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 4 (brez DDV)



Št. Opis postavke delna 

količ. enota količ.

vrednost/ 

enoto vrednost €

I PREDDELA

1 Zakoličba poligona ob ureditiv izven operativnega 
pasu gradnje m 330

2 Zakoličba gradbenih profilov za izkop, izvedbo 
obrežnih zavarovanj, obrežnega zidu B.VVZD.1, 
krilnih in prečnih pragov (na 10 m). kos 46

trasa ureditve 34
prečni pragovi 12

3 Posek dreves z izkopom panjev. Količina je ocenjena. 
Dejanska količina se določi pred pričetkom del z 
Nadzorom. kos 20

4 Isto kot 3., le brez izkopa panjev kos 5

5 Odstranitev grmovja-ocena. Obračuna se dejanska 
količina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje 
(korenine) se deponira ob gradbišču in se ponovno 
posadi po končanih zemeljskih in zavarovalnih delih. m2 500

6 Črpanje vode ob izvedbi temelja zidov in kamnitih 
zložb ur 340

7 Arheološki nadzor - zajeto v Odseku 1

skupaj PREDDELA

II ZEMELJSKA DELA

1 Izdelava dostopa v strugo Božne na območju profilov 
v profilih P231. P256 (LB), P255 (DB) in P254 (LB). 
Pot se izvede iz naplavin in je široka 3 do 3.5 m. 
Ocena porabe nasipne zemljine je 50 m3 (dostop v 
P231) ter 20 m3 na osatlih 3 dostopih. Po končanih 
delih se pot odstrani, prod pa vgradi v zasip za zidovi, 
oziroma odpelje na začasno lokacijo viškov zemljin 
Eatpe 1A v Ljubljani (razdalja 17 km).

dostop v pr. 231 kos 1

ostali dostopi kos 3

2 Izdelava dostopne poti ob levi in desni brežini Božne 
na območju načrtovani oblog zidov in nizkih zidov. Pot 
se izdela kot nasip iz naplavin. Pot je v kroni široka 
3.5 m.Vrh poti se izvede 0.5 m nad gladino Qsr. 
Skupna višina nasipa poti je ~1.5 m. Po končanih 
delih (izgradnji podesta oz. zidu iz lomljenca v betonu) 
se pot odstrani, naplavine pa prepeljejo na začasno 
deponijo Etape 1A v Ljubljani, kjer se nato vgradijo 
kot zasipni - drenžni sloj za zidovi. Na tekoči meter se 
vgradi ~ 5 m3 naplavin, ki se pridobi iz izkopa.

m 578

134*2+195+115 578



3 Izdelava prehoda preko struge Božne za dostop do 
desne brežine. Za izdelavo dostopa se uporabi 100 
m3 izkopane prodne zemljine. Dostop se izvede s 
cevitvijo osrednjega toka Božne (3 pravokotne cevi 
B/H = 2.0/2.0 m dolžine 5.0 m, skupaj 15 m cevi). Pot 
je široka 3.5 m V primeru visokih se prehod odstrani. 
Prehod je predviden nad mostom na regionalni cesti

kos 1

4 Odriv humusa na območju desne brežine med P224 
in P229. Humus se deponira ob gradbišču. Ocenjena 
povprečna debelina sloja humusa je 15 cm. 

m2 800

160*5 800

5 Rušenje betonskih objektov v strugi Božne 
(neustrezni zidovi, podesti) z nakladanjem na 
kaminom in prevozom na deponijo gradbenih 
odpadkov v predelavo. Količina je ocenjena (0.5 
m3/m) in bo določena med gradnjo m3 164

327*0.5 163.5

6 Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -50%. 
Upoštevano je 80% izkopa po preizmerah s 
prebiranjem skal, nakladajem na kamion, 
transportom na začasno deponijo Etape 1A v 
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato 
vgradi v zasipe za zidovi. Skale ob izkopu se odložijo 
ob gradbišču. Količina je določena s predizmerami.

m3 2,165

3180*1.05*0.8 2671.2
-5ktg 34
-zasip 472

2165.2
 

7 Isto kot 6, le z deponiranjem skal in zemljine za zasip 
ob strugi m3 806

3180*1.05*0.1 333.9
zasip 472

805.9

8 Isto kot 6., le 4 ktg z nakladanjem na kamion in 
prevozom na začasno deponijo Etape 1A v Ljubljani, 
oddaljeno 17 km. m3 334

3180*1.05*0.1 333.9

9 Isto kot 5, le 5.ktg - ocena 1 % izkopa, se obračuna 
po dejanskih količinah. Zemljina se prepelje na 
začasno deponijo Etape 1A. m3 34

3180*1.05*0.01 33.39

10 Ročni izkop z odlaganjem ob objektu za pripravo 
temeljnih tal za izdelavo obrežnih zidov, oblog in 
zavarovanj - ocena 1% izkopa, se obračuna po 
dejanskih količinah. m3 34

11 Zasipi brežin med novim zidovi in izkopanim profilom 
z nekohernetno izkopano zemljino (prod), vibriranim v 
plasteh po 30 cm do zbitorsti 95% po SPP. Količina je 
povzeta po predizmerah m3 472



12 Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin. m2 2,196

skupaj ZEMELJSKA DELA

IV ZAVAROVALNA DELA

1 Izdelava zavarovanja vznožja brežine in ostalih 
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. 
Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki. 
Globina temeljenja je podana v prečnih prerezih. 
Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti (posebna 
postavka). Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in 
časovno obstojne (atest) - apnenec ali trde 
magmatske kameninine (graniti). Po predizmerah

m3 826

1160-334 826

2 Isto kot 1, le z vgradnjo skal od izkopa m3 334

3 Izdelava reber iz skal dsr>0.8 m, ki se vkopljejo pod 
površino brežine. V rebro se vgradi do 4 m3 skal. m3 28

7*4 28

4 Izdelava pragov iz skal dsr>0.8 m v izrazito ločni 
obliki. Spodnje (dolvodne) skale se vkopljejo do 
debeline skal. Ključne skale se sidra z lesenimi piloti 
(posebna postavka). Na prag se porabi povprečno 25 
m3 skal. m3 300

12*25 300

5 Vložki skal dsr>0.8 m v dno struge Božne za 
popestritev vodnega toka in tvorbo tolmunov. Skale 
se vkoplje do 2/3 premera. Posamezne izpostavljene 
skale se dodatno sidra z lesenimi piloti fi 30 cm , l=2.5 
m (posebna postavka) m3 168

6 Sidranje zavarovanja hrapave obloge ob podestu, 
pete brežine in tolmuna pod pragovi z lesenimi piloti 
(bor ali macesen) dolžine do 2.5 m in premera 30 do 
35 cm cm. Les se pred vgradnjo oguli. Vgradnja se 
izvede z pobijanjem in vtiskovanjem v prodno 
podlago. kos 168

1kos/5 m brežine 132
pragovi : 12*3 36

168

7 Izdelava raznih manjših zgradb iz lomljenca v betonu 
C25/30 brez aramture - podbetoniranja obstoječih 
opornikov, manjše ploščadi, dodatni dostopi do vode 
in podobno.Količina je ocenjena in se obračuna po 
dejanskih količinah, potrjenih z Nadzorom.

m3 35



8 Izdelava zgradbe B.VVZD.2 iz lomljenca in betona C 
25/30 z vgradnjo skal dsr > 0.6 m ob desni brežini 
med pr. 224 in pr. 229. Vidna stran se strojno zida, 
kot vezivo se uporabi beton C18/20. Po strditvi 
veznega betona se prostor med skalami in opažem 
zalije z betonom C25/30, ki se vibrira. Razmerje med 
skalmi in betonom je 50%/50%. m3 322

161*2 322

9 Opaženje zaleden strani zidu B.VVZD.2 ter delovnih 
stikov z enostranskim opažem višine od 2.2. Spodnji 
del se izvaja delno v vodi. m2 424

2.2*161 354.2
delovni stiki : 35*2 70

424.2

10 Dobava, razrez in vgradnja mrežne armature 
S500/560 Q628 na zaledno stran B.VVZD.2 - po 
armaturnem načrtu kg 3,559

11 Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije 
(predvsem vrba). Ostala vegetacija se povzame po 
načrtu KA. kos 150

12 Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom 
na območju brežine (lb in db) m2 2,196

skupaj ZAVAROVALNA DELA



5 Ureditev Božne na Odseku 5 od profila 224 (226) do profila 213 

REKAPITULACIJA - Odsek 5

I PREDDELA
II ZEMELJSKA DELA
III ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 5 (brez DDV)



Št. Opis postavke
delna 

količ.
enota količ.

vrednost/ 

enoto
vrednost €

I PREDDELA

1 Zakoličba poligona ob ureditiv izven operativnega 
pasu gradnje m 406

2 Zakoličba gradbenih profilov za izkop, izvedbo 
obrežnih zavarovanj, krilnih in prečnih pragov. 
Razdalje med profili je 20 m. kos 35

trasa ureditve 21
prečni pragovi 14

35

3 Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo 
struga razširjena. Količina je ocenjena. Dejanska 
količina se določi pred pričetkom del z Nadzorom. kos 60

4 Isto kot 3., le brez izkopa panjev kos 20

5 Odstranitev grmovja-ocena na podlagi površine. 
Obračuna se dejanska količina glede na obdobje 
izvajanja del. Grmovje (korenine) se deponira ob 
gradbišču in se ponovno posadi po končanih 
zemeljskih in zavarovalnih delih. m2 5,220

(400+470)*6 5220

6 Črpanje vode ob izvedbi temelja zidu pri ČN (se 
obračuna v primeru dejansko izvedenih del). ur 8

7 Arheološki nadzor - zajeto v Odseku 1

skupaj PREDDELA



II ZEMELJSKA DELA

1 Izdelava dostopa v strugo Božne na območju profilov 
P220 (DB) in P254 (LB). Dostop se izvede iz naplavin 
in je široka 3 do 3.5 m. Ocena porabe nasipne 
zemljine je 20 m3 . Po končanih delih se pot odstrani, 
prod pa vgradi nasip med P219 in P226.

kos 2

2 Izdelava transportne poti ob levi in desni brežini 
Božne . Pot se izdela kot nasip iz naplavin. Pot je v 
kroni široka 3.5 m.Vrh poti se izvede 0.2 m nad 
gladino Qsr. Skupna višina nasipa poti je ~1.0 m. Po 
končanih delih (vgradnji skal in oblikovanju brežin) se 
pot odstrani, naplavine pa prepeljejo in vgradijo v VV 
nasip ob LB. Na tekoči meter se vgradi ~ 5 m3 
naplavin, ki se pridobijo neposredno iz izkopa v dnu 
struge. V ceni je upoštevan enkratni premet zemljine 
ob izkopu gradbene jame za izvedbo zavarovanj.

m 870

400+470 870

3 Izdelava prehoda preko struge Božne. Za izdelavo 
dostopa se uporabi 40 m3 izkopane prodne zemljine. 
Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Božne 
(3 pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolžine 5.0 m, 
skupaj 15 m cevi). Pot je široka 3.5 m V primeru 
visokih se prehod odstrani. Prehod je predviden pod 
pr.P224. V kolikor prehod ni potreben (dvostranski 
dostop), se postavka opusti. kos 1

4 Odriv humusa na območju brežin med P213 in P226. 
Humus se deponira ob gradbišču. Ocenjena 
povprečna debelina sloja humusa je 10 cm - po 
predizmerah m2 8,140

5 Rušenje betonskih objektov v strugi Božne 
(neustrezni zidovi, podesti) z nakladanjem na 
kaminom in prevozom na deponijo gradbenih 
odpadkov v predelavo. Količina je ocenjena in bo 
določena med gradnjo m3 10

6 Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -50%. 
Upoštevano je 70% izkopa po preizmerah s 
prebiranjem skal, nakladanjem na kamion, 
transportom na začasno deponijo Etape 1A v 
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato 
vgradi v zasipe za zidovi. Skale ob izkopu se odložijo 
ob gradbišču. Količina je določena s predizmerami.

m3 6,366

7888*1.05* 8282.4
prebrane skale se deponir. (--) -543
VI.kat (-) -158
V.ktg (-)
nasip -+Mala voda (-) -1215

6366.4



7 Isto kot 6, le z deponiranjem skal in zemljine ob strugi 
na levem bregu za izvedbo nasipa m3 1,758

skale 543
nasip ob Božni 1034
nasip ob Mali vodi 181

1758

8 Isto kot 6., le 4 ktg z nakladanjem na kamion. 
Zemljina se prepelje na deponijo faze 1A (Ljubljana). 
Ocema 2% izkopa m3 158

7888*0.02 157.76

9 Ročni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo 
obrežnih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 0.5% 
izkopa, se obračuna po dejanskih količinah. m3 42

10 Izdelava nasipa ob levi brežini med P219 in P226. 
Nasip se izvede iz izkopane zemljine z vgradnjo v 
plasteh po 30 cm s komprimacijo do 95% po SSP. Na 
vodno stran nasipa se vgradi večje prodnike ali skale, 
ki so bile izkopane pri izkopu dna. m3 1,034

11 Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin, 
zatravitev m2 8,140

skupaj ZEMELJSKA DELA

IV ZAVAROVALNA DELA

1 Izdelava zavarovanja vznožja brežine in ostalih 
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. 
Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki. 
Globina temeljenja je podana v prečnih prerezih. 
Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti (posebna 
postavka). Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in 
časovno obstojne (atest) - apnenec ali trde 
magmatske kameninine (graniti). Po predizmerah - 
70% m3 1,268

0.7*1811 1267.7

2 Isto kot 1, le z vgradnjo deponiranih skal in večjih 
prodnikov (30% skal po predizmerah) m3 543

0.3*1811 543.3

3 Izdelava reber iz skal dsr>0.8 m, ki se vkopljejo pod 

površino brežine. V rebro se vgradi do 4 m3 skal. m3 128

32*4 128

4 Izdelava pragov iz skal dsr>0.8 m v izrazito ločni 
obliki. Spodnje (dolvodne) skale se vkopljejo do 
debeline skal. Ključne skale se sidra z lesenimi piloti 
(posebna postavka). Na prag se porabi povprečno 20 
m3 skal. m3 280

14*20 280



4 Vložki skal dsr>0.8 m v dno struge Božne za 
popestritev vodnega toka in tvorbo tolmunov. Skale 
se vkoplje do 2/3 premera. Posamezne izpostavljene 
skale se dodatno sidra z lesenimi piloti fi 30 cm , l=2.5 
m (posebna postavka) m3 40

5 Sidranje zavarovanja pete brežine in tolmuna pod 
pragovi z lesenimi piloti (bor ali macesen) dolžine do 
2.5 m in premera 30 do 35 cm cm. Les se pred 
vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede s pobijanjem in 
vtiskovanjem v prodno podlago. Povprečno se vgradi 
1 sidro na 10 m na brežino kos 87

6 Izdelava raznih manjših zgradb iz lomljenca v betonu 

C25/30 brez aramture - podbetoniranje na območju 

ČN in podobno.Količina je ocenjena in se obračuna 

po dejanskih količinah, potrjenih z Nadzorom. m3 6

7 Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije 
(predvsem vrba). Ostala vegetacija se povzame po 
načrtu KA. kos 300

8 Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom 
na območju brežine in nasipa (lb in db) m2 8,140

skupaj ZAVAROVALNA DELA



6 Ureditev Male vode na območju sotočja z Božno

REKAPITULACIJA - Mala voda

I PREDDELA
II ZEMELJSKA DELA
III ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Mala voda (brez DDV)



Št. Opis postavke
delna 

količ.
enota količ.

vrednost/ 

enoto
vrednost €

I PREDDELA

1 Zakoličba poligona ob ureditiv izven operativnega 
pasu gradnje m 250

2 Zakoličba gradbenih profilov za izkop, izvedbo 
obrežnih zavarovanj, krilnih in prečnih pragov (na 10 
m). kos 26

3 Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo 
struga razširjena. Količina je ocenjena. Dejanska 
količina se določi pred pričetkom del z Nadzorom. kos 10

4 Isto kot 3., le brez izkopa panjev kos 3

5 Odstranitev grmovja-ocena na podlagi površine. 
Obračuna se dejanska količina glede na obdobje 
izvajanja del. Grmovje (korenine) se deponira ob 
gradbišču in se ponovno posadi po končanih 
zemeljskih in zavarovalnih delih. m2 540

90*6 540

6 Črpanje vode ob izvedbi temelja obložnih zidov med 
profili P161 in P165 ur 80

7 Arheološki nadzor - zajeto v Odseku 1

skupaj PREDDELA

II ZEMELJSKA DELA

1 Izdelava dostopa v strugo Male vode s prehodom z 
leve brežin na območju mostu P164 (nad in pod 
mostom). Dostop se izvede iz naplavin in je široka 3 
do 3.5 m. Ocena porabe nasipne zemljine je 15 m3. 
Prehoda se izvedeta s cevitvijo Male vode z 
montažnimi elemnti 2/2 m. Po končanih delih se pot 
odstrani, prod pa vgradi v zasip. kos 2

2 Izdelava transportne poti desni brežini Male vode. Pot 
se izdela kot nasip iz naplavin na območju izvedbe 
obložnih zidov. Pot je v kroni široka 3.5 m.Vrh poti se 
izvede 0.2 m nad gladino Qsr. Skupna višina nasipa 
poti je ~1.0 m. Po končanih delih (vgradnji skal in 
oblikovanju brežin) se pot odstrani, naplavine pa 
prepeljejo in vgradijo v VV nasip ob DB. Na tekoči 
meter se vgradi ~ 5 m3 naplavin, ki se pridobijo 
neposredno iz izkopa v dnu struge. V ceni je 
upoštevan enkratni premet zemljine.

m 160

4 Odriv humusa na območju brežin med P213 in P226. 
Humus se deponira ob gradbišču. Ocenjena 
povprečna debelina sloja humusa je 15 cm - po 
predizmerah. m2 883



5 Rušenje betonskih objektov ob desni brežini Male 
vode (neustrezni zidovi, temelji) z nakladanjem na 
kaminom in prevozom na deponijo gradbenih 
odpadkov v predelavo. Količina je ocenjena in bo 
določena med gradnjo. m3 5

6 Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -50%. 
Upoštevano je 95 % izkopa po preizmerah s 
prebiranjem skal, nakladajem na kamion, 
transportom na začasno deponijo oziroma nasip ob 
Mali vodi. Skale ob izkopu se odložijo ob gradbišču. 
Količina je določena s predizmerami. m3 415

416*1.05*0,95 414.96

7 Isto kot 6., le 4 ktg z deponiranjem na gradbišču. 
Zemljina se vgradi v noslino plast nasipov. m3 22

416*1.05*0.05 21.84

8 Ročni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo 
obrežnih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 0.5% 
izkopa, se obračuna po dejanskih količinah. m3 21

9 Izdelava nasipa ob desni brežini Male vode . Nasip se 
izvede iz izkopane zemljine z vgradnjo v plasteh po 
30 cm s komprimacijo do 95% po SSP. Na vodno 
stran nasipa se vgradi večje prodnike ali skale 
(obračunano v posebno postavki). m3 496

celoten nasip 496
celoten izkop 436.8
zemljina iz odseka 5 59.2

10 Dobava in vgradnja tesnilnega dela nasipa debeline 
0.8 m in višine 2.5m iz glinene zemljine, prepeljane z 
razdalje 17 km (obmčje Ljubljane) in komprimirane v 
plasteh po 30 cm. m3 180

11 Izdelava zasipov z izkopano zemljino za zidovi, 
komprimirano v plasteh po 30 cm (odsek 5) m3 122

12 Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin m2 882

skupaj ZEMELJSKA DELA



IV ZAVAROVALNA DELA

1 Izdelava zavarovanja vznožja brežine in ostalih 
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. 
Skale se vgrajuje strojno v spodnji del obloge zidov in 
protierozijsko zaščito nasipa in brežine pod nasipom. 
Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in časovno 
obstojne (atest) - apnenec ali trde magmatske 
kameninine (graniti).70% skal po predizmerah

m3 306

437*0.7 305.9

2 Isto kot 1, le z vgradnjo deponiranih skal (30% skalnih 
oblog po predizmerah) m3 131

437*0.3 131.1

3 Izdelava raznih manjših zgradb iz lomljenca v betonu 
C25/30 brez aramture - ureditve iztoka mHE, in 
poodobno. Količina je ocenjena in se obračuna po 
dejanskih količinah, potrjenih z Nadzorom. m3 6

4 Sidranje zavarovanja pete brežine z lesenimi piloti 
(bor ali macesen) dolžine do 2.5 m in premera do 30 
cm. Les se pred vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede z 
pobijanjem in vtiskovanjem v prodno podlago. kos 20

5 Izdelava nasipa ob levi brežini med P219 in P226. 
Nasip se izvede iz izkopane zemljine z vgradnjo v 
plasteh po 30 cm s komprimacijo do 95% po SSP. Na 
vdo starn nasipa se vgradi večje prodnike ali skale, ki 
so bile ikopane pri izkopu dan. m3 1,034

7 Montažna protipoplavna stena na območju mostu 
dimenzij 3.5*0.4 m - podano v popisu načrta zidu 
(konstrukcije)

8 Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije 
(predvsem vrba). Ostala vegetacija se povzame po 
načrtu KA. kos 135

9 Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom 
na območju brežine in nasipa (lb in db) m2 882

skupaj ZAVAROVALNA DELA


