REKAPITULACIJA
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Ureditve obmocja Bozne in Male vode

SPLOSNO

Izvajalec je dolZzan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. &lenu ZGO-1.

Izvajalec je dolzan pred priCetkom izvajanja del nacrt pregledati in nadzornemu inZenirju podati pripombe
na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov.
Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na racun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora
biti 1.kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je
navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehniénim predpisom in
normam.

V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih reSitev, mora te potrditi Naro€nik, Nadzor in
Projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta.

KOLICINE V POPISU DEL

Koli¢ine, ki jih je bilo mozno dolociti s pomocjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija, prec¢ni
prerezi), so dolo¢ene s planimetriranjem izrisanih povrsin.

Zemeljski izkopi so zaradi nacina planimetriranja (po povrsini vgrajenih zavarovanja) povecani za 5%.

Vse dejansko izvedene koli¢ine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knjigi.

Za dela in koli¢ine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni mozno natanéno dolociti potrebnih koli€in, so
pripravijene ocene. Dejansko opravljena dela in koli¢ine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in
projektantskim nadzorom.

V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta Gradas€ica v etapi 1A.
V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo za¢asnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani Naroc¢nika.

DOSTOPI

V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogo¢a DPN oziroma javna infrastruktura.
Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemlji§¢ ob gradbi$€u zagotovi druge dostope, ki jih potrdi
Nadzor.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela,

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,

- vse potrebne manipulativne stroSke in zavarovanja do predaje investitorju,

- vse potrebno delo,

- vsa potrebna pomozna sredstva za izvedbo objektov,

- usklajevanje z osnovnim nac¢rtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem,
naro¢nikom,

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljiS¢ ob gradbiséu,

- i8Cenje obmodja ureditve po kon€anih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo ali v
predelavo,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih
del, tudi e potrebni detajli niso podrobno obdelani v nacrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta
dopoilnila nujna za izvedbo objekta,

- skladi$Cenje in zasCita materiala na gradbiscu,

- preizku8anje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,

- popravilo eventualno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

- sprotno belezenje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI nac&rt ter obvesc€anje
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID
dokumentacije.



1 Ureditev Bozne na Odseku 1 med pr. 249 in pr.239

REKAPITULACIJA - Odsek 1

| PREDDELA
I ZEMELJSKA DELA
Il ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 1 (brez DDV)



[}
P=3

.|Opis postavke

delna
kolic.

enota

koli€.

vrednost/
enoto

vrednost €

PREDDELA

Zakoli¢ba trase linje brezine in kamnitih zlozb z
navezavo na obstojeo poligonsko mrezo z
zavarovanjem in odmikom od operativhega obmocja
250+190

Zakolicba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo
zavarovanja brezine na 20 m ureditve in izvedbo
zidov (na 10 m).

16+11

Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo
potekal nova struge. Koli¢ina je ocenjnena. Dejanska
koli¢ina se doloci pred pri¢etkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev

Odstranitev grmovja-ocena. Obraduna se dejanska
koli¢ina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje
(korenine) se deponira ob gradbis¢u in se ponovno
posadi po kon€anih zemeljskih in zavarovalnih delih.

Crpanje vode ob izvedbi temelja obeh zidov -
kamnitih zlozb

Dodatna dela pri varovanju vodov GJI. Zas¢ita in
zacCasna prestavitev vodov upoStevana pri
posameznih vodih. Ocena stroskov na enoto,
obracun po dejanskih stroskih s potrditvijo Nadzora

Arheolo8ki nadzor - ocena (velja za vse odseke
skupaj)

440

27

kos

kos

kos

m2

ur

kos

ur

440

27

20

20

2,000

80

20

skupaj PREDDELA




ZEMELJSKA DELA

Izdelava dostopa v strugo Bozne. Pot se izvede iz
naplavin in je Siroka 3 do 3.5 m. Ocena porabe
nasipne zemljine je 30 m3/ dostop. Po koncanih delih
se pot odstrani, prod pa vgradi v zasip za zidovi,
oziroma odpelje na zacasno lokacijo viskov zemljin
Eatpe 1A v Ljubljani (razdalja 17 km).

Izdelava dostopne poti ob levi breZini BoZne na
obmoc¢ju nacrtovane kamnite zloZbe - obmocje brvi.
Pot se izdela kot nasip iz naplavin. Pot je v kroni
Siroka 3.5 m.Vrh poti se izvede 0.5 m nad gladino
Qsr. Skupna viSina nasipa poti je ~1.5 m. Po
kon¢anih delih (izgradnji zidu iz lomljenca v betonu)
se pot odstrani, naplavine pa prepeljejo na zacasno
deponijo Etape 1A v Ljubljani, kjer se nato vgradijo
kot zasipni - drenazni sloj za zidovi. Na tekoCi meter
se vgradi ~ 10 m3 naplavin.

Odriv humusa na obmocju leve brezine v okljuki.
Humus se deponira ob gradbis€u. Ocenjena
povpre¢na debelina sloja humusa je 15 cm.

Rusenje obstojeCe zloZbe iz lomljenca v betonu na
obmodju brvi z nakladanjem na kamion in prevozom
na deponijo ter predelavo gradbenih odpadkov.
DolZina zloZbe je ~ 30 m. Ocena prostornine je 4
m3/m

Rusenje obstojetega asfaltnega voziS¢a na obmocdju
predvidene izgradnje zloZbe iz lomljenca v betonu.
Odstranjeni asfalt se odpelje v predelavo in ponovno
uporabo

250%0.1

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po
preizmerah) s prebiranjem skal, nakladajem na
kamion, transportom na za¢asno deponijo Etape 1A v
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato
vgradi v zasipe za zidovi. Del zemljine, ki se odkoplje
pod vodno gladino, se zatasno deponira ob izkopu do
osustve in nato naloZi na kamion in prepelje na
deponijo. Skale ob izkopu se odloZijo ob gradbiS¢u
(po oceni 10% izkopa)

5406*1.05-1300-541-108-54

Isto kot 5., le z deponiranjem na gradbiS¢u (obmodje
nasipa+izkopane skale). Zemljina se nato vgradi v
nasip in zasip desne brezine.

(944.1+294)*1.05

skale: 0.1*5406

Isto kot 5, le 4.ktg - ocena 2 % izkopa, se obracuna
po dejanskih koli¢inah. Zemljina se prepelje na
zaCasno deponijo Etape 1A.

5406*0.02

25

3673.3

1300
541

108.12

kos

m2

m3

m3

m3

m3

m3

100

1,200

120

25

3,673

1,300

108
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11

12

13

Isto kot 5, le 4.ktg - ocena 1 % izkopa, se obracuna
po dejanskih koli¢inah. Zemljina se prepelje na
zaCasno deponijo Etape 1A.

Ro¢ni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo
obreznih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 1%
izkopa, se obracuna po dejanskih koli¢inah.

Zasip desne brezine med odbijaci z deponirano
zemljino in za zloZbo iz lomljenca v betonu na levem
bregu. Zemljina se komprimira v plasteh po 30 cm
(nad vodno gladino) s komprimacijo do 95% po SPP.
Zasip se izvede tudi preko obreznih zavarovan;.

Izdelava nasipa ob levi breZin iz izkopane zemljine s

dodatkom glinenih frakcij (10%) s komprimacijo v

plasteh po 30 cm do zbitosti 95 % po SPP.

nasip - grus¢ 264.6
glina 294

Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih povrsin,
zatravitev

m3

m3

m3

m3
m3

m2

54

54

1,640

265
29

6,000

skupaj ZEMELJSKA DELA

v

ZAVAROVALNA DELA

Izdelava zavarovanja vznoZja brezZine in ostalih

zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma.

Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki.

Globina temeljenja je podana v pre¢nih prerezih.

Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti (posebna
postavka). Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in

Casovno obstojne (atest) - apnenec ali trde

magmatske kameninine (graniti). Koli¢ine so odvisne

od koli€ine izkopanih skal.

1160-541 619

Isto kot 1, le iz izkopanih skal (po oceni)

Izdelava reber (odbijaCev) iz lomlejnca (lastnosti
opisane v t€.1) dsr>0.8 m v betonu C18/20. Beton se
vgrajuje na pripavljeno podlago (delno v vodi). V svez
beton beton pa se vgrajuje skale. Z betonom se
zaponijo fuge. Zgornji sloj skal se vgradi v izrazito
razgibani obliki. Fuge zgornjega sloja se zapolnijo z
betonom le do 1/2 premera zgornjih skal. Enak
postopek se uporabi pri izpostavljenih skalah.

Izdelava reber iz skal dsr>0.8 m v podaljSku reber
oziroma odbija¢ev na desni brezini.
5*3 15

m3

m3

m3

m3

619

541

98

15




10

11

12

Izdelava pragov-hrapavih dr¢ iz skal sr>0,8 m.
Razporeditev in oblikovanje (v lo€ni obliki) je
prikazano na situaciji in v preénih prerezih. Na prag
se vgradi 20 m3 skal.

5*20

Sidranje zavarovanja pete brezine in tolmuna pod
rebri z lesenimi piloti (bor ali macesen) dolZine do 2.5
m in premera do 30 cm. Les se pred vgradnjo oguli.
Vgradnja se izvede z pobijanjem in vtiskovanjem v
prodno podlago. To¢na koli€ina se dolo¢i med
gradnjo.

Izdelava temelja zloZbe iz lomljenca v betonu na
obmocdju med pr. P244 in P249 iz betona C 25/30 z
vgradnjo skal dsr > 0.8 m. Razmerje med skalmi in
betonom je 50%/50%.

86*1.5

Opazenje zaleden strani zloZbe iz lomljenca v betonu
C25/30 ter delovnih stikov z enostranskim opazem
viSine od 2.4 do 4.1 m. Spodniji del se izvaja delno v
vodi.

16*3.8+62.3*4+8*2.2

Dobava, razrez in vgradnja mrezne armature
S500/560 na zaledno stran zlozbe iz lomljenca v
betonu z zaS¢&itno palsto beton deb. 5 cm.
5251.5+1280.2

Izvedba telesa zloZbe iz lomljenca v betonu z vidno
stranjo iz zloZenih skal, ki so na zaledni strani
povezani z betonom C25/30. Vidna stran se strojno
zida, kot vezivo se uporabi beton C18/20. Po strditvi
veznega betona se prostor med skalami in opazem
zalije z betonom C25/30, ki se vibrira.

P244.1.5*3.5%8
P245..1.6*3.5*8
P245 ..1.6*3.5*8
P245.1..1.6"3.9*14 .1
P245.2..1.6*3.8*13
P245.3..1.5*3.5*13.3
P246..1.5*3.5*14
P247..1*2.1*8

odstet temelj

Dodatni vlozZki skal z lomljencem v betonu C18/20
pred kamnito zloZbo kot hrapava obloga temelja
(1.5m3/m)

75*1.5

Izdelava drenaze PE fi 180 na zgornejm delu odsek
(prodna postlejica 0.2 m3/m+cev fi 180 mm)

100

129

314.8

6531.7

42.00
44.80
44.80
87.98
79.04
69.83
73.50
16.80

458.75

-129.00

329.75

112.50

m3

kos

m3

m2

kg

m3

100

120

129

315

6,532

329

113

33
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14

15

16

17

18

19

20

Vgradnja izcednic DN 110 cm na 2 m zlozbe.
Izcednice se obdelajo po detalju (obzidana prirezana
betonska cev fi 20 cm ali po detajlu nacrta zidov).

Izcednice - DN 110, vidni del po detajlu nacrta zidov

Izdelava AB venca po detajlu naérta zidov

opaz - srednje zahteven 60.2
jeklo S500/560 - RA 1130
beton C30/37 19.35
Izdelava iztoka iz jaSka s protipovratno loputo na

obmodju profila 274 za odtok zaledni meteornih vod.
Protipovratna loputa fi 40 cm se vgradi v zlozbo iz
lomljenca v betonu. V postavki je zejeto opazenje,
oblikovanje preboja in montaza lopute.

Izdelava obloge izpusta iz &rp. jaska iz lomlejnca
dsr>0.4 m v betonu C18/20 v skledasti obliki
1.2m3/m*6 7.2

Dobava in izdelava vto¢nega jaska fi 60 cm,
prekritega z povzno litoZelezno reSetko noslnosti
400/400 mm po detajlu . Nosilnost po EN 124 razred
C (250 kN).

Asfaltiranje obmocja lokalne ceste, ki je bilo
poskodovano zaradi izgradnje zlozbe iz lomljenca v
betonu:

Izdelava posteljice iz drobljenih kamenitih zrn v
debelini 40 cm

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 25 cm
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22
base B 70/100 A3 v debelini 6 cm

Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenske zmesi
AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 3 cm

Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala
vegetacija se povzame po nacrtu KA.

Izdelava nastila, sejanje travne meSanice z gnojilom
na obmodju breZine in nasipa (Ib in db)

kos

m2

kg
m3

kos

m3

kos

m2
m3
m2

m2

kos

m2

25

61
1,130
20

250
50
250

250

600

4,153

skupaj ZAVAROVALNA DELA




2 Ureditev Bozne na Odseku 2 med pr. 239 in pr.235

REKAPITULACIJA - Odsek 2

| PREDDELA
I ZEMELJSKA DELA
Il ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 2 (brez DDV)



.|Opis postavke

delna
koli¢.

enota

koli€.

vrednost/
enoto

vrednost €

PREDDELA

Zakoli¢ba trase linje brezine in kamnitih zlozb z
navezavo na obstojeo poligonsko mrezo z
zavarovanjem in odmikom od operativhega obmocja

2*100 200

Zakoli¢ba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo

zavarovanja brezine na 20 m ureditve in izvedbo

odbijacev.

8+10 18

Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo
potekal nova struge. Koli¢ina je ocenjena. Dejanska
koli¢ina se doloci pred pri¢etkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev

Odstranitev grmovja-ocena. Obracuna se dejanska
koli¢ina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje
(korenine) se deponira ob gradbis¢u in se ponovno
posadi po kon&anih zemeljskih in zavarovalnih delih.

Arheoloski nadzor - zajeto v Odseku 1

kos

kos

kos

m2

200

18

15

10

500

skupaj PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

Izdelava dostopne poti do struge Bozne na obmodju,
opredeljenjem v DPN. Pot se izvede iz naplavin in je
Siroka 3 do 3.5 m. Ocena porabe nasipne zemljine je
50 m3. Dolzina poti je 50 m Po kon¢anih delih se pot
odstrani in uporabi kot prodni zasip za zidovi, oziroma
odpelje na zaCasno lokacijo viskov zemljin Etape 1A v
Ljubljani.

Izdelava prehoda preko struge BoZne. Za izdelavo
dostopa se uporabi 30 m3 izkopane prodne zemljine.
Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Bozne
(3 pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolzine 5.0 m,
skupaj 15 m cevi). Pot je Siroka 3.5 m V primeru
visokih se prehod odstrani. Prehod je predviden pod
pr.P224.V kolikor prehod ni potreben (dvostranski
dostop), se postavka opusti.

Odriv humusa. Humus se deponira ob gradbisc¢u.
Ocenjena povprecna debelina sloja humusa je 10 cm.

10*100 1000

kos

m2

50

1,000




Rusenje obstojece zlozbe iz lomljenca (odkop
obreZnih zavarovanj) z deponijo ob gradbis¢u. Skale
se uporabijoza nova utrditve brezin po tem proejktu.
DolZina zloZbe je ~ 100 m. Ocena prostornine je 4
m3/m

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po
preizmerah) s prebiranjem skal, nakladajem na
kamion, transportom na za¢asno deponijo Etape 1A v
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato
vgradi v zasipe za zidovi. Del zemljine, ki so odkoplje
pod vodno gladino, se zatasno deponira ob izkopu do
osustve in nato naloZi na kamion in prepelje na
deponijo. Skale ob izkopu se odloZijo ob gradbiS&u-
upostevano v poz.4.

4308*1.05

-skale

-4.in 5.ktg

Isto kot 5, le 4.ktg - ocena 2 % izkopa, se obracuna
po dejanskih koli¢inah
0.02*4613

Isto kot 5, le 5.ktg - ocena 1 % izkopa, se obracuna
po dejanskih koli¢inah

Roc¢ni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo
obreznih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 1%
izkopa, se obra¢una po dejanskih koli¢inah.

Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih povrSin.
po predizmerah

4523.4
-400
-138

3985.4

92.26

m3

m3

m3

m3

m3

m2

400

3,985

92

46

46

2,268

skupaj ZEMELJSKA DELA

Y

ZAVAROVALNA DELA

Izdelava zavarovanja vznoZzja breZine in ostalih
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma.
Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki.
Globina temeljenja je podana v pre¢nih prerezih.
Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti. Skale
morajo biti zmrzlinsko odporne in ¢asovno obstojne
(atest) - apnenec ali trde magmatske kameninine
(graniti).

814-400

Isto kot 1. le iz deponiranih skal

414

m3

m3

414

400




Izdelava reber iz lomlejnca (lastnosti opisane v t€.1)
dsr>0.8 m v betonu C18/20. Beton se vgrajuje na
pripavljeno podlago (delno v vodi). Na betonsko
podlago se vgrajuje skale. Fuge med skalami, ki niso
na povrsini, se prav tako zapolni z betonom, razen na
obmocdju predvidenih ribjih skrivali3¢. Zgornji sloj skal
se vgradi v izrazito razgibani obliki. Fuge pri zgornjme
sloju skal se zapolni z betonom le do 1/2 premera
zgornjih. Prav tako pri izpostavljenih skalah.

rebra: 10*10 m3/kos

Izdelava pragov-hrapavih dr¢ iz skal sr>0,8 m.
Razporeditev in oblikovanje (v lo€ni obliki) je
prikazano na situaciji in v pre¢nih prerezih.
3*10*1.5

Sidranje zavarovanja pete breZine in tolmuna pod
rebri z lesenimi piloti (bor ali macesen) dolzine do 2.5
m in premera do 30 cm. Les se pred vgradnjo oguli.
Vgradnja se izvede z pobijanjem in vtiskovanjem v
prodno podlago.

Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala
vegetacija se povzame po nacrtu KA.

Izdelava nastila, sejanje travne meSanice z gnojilom
na obmodju breZine in nasipa (Ib in db)

100

45

m3

m3

kos

kos

m2

100

45

80

200

2,072

skupaj ZAVAROVALNA DELA




3 Ureditev Bozne na Odseku 3 Prag v profilu 235 s podslapjem
REKAPITULACIJA - Odsek 3

| PREDDELA
I ZEMELJSKA DELA
Il ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 3 (brez DDV)



Opis postavke

delna
kolig.

enota

koli€.

vrednost/
enoto

vrednost €

PREDDELA

Zakoli¢ba trase linje pragu in kamnite zlozbe z
navezavo na obstojeo poligonsko mrezo z
zavarovanjem in odmikom od operativhega obmocja
17+16

Zakoli¢ba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo
zavarovanja brezine na 20 m ureditve in izvedbo
zidov (na 10 m).

3+3

Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo
potekal nova struge. Koli¢ina je ocenjnena. Dejanska
koli¢ina se doloci pred pri¢etkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev
Odstranitev grmovja-ocena. Obraduna se dejanska
koli¢ina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje

(korenine) se deponira ob gradbi$¢u in se ponovno
posadi po kon€anih zemeljskih in zavarovalnih delih.

Crpanje vode ob izvedbi temelja obeh zidov -
kamnitih zlozb

Arheolo8ki nadzor - zajeto v Odseku 1

33

kos

kos

kos

m2

ur

33

20

50

skupaj PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

Izdelava dostopa v strugo Bozne. Uporabi se dostop
na odseku 2 in na odseku 4

Izdelava prehoda preko struge BoZne za dostop do
desne breZine. Uporabi se prehod na odseku 4

Odriv humusa na obmocju leve brezine v okljuki.
Humus se deponira ob gradbis€u. Ocenjena
povpre¢na debelina sloja humusa je 15 cm.

Rusenje prelivhega polja pregrade in ostankov zgradb
z nakladanjem na kamion in prevozom na deponijo
ter predelavo gradbenih odpadkov. Ocena

prostornine je 34 m3. Obracun po dejanskih koli¢inah
(9.7+2.5+1.5)*1

Ru$enje krone pregrade in krone desne bocne stene
z odvozom gradbenih odpadkov na predelavo

krona pregrade

krona bo¢ne stene

13.7

7.56
2.16

9.72

m2

m3

m3

20

14

10




10

11

12

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -50%.

Upostevano je 80% izkopa po preizmerah s

prebiranjem skal, nakladajem na kamion,

transportom na za¢asno deponijo Etape 1A v

Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato

vgradi v zasipe za zidovi. Skale ob izkopu se odloZijo

ob gradbiscu.

403*1.05*0.8 338.52

Isto kot 6, le z deponiranjem skal ob gradbis¢éu (10%
izkopa)

Isto kot 6., le 4 ktg z deponiranjem na gradbi$cu.

Zemljina se nato vgradi v nasip in zasip desne

breZine.

403*1.05*0.09 38.08

Isto kot 6., le 5.ktg - ocena 1 % izkopa, se obrauna

po dejanskih koli¢inah. Zemljina se prepelje na

zaCasno deponijo Etape 1A.

403*1.05*0.01 4.23

Ro¢ni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo
obreznih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 1%
izkopa, se obracuna po dejanskih koli¢inah.

Zasip desne brezine med novim zidom iz lomljenca v

betonu in obloZnim zidom pod dostopom z

nekohernetno izkopano zemljino (prod), vibriranim v

plasteh po 30 cm do zbitosti 95% po SPP.

3*14.4 43.2

Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih povrsin.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

339

43

38

43

20

skupaj ZEMELJSKA DELA

Y

ZAVAROVALNA DELA

Izdelava podslapja v obliki hrapve drée iz lomlejnca

dsr>0.8 m v betonu C18/20. Beton se vgrajuje na

ocisceno podlago podslapja (delno v vodi). V svez

beton beton pa se vgrajuje skale. Zgorniji sloj skal se

vgradi v hrapavi obliki. Fuge zgornjega sloja se

zapolnijo z betonom le do 1/2 premera zgornjih skal.

Enak postopek se uporabi pri gradnji drce.

4.4*14*1.2 73.92

Opazenje zaleden strani bocnega zidu - zloZbe iz

lomljenca v betonu C25/30 ter delovnih stikov z

enostranskim opazem viSine od 2.4 do 4.1 m. Spodnji

del se izvaja delno v vodi.

13*3,3 42.9
robovi 3

Dobava, razrez in vgradnja mrezne armature
S500/560 Q628 na zaledno stran zloZbe iz lomljenca
v betonu in obnovoljenega bo¢nega krila z zas¢&itno
palstjo beton deb. 5 cm.

m3

m2

kg

74

46

338




10

12.75*2.5*1.1*10

Izvedba telesa boCne stene zloZbe iz lomljenca v
betonu z vidno stranjo iz zloZzenih skal, ki so na
zaledni strani povezani z betonom C25/30. Vidna
stran se strojno zida, kot vezivo se uporabi beton
C18/20. Po strditvi veznega betona se prostor med
skalami in opaZem zalije z betonom C25/30, ki se
vibrira.

4.1*2.3"1.2

1.3*3.2*1.3

7*2.7*1.3

Izdelava drenaz DN 110 cm za zidom z izcednicami
na 2 m zloZbe. Izcednice se obdelajo po detalju
(obzidana prirezana betonska cev fi 20 cm).
drenaza DN 110 mm

Izcednice - prirezana BC fi 20 cm - 2 kosa iz 1m cevi

Izvedba pohodnega podesta med pregrado in
priklju¢kom na podest po NP iz lomlejnca v betonu,
debelina konstrukcije je 0.8 m.

13*3%0.8

Uvrtanje in leplijenje sider RA fi 14, 1=0.8 m v krono
preliva, pregrade in bo¢nega zidu

preliv

pregrada

bocna stena

Opazenje krone preliva, krone pregrade in bo¢ne
stene z enostavnim dvostranskim opazem

krona preliva

krona pregrade

krona boc¢ne stene

Dobava, krivljenje in vgradnja rebraste armaure
S500/560 v krono preliva po armaturnem nacrtu
(vklju€no z ribjo stezo)

495+121+1055

Dobava in vgradnja betona C25/30 v krono preliva,
pregrade in bo¢ne stene

krona preliva

krona pregrade

krona bo¢ne stene

337.88

11.316
5.408
24.57

41.294

00+50*1

31.2

84
108

36

228

28
252
8.4

61.6

1671

14
8.82
2.52

11.34

m3

kos

m3

kos

m2

kg

m3

42

150

50

31

228

62

1,671

12




11

12

13

14

15

16

Obzidava krone preliva, pregrade, bo¢ne stene in
ribje steze s kvadri tonalita

krona preliva

krona pregrade

krona bo¢ne stene

krona ribje steze

Opazenje spodnjega dela ribje steze z enostranskim
opazem
0.7%(6+3)

Opazenije sten ribje steze z dvostranskim opazem
1.5%(6*3+2*6)

OpaZzenje prelivov ribje steze
Dobava in vgradnja betona C30/37 v dno in stene
ribje steze

0.7*3*6+3*2.5*1.5*0.5+6*0.5*1.5

Izdelava nastila, sejanje travne meSanice z gnojilom
na obmodju breZine in nasipa (Ib in db)

4.875
6.75
1.26
2.25

15.135

6.3

45

23.475

m3

m2

m2

kos

m3

m2

16

45

24

20

skupaj ZAVAROVALNA DELA




4 Ureditev Bozne na Odseku 4 od profila 235 do profila 224

REKAPITULACIJA - Odsek 4

| PREDDELA
I ZEMELJSKA DELA
Il ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 4 (brez DDV)



Opis postavke

delna
kolig.

enota

koli€.

vrednost/
enoto

vrednost €

PREDDELA

Zakoli¢ba poligona ob ureditiv izven operativhega
pasu gradnje

Zakoli¢ba gradbenih profilov za izkop, izvedbo
obreznih zavarovanj, obreznega zidu B.VVZD 1,
krilnih in pre¢nih pragov (na 10 m).

trasa ureditve

pre¢ni pragovi

Posek dreves z izkopom panjev. Koli¢ina je ocenjena.
Dejanska koli¢ina se doloci pred pri¢etkom del z
Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev
Odstranitev grmovja-ocena. Obraduna se dejanska
koli¢ina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje

(korenine) se deponira ob gradbis¢u in se ponovno
posadi po kon€anih zemeljskih in zavarovalnih delih.

Crpanje vode ob izvedbi temelja zidov in kamnitih
Zlozb

Arheoloski nadzor - zajeto v Odseku 1

34
12

kos

kos

kos

m2

ur

330

46

20

500

340

skupaj PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

Izdelava dostopa v strugo Bozne na obmocdju profilov
v profilih P231. P256 (LB), P255 (DB) in P254 (LB).
Pot se izvede iz naplavin in je Siroka 3 do 3.5 m.
Ocena porabe nasipne zemljine je 50 m3 (dostop v
P231) ter 20 m3 na osatlih 3 dostopih. Po kon&anih
delih se pot odstrani, prod pa vgradi v zasip za zidovi,
oziroma odpelje na zaasno lokacijo vis8kov zemljin
Eatpe 1A v Ljubljani (razdalja 17 km).

dostop v pr. 231
ostali dostopi

Izdelava dostopne poti ob levi in desni breZini Bozne
na obmocju nadrtovani oblog zidov in nizkih zidov. Pot
se izdela kot nasip iz naplavin. Pot je v kroni Siroka
3.5 m.Vrh poti se izvede 0.5 m nad gladino Qsr.
Skupna viSina nasipa poti je ~1.5 m. Po kon&anih
delih (izgradnji podesta oz. zidu iz lomljenca v betonu)
se pot odstrani, naplavine pa prepeljejo na zaasno
deponijo Etape 1A v Ljubljani, kjer se nato vgradijo
kot zasipni - drenzni sloj za zidovi. Na tekoCi meter se
vgradi ~ 5 m3 naplavin, ki se pridobi iz izkopa.

134*2+195+115

578

kos
kos

578




10

11

Izdelava prehoda preko struge Bozne za dostop do
desne breZine. Za izdelavo dostopa se uporabi 100
m3 izkopane prodne zemljine. Dostop se izvede s
cevitvijo osrednjega toka Bozne (3 pravokotne cevi
B/H = 2.0/2.0 m dolzine 5.0 m, skupaj 15 m cevi). Pot
je Siroka 3.5 m V primeru visokih se prehod odstrani.
Prehod je predviden nad mostom na regionalni cesti

Odriv humusa na obmodcju desne breZine med P224
in P229. Humus se deponira ob gradbi§¢u. Ocenjena
povprecna debelina sloja humusa je 15 cm.

160*5

Rudenje betonskih objektov v strugi Bozne
(neustrezni zidovi, podesti) z nakladanjem na
kaminom in prevozom na deponijo gradbenih
odpadkov v predelavo. Koli¢ina je ocenjena (0.5
m3/m) in bo dolo€ena med gradnjo

327*0.5

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -50%.
Upostevano je 80% izkopa po preizmerah s
prebiranjem skal, nakladajem na kamion,
transportom na za¢asno deponijo Etape 1A v
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato
vgradi v zasipe za zidovi. Skale ob izkopu se odloZijo
ob gradbis¢u. Koli€ina je dolo¢ena s predizmerami.

3180*1.05*0.8
-5ktg
-zasip

Isto kot 6, le z deponiranjem skal in zemljine za zasip
ob strugi

3180*1.05*0.1

zasip

Isto kot 6., le 4 ktg z nakladanjem na kamion in
prevozom na zac¢asno deponijo Etape 1A v Ljubljani,
oddaljeno 17 km.

3180*1.05*0.1

Isto kot 5, le 5.ktg - ocena 1 % izkopa, se obracuna
po dejanskih koli¢inah. Zemljina se prepelje na
zaCasno deponijo Etape 1A.

3180*1.05*0.01

Ro¢ni izkop z odlaganjem ob objektu za pripravo
temeljnih tal za izdelavo obreznih zidov, oblog in
zavarovanj - ocena 1% izkopa, se obra¢una po
dejanskih koli¢inah.

Zasipi brezin med novim zidovi in izkopanim profilom
z nekohernetno izkopano zemljino (prod), vibriranim v
plasteh po 30 cm do zbitorsti 95% po SPP. Koli€ina je
povzeta po predizmerah

800

163.5

2671.2
34
472

2165.2

333.9
472

805.9

333.9

33.39

kos

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

800

164

2,165

806

334

34

34

472




12|Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih povrSin. m2 | 2,196

skupaj ZEMELJSKA DELA

IV|ZAVAROVALNA DELA

—_

Izdelava zavarovanja vznoZzja brezine in ostalih
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma.
Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki.
Globina temeljenja je podana v pre¢nih prerezih.
Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti (posebna
postavka). Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in
Casovno obstojne (atest) - apnenec ali trde
magmatske kameninine (graniti). Po predizmerah

m3 826
1160-334 826

2|lIsto kot 1, le z vgradnjo skal od izkopa m3 334

3|lzdelava reber iz skal dsr>0.8 m, ki se vkopljejo pod
povrsino breZine. V rebro se vgradi do 4 m3 skal. m3 28

7*4 28

4|lzdelava pragov iz skal dsr>0.8 m v izrazito lo¢ni
obliki. Spodnje (dolvodne) skale se vkopljejo do
debeline skal. Klju¢ne skale se sidra z lesenimi piloti
(posebna postavka). Na prag se porabi povpre¢no 25
m3 skal. m3 300
12*25 300

5|VlozZki skal dsr>0.8 m v dno struge Bozne za
popestritev vodnega toka in tvorbo tolmunov. Skale
se vkoplje do 2/3 premera. Posamezne izpostavljene
skale se dodatno sidra z lesenimi piloti fi 30 cm , [=2.5
m (posebna postavka) m3 168

6|Sidranje zavarovanja hrapave obloge ob podestu,
pete brezZine in tolmuna pod pragovi z lesenimi piloti
(bor ali macesen) dolzine do 2.5 m in premera 30 do
35 cm cm. Les se pred vgradnjo oguli. Vgradnja se
izvede z pobijanjem in vtiskovanjem v prodno
podlago. kos 168
1kos/5 m breZine 132
pragovi : 12*3 36
168

7|lzdelava raznih manjsih zgradb iz lomljenca v betonu
C25/30 brez aramture - podbetoniranja obstojecih
opornikov, manjSe ploS¢adi, dodatni dostopi do vode
in podobno.Koli€ina je ocenjena in se obracuna po
dejanskih koli¢inah, potrjenih z Nadzorom.

m3 35




10

11

12

Izdelava zgradbe B.VVZD.2 iz lomljenca in betona C
25/30 z vgradnjo skal dsr > 0.6 m ob desni breZini
med pr. 224 in pr. 229. Vidna stran se strojno zida,
kot vezivo se uporabi beton C18/20. Po strditvi
veznega betona se prostor med skalami in opazem
zalije z betonom C25/30, ki se vibrira. Razmerje med
skalmi in betonom je 50%/50%.

161*2

OpaZzenje zaleden strani zidu B.VVZD.2 ter delovnih
stikov z enostranskim opazem visine od 2.2. Spodnji
del se izvaja delno v vodi.

2.2*161

delovni stiki : 35*2

Dobava, razrez in vgradnja mrezne armature
S500/560 Q628 na zaledno stran B.VVZD.2 - po
armaturnem nacrtu

Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije
(predvsem vrba). Ostala vegetacija se povzame po
nacrtu KA.

Izdelava nastila, sejanje travne meSanice z gnojilom
na obmocju breZine (Ib in db)

322

354.2
70

424.2

m3

m2

kg

kos

m2

322

424

3,559

150

2,196

skupaj ZAVAROVALNA DELA




5 Ureditev Bozne na Odseku 5 od profila 224 (226) do profila 213
REKAPITULACIJA - Odsek 5

| PREDDELA
I ZEMELJSKA DELA
Il ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Odsek 5 (brez DDV)



.|Opis postavke

delna
kolic.

enota

koli€.

vrednost/
enoto

vrednost €

PREDDELA

Zakoli¢ba poligona ob ureditiv izven operativhega
pasu gradnje

Zakoli¢ba gradbenih profilov za izkop, izvedbo
obreznih zavarovanj, krilnih in pre¢nih pragov.
Razdalje med profili je 20 m.

trasa ureditve

pre¢ni pragovi

Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo
struga razSirjena. Koli¢ina je ocenjena. Dejanska
koli¢ina se doloci pred pri¢etkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev

Odstranitev grmovja-ocena na podlagi povrsine.
Obraduna se dejanska koliina glede na obdobje
izvajanja del. Grmovje (korenine) se deponira ob
gradbis¢u in se ponovno posadi po kon&anih
zemeljskih in zavarovalnih delih.

(400+470)*6

Crpanje vode ob izvedbi temelja zidu pri CN (se
obracuna v primeru dejansko izvedenih del).

Arheoloski nadzor - zajeto v Odseku 1

21
14

35

5220

kos

kos

kos

m2

ur

406

35

60

20

5,220

skupaj PREDDELA




—_

ZEMELJSKA DELA

Izdelava dostopa v strugo Bozne na obmocdju profilov
P220 (DB) in P254 (LB). Dostop se izvede iz naplavin
in je Siroka 3 do 3.5 m. Ocena porabe nasipne
zemljine je 20 m3 . Po kon&anih delih se pot odstrani,
prod pa vgradi nasip med P219 in P226.

Izdelava transportne poti ob levi in desni brezini
Bozne . Pot se izdela kot nasip iz naplavin. Pot je v
kroni Siroka 3.5 m.Vrh poti se izvede 0.2 m nad
gladino Qsr. Skupna viSina nasipa poti je ~1.0 m. Po
konc&anih delih (vgradniji skal in oblikovanju brezZin) se
pot odstrani, naplavine pa prepeljejo in vgradijo v VV
nasip ob LB. Na tekoCi meter se vgradi ~ 5 m3
naplavin, ki se pridobijo neposredno iz izkopa v dnu
struge. V ceni je upostevan enkratni premet zemljine
ob izkopu gradbene jame za izvedbo zavarovan,;.

400+470

Izdelava prehoda preko struge Bozne. Za izdelavo
dostopa se uporabi 40 m3 izkopane prodne zemljine.
Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Bozne
(3 pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolZine 5.0 m,
skupaj 15 m cevi). Pot je Siroka 3.5 m V primeru
visokih se prehod odstrani. Prehod je predviden pod
pr.P224. V kolikor prehod ni potreben (dvostranski
dostop), se postavka opusti.

Odriv humusa na obmodju breZin med P213 in P226.
Humus se deponira ob gradbiséu. Ocenjena
povpre€na debelina sloja humusa je 10 cm - po
predizmerah

Rusenje betonskih objektov v strugi Bozne
(neustrezni zidovi, podesti) z nakladanjem na
kaminom in prevozom na deponijo gradbenih
odpadkov v predelavo. Koli€ina je ocenjena in bo
dolo¢ena med gradnjo

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -50%.
Upostevano je 70% izkopa po preizmerah s
prebiranjem skal, nakladanjem na kamion,
transportom na za¢asno deponijo Etape 1A v
Ljubljani, oddaljeno 17 km, kjer se zemljina nato
vgradi v zasipe za zidovi. Skale ob izkopu se odloZijo
ob gradbis¢u. Koli€ina je dolo¢ena s predizmerami.

7888*1.05*

prebrane skale se deponir. (--)
Vl.kat (-)

V.ktg (-)

nasip -+Mala voda (-)

870

8282.4
-543
-158

-1215

6366.4

kos

kos

m2

m3

m3

870

8,140

10

6,366




Isto kot 6, le z deponiranjem skal in zemljine ob strugi

na levem bregu za izvedbo nasipa m3 | 1,758
skale 543
nasip ob Bozni 1034
nasip ob Mali vodi 181
1758
8|Isto kot 6., le 4 ktg z nakladanjem na kamion.
Zemljina se prepelje na deponijo faze 1A (Ljubljana).
Ocema 2% izkopa m3 158
7888*0.02 157.76
9|Ro¢ni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo
obreznih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 0.5%
izkopa, se obracuna po dejanskih koli¢inah. m3 42
10|lzdelava nasipa ob levi brezini med P219 in P226.
Nasip se izvede iz izkopane zemljine z vgradnjo v
plasteh po 30 cm s komprimacijo do 95% po SSP. Na
vodno stran nasipa se vgradi vecje prodnike ali skale,
ki so bile izkopane pri izkopu dna. m3 | 1,034
11|Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih povrsin,
zatravitev m2 | 8,140
skupaj ZEMELJSKA DELA
IV|ZAVAROVALNA DELA
1|lzdelava zavarovanja vznoZja breZine in ostalih
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma.
Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki.
Globina temeljenja je podana v pre¢nih prerezih.
Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti (posebna
postavka). Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in
Casovno obstojne (atest) - apnenec ali trde
magmatske kameninine (graniti). Po predizmerah -
70% m3 | 1,268
0.7*1811 1267.7
2|lIsto kot 1, le z vgradnjo deponiranih skal in vecjih
prodnikov (30% skal po predizmerah) m3 543
0.3*1811 543.3
3|lzdelava reber iz skal dsr>0.8 m, ki se vkopljejo pod
povrsino breZine. V rebro se vgradi do 4 m3 skal. m3 128
32%4 128
4|lzdelava pragov iz skal dsr>0.8 m v izrazito lo¢ni
obliki. Spodnje (dolvodne) skale se vkopljejo do
debeline skal. Klju¢ne skale se sidra z lesenimi piloti
(posebna postavka). Na prag se porabi povpre¢no 20
m3 skal. m3 280
14*20 280




VloZzki skal dsr>0.8 m v dno struge BoZne za
popestritev vodnega toka in tvorbo tolmunov. Skale
se vkoplje do 2/3 premera. Posamezne izpostavljene
skale se dodatno sidra z lesenimi piloti fi 30 cm , [=2.5
m (posebna postavka)

Sidranje zavarovanja pete brezine in tolmuna pod
pragovi z lesenimi piloti (bor ali macesen) dolZine do
2.5 min premera 30 do 35 cm cm. Les se pred
vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede s pobijanjem in
vtiskovanjem v prodno podlago. Povprec¢no se vgradi
1 sidro na 10 m na brezZino

Izdelava raznih manjSih zgradb iz lomljenca v betonu
C25/30 brez aramture - podbetoniranje na obmocju
CN in podobno.Koli¢ina je ocenjena in se obraduna
po dejanskih koli¢inah, potrjenih z Nadzorom.

Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije
(predvsem vrba). Ostala vegetacija se povzame po
nacrtu KA.

Izdelava nastila, sejanje travne meSanice z gnojilom
na obmodju brezine in nasipa (Ib in db)

m3

kos

m3

kos

m2

40

87

300

8,140

skupaj ZAVAROVALNA DELA




6 Ureditev Male vode na obmocju sotoc¢ja z Bozno

REKAPITULACIJA - Mala voda

| PREDDELA
I ZEMELJSKA DELA
Il ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj Mala voda (brez DDV)



.|Opis postavke

delna
kolic.

enota

koli€.

vrednost/
enoto

vrednost €

PREDDELA

Zakoli¢ba poligona ob ureditiv izven operativhega
pasu gradnje

Zakoli¢ba gradbenih profilov za izkop, izvedbo
obreznih zavarovanj, krilnih in pre¢nih pragov (na 10
m).

Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo
struga razSirjena. Koli€ina je ocenjena. Dejanska
koli¢ina se doloci pred pri¢etkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev

Odstranitev grmovja-ocena na podlagi povrsine.
Obracuna se dejanska koli¢ina glede na obdobje
izvajanja del. Grmovje (korenine) se deponira ob
gradbiS¢u in se ponovno posadi po koncanih
zemeljskih in zavarovalnih delih.

90*6

Crpanje vode ob izvedbi temelja obloznih zidov med
profili P161 in P165

Arheoloski nadzor - zajeto v Odseku 1

540

kos

kos

kos

m2

ur

250

26

10

540

80

skupaj PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

Izdelava dostopa v strugo Male vode s prehodom z
leve brezin na obmocju mostu P164 (nad in pod
mostom). Dostop se izvede iz naplavin in je Siroka 3
do 3.5 m. Ocena porabe nasipne zemljine je 15 m3.
Prehoda se izvedeta s cevitvijo Male vode z
montaznimi elemnti 2/2 m. Po koncanih delih se pot
odstrani, prod pa vgradi v zasip.

Izdelava transportne poti desni breZini Male vode. Pot
se izdela kot nasip iz naplavin na obmocju izvedbe
oblozZnih zidov. Pot je v kroni Siroka 3.5 m.Vrh poti se
izvede 0.2 m nad gladino Qsr. Skupna viSina nasipa
poti je ~1.0 m. Po konc&anih delih (vgradnji skal in
oblikovanju brezin) se pot odstrani, naplavine pa
prepeljejo in vgradijo v VV nasip ob DB. Na tekodi
meter se vgradi ~ 5 m3 naplavin, ki se pridobijo
neposredno iz izkopa v dnu struge. V ceni je
upostevan enkratni premet zemljine.

Odriv humusa na obmodju breZin med P213 in P226.
Humus se deponira ob gradbiséu. Ocenjena
povpre€na debelina sloja humusa je 15 cm - po
predizmerah.

kos

m2

160

883




10

11

12

Ru$enje betonskih objektov ob desni brezini Male
vode (neustrezni zidovi, temelji) z nakladanjem na
kaminom in prevozom na deponijo gradbenih
odpadkov v predelavo. Koli¢ina je ocenjena in bo
dolo€ena med gradnjo.

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -50%.
Upostevano je 95 % izkopa po preizmerah s
prebiranjem skal, nakladajem na kamion,
transportom na za¢asno deponijo oziroma nasip ob
Mali vodi. Skale ob izkopu se odloZijo ob gradbiScu.
Koli¢ina je dolo¢ena s predizmerami.

416*1.05*0,95 414.96
Isto kot 6., le 4 ktg z deponiranjem na gradbiS&u.

Zemljina se vgradi v noslino plast nasipov.

416*1.05*0.05 21.84
Roc¢ni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo

obreznih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 0.5%
izkopa, se obra¢una po dejanskih koli¢inah.

Izdelava nasipa ob desni brezini Male vode . Nasip se
izvede iz izkopane zemljine z vgradnjo v plasteh po
30 cm s komprimacijo do 95% po SSP. Na vodno
stran nasipa se vgradi vecje prodnike ali skale
(obragunano v posebno postavki).

celoten nasip 496
celoten izkop 436.8
zemljina iz odseka 5 59.2
Dobava in vgradnja tesnilnega dela nasipa debeline

0.8 m in viSine 2.5m iz glinene zemljine, prepeljane z
razdalje 17 km (obmgje Ljubljane) in komprimirane v
plasteh po 30 cm.

Izdelava zasipov z izkopano zemljino za zidovi,
komprimirano v plasteh po 30 cm (odsek 5)

Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih povrsin

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

415

22

21

496

180

122

882

skupaj ZEMELJSKA DELA
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ZAVAROVALNA DELA

Izdelava zavarovanja vznoZja brezZine in ostalih
zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma.
Skale se vgrajuje strojno v spodnji del obloge zidov in
protierozijsko za¢&ito nasipa in breZine pod nasipom.
Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in ¢asovno
obstojne (atest) - apnenec ali trde magmatske
kameninine (graniti).70% skal po predizmerah

437%0.7 305.9
Isto kot 1, le z vgradnjo deponiranih skal (30% skalnih

oblog po predizmerah)

437%0.3 131.1
Izdelava raznih manjsih zgradb iz lomljenca v betonu

C25/30 brez aramture - ureditve iztoka mHE, in
poodobno. Koli¢ina je ocenjena in se obracuna po
dejanskih koli¢inah, potrjenih z Nadzorom.

Sidranje zavarovanja pete brezZine z lesenimi piloti
(bor ali macesen) dolzine do 2.5 m in premera do 30
cm. Les se pred vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede z
pobijanjem in vtiskovanjem v prodno podlago.

Izdelava nasipa ob levi brezini med P219 in P226.
Nasip se izvede iz izkopane zemljine z vgradnjo v
plasteh po 30 cm s komprimacijo do 95% po SSP. Na
vdo starn nasipa se vgradi vecje prodnike ali skale, ki
so bile ikopane pri izkopu dan.

Montazna protipoplavna stena na obmocju mostu
dimenzij 3.5*0.4 m - podano v popisu nadrta zidu
(konstrukcije)

Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije
(predvsem vrba). Ostala vegetacija se povzame po
nacrtu KA.

Izdelava nastila, sejanje travne meSanice z gnojilom
na obmodju breZine in nasipa (Ib in db)

m3

m3

m3

kos

m3

kos

m2

306

131

20

1,034

135

882

skupaj ZAVAROVALNA DELA




