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2/1 NACRT KRAJINSKE ARHITEKTURE



SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
UREDITEV GRADASCICE V SuJICI
(nacrt krajinske arhitekture)

REKAPITULACIJA EUR
P0 PREDDELA
A1 DREVESA VISJE KVALITETE
A2 GRMOVNICE VISJE KVALITETE
B1 DREVESA SREDNJE KVALITETE
B2 GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE
C1 DREVESA NIZJE KVALITETE
C2 GRMOVNICE NIZJE KVALITETE
D POTAKNJENCI NIZJE KVALITETE

SKUPAJ POSTAVKE A do D (brez DDV)

+ NEPREDVIDENA DELA (12%)

SKUPAJ VSE POSTAVKE A DO D + NEPREDV.
DELA (brez DDV)



OPOMBE:

Pri pripravi enotnih cen posameznih postavk predracuna mora ponudnik upostevati, predvideti
in zajeti vse stroSke za izpolnitev (izvedbo) zahtev in pogojev, ki so navedeni v veljavnih
tehni¢nih specifikacijah in ostalih standardih in pravilnikih, ki veljajo za izvedbo tovrstnih del. V
enotnih cenah posameznih postavk predracduna mora ponudnik prav tako zajeti vse pricakovane
(spodaj opisane) stroske, v kolikor le te postavke niso posebej navedene v projektantskem
predracunu:

» stroSke pripravljalnih in zaklju€nih del, organizacije gradbiS¢a, gradbis¢nih in pomoznih prostorov,
ureditve in varovanja ter vzdrZevanja gradbis¢a,

» stroSke nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montazo v objekt,

+ stro8ke izdelave ali najema in koris€enja, montaze in demontaze vseh delovnih ter zas¢itnih odrov,
ograj, ...,
» stroSke prevozov, raztovarjanja in skladiS€enja na gradbiS¢u ter notranjega transporta na gradbiscu,

« stro8ke vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo izveden poseg izven meje gradbisc¢a,

» stroSke zavarovanja objekta v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbid¢u v ¢asu
izvajanja del, od zaCetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt,

» stroSke vzdrZevanja za€asnih internih poti na gradbiS¢u in stro8ke €iS€enja javnih ter drugih poti in
okolja izven gradbisca, ki jih bo onesnazil s svojimi vozili ali deli,

+ stroSke popravil morebitnih §kod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah,
zunanjem okolju, komunalnih vodih in priklju€kih po krivdi izvajalca,

» stroSke CiS¢enja objekta, kar zadeva izvajalcevo delo in sicer med izvedbo del do primopredaje
objekta, vkljuéno z odvozom odpadnega gradbenega materiala,

« stro8ke elektricne energije, vode, TK prikljuékov, razsvetljave za delo in morebitne ostale stroske
energentov v ¢asu gradnje,

» stroSke predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec obvezno
upostevati,

« stroSke vseh predpisanih kontrol materialov in tekocih meritev (geomehanik), atestov in garancij za
materiale vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblad€enih institucij, potrebnih za
uspesno primopredajo del, pri Eemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenscino in
nostrificirani od pooblas€ene institucije v RS,

» stroSke obeleZbe obstojecih komunalnih napeljav in naprav ter zavarovanje obstoje€ih komunalnih
naprav pri krizanjih (izkop, zasip,...),

+ stroSke elaboratov in dovoljenj za cestne zapore in signalizacije po zahtevah upravljalca,

» stroSke geomehanskega nadzora (tekoCe kontrole) in meritev posameznih slojev (plasti) vozis¢éne
konstrukcije,

» stroSke ponovne vzpostavitve v asu gradnje odstranjenih mejnikov (postavitev meje),

» stroSke garancij za izvedbo zasaditvenih del (garancija pri izvedbi zasaditve),

» stroSke izdelave dokazil o zanesljivosti objekta,

» stroSke izdelave porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki,

» stroSke fotografiranja cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje
stanja pred gradnjo. Foto elaborat se izdela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naro¢nik oziroma
njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroSke uveljavljanja odSkodnine
nosi izvajalec del, ki je dolZzan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih,
poskodbe in druge neobi¢ajne podrobnosti morajo biti fotografirane s prilozenim merilom, da je mogoce
naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

V posameznih postavkah projektantskega popisa del s predizmerami je potrebno upostevati
spodnje zahteve:

* Deponije si izbere izvajalec sam. Izvajalec lahko sam predeluje odpadke na mestu samem oziroma
v skladu s pravilnikom o ravhanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. To je organizacija
izvajalca. V enotni ceni postavk za izkope in ruSevine je potrebno upoStevati vse transportne stroSke na
zaCasno in ustrezno stalno deponijo ter vse stroSke deponijskih taks.



| poz. | opis enota |koliéina | cena/enoto znesek
PO PREDDELA
Vsa potrebna geodetska dela pred izvedbo zasaditev;
zakoli¢ba geodetskih tock, smeri z viSinski nivoji iz zakoliCbene
situacije. Ocena za celoten odsek (komplet ur).
komplet 1
PREDDELA SKUPAJ
A1 DREVESA VISJE KVALITETE
A1/1 Salix alba (bela vrba), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena
sadika s koreninsko balo v mrezi
kos 4
A1/2 Salix purpurea (rde¢a vrba), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi
kos 4
A1/3 Quercus petraea (graden), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi
kos 6
A1/4 Carpinus betulus (gaber), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi
kos 6
A1/5 Alnus glutinosa (¢rna jel8a), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi
kos 4
A1/6 Alnus incana (siva jel8a), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi
kos 6
A1/7 Fraxinus excelsior (veliki jesen), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi
kos 4
A1/8 Quercus robur (dob), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena
sadika s koreninsko balo v mrezi
kos 5
A1/9 izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916
m3  23.40
A1/10 priprava rastiS¢a po DIN 18915 to€. 7.7.1 (meSanica kvalitetne
zemlje, mivke (kremencevega peska) in Sote v globini 20 - 40
cm)
m3  23.40
A1/11 zastirka - lubje v globini 3 cm, cca 1 m2 na posamezno drevo
m2 25.35
A1/12 koli¢ki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z
impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati
nihanje drevesa in slediti rasti v debelino
kos 117
A1/13 dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje,
zalivanje, oskrba
kos 39

A2

DREVESA VISJE KVALITETE SKUPAJ

GRMOVNICE VISJE KVALITETE



A2/1

A2/2

A2/3

A2/4

A2/5

A2/6

A2/7

A2/8

A2/9

A2/10

B1
B1/1

B1/2

B1/3

B1/4

B1/5

B1/6

B1/7

B1/8

Salix caprea (iva), grm, viSina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov,
sadika v kontejnerju

kos
Viburnum lantana (dobrovita), grm, viSina sadike 80-100 cm, 5
poganjkov, sadika v kontejnerju

kos
Viburnum opulus (brogovita), grm, viSina sadike 80-100 cm, 5
poganjkov, sadika v kontejnerju

kos
Cornus sanguinea (rdeci dren), grm, visina sadike 80-100 cm,
5 poganjkov, sadika v kontejnerju

kos
Coryllus avellana (navadna leska), grm, viSina sadike 80-100
cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju

kos
Euonymus europaea (navadna trdoleska), grm, viSina sadike
80-100 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju

kos
izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame ter sajenje po DIN
18916

m3
priprava rasti§¢a po DIN 18915 to€. 7.7.1 (meSanica kvalitetne
zemlje, mivke (kremen&evega peska) in Sote v globini 20 - 40
cm)

m3
zastirka - lubje v globini 3 cm

m2
dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba

kos

GRMOVNICE VISJE KVALITETE SKUPAJ

DREVESA SREDNJE KVALITETE

Salix alba (bela vrba), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena
sadika s koreninsko balo v mrezi

kos
Salix purpurea (rdeca vrba), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi

kos
Quercus petraea (graden), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi

kos
Carpinus betulus (gaber), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi

kos
Alnus glutinosa (&rna jel8a), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi

kos
Alnus incana (siva jel8a), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi

kos
Fraxinus excelsior (veliki jesen), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi

kos
Quercus robur (dob), soliterno drevo, 18/20 cm, 10/12 cm, 2x
presajena sadika s koreninsko balo v mrezi

22.00

18.00

18.00

18.00

18.00

23.00

18.72

18.72

35.10

117.00



B1/9

B1/10

B1/11

B1/12

B1/13

B2
B2/1

B2/2

B2/3

B2/4

B2/5

B2/6

B2/7

B2/8

B2/9

B2/10

C1

kos 2
izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916

m3  10.80
priprava rastiS¢a po DIN 18915 to€. 7.7.1 (meSanica kvalitetne
zemlje, mivke (kremencevega peska) in Sote v globini 20 - 40
cm)

m3  10.80
zastirka - lubje v globini 3 cm, cca 1 m2 na posamezno drevo

m2  11.70
koli¢ki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z
impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati
nihanje drevesa in slediti rasti v debelino

kos 54
dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje,
zalivanje, oskrba

kos 18

DREVESA SREDNJE KVALITETE SKUPAJ

GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE

Salix caprea (iva), grm, viSina sadike 40-60 cm, 5 poganjkov,
sadika v kontejnerju

kos 12
Viburnum lantana (dobrovita), grm, viSina sadike 60-80 cm, 5
poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 9
Viburnum opulus (brogovita), grm, viSina sadike 60-80 cm, 5
poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 9
Cornus sanguinea (rdeci dren), grm, viSina sadike 40-60 cm, 5
poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 9
Coryllus avellana (navadna leska), grm, viSina sadike 60-80
cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 9
Euonymus europaea (navadna trdoleska), grm, viSina sadike
60-80 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 10
izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame ter sajenje po DIN
18916

m3  9.28
priprava rasti§¢a po DIN 18915 to€. 7.7.1 (meSanica kvalitetne
zemlje, mivke (kremen&evega peska) in Sote v globini 20 - 40
cm)

m3 9.28
zastirka - lubje v globini 3 cm

m2 17.40
dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba

kos 58

GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE SKUPAJ

DREVESA NIZJE KVALITETE



C1/1

C1/2

C1/3

C1/4

C1/5

C1/6

c1/7

C1/8

C2
C2/1

C2/2

C2/3

C2/4

Quercus petraea (graden), gozdarska sadika, sadika v
kontejnerju

kos
Carpinus betulus (gaber), gozdarska sadika, sadika v
kontejnerju

kos
Fraxinus excelsior (veliki jesen), gozdarska sadika, sadika v
kontejnerju

kos
Acer pseudoplatanus (beli javor), gozdarska sadika, sadika v
kontejnerju

kos
Acer platanoides (ostrolistni javor), gozdarska sadika, sadika v
kontejnerju

kos
Quercus robur (dob), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju

kos

opora sadike (1 na sadiko), vezivo mora dovoljevati nihanje in
slediti rasti sadike v debelino
kos

dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba
kos

DREVESA NIZJE KVALITETE SKUPAJ

GRMOVNICE NIZJE KVALITETE

Cornus sanguinea (rdeci dren), gozdarska sadika, sadika v
kontejnerju

kos
Coryllus avellana (navadna leska), gozdarska sadika, sadika v
kontejnerju

kos
Sambucus nigra (€rni bezeg), gozdarska sadika, sadika v
kontejnerju

kos
dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba

kos

GRMOVNICE NIZJE KVALITETE SKUPAJ

10

12

12

61

61

82

82

85

249



D

D/1

D/2

D/1

D/2

D/3

D/4

POTAKNJENCI NIZJE KVALITETE
Salix alba (bela vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju

kos
Salix purpurea (rde€a vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju

kos

Salix daphnoides (vol€inasta vrba), potaknjenci, sadika v
kontejnerju

kos
Alnus glutinosa (¢rna jel$a), potaknjenci, sadika v kontejnerju

kos
Alnus incana (siva jel$a), potaknjenci, sadika v kontejnerju

kos
dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba
kos

POTAKNJENCI NIZJE KVALITETE SKUPAJ

185

185

185

185

185

925



3/1 NACRT VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV
GRADASCICE Vv SuJICl



Ureditev Gradaséice v Sujici na Odseku G.S.1 med pr. 82 in pr.91 ter pr.93 in 103 ter VV nasip ob
Krnici

REKAPITULACIJA

| PREDDELA
Il ZEMELJSKA DELA
[ ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj (brez DDV)



SPLOSNO

Izvajalec je dolzan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. ¢lenu ZGO-1.

Izvajalec je dolZan pred pri¢etkom izvajanja del nart pregledati in nadzornemu inZenirju podati pripombe
na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov.
Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na racun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora
biti 1.kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je
navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehniénim predpisom in
normam.

V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih reSitev, mora te potrditi Naro&nik, Nadzor in
Projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta.

KOLICINE V POPISU DEL

Koli€ine, ki jih je bilo mozno doloditi s pomocjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija,
precni prerezi), so doloene s planimetriranjem izrisanih povrsin.

Zemeljski izkopi so zaradi nagina planimetriranja (po povrSini vgrajenih zavarovanja) povec€ani za 5%.
Vse dejansko izvedene koliine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knijigi.

Za dela in koli¢ine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni mozZno natan¢no dolo€iti potrebnih koli€in, so
pripravljene ocene. Dejansko opravljena dela in koli€ine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in
projektantskim nadzorom.

V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta Gradascica v etapi
1A. V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo zagasnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani
Naroc¢nika.

DOSTOPI

V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogo€a DPN oziroma javna infrastruktura.
Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemljiS¢ ob gradbiS€u zagotovi druge dostope, ki jih
potrdi Nadzor.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela,

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,

- vse potrebne manipulativne stroSke in zavarovanja do predaje investitorju,

- vse potrebno delo,

- vsa potrebna pomozna sredstva za izvedbo objektov,

- usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem,
naro¢nikom,

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljiS¢ ob gradbiscu,

- Ci8Cenje obmocja ureditve po konc€anih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo ali v
predelavo,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih
del, tudi e potrebni detajli niso podrobno obdelani v na¢rtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta
dopolnila nujna za izvedbo objekta,

- skladiS€enje in za&Cita materiala na gradbiscu,

- preizkusanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,

- popravilo eventualno povzroene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

- sprotno beleZenje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZ| nacrt ter obveS&anje
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID
dokumentacije.



$t.|Opis postavke del.nva enota| kolic. vrednost/ vrednost €
koli€. enoto
[|IPREDDELA
1|1zvedba predhodnih arheoloSkih raziskav - skladno s
kulturnovarstvenim soglasjem - ocena kos 1

OP: Glede na rezultate predhodnih raziskav bodo s strani ZVKDS lahko pod
pogoiji. Stroski morebitnih dodatnih del v postavki niso zajeti.

Zakoli¢ba trase linje breZine in kamnitih zloZb z navezavo
na obstoje€o poligonsko mrezo z zavarovanjem in
odmikom od operativnega obmocdja

320+245+120 685
Zakoli¢ba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo
zavarovanja brezine na 20 m ureditve in pragov
17+10+13+9+7 56
Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo potekal

nova struge. Koli¢ina je ocenjnena. Dejanska koli¢ina se
doloci pred priCetkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev

Odstranitev grmovja-ocena. Obracuna se dejanska koli¢ina
glede na obdobje izvajanja del. Grmovje (korenine) se
deponira ob gradbiS¢u in se ponovno posadi po kon¢anih
zemeljskih in zavarovalnih delih.

7055-4130 2925

Dodatna dela pri varovanju vodov GJI. Za&¢ita in zaCasna
prestavitev vodov upostevana pri posameznih vodih.
Ocena strodkov na enoto, obracun po dejanskih stroskih s
potrditvijo Nadzora

kos

kos

kos

m2

kos

685

56

35

25

2,925

ani dodatni kulturnovarstveni

skupaj PREDDELA




ZEMELJSKA DELA

Izdelava dostopa v strugo Grada$c¢ice. Pot se izvede iz
naplavin in je Siroka 3 do 3.5 m. Ocena porabe nasipne
zemljine je 20 m3/ dostop. Po kon&anih delih se pot
odstrani, prodni pa vgradi v zasip za zidovi, oziroma odpelje
na zacasno lokacijo viskov zemljin Eatpe 1A v Ljubljani
(razdalja 17 km).

Izdelava transportne poti na vrhu obeh breZin in na
obmodju nasipa. Pot se izvede z odrivom humusa debeline
0.2m v pasu Sirine 3.5 m, razprostiranjem nekohernetne
zemljine (prod iz izkopa na obmodju Polhovega Gradca) v
debelini 0.3m in Sirini 3.5 m. Po koncanih delih se nasip
odstrani, humus razgrne in ponovno zatravi. Naplavine pa
prepeljejo na zaasno deponijo Etape 1A v Ljubljani, kjer
se nato vgradijo kot zasipni - drenzZni sloj za zidovi. Na
tekoCi meter se vgradi ~ 1.3 m3 naplavin. Pot je predvidena
samo na spodnjem odseku

Izdelava prehoda preko struge Gradasdice. Za izdelavo
dostopa se uporabi 30 m3 izkopane prodne zemljine.
Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Gradascice (3
pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolzine 5.0 m, skupaj 15
m cevi). Pot je Siroka 3.5 m V primeru visokih se prehod
odstrani. Prehod je predviden pod pr.P90. V kolikor prehod
ni potreben (dvostranski dostop), se postavka opusti.

Odriv humusa na obmoc¢ju obnove brezin. Humus se
deponira ob gradbiS€u. Ocenjena povpre¢na debelina sloja
humusa je 15 cm. Po predizmerah.

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po preizmerah)
s prebiranjem skal, nakladajem na kamion, transportom na
zaCasno deponijo Etape 1A v Ljubljani, oddaljeno 17 km,
kjer se zemljina nato vgradi v zasipe za zidovi. Del
zemljine, ki se odkoplje pod vodno gladino, se zaasno
deponira ob izkopu do osustve in nato nalozi na kamion in
prepelje na deponijo. Skale ob izkopu se odlozijo ob

gradbiscu (po oceni 5% izkopa)
(7587+4428+332+160+48)*1.05 13182.75
-4.ktg -263
-nasipi in zasipi -4284
-skale -659
7976.75

Isto kot 6. le z deponiranjem na gradbis¢u (zemljina za
zasip)

1046+2573+665 4284
Isto kot 6. - skale, le z deponiranjem na gradbiScu.

0.05*13183 659.15

kos

kos

m2

m3

m3

m3

600

7,055

7,977

4,284

659




Isto kot 6, le 4.ktg - ocena 2% izkopa, se obracuna po
dejanskih koli¢inah. Zemljina se prepelje na zagasno

deponijo Etape 1A. m3 264
13183*0.02 263.66
9|Rocni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo obreznih
zidov, oblog in zavarovanj - ocena 0.5% izkopa, se
obra¢una po dejanskih koli¢inah. Upostevan je le premet
zemljine. m3 66
13183*0.005 65.915
10|Zasip zajede ob desni breZini in oblikovanja terena (nasip)
ob levi brezini med R cesto in P91_1 ter nasipa ob Krnici z
izkopano zemljino. Zemljina se komprimira v plasteh po 30
cm (nad vodno gladino) s komprimacijo do 95% po SPP.
Zasip se izvede tudi preko obreznih zavarovan;.
m3 | 4,274
1046+2573+655 4274
11|Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih povrsin. m2 | 7,055
skupaj ZEMELJSKA DELA
IVIZAVAROVALNA DELA
1|1zdelava zavarovanja vznoZja brezZine in ostalih zgradb iz
skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. Skale se vgrajuje
strojno v izrazito razgibani obliki. Globina temeljenja je
podana v pre€nih prerezih. Izpostavljene skale se sidra z
lesenimi piloti (posebna postavka). Skale morajo biti
zmrzlinsko odporne in asovno obstojne (atest) - apnenec
ali trde magmatske kameninine (graniti). Koli¢ine so
odvisne od koli€ine izkopanih skal.
m3 | 3,769
4428-659 3769
2|lsto kot 1, le iz izkopanih skal (po oceni) m3 617
3|lzdelava reber - krilnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic
in pilotov - 23 kosov
lomljenec dodatno 3m3/rebro m3 69
piloti fi 30, 1=2.5 m, 5kos./reb. kos 115
oblice fi 30, 17 m /prag kos 23
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11

Izdelava talnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic in
pilotov - 8+1 kos

lomljenec 36 m3/prag 354
piloti fi 30, 1=2.5 m, 8 kos./prag

oblice fi 30, 36 m /prag

Vgradnja vecjih skalnih samic (d= 1.0-1.2 m) v strugo
Gradas$cice

Sidranje zavarovanja pete brezine z lesenimi piloti (bor ali
macesen) dolZine do 2.5 m in premera do 30 cm. Les se
pred vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede z pobijanjem in
vtiskovanjem v prodno podlago. Povpreéno je predvidena
vgradnja enega pilota / 3 m ureditve na obmocju konkav

Izdelava obloge temeljev mostu in drugi zgrad (ocena) iz
lomljenca dsr>0.6m v C18/20

mostni oporniki 332
dodatno 50
382

Podlaj$anje izpusta kanalizacije iz CN na obmogju profila
91_1 vklju€no z izkopom breZine, izvedbo dodatnega jaska
v brezini podaljSkom cevi fi 30 (PE) za 30 m vklju¢no z
izpustno glavo. Dela so ocenjena, obracunajo se po
dejanskih koli€¢inah

Dodatni strojni izkop zemljine 3 kt za izdelavo
dvoprekatnega jaska in cevovoda do Gradascice. Zemljina
se deponira ob gradbi$¢u. Po izgradnji se uporabi za zasip
jaska in cevi ter nasip s komprimacijo v plasteh po 30 cm

jasek 78.4125
cevovod 72

Dobava in vgradnja podloznega betona C8/10 pod talno
plosco jaska
0.513

Izdelava dvoprekatnega jaska s protipovratno loputo v pr.
93 iz AB z montaznimi pokrovi (pohodna resetka)

enostarnski opaz 4.2
enostr. opaz s podpiranjem 2.16
dvostranski opaz 504
AB C25/30 6.075

armatura po arm.nacrtu

montazni pokrov 1100/900 iz pohodne vroCecinkane
reSetke vklju&no z okvirjem

protipovratna loputa (kot npr. tideflex) fi 30 cm z nastavkom
cevi

m3
kos
kos

m3

kos

m3

kos

m3

m3

m2
m2
m3
m3

kg
kos

kos

354
70

50

140

382

151

51

676
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13

14

15

Izdelava prevezave kanalske cevi za iztok zalednih vod
med jaSkom v Grada&¢ivo v profilu 93. Betonska cev fi 30
cm na betonski posteljici C16/20 (0.05m3/m), obloga glave
cevi na izpustu z lomljencem v betonu C16/20

cev na betonski posteljci
izpustna glava iz lomljenca in betona

Izdelava dostopnih stopnic v pr. 103 in lomlejnca v betonu
¢25/30, armiran temelj z Q628

enostarnski opazi 20
polaganje betona C25/30 v podalgo: 0.2*6*0.8 0.96
zidanje stopnic iz lomeljenca v netonu z 1.92

obdelano povrSino ("na eno lice":0.4*0.8*6
Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala
vegetacija se povzame po nacrtu KA.

Izdelava nastila, sejanje travhe meSanice z gnojilom na
obmocdju brezine in nasipa (Ib in db)

kos

m2

m3

m3

kos

m2

12

20

600

7,055

skupaj ZAVAROVALNA DELA




3/2 NACRT MOSTU CEZ KRNICO G.M.1 IN NADVISANJA
NEKATEGORIZIRANE CESTE



Objekt 1 G.M.1 Nacrt mostu ez Krnico in nadvi$anja nekategorizirane ceste

Rekapitulacija
1 Predela
2 Zemeljska dela
5 Gradbena in obrtniska dela
6 Dostopna pot

vrednost brez DDV:

V projektantskem predraCunu so zajete postavke, ki se ti¢ejo mostu. VV tem projektantskem
predraunu niso zajete postavke:

- organizacija in odstranitev gradbida

- geodetska zakolicba osi vodotoka in preénih profilov vodotoka



Sifra Opis postavke EM  Koli¢ina Cena [€)/EM cena skupaj
1 G.M.1 Nacrt mostu ¢ez Krnico in nadvi$anja nekategorizirane cest
1.1 PREDDELA
1.1.1 Geodetska dela
Dolocitev in preverjanje polozajev, visin in smeri pri gradnji

11321 objekta s povrsino do 200 m2, kos 1
Postavitev in zavarovanje pre€nega profila za komunalne
11231 vode v ravninskem terenu, kos 1

1.1.2 Ciséenje terena
Odstranitev grmovja na redko porasli povrSini (do 50 %

12112 pokritega tlorisa) - strojno, m2 80.00
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter

12132 vej na redko porasli povrsini - strojno, m2 80.00
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm

12151 ter odstranitev vej, kos 2

1.2 ZEMELJSKA DELA

1.2.1 Izkopi
Povrsinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z

21112 odrivom do 50 m, m3  20.00

Izkop vezljive zemljine/zrate kamnine - 3. kategorije za
gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m - strojno,
planiranje dna ro¢no, Z odvozom in odlaganjem na deponijo.
21424 m3 55.00
1.2.2 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, - breZine
24112 in prikljuéni stoZci m3 22.50
Vgraditev klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije, - zasip
krajnih opornikov se mora izvajati simetriéno na obeh
bregovih
24312 . zasip se izvede po plasteh debeline najved 30 cm m3  53.00
1.2.3 Brezine in zelenice
Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini nad 15 cm -

25117 strojno, m2 55.00
ZasCita brezine z roliranjem v debelini do 30 cm, - roliranje

25231 prikljuénih nasipov v debelini 20 cm m3 16.00
ZaScGita brezine s kamnito zlozbo, izvedeno s cementnim

25281 betonom, -vkljuéno z zasipnimi stozci m3 95.70

1.2.4 Koli in vodnjaki
Izdelava uvrtanih kolov iz ojatenega cementnega betona, po
CFA tehnologiji, premera 50 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati

37103 kamnini, dolzine do 10 m, m1  40.00
Obsekanje uvrtanih kolov iz ojacenega cementnega betona,
37104 premera 50 cm, kos 4

1.3 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
1.3.1 Tesarska dela
Izdelava podprtega opaza za raven zid, visok do 2 m, - opaz
51311 krajnih opornikov m2 37.00
Izdelava in vgraditev prekladne konstrukcije - pre¢no
prednapete lesene ploSce iz lepljenih lesenih lamel dimenzij
3.10 x 11.80 m, - lamele kvalitete GL32h prereza 0,10 x 0,48
m, zlozene skupaj in preéno prednapete
- obrabni sloj iz desk kvalitete D30 prereza 24 x 120 mm
51900 . ykliugno s oritrdilnim materialom in transoortom m3 18.30



1.3.2 Dela z jeklom za ojaditev

52 216

52 222

58 516

52 500

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega
naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in
vecjim, za srednje zahtevno ojacitev, - rebrasto armaturno

ieklo B500B
Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno

trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje
zahtevno ojacitev, - rebrasto armaturno jeklo B500B

Dobava in vgraditev obrobe (zakljuénega profila) iz L profilas
sidri in ojacitvami (po nacrtu),

- vkljuéno s pritdilnim materialom

Dobava in vgraditev palic za prednapenjanje kot npr.Dywidag
ali podobno, vklju¢no z vso opremo in hapenjanjem, rebrasto
armaturno jeklo,

- kvaliteta jekla: Y 1050 H

- precno prednapetje s palicami fi 18 mm (Ft = 168 kN) na
razmaku 0,40 m (npr. Dywidag Threadbar 18RW)

- potrebna sila prednapetja znasa 170 kN

- dol7ina palic- 340 m

1.3.3 Dela s cementnim betonom

53 317

Dobava in vgraditev ojaéenega cementnega betona C25/30 v
stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor, - beton
krajnih opornikov

- razred izpostavlienosti: XC 4, XF3

1.3.4 Klju€avnicarska dela in dela v jeklu

58 711

58 232

58 821

58 911

52 501

Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni
izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235, - vkljuéno s pritrdilnim
materialom

- ieklo S235 JO
Dobava in vgraditev ograje za peSce po detajlu iz nacrta iz

jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali
horizontalnimi polnili, visoke ... cm, - vi§ina ograje 120 cm
- z dilatacijskimi stiki

- nosilno ogrodje dim. 60/60/5 (85 m’)

- polnilo kvadratne palice 12 mmm (175 m’)

- vklju€no z ozemlitvijo in pritrditvenim materialom
Dobava in vgraditev merilnih ¢epov, vkljuéno navezavo na
veliavno nivelmansko mrezo,

Dobava in vgraditev kovinske plos¢e z vpisanim nazivom
izvajalca in letom izgradnje objekta,

Dobava in vgraditev jeklenih plo3¢ dim. 300/300/20 za
pritrjevanje prednapetih palic,

kg

kg

m1

m1

m3

kg

m1
kos

kos

kg

631.00

965.00

11.80

100.30

7.70

440.00

26.50

814.32



2 Dostopna pot

11122

71101
24 111

24 474

25112

31113

36 111

62 101

Obnova in zavarovanje zakolibe osi trase ostale javne ceste
v grievnatem terenu,

Dobava in vgraditev zmesi zrn peska 0/4 mm za zaklinjanje
makadamskega vozi$€a, v debelini 2 cm,

Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije,

Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm,
0/100

Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15 cm -
strojno,

Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 31 do 40
cm, D32 , v debelini 40cm

Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega
kamnitega materiala, Siroke do 0,50 m,

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste ploCevine, znak z odsevnostjo RA 1, premera
400 mm.

V ceno je vkljuéena tudi dobava in montaZa temelja za
stebriGek C12/15, viSine 80cm,fi 30cm, dobava in vgraditev
stebriCka iz vroce cinkane jeklene cevi fi64 mm, potrebne
dolZine.oritrditveni material.

km

m3
m3

m2

m2

m3

m3

kos

0.20

8.00
500.00

250.00

550.00

270.00

20.00
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4.2

4.2.1.

4.2.2.

POPIS DEL z OCENO STROSKOV

Ureditve Gradascice v Suijici

UKREPI - VODOVOD

UKREPI - KANALIZACIJA

UKREPI - Sujica SKUPAJ (brez DDV)



4.21.

POPIS DEL z OCENO STROSKOV - UKREP- V1
PRIPRAVLJALNA in OBNOVITVENA DELA

Crpanje vode iz gradbene jame v &asu gradnje.
ur

Zakoli¢enje osi cevovoda z zavarovanjem 0si,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,

oznako vozli§¢, odcepov in zakoliCba mesta
prevezave na obstojeCi cevovod. m1

Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase cevovoda ter dolocitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
kos

Dodatna nepredvidena dela. Obragun po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala. Ocena stroskov
10% vrednosti preddel.

24

92.42

PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ

ZEMELJSKA DELA

Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbi$¢no
deponijo za kasnejSo uporabo. m3

Izkop jarka v terenu lll.-1V. kategorije, Sirine
dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom
izkopanega materiala na za¢asno deponijoz
upoStevanjem stroSkov deponije in placilom
taks za deponiranje.

globina0-2m - lll.-IV
strojno 90% m3
ro¢no 10% m3

globina2-4m - lll.-IV
strojno 90% m3
ro¢no 10% m3

globina 4 -8 m - ll.-IV
strojno 90% m3
ro¢no 10% m3

Opazenje izkopa gradbene jame z
dvostranskimi montaznimi opazi m2

Roéno planiranje dna gradbene jame m2
Dobava, nakladanje, prevoz in zvraanje peska
za posteljico iz 2x sejanega peska frakcije 0.02-

8mm. m3

Razgrinjanje in komprimacija posteljice v
projektiranem padcu po dnu jarka. m3

24.04

180.65
20.07

59.14
6.57

41.33
4.59

546.32

115.52

15.42

15.42
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Dobava peska frakcije 0-32 mm in izdelava

nasipa nad poloZenimi cevmi 30 cm nad

temenom. Na pescCeno posteljico se izvede 3-5

cm debel nasip, v katerega si cev izdela

lezidCe. Zasipi cevi morajo biti sproti vibracijsko
utrjevani v slojih. m3

Zasipavanjejarka z izkopanim materialom,

skupaj z dovozom materiala iz zaCasne

deponije, s komprimiranjem po standardnem
Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. m3

Nakladanje, odvoz in zvra¢anje odvecnega

materiala v stalno deponijo s kamionomz
upoStevanjem priprave, vzdrzevanja in
konc¢neureditve deponije, ter placilom taks za
deponiranje. m3

Dodatna nepredvidena dela. Obra¢un po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala. Ocena stroSkov
10% vrednosti preddel.

46.03

249.81

62.55

ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ

GRADBENA DELA

Obbetoniranje odcepov, hidrantov,

odzracCevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje

NL elementov v jaskih, s porabo betona do
0.15-0.40 m3/kos. kos

Izkop, demontaza in odvoz obstojeCega

vodovoda na stalno deponijo do 10 km. V ceni

je vstet stroSek deponije in predlozitev dokazov

o sklenjeni pogodbi za deponijo. m1

Dobava in vgrajevanje AB revizijskega jaSka
izdelanega v skladu z standardom pr EN 13598-

1 PREMERA 1200. Vi8ine po projektu z
opazevanjem, razopazevanjem, dobavo in

vzidavo betonskega okvirja za pokrov in

tipskega vodotesnegapokrova premera 800

mm po EN 124 standard kos

Dodatna nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala. Ocena stroskov
10% vrednosti del.

92.42

GRADBENA DELASKUPAJ




VODOVODNI MATERIAL

Ceuviiz polietilena PE 100 ,DN 125,PN 16 bar.

PE DN 125 mm m1 92.42
Jeklena zaSditna cev ,DN 273,

JC DN 273 mm m1 57.54
Varjenje spojev

PE DN 273 m1 16.00
MMK kos125/45 kos 4

univerzalna specialna spojka - dvojna (standardni spoj)
DN za 125/90 kos 2

univerzalna specialna spojka - enojna (standardni spoj)
DN za 125 kos 2

prirobni¢ni T kos(standardni spoj)
T125/100 kos 1

prirobnicni lok (standardni spoj)

Q /100 kos 2
FF 100/1000mm kos 1
FF 100/5000mm kos 1
Armature

PloS¢ati zasun z vgradno armaturo in cestno

kapo (Euro 20; tip 23 ali podobno) z

prirobniénimi PAM tesnilom (ali podobno) in

vijaki, ter betonsko podlosko.

Z100 kos 1

Spojni kos sprirobnico in navojem za gasilsko
spojko.
F 100,L=300 kos 1

GASILSKA SPOJKA - Nastavek za gasilsko
cev DN 100 kos 1

Dodatni material. Obracun po dejanskih stroskih
porabe (podloske,tesnila, vijacni material). Ocena
stroSkov 10% vrednosti materiala.

VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ
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11

12

13

14

MONTAZNA DELA
POLAGANJA CEVOVODOV

Stroski transporta inprenos vodovodnega
materiala do mesta vgradnje. (fazonski kosi)

Stroski transporta inprenos vodovodnega
materiala do mesta vgradnje. (cevi PE)

Prenos, spuscanje in polaganje vodovodnih
elementov (fazonskih kosov) v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.

Izvedba prikljuéka na obstojeci cevovod.
Obrac&un po dejanskih stroskih porabe €asa in
materiala.

Montaza in polaganje cevi iz PE , na
predhodno pripravljeno pes¢eno posteljico po
navodilih projektanta in proizvajalca.

NL DN 125

Montazafazonskih kosovpo prilozenih
montaznih shemah ter dokonéna obdelava in
zasCita spojev.

MontaZa zasunov

Montaza vgradnih armatur in cestnih kap
Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic
za oznako zasunov. StebriCki so iz jeklenih cevi
d 40 mm, viSine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25
m3/kos.

Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi.

Cis&enje terena po kon&ani gradniji
Dezinfekcija cevovoda.

Tlaéni preizkus cevovoda.

kos

kos

kos

kos

m1

kos

kos

kos

kos

m1

m2

m1

m1

Dodatna nepredvidena dela. Obraun po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala. Ocena strosSkov

10% vrednosti del.

16

16

92.42

13

92.42

369.68

92.42

92.42

MONTAZNA DELASKUPAJ




OCENA STROSKOV - KRIZANJE - V1
PRIPRAVLJALNA DELA

ZEMELJSKA DELA

GRADBENA DELA
VODOVODNIMATERIAL

MONTAZNA DELA - POLAGANJE CEVOVODA

Skupaj gradbena dela in oprema :



4.2.2.

POPIS DEL z OCENO STROSKOV - UKREPI- KANALIZACIJA

UKREP - K1 DN 400

opis dela koli€ina

cena za
enoto (Eur)

skupaj (Eur)

Postavitev in zavarovanje preénih profilov na
brezini za zakoli¢bo iztoCnega betonskega
objekta z oznacbo visin. kos 1

Rudenje obstojeCe kanalizacije z jaskiter

iztoCne glave z odvozom na stalno deponijo z

upoStevanjem stroSkov deponije in placilom

taks za deponiranje. m1 4.00

Strojni delno ro¢ni izkop okoli obstojece izto¢ne
cevi - iztoka z odvozom materiala na deponijo. m3 0.50

Rezanje obstojece kanalizaijske cevi v
projektiranem naklonu breZine. kos 1

Zavarovanije izto€ne glaves kamnom v betonu

deb. 0,30 - 0,40 m v projektiranem naklonu

breZine. Vsteta so vsa pomozna in dodatna

dela. m2 0.70

Zavarovanje pete in breZine izto¢ne glave s

kamenjem deb. 0,30 - 0,40 m v betonu v

projektiranem naklonu breZine. Vsteta so vsa

pomozna in dodatna dela. m2 3.00

Ciseenje gradbiséa in okolice po konéani
gradniji. m2 25.00

Nepredvidena dela ocena5% del

DELA SKUPAJ-UKREP - K4

UKREP -K2 DN 300

opis dela koliina

cena za
enoto (Eur)

skupaj (Eur)

Postavitev in zavarovanje prec¢nih profilov na
breZini za zakoli¢bo iztoénega objekta DN 250
z oznacbo visin. kos 1

Rusenje obstojece kanalizacijeterobstojece

izto&ne glave z odvozom na stalno deponijo z

upostevanjem stroSkov deponije in placilom

taks za deponiranje. m1 4.00

Strojni delno ro¢ni izkop okoli obstojece izto¢ne
cevi - iztoka z odvozom materiala na deponijo.
m3 1.00




Rezanje obstojeCe kanalizaijske cevi v
projektiranem naklonu brezine. kos 1

Zavarovanje izto¢ne glaves kamnom v betonu

deb. 0,30 - 0,40 m v projektiranem naklonu

breZine. Vsteta so vsa pomozna in dodatna

dela. m2 0.60

Zavarovanje pete in brezine izto€ne glave s

kamenjem deb. 0,30 - 0,40 m v betonu v

projektiranem naklonu breZine. Vsteta so vsa

pomozna in dodatna dela. m2 2.50

Cisgenje gradbiséa in okolice po kondani
gradniji. m2 5.00

Nepredvidena dela ocena5% del

DELA SKUPAJ- UKREP - K2



OCENA STROSKOV - UKREPI KANLIZACIJA
UKREP - K1

UKREP - K2

Skupaj- UKREPI :



3/4 VODOMERNA POSTAJA: SUJICA - GRADASCICA



Popis del z predizmerami in oceno stroskov investicije
Vodomerna postaja: Sujica'- Gradasgica

REKAPITULACIJA

1.0 PREDDELA

3.0 GRADBENA DELA

6.0 NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10 %)

SKUPAJ (brez DDV)



0.0

SPLOSNO

Opomba:
Pri oddaji ponudbe naroc¢niku je izvajalec dolzan sam preveriti zmnozke in seStevke ter prenose le-teh v
rekapitulacijo.

Splosno:

- Dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter ob
upostevaniju vseh veljavnih Zakonov, Pravilnikov, Predpisov in Uredb (ZGO, varstvo pri delu, ravnanje z
- Vse potrebne tehnoloske risbe za izvedbo in proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno
dokumentacijo , pregledati in potrditi jih mora arhitekt oz. odgovorni projektant.

- Vse materiale za obrtnidka in zaklju¢na gradbena dela morajo biti v skladu s standardi, pred vgradnjo
na objektu jih izbere projektant ali investitor

- Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehni¢nimi karakteristikami in
opisi.

Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati:

- Vse potrebne transporte do mesta vgraditve in vso potrebno pridobivanje dokumentacije za izvajanje
razliCnih transportov na in do gradbisca.

- Vse stroske skladis€enja na gradbis€u in stroSek deponiranja izkopanih materialov

- Vso potrebno higiensko, tehni¢no in preventivno zas¢€ito na gradbiScu

- Morebitno pranje vozil in ¢iS€enje cestiS¢a

- Eventuelno ¢rpanje vode v Casu izvajanja zemeljskih del

- Vsa potrebna pripravljalna in pomozna dela

- Vse potrebne zascite obstojecih elementov in eventuelno potrebna varnostna podpiranja , ¢etudi niso
posebej v postavkah predvidena

- Vse stroske za kompletno izdelavo pozicije, tudi e v popisu niso eksplicitno navedeni

- Vsa spremna in potrebna dela za pri€etek in dokon€anje del v celoti

- Pri izvajanju zemeljskih del izvajalec izvede vse morebitno potrebne za&¢ite gradbene jame

- Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obraCunajo po prostornini zemljine v ra3€enem
stanju.

- Vsa nasipna dela se obracunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.

- Vse potrebno usklajevanje z osnovnim nacrtom in eventuelno posvetovanje z odgovornim projektantom

- Koordinacijo in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbidcu
- Vsa pomozna delovna sredstva kot so odri, lestve, mostovi in sli€no, ki niso v popisu posebej navedeni

- Merjenje na objekti in izdelavo gradben knjige

- Vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov
- Izdelavo tehnolo$kih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

- Vse eventuelno potrebne izraCune vezane na posamezne elemente

- Vse potrebno delo do kon¢nega izdelka na objektu

- Ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

- Finalno povrSinsko obdelavo

- Popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del

- Preizkus materialov predvidenih za vgrajevanje in vgrajenih materialov

- Dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in konénimi porocili




Zap.

Opis

Koli¢ingd

Enota

Cena/
enoto

Znesek

1.0

PREDDELA

1.1.

Geodetska dela

Dolocitev in preverjanje polozajev, visin in smeri pri gradnji
objekta s povrs§ino do 50 m2

kos

Zakoli¢ba obstojedih vodov

kpl

GEODETSKA DELA SKUPAJ

1.2

Zavarovanje gradbene jame v strugi

Dela potekajo ob pretoku manjSemu od Qsr

Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15
I/s

kpl

Izvedba preusmeritve vodotoka za izdelavo jaSka v strugi

3.50

m1

ZAVAROVANJE GRADBENE JAME SKUPAJ

PREDDELA SKUPAJ

2.0

ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela za potrebe Vodomerne postaje
upoStevana v mapi 3/1 Ureditve na porecju Gradascice (5t.
nacrtak36.3/18 )

3.0

GRADBENA DELA

3.1

Dela s cementnim betonom

Dobava in vgraditev podloZnega cementnega betona
C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2

1.50

m3

Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega betona
C25/30 v temelje (zgorniji plato, rama stopnic, rama
merilnega traku, temelj stopnic, temelj droga za solarni
panel)

6.00

m3

DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ

3.2.

Dela z jeklom za ojacitev

Dobava in postavitev mreze iz vleCene jeklene zZice S500,
s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa od 2 do 8 kg/m2
(Q503 220/600; 7,9kg/m2)

154.00

kg

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla S500 s premerom do 20 mm, za

zahtevno ojacitev

34.00

kg

DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV SKUPAJ

3.3.

Zidarska in kamnosesSka dela

Izvedba kamnitih zidanih stopnic 30/15, Sirine 1,0m iz
poravnaih kamnov v betonu C25/30, stiki niso zastiCeni
(rama stopnic obracunan posebej)

26

kos

Izvedba platoja iz poravnanih kamnov v betonu C25/30,
stiki niso zastieni

6.00

m2

ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA SKUPAJ




34.

Klju€avnicarska dela in dela v jeklu

Dobava in vgraditev jeklenega pokrova jaska 60/60cm,
nerjavno jeklo AlSI304; vodotesni pokrov s klju€¢avnico in
obeSanko (po navodilih naro€nika)

kos

Dobava in vgraditev jeklene okrogle cevi iz nerjavnega
jekla AlSI304 zunanjega premera 3" (76,1mm), debelina
stene S5mm

6.00

m1

Dobava in vgradnja reperja I=100mm na betonski temelj
omarice; izvrtina za reper fi 22, lepljenje z neskréljivo malto
visoke trdnosti

kos

Izdelava in montaZza pregibne KONZOLE za radar dolZine
75cm z moznostjo zaklepanja, vklju¢no z obeSanko

kpl

Dobava in montaza strehe mikrovalovnega radarja iz
nerjavnega jekla AlSI304

kos

Zascitna pocinkana cev za zascito elektriCnega kabla (33
mm) s podporami in montazo na mostu vkljuéno z vsem
drobnim materialom in prilagoditvam pri montazi (gibljiva
za&Citna cev za prehod med zascitno cevjo in radarjem in
zatesnitvami zakljuc¢kov zascitne cevi)

15.00

m1

Izdelava in montaZa tipskega merskega traku iz
nerjavnega jekla Sirine 20,0cm, vklju€no z podlogo iz traku
KOTERM debeline 4mm. Merilni trak se izdela Sele po
izvedenem geodetskem posnetku in delavniSkem
nacrtu!

9.00

m1

Izdelava in montaZa vertikalnega droga iz nerjavnega jekla
AlSI304 dolzine 3790mm iz cevi fi88,9x3,2 in fi60,3x2,9 z
reducirnim kosom, sidrno plosc€o, ojacitvenimi rebri, cevno
kapo 60,3, priklju¢ki M20 (Katalog nosilnih elementov in
detajlov za merilne inStrumente merilnih postaj povrsinskih
voda: | Nosilni drog za solarni panel), skupne teze
27,60kg, vklju€no s tremi inox uvodnicami M20 s Cepom
za zatesnitev luken;

kos

Izdelava in vgraditev jeklenega sidra za vertikalni drog;
jeklo S335, protikoroijska zas¢ita stopnje C2 (SN EN
1ISO12944-2); sidrna plos¢a 250/250/10, sidra 4xM20,
vgradnja v betonski temelj, skupna teza sidra 12,0kg
(Katalog nosilnih elementov in detajlov za merilne
inStrumente merilnih postaj povrsinskih voda: Il Sidro za
vgradnjo v beton)

kos

KLJUCAVNICARSKA DELA SKUPAJ




3.5.

Kabelska kanalizacija

Izdelava jaSka za kabelsko kanalizacijo iz cementnega
betona (po nadrtu), zunanje izmere 90/90/80cm; beton
0,4m3; armatura do fi12, 65,0kg; opaz 4,7m3; preboji

2xfi110; dno jaska v naklonu 5% (brez pokrova) 1 kos
Izdelava jaSka za kabelsko kanalizacijo s podstavkom za

merilno - komunikacijsko omarico 1000EO700-sp iz

cementnega betona (po nacrtu), zunanje izmere

130/90/80cm; beton 0,8m3; armatura do fi12, 77,37kg;

opaz 6,1+0,3+0,8+1,1=8,3m3, 4xPE-HD cev fi 110 dolzine

0,7m; preboji 5xfi110 (brez pokrova) 1 kos
Dobava in vgraditev gibljive rebraste cevi PE-HD DN110,

polnoobetonirana cev, beton C12/15, poraba 0,20m3/m1 16.00 m1
Dobava in vgraditev gibljive rebraste cevi PE-HD DN75 2.00 m1
Dobava in vgraditev cevi PE-ALKATEN fi32, UV odporna 12.00 m1
Izvedba detajla prehoda iz ene cevi v drugo 1 kpl

KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ

GRADBENA DELA SKUPAJ




4/1 NACRT ELEKTROENERGETSKIH VODOV



Ureditev Gradaséice v Sujici
REKAPITULACIJA STROSKOV
A. KABELSKA KANALIZACIJA

B. ELEKTOMONTAZNA DELA
C. OSTALI STROSKI

SKUPAJ A+B+C (brez DDV) EUR

SPLOSNO
Opomba:

Izvajalec je dolzan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. €lenu ZGO-1 in tam opredeljena
skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz Cesar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za
posamezno vrsto indtalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.

Izvajalec je dolZan pred pri¢etkom izvajanja instalacije nacrt pregledati in nadzornemu inZenirju podati
pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci
ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na rac€un izvajalca. Vsa
dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po
detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati
veljavnim tehni¢nim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za
evropsko trzisce in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako
proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, ¢e ta obstaja. V
kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neunicljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto
na stroju ali napravi.

Po koncanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta
prevedena v slovens¢ino) predati investitorju.



ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI

- vsa potrebna pripravljalna dela.

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,

- vse potrebne manipulativne strodke in zavarovanja do predaje investitorju,

- vse potrebno delo,

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,

- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem,
naro¢nikom...,

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom,

- CiS¢enje prostorov po koncanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo,

- placilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

- vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna za&c¢ita delavcev na gradbisc¢u in zascita za,
preprecevanje in obvladanje bolnisni¢nih okuzb,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje
posameznih del, tudi €e potrebni detajli niso podrobno obdelani v nacrtu navedeni in opisani v popisu
del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,

- skladi$¢enje in zaS¢ita materiala na gradbiscu,

- preizkusanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,

- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material,

- popravilo eventuelno povzro€ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiSc¢u,

- merjenje na objektu pred priCetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov,

- izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detaijli,

- izdelava ustreznih delavniskih risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko
dobavljeno opremo!

- izdelava vseh izraCunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
- meritve elektriCnih inStalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil,

- pridobitev certifikatov pooblas€enih organizacij za posamezne sklope,

- sprotno beleZenje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZ| nacrt ter obveS&anje
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID
dokumentacije,

- poducitev pooblas¢ene osebe dolocene s strani investitorja.



|A. KABELSKA KANALIZACIJA

OPIS

KOLICINA ENOTA

CENA/EN

ZNESEK

RusSenje obstojece EKK PVC 1x@125mm, nakladanje

viSka materiala, odvoz na registrirano deponijo z
plagilom takse

RusSenje obstojece EKK PVC Fe 200 z PVC
1x3125mm, nakladanje viska materiala, odvoz na
registrirano deponijo z pladilom takse

Dobava materiala in izdelava EKK PVC 1x@125mm,
strojni izkop v zem. lll. - IV. ktg., Sirina kanala 0,32m,
globina kanala 1,02m, za&¢ita kablov s peskom,
zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje
viSka materiala:

- 0,326m3, izkop strojni

-0,102m3, beton C 20/30

- 0,192m3, tamponski zasip z utrditvijo

- 1m, cev PVC @125mm (rdeca)

- 1m, ozemljitveni valjanec FeZn 25x4mm

- 1m, PVC opozorilni trak

Krizanje EKK z vodotokom z uporabo nove
debelostenske Fe 200mm cevi v kateri je PVC
1x3125mm, strojni izkop v zem. lll. - IV. ktg., Sirina
kanala 0,4m, globina kanala 1,4m. Dela se izvajajo
ob nizkem vodostaju.

Preboj ter obdelava odprtine s fino cementno malto
pri uvodu EKK v kabelskem jasku. Gre za PVC
1x125mm.

Prevozi in transporti odveénega materiala, placilo
takse na deponiji

Stroski nadzora podjetja Elektro Ljubljana -
predvideno

Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani
nadzornega organa se obracunajo po dejanskih
stroskih - predvideno

205.00 m

20.00 m

59.00 m

20.00 m

2 kos

7500 m®

SKUPAJ (brez DDV)

[B. ELEKTOMONTAZNA DELA

OPIS

KOLICINA ENOTA

EVR

CENA/EN

ZNESEK

Rezanje kabla v KJ1 in KJ2, izvlek kabla NA2XY-J
4x150+1,5mm2, 0,4kV

Dobava in montaza kabelske spojke za kabel 0,4kV
NA2XY-J 4x150+1,5mm2, kot npr. Nexans ali
Raychem.

Dobava in uvla¢enje kabla NA2XY-J 4x150+1,5mm2

v PVC fi125 cevi
Nepredvidena dela, drobni material, prevozi

270.00 m

2 kpl

270.00 m

5 %

SKUPAJ B

EUR



[C. OSTALI STROSKI |

OPIS KOLICINA ME CENA
Priprava omreZzja na izklop, stikalne manipulacije v
SN omrezju, povrnitev omrezja v normalno delovanje

1 kpl
Vnos sprememb s svinénikom v PZI kot podloga za
izdelavo PID 1 kpl
Vrisi v kataster in vnos v izvrSilno dokumentacijo El.
Ljubljana 1 kpl

ZNESEK

SKUPAJ C EUR



a/2 ZUNANJI NN PRIKLJUCEK — VODOMERNA
POSTAJA SUJICA



NN prikljuéek za vodomerno postajo Gradaséica v Sujici
REKAPITULACIJA - NN prikljuéek
A. GRADBENA DELA

B. ELEKTROMONTAZNA DELA
C. OSTALI STROSKI

SKUPAJ A+B+C (brez DDV) EUR



SPLOSNO

Opomba:

Pri oddaji ponudbe naroc¢niku je izvajalec dolzan sam preveriti zmnozke in seStevke ter prenose le-teh v
rekapitulacijo.

Izvajalec je dolZan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. &lenu ZGO-1 in tam opredeljena skozi
obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz Cesar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno
vrsto inStalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.

Izvajalec je dolzan pred priCetkom izvajanja instalacije nacrt pregledati in nadzornemu inZenirju podati
pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih
instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na racun izvajalca. Vsa dobavljena
oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz
materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehni¢nim
predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko trziS¢e in imeti
CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in
nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, e ta obstaja. V kolikor je tablica na

nedostopnem mestu je potrebno neunicljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.

Po kon¢&anih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta
prevedena v sloven$€ino) predati investitorju.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI

- vsa potrebna pripravljalna dela.

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,

- vse potrebne manipulativne stroske in zavarovanja do predaje investitorju,

- vse potrebno delo,

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,

- usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem,
narocnikom...,

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom,

- CiSCenje prostorov po kon€anih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo,

- plagilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

- vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivha zascita delavcev na gradbiSCu in zasScita za, prepreCevanje
in obvladanje bolnisni¢nih okuzb,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih
del, tudi €e potrebni detajli niso podrobno obdelani v naértu navedeni in opisani v popisu del, in so ta
dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,

- skladiS€enje in zasCita materiala na gradbiscu,

- preizkusanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,

- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material,

- popravilo eventuelno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiscu,

- merjenje na objektu pred pri¢etkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov,

- izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,

- izdelava ustreznih delavniskih risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno
opremo!

- izdelava vseh izraCunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
- meritve elektri€nih instalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil,

- pridobitev certifikatov poobla$&enih organizacij za posamezne sklope,

- sprotno beleZenje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI nacCrt ter obves&anje
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID
dokumentacije,

- poducitev pooblas&ene osebe dolo€ene s strani investitorja.
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11

13

14
15

|A. GRADBENA DELA |

OPIS KOLICINA

Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo
obstojecih nacrtov 30.00
Dobava materiala in izdelava 1 cevne kabelske
kanalizacije iz 1x1 Stigmaflex cevi 110mm, izkop v
zem. IV. ktg., Sirina kanala 35cm, dno kanala na gl.
1,0m, zascCita cevi z betonom, zasip kanala z
betonom do vrha cesti$€a z utrditvijo, nakladanje
viSka materiala, CisCenje trase 15.00
Dobava materiala in izdelava 1 cevne kabelske
kanalizacije iz 1x1 Stigmaflex cevi 110mm, izkop v
zem. lll. ktg., Sirina kanala 35cm, dno kanala na gl.
1,0m, za&c¢ita cevi s peskom, zasip kanala s
tamponom z utrditvijo, nakladanje viska materiala,
Cis€enje trase 15.00
Strojni izkop terena dim. 1,5%1,5%x2,0m za izdelavo
temelja za betonski drog 1
Izdelava temelja za BD K9:
- 0,4m3 podlozni beton,
- 2 kos betonska cev 50cm,
- 1 kpl rezanje betonske cevi (krajSanje, utor za
kabel)
- 1m3 beton za uévrstitev cevi,
- 0,5m3 pesek /mivka za utrditev bet.droga 1
Strojni izkop kabelskega rova v Ill.-1V.kat na globini
0,6m za polaganje ozemljitvenega valjanca okrog
betonskega droga, zasip kabla z zemlj oz. izkopanim
materialom, sprotno komprimiranje v plasteh po 20
cm 30.00
Strojni izkop terena IV .kat dim. 1,5%0,5%0,85m za
izdelavo temelja prostostojeCe omarice 1
Dobava in vgradnja podloznega betona dim
1,5%0,5%0,2m za prostostojeCo omaro 1
Roc¢ni izkop kabelskega rova v lll.kat dim.0,35%1,2m, -
krizanja z ostalimi komunalnimi vodi

4.00
Dobava PVC za&c¢itnega traku in polaganje v rov
skladno s presekom kabelskega jarka - PVC trak
rde¢ 'POZOR ENERGETSKI KABEL' 30.00
Strojno rezanje in odstranjevanje asfalta, debeline od
10-15cm, nakladanje in odvoz rusevin, placilo takse

2.00
Zacasno betoniranje cestne povrsine, rudenje betona
in priprava asfalta na konéno polozitev asfalta

2.00
Asfaltiranje prekopa, debelina asfalta 15cm 1.20
Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani
nadzornega organa se obrac¢unajo po dejanskih
stroskih - predvideno 10

ME CENA/ME

kpl

kpl

kpl

kpl

m3

m3
m3

%

ZNESEK

SKUPAJ A

EUR



w

(o]

|B. ELEKTOMONTAZNA DELA

OPIS

Dobava samonosilnega kabelskega snopa tip N1XD9-
AR 3x35+70mm2

Dobava kabla tip NA2XY-J 4x35+1,5mm2

Dobava in montaZza opreme za zatezno obesanje
SKS-a na streSnem stojalu:

- 1 kos razbremenilno streme,

- 1 kos razbremenilna sponka za zatezno obeSan.,
- 1 kos kompresijska sponka Al/Al 70/70mm2

- 3 kos kompresijska sponka Al/Al 35/35mm2,

- 4 kos samokréna izolacijska cev

Dobava in montaZza opreme za zatezno obesanje
SKS-a na betonskem drogu:

- 1 kos SKS nosilni ¢len,

- 1 kos natezni vijak M16,

- 1 kpl vijak M18, L=300mm s poloZko in matico,

- 1 kos razbremenilna sponka za zatezno obeSanje,
- 3 kos 10S sponka AL/AL 35/35,

- 1 kos 10S sponka AL/AL 70/70,

- 1 m toplokréna spojka

- 3 kos prenapetostni odvodnik MOSIPO P4

Dobava in montaza Al trakov za pritrditev kabla na
betonski drog

MontaZa SKS-a na opori$Ce ter montaza kabla po
betonskem drogu, uporaba avtomobilske dvizne
plos¢adi

Dobava in montaza ozemljitvene spojke FeZn 60x60
z za&¢ito pred korozijo

Dobava in postavitev betonskega droga K9

Dobava in montaza zasc¢itnega korita Al ali INOX za
ob drog, s pritrditvijo na drog z Al trakovi, L=2,5m

KOLICINA ME CENA

50.00
40.00

- O

m
m

kpl

kpl
kpl
kpl
kos

kpl

kpl

ZNESEK
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Dobava in namestitev poliestrske prostostojece
kabelske merilne omarice PS KPMO z naslednjo
opremo:

- 1 kos omara dim 125x100x31cm, (npr. Schrack ali
enakovredno), z asimetrinimi dvokrilnimi vrati in
vertikalno pregraditvijo:

- 1 kos poliestrski podstavek za omarico,

- 1 kos montazna plos¢a,

- 1 kos univerzalna Stev¢na plosca,

- 1 kos streha za omarico,

- 1 kos okno (makrolon),

- 1 kos horizontalna mehanska pregrada,

- 2 kos vertikalni varovaléni lo€ilnik VL0O0/3,

- 0,8 m Cu zbiralnica 30x10mm,

- 1 kos vlozek talilni NV0O 25A,

- 3 kos vlozek talilni NVOO 63A,

- 1 kos Cu zbiraln. 30x10x280mm z izolatorjema,
- 1 kos izolacijska plos¢a prozorna 10x30cm,

- 3 kos prenapetostni odvodnik B2S(R) 12,5/320
- predal za sheme A4,

- 2 kpl zapora za izravnavanje tlaka, IP55,

- 1 kos poilcilindri¢na klju¢. Elektro Ljublj.okolica,
- dehidracijski granulat,

- drobni in vezni material 1 kpl

11 Dobava in montaza direktnega enofaznega Stevca

elektricne energije z notranjo uro s PLC

komunikacijskim vmesnikom (Landis+Gyr tip:

ZCXi120CQU1L1D1) 1 kos
12 Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn

25x4mm v izkopani rov, potencialna obroc¢a okrog

droga, potencialni obro& okrog vodomerne postaje 65.00 m
13 Dobava in montaza vodnika HO7V-K 35mm2 (R/Z)

povezava PEN z ozemljitvenim valjancem (L=3m),

vklju€éno s kabelskim &evljem Cu 35/8mm, toplokréno

cevjo in krizno sponko FeZn/Cu 1 kpl
14 Izvedba meritev ozemljitvene upornosti in izdelava

porocila 1 kpl
15 Nepredvidena dela, drobni material 10 %

SKUPAJ B EUR

|c. OSTALI STROSKI |

Z.8T. OPIS KOLICINA ME CENA ZNESEK

1 Nadzor (gradbeni, elektro) pri Elektro Ljubljana 1 kpl

Obvestilo o delu na distribucijskem omrezju v javnih

obgilih 1 kpl
3 Nepredvideni strosKki 1 kpl

SKUPAJ C EUR



4/3 NACRT ELEKTRICNIH INSTALACH IN
ELEKTRICNE OPREME



Popis del z predizmerami in oceno stroskov investicije
Vodomerna postaja: Sujica - Gradaséica

REKAPITULACIJA

ELEKTROMONTAZNA DELA

OPREMA VODOMERNE POSTAJE

OZEMLJITVE
MERITVE

a AW N

NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10 %)

SKUPAJ (brez DDV)




SPLOSNO

Izvajalec je dolzan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, &t.
61/17 in 72/17 — popr.)

Izvajalec je dolZzan pred pri¢etkom izvajanja instalacije nacrt pregledati in nadzornemu inZenirju podati
pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci
ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na radun izvajalca. Vsa
dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po
detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati
veljavnim tehniénim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za
evropsko trzi€e in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako
proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, ¢e ta obstaja. V
kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neunicljivo kopijo tablice namestiti na vidno
mesto na stroju ali napravi.

Po kon&anih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem
jeziku, ta prevedena v slovens$¢&ino) predati investitorju.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje

- vse potrebne manipulativne stroSke in zavarovanja do predaje investitorju

- vse potrebno delo

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno

- usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem,
narocnikom...

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom

- CiCenje prostorov po koncanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo

- placilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala

- vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna zascita delavcev na gradbidcu in zascita za
preprecevanje in obvladanje bolniSni¢nih okuzb

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokonc¢anje
posameznih del,

tudi Ce potrebni detajli niso podrobno obdelani v nartu navedeni in opisani v popisu del, in so ta
dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

- skladid€enje in zas¢ita materiala na gradbiScu

- preizku8anje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

- popravilo eventuelno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiS¢u

- merjenje na objektu pred pri¢etkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov

- vse potrebne zasgitne premaze

- izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

- izdelava ustreznih delavniskih risb in 0 potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko
dobavljeno opremo!

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inStalacijskih in drugih elementov

- izdelava vseh izraCunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

- meritve elektri¢nih instalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil

- pridobitev certifikatov pooblad€enih organizacij za posamezne sklope

- sprotno beleZenje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZ| nacrt ter obveS&anje
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID
dokumentacije

- poducitev pooblasCene osebe doloCene s strani investitorja




Zap.
St

Opis

Enota

Koli¢ingd

Cena/
enoto

Znesek

ELEKTROMONTAZNA DELA

11

Dobava in montaza elektricne opreme v razdelilno
omaro RO (omara je dobavljena po nacrtu 4/2 Zunaniji
- 1 x inox montazna plos¢a dimenzij 600x800mm

- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zascite
PRONET S 35A ali enakovredno)

- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zascite
PROTEC-B ali enakovredno)

- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zascite
PROTEC-C ali enakovredno)

- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaSc&ite VM-
DC 24 ali enakovredno)

- 1 x stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev
- 1 x zaS¢itno stikalo RCCB 40A, 1+N, 300mA

- 1 x pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala

- 5 x instalacijski odklopnik 1 polni C10A

- 1 x instalacijski odklopnik 1 polni C1A

- 5 x vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in
oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali
enakovredno)

- 3 x vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr.
Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno)

- 1 x vrstna sponka VS10 bez

- 1 x vrstna sponka VS10 modra

- 1 x vrstna sponka PE VS16 ru/ze

-1 x N zbiralka

- 1 x PE zbiralka

- 1 x Dobava in montaza napajalnik 230Vac/24Vdc 2,5A
(kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/2,5A,
naro¢niSka koda Siemens 6EP1332-5BA00 ali
enakovredno)

- 2 x Suko vtiénica 230V, montaza na DIN letev

- 1 x rele za reset modema (kot npr. Iskra IKD20-11/230
ali enakovredno) s kablom LiYCY 2x1,5mm2 cca 10m

- 1 x prenapetostna zascita za ADSL modem (kot npr.
Iskra IM-xDSL ali enakovredno)

- 1 x priklju€ne letvice 10x2 KRONE z nosilcem

- 1 x ,LSA zas¢ita (npr. Iskra zaS&ite LPA/JADSL ali
enakovredno)

- 1 x drobni material, zbiralke, montazne letve, inst. kanal,
varnostne plosCe, stremena za oznadevanje tokokrogov,
ozi€enje,...

kpl

1.2

Dobava in montaza merilno-komunikacijske omarica
1000EO700 iz nerjavnega jekla AlSI304 za elektricno
opremo s podstavkom in uvodnicami (po naértu z
opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj

navedeno obremo
- 2 x medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20

MS 68 z matico SKMU M20-MS ali enakovredno) s
Cepom za zatesnitev

- 8 x medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16
1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s
Cepom za zatesnitev




- Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali
ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto
celiéno strukturo — 40°C do + 110°C) debeline 10 mm

- drobni material, zbiralke, montazne letve, inst. kanal,
varnostne plosce, stremena za ozna¢evanje tokokrogov,
ozi¢enje, ...

kpl

OPREMA VODOMERNE POSTAJE

2.1

Dobava in montaZza mikrovalovnega radarja (kot. Npr
VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vklju¢no s povezavo do
komunikacijske omare

kpl

22

Dobava in montaza merilnika nivoja (kot. Npr Eltratec PPI
100 ali enakovredno) vkljuéno s povezavo do
komunikacijske omare

kpl

23

Dobava in montaza RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU
3030C, narocniSka koda Siemens 6NH3112-3BA00-
0XXO0 ali enakovredno)

kpl

24

Dobava in montaza prenapetostne zaScite tlatne sonde
(kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno)

kpl

2.5

Dobava in montaza prenapetostne zascite radarja (VEGA
Overvoltage protection B 62-30 W ali enakovredno)

kpl

2.6

Dobava in montaza ETHERNET STIKALO s 4 ethernet
porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naro¢nidka
koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno)

kos

2.7

Dobava in montaza baterijski modul za RTU napravo (kot
npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C
battery module naro&niSka koda 6NH3112-3BA00-1XX2
vkljuéno z akumulatorskimi vlozki in 3 x baterijski
razSiritveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery
expansion module naro¢niska koda
6NH31123BA001XX6 vkljuéno z akumulatorskimi vlozZki)

kpl

2.8

Dobava in montaza kamere z motorjem (kot npr.
MOBOTIX M25M-SEC-D51), vkljuéno z povezavo do
komunikacijske omare in nosilcem za pritrditev na drog

kpl

29

Dobava in montaza antene za mobilne telefone
4G/3G/GSM (ferkvencni pas 698-800 MHz, 800-960
MHz, 1700-2700 MHz) z ohisjem (npr. Trans-Data LTE
KYZ 7,5/8/10) na drog za kamero s koaksialnim kablom
POPE H155 (dolzine 10m) in konektoriem SMA moski
Tehnologija montaZe: antenski kabel se skozi uvodnico
napelje v omaro, kjer se zaklju¢i s konektoriem SMA
moski

kpl

2.11

Montaza vse potrebne opreme na MM (vkljuéno z
drobnim montaznim materialom)

kpl

Dobava programske opreme in vzpostavitev delovanja
sistema, ter Solanje (zagotovi upravljalec sistema)




3 [OZEMLJITVE

3.1 |Dobava in montaza GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na

izolatorje v kabelski jaSek na eno od sten, povezava GIP

na obro¢ z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm kpl 2
3.2 |Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom HO7V-K

16mm2 rum/zel (ohisje, podstavek,vrata,...) kpl 2
3.3 |dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm m 60
3.4 |Ozemljitev droga za kamero (polaganje valjanca 3m in

spojitev na obro€ s krizno spojko) kpl 1
3.5 |Ozemljitev pokrova jaSka na GIP z ozemljilnim vodnikom

HO7V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) kpl 2
3.6 |radarja na mostni konstrukciji (dobava in polaganje inox

ozemljilnega traku od obro¢a do mostne konstrukcije,

kjer gleda ven skupja s PE-HD cevjo, ter spojitev

valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom

HO7V-K 16mm?, z inox kriznimi sponkami in kabelskimi

Cevlji) kpl 1
3.7 |Ozemljitev cevi za tlano sondo na GIP z ozemljilnim

vodnikom HO7V-K 16mm2 rum/zel kpl 2
3.8 |drobni montaZni material kpl 1

4 |MERITVE

4.1 |izvedba vseh predpisanih elektri¢nih meritev (meritev

kablovoda, odklopni ¢asi inStalacijskih odklopnikov,...) kpl 1
4.2 |lzvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega

sistema in galvanskih povezav kovinskih delov kpl 1
4.3 |lzdelava elaborata elektri¢nih inStalacij in ozemljitev 1

kpl




5/1 NACRT PRESTAVITVE IN ZASCITE PLINOVODA



Objekt: Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v ob¢ini

Naért: PLINOVOD

Dobrova - Polhov Gradec - etapa 1B

Ureditev Gradasgice v Sujici

2.0 REKAPITULACIJA

A PLINOVODI 4bar -GRADBENI DEL
B PLINOVODI 4bar -STROJNI DEL
SKUPAJ EUR (brez DDV):
A PLINOVODI 4bar -GRADBENI DEL
SIFRA PLINOVODA
ST. MA:LERI D;':"ILEAN DOLZINA TRASE
PO:lS PLINOV | PLINO PLINOVODA VREDNOST
ODA VODA
(m) EUR
S3100 PE
2.11. PEOm 110 70
X 6,3
S3134 PE
2.1.2 PEOm 63 x 54
59
SKUPAJ:
B PLINOVODI 4bar -STROJNI DEL
st SIFRA PLINOVODA MATERI | DIMEN )
. AL ZIJA | DOLZINA TRASE
PO:IS PLINOV | PLINO PLINOVODA VREDNOST
ODA | VODA
(m) EUR
S3100 PE
2.2.1 PEO“) 110 x 70
6.3
S3134 PE
2.2.2 PEOm 63 x 54
5.8

SKUPAJ:




Splosna doloéila k popisu del:
Opomba:
Pri oddaji ponudbe naroc¢niku je ponudnik dolzan sam preveriti zmnozke in sestevke ter prenose le-
teh v rekapitulacijo.

Splosno:

- Dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehniCnimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter
ob upoStevanju vseh veljavnih Zakonov, Pravilnikov, Predpisov in Uredb (varstvo pri delu,
ravnanje z gradbenimi odpadki...

Vse potrebne tehnoloSke risbe za izvedbo in proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s
projektno dokumentacijo , pregledati in potrditi jih mora arhitekt oz. odgovorni projektant.

- Kjer je potrebno, mora izvajalec dati na izbiro vzorce materialov s tehni¢nimi karakteristikami in
opisi.

Prestavitev plinovoda se bo izvajala skupaj z ostalimi objekti Zagotavljanje poplavne
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane. Dela je potrebno medsebojno terminsko uskladiti.

Prestavitev plinovoda se lahko izvaja v €asu izven kurilne sezone t.j. med 1.5in 1.9. v
tekoéem letu.

lzvajalec prestavitve plinovoda mora vsa dela izvajati v sodelovanju on pod nadzorom
upravljavca plinovoda JP Energetika Ljubljana.

Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati:

- Vse potrebne transporte do mesta vgraditve in vso potrebno pridobivanje dokumentacije za
izvajanje razli¢nih transportov na in do gradbisca.

- Vse stroske skladiS€enja na gradbiS¢u in stroSek deponiranja izkopanih materialov

- Vso potrebno higiensko, tehni¢no in preventivno zas¢ito na gradbiScu

- Morebitno pranje vozil in ¢iS€enje cestiS¢a

- Eventuelno ¢rpanje vode v €asu izvajanja zemeljskih del

- Vsa potrebna pripravljalna in pomozna dela

- Vse potrebne zascite obstojecih elementov in eventuelno potrebna varnostna podpiranja , Cetudi
niso posebej v postavkah predvidena

- Vse stroSke za kompletno izdelavo pozicije, tudi e v popisu niso eksplicitno navedeni

- Vsa spremna in potrebna dela za pri¢etek in dokoncanje del v celoti

- Pri izvajanju zemeljskih del izvajalec izvede vse morebitno potrebne zas&ite gradbene jame
- Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obracunajo po prostornini zemljine v
raS€enem stanju, vsa nasipna dela se obracunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
- Vse potrebno usklajevanje z osnovnim naértom in eventualno posvetovanje z odgovornim
projektantom

- Koordinacijo in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbidcu

- Vsa pomozZna delovna sredstva kot so odri, lestve, mostovi in sli¢no, ki niso v popisu posebej
navedeni

- Merjenje na objekti in izdelavo gradben knjige

- Vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov

- Izdelavo morebitno potebnih tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

- Vse eventualno potrebne izraCune vezane na posamezne elemente

- Vse potrebno delo do kon¢nega izdelka na objektu

- Ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

- Finalno povrsinsko obdelavo

- Popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del

- Preizkus materialov predvidenih za vgrajevanje in vgrajenih materialov

- Dokazovanije kvalitete materialov z atesti, certifikati in kon&nimi porodili



2.1 GRADBENA DELA
2.1.1 PLINOVOD S 3100

PE 110x6,3
<
= 5 =
“» OPIS POSTAVKE 2 o z 65 Z g
N 3 & &g" 6
X
Opomba:

prestavitev plinovoda se bo izvajala istoéasno s poglabljanjem in novim urejanjem struge
ter istoCasno s prestavitvijo vodovoda.

Konéna ureditev struge s kamnitimi oblogami in talnim pragom je predmet projekta
ureditve struge.

1  Zakoliéba
Zakoliba trase, zavarovanje zakoli¢be in
izdelava zakolicbenega nacrta.

3  Povrsinski odkop humusa
Povrsinski odkop humusa debeline do 30 cm, z
vsemi manipulacijami, z odvozom na zaCasno
deponijo, dovozom, razstiranjem,
planiranjem, posejanjem travnatega semena in
negovanjem do vzklitja.
200 m’

4 Grmovje
Odstranitev grmovja in manjsih dreves vklju¢no
s panji in koreninami.
70 m’

5 Kombinirani izkop
Kombinirani izkop_jarka za cevovod v terenu |l
kategorije, globine do 2,0 m.
a) strojni izkop 60 m
b) ro&ni izkop 10 m?

6 Kombinirani izkop
Kombinirani izkop_jarka za cevovod v terenu lll
kategorije, globine 2,0 - 5,0 m.
a) strojni izkop 340 md
b) roéni izkop 10 m’

7 lzkop roéni - poglobitev jarka
Roc¢ni izkop jarka za cevovod v obmocju
varjenja cevovoda, v terenu Il kategorije, z
odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).



10

11

12

13

14

15

16

Preusmeritev vode

Kompletna izvedba preusmeritve vode na eno
stran struge. Za nasipe se uporabi material od
izkopa za plinovod.

- preusmeritev za osuSitev jarka v 1. polovici
struge - 1. faza

- preusmeritev za osusitev jarka v 2.. polovici
struge - 2. faza

Obbetoniranje plinovoda

Kompletna izvedba obbetoniranja plinovodne
cevi v jarku z izdelavo posteljice 0,15 m in
obbetoniranjem min. 0,15. V ceni je zajet tudi
morebitni opaz.

- beton C25/30

- mrezna armatura Q 287

Razpiranje jarka

Varovanje jarka z razpiranjem v obmocju
obstojeCega objekta in obstojedih komunalnih
vodov. lzvedba po tehnologiji izvajalca. Izmera
po polno opazeni povrsini.

Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natanénostjo +- 3 cm.

Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi
manipulacijami na oz. iz zatasne deponije.

Odvoz materiala

Odvoz odvecnega izkopanega materiala, z
vsemi manipulacijami na stalno deponijo,
vkljuéno s pristojbino.

Zasip - posteljica / plinovodi

Izdelava posteljice in ro¢ni obsip cevi z
dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po
detajlu iz projekta), ter ro€no nabijanje v slojih
do potrebne zbitosti.

(::rpanje vode
Crpanje vode iz jarka s ¢rpalko primerne
kapacitete.

Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku,
rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.

200

60

70

250

35

20

80

70

kpl

kpl

kg

ur



17

18

19

20

21

22

23

Zasip - obstojeci izkopani material
Zasip jarka z obstoje¢im materialom, s
komprimiranjem po slojih do predpisane
zbitosti.
405

AB plosca

Dobava montazne armiranobetonske plosce iz
C20/25 za cestno kapo in postavitev na
niveleto.

Obbetoniranje LZ kape
Postavitev in obbetoniranje litoZzelezne kape.

Zasc¢ita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizicna zas¢ita podzemnih instalacij (zascitna
cev | =2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in
objemko ter njeno obsutje).

plinovod PE 110 - Z.C. PE 160 4

Geodetska oznacba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev
ustrezne oznacbe.

Geodetski posnetek
Geodetski posnetek plinovodne cevi pri
odprtem jarku in viSina terena nad njo, zvarov
na cevi in vseh drugih elementov na trasi
plinovoda (zaS¢ite, oznake plinovoda, preckanja
s komunalnimi vodi itd.), izdelava geodetskega
nacrta, ki vsebuje vzdolzni profil in situacijski
prikaz plinovodne cevi, vse v skladu z
zahtevami upravljalca plinovoda JP Energetika
Ljubljana..

70

Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij

Zakoli¢ba in nadzor upravljalca podzemnih
instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vro¢evod,
elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),

ki preckajo ali kako drugace segajo v profil
izkopa (glede na obsezZnost objekta in po
racunu upravljalca).

kos

kos

kos

kos

kos



24 Zapora ceste - signalizacija / plinovodi

Stroski zapore ceste, prometna signalizacija in
osvetlitev zapore - ocena.

(obracun po dejanskih stroskih oz. po m).

Dela se bodo izvajala neposredno ob regionalni
cesti.

1 kpl
Sodelovanje in nadzor prestavitve plinovoda s
25 strani upravljalca plinovoda JP Energetika. 24 ura
SKUPAJ: EUR
Nepredvidena dela: 10%

SKUPAJ GRADBENA DELA:

EUR




2.1.2 PLINOVOD S 3134

PE 63x5,8
<
= 5 = E x©
o OPIS POSTAVKE S o Zo> &>
N e & o™ oM
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Opomba:

Prestavitev plinovoda se bo izvajala istodasno z ureditvijo struge Sujice. Dela je potrebno
terminsko medsebojno uskladiti.
Odstranitev obstoje€ih kamnitih oblog, zidov in rastja v strugi je predmet nacrta ureditve struge.

Prav tako je predmet nacrta ureditve struge kon¢na stabilizacija dna in brezin struge ter vsa ostala
dela za kon¢no ureditev struge.

26 Zakoli¢ba
Zakoli¢ba trase, zavarovanje zakoli¢be in
izdelava zakolicbenega nacrta.
54 m'
27 Povrsinski odkop humusa
Povrsinski odkop humusa debeline do 30 cm, z
vsemi manipulacijami, z odvozom na zaCasno
deponijo, dovozom, razstiranjem,
planiranjem, posejanjem travnatega semena in
negovanjem do vzklitja.
100 m?

28 Kombinirani izkop
Kombinirani izkop_jarka za cevovod v terenu lll
kategorije, globine do 2,0 m.
a) strojni izkop 75 m
b) roéni izkop 5 m3

29 Izkop roéni - poglobitev jarka
Roc¢ni izkop jarka za cevovod v obmocju
varjenja cevovoda, v terenu lll kategorije, z
odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).

30 Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natan¢nostjo +,- 3 cm.

15 m?

31 Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi
manipulacijami na oz. iz za¢asne deponije.

32 Odvoz materiala
Odvoz odvectnega izkopanega materiala, z
vsemi manipulacijami na stalno deponijo,
vkljuéno s pristojbino.
10 m®



33

34

35

36

37

38

39

40

LY

Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ro¢ni obsip cevi z
dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po
detajlu iz projekta), ter ro€no nabijanje v slojih
do potrebne zbitosti.
10

Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku,
rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
54

Zasip - obstojeci izkopani material
Zasip jarka z obstoje¢im materialom, s
komprimiranjem po slojih do predpisane
zbitosti.
70

Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti
od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do
predpisane zbitosti.
10

AB plosc¢a
Dobava montazne armiranobetonske plosce iz
MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.

Obbetoniranje LZ kape
Postavitev in obbetoniranje litoZzelezne kape.

Geodetska oznac¢ba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev
ustrezne oznacbe.

Zascita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizi€na za&¢ita podzemnih instalacij (zas¢itna
cev | = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in
objemko ter njeno obsutje).

plinovod PE 63 - Z.C. PE 110 1

Geodetski posnetek
Geodetski posnetek plinovodne cevi pri
odprtem jarku in viSina terena nad njo, zvarov
na cevi in vseh drugih elementov na trasi
plinovoda (zaScite, oznake plinovoda, prec¢kanja
s komunalnimi vodi itd.), izdelava geodetskega
nacrta, ki vsebuje vzdolzni profil in situacijski
prikaz plinovodne cevi, vse v skladu z
zahtevami upravljalca plinovoda JP Energetika
Ljubljana..

54

kos

kos

kos

kos



42

Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoli€ba in nadzor upravljalca podzemnih
instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vroevod,
elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),

ki pre¢kajo ali kako drugace segajo v profil
izkopa (glede na obseznost objekta in po
racunu upravljalca).

1 kos
Sodelovanje in nadzor prestavitve plinovoda s
43 strani upravljalca plinovoda JP Energetika. 16 ura
SKUPAJ: EUR
Nepredvidena dela: 10%

SKUPAJ GRADBENA DELA:

EUR




2.2 STROJNA DELA
2.2.1 PLINOVOD S 3100, PE 110x6,3

OPIS POSTAVKE

KOLICINA

ENOTA

CENA/
ENOTO
EUR

CENA
EUR

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Cev iz materiala PE 100- SDR 17

Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN
8075, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
PE 110x6,3

Cev iz materiala PE 100- SDR 11

Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN
8075, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
PE 63x5,8

Lok iz materiala PE 100-30°

Lok iz materiala PE 100, 30°.
PE 63

Elektrovarilni lok iz materiala PE 100-45°

Elektrovarilni lok iz materiala PE 100, 45°
PE 110
PE 63

Elektrovarilni lok iz materiala PE 100-90°

Elektrovarilni lok iz materiala PE 100, 90°.
PE 110
PE 63

Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
PE 110

Obojka iz materiala PE 100

Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno
Zico, skupaj z varjenjem.

PE 110

PE 63

Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE
100 z vgrajeno elektro-uporovno Zico, skupaj z
varjenjem.

PE 110/63

Krogelna pipa iz materiala PE 100 -
podzemna vgradnja

Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlaCne
stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko
vgradbilno garnituro z evro nastavkom.

PE 110

70

22

(o]

kos

kos
kos

kos

kos

kos

kos
kos

kos

kos



53

54

55

56

57

58

59

60

PE izpihovalna cev iz materiala PE 100

PE izpihovalna cev, izdelana iz cevi PE 100,
dimenzije PE 63, kolena PE 63, reducirnega
kosa PE 63/32,

prehodnega kosa PE 32/DN 25, s krogelno pipo
DN 25 tlagne stopnje PN 4, z navojnima
priklju¢koma in zaprto z navojnim

¢epom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za
zapolnitev PVC cevi, dolzine cca 1,5m, ki se
prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim,
tesnilnim in vijaénim materialom (izdelan po
prilozeni skici)

Cestna kapa

Litozelezna zaS¢itna cestna kapa, material SL

18, z napisom plin na pokrovu, zaScitena z
bitumnom.

DN 190 8

Zascitna cev iz PE100-SDR 17

Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN

8075, skupaj z dodatkom za razrez.

PE 225x13,4 20

PVC distanénik

PVC distan¢nik med zasgitno in plinovodno

cevjo.

DN 110/225 14

Tesnilna gumijasta manseta

Gumijasta manseta za zaprtje odprtine med
plinovodno cevjo in zas¢&itno cevjo, vkljuéno s
pritrdilnim materialom ter trajno elasti¢nim
materialom

DN 110/225 2

Pozicijska tablica-armatura

Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako

armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim

materialom in izmero. 8

Tlaéni preizkusi
Tlaéni preizkusi plinovoda, izvedeni po
navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo
zapisnikov o preizkusih.
68

Prekinitev dobave plina s sistemom
baloniranja na obstoje¢em plinovodu (2x)

Prekinitev dobave plina s sistemom baloniranja
na obstojec¢em plinovodu(2x), skupaj z
izpihovanjem in inertizacijo ki ga opravi
distributer plina.

kos

kos

kos

kos

kos

kpl



61

62

63

Prevezava plinovoda

Prevezava novoprojektiranega plinovoda na
obstoje€e plinovodno omrezje (2x), ki ga opravi
distributer plina. (Obracun po dejanskih
stroskih distributerja!)

Opcijsko: V ¢asu daljSe prekinitve oskrbe
zemeljskega plina (izvedba prestavitve)
zacasna oskrba s snopi jeklenk stisnjenega
zemeljskega plina skupaj s postavitvijo
zacasne varnostne ograje. Ocenjena poraba
sta dva snopa jeklenk (cca. 300m3 plina).
Placéilo po dejanski porabi plina.

Spuscanje plina
Spuscanje plina v plinovod, ki ga opravi
distributer plina.

kpl

kpl

kpl

Skupaj :

Nepredvidena dela:

Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in
obra¢unana po analizi cen v skladu s
kalkulativnimi elementi.

SKUPAJ




2.2.2 PLINOVOD S 3134, PE 63x5,8

OPIS POSTAVKE

KOLICINA
ENOTA
CENA/
ENOTO
EUR

CENA
EUR

64

65

66

67

68

69

70

7

Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN
8075, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.

PE 63x5,8

Navrtalno sedlo iz materiala PE 100
Navrtalno sedlo iz materiala PE 100 z
vgrajeno elektro-uporovno Zico, skupaj z
varjenjem.

PE 63/32

Lok iz materiala PE 100-45°

Lok iz materiala PE 100, 45°.
PE 63

Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
PE 63

Obojka iz materiala PE 100

Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno
Zico, skupaj z varjenjem.

PE 63

Obojka z vgrajenim protilomnim ventilom (gas stop) iz materiala PE 100

Obojka z vgrajenim protilomnim ventilom (gas
stop) in vgrajeno elektro-uporovno zZico, skupaj
Z varjenjem.

PE 63

Cestna kapa

Litozelezna zaS¢itna cestna kapa, material SL
18, z napisom plin na pokrovu, zasc¢itena z
bitumnom.

DN 190

PE sifon - kondencna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondencna cev, izdelana iz materiala
PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije
PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,

prehodnega kosa PE 32/DN 25, s krogelno pipo
DN 25 tlagne stopnje PN 4, z navojnima
priklju¢koma in zaprto z navojnim

¢epom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za
zapolnitev PVC cevi, dolZine cca 1,5m, ki se
prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim,
tesnilnim in vijaénim materialom (izdelan po
prilozeni skici)

54 m

1 kos

2 kos

2 kos

4 kos

1 kos

1 kos

1 kos



72

73

74

75

76

77

Pozicijska tablica-armatura

Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako
armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim
materialom in izmero.

Tlaéni preizkusi
Tlaéni preizkusi plinovoda, izvedeni po
navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo
zapisnikov o preizkusih.
54

Prekinitev dobave plina obstojecega plinovoda
Prekinitev dobave plina skupaj z izpihovanjem
in inertizacijo ki ga opravi distributer plina.

Prevezava plinovoda

Prevezava novoprojektiranega plinovoda na
obstojece plinovodno omrezZje, ki ga opravi
distributer plina. (Obracun po dejanskih
stroskih distributerja!)

Prevezava obstojecega prikljuénega plinovoda PE32

Prevezava obstojeCega prikljuénega plinovoda

PE32 na predvideni plinovod , ki ga opravi
distributer plina. (Obracun po dejanskih

stroskih distributerja!) 1

Spuscanje plina
Spuscanje plina v plinovod, ki ga opravi
distributer plina.

kos

kpl

kpl

kpl

kpl

Skupaj :

Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in
obra¢unana po analizi cen v skladu s
kalkulativnimi elementi.
5%

SKUPAJ:




6/1 ZUNANJI TK PRIKLJUCEK- VODOMERNA
POSTAJA SUJICA



Popis del z predizmerami in oceno stroskov investicije
TK priklop Vodomerne postaje Sujica

REKAPITULACIJA:

.|KABLI

.|GRADBENA DELA

WIN|—

.|KABELSKO MONTAZNA DELA

Vse skupaj (brez DDV):



SPLOSNO

Izvajalec je dolzan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. ¢lenu ZGO-1 in tam opredeljena skozi
obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz €esar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno
vrsto inStalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.

Izvajalec je dolzan pred priCetkom izvajanja instalacije nacrt pregledati in nadzornemu inZenirju podati
pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci
ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na rac¢un izvajalca. Vsa dobavljena
oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz
materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehni¢nim
predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko trziS¢e in imeti
CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in
nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, e ta obstaja. V kolikor je tablica na

nedostopnem mestu je potrebno neunicljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.

Po konc&anih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem
jeziku, ta prevedena v sloven$¢ino) predati investitorju.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje

- vse potrebne manipulativne stroSke in zavarovanja do predaje investitorju

- vse potrebno delo

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno

- usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem,
narocnikom...

- terminsko usklajevanije del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom

- CiS€enje prostorov po kon&anih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo

- plagilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala

- vsa potrebna higiensko tehni¢na preventivna zas¢ita delavcev na gradbiS¢u in zasc¢ita za prepre€evanje
in obvladanje bolniSni¢nih okuzb

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih
del,

tudi ¢e potrebni detajli niso podrobno obdelani v nartu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila
nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

- skladis€enje in zasCita materiala na gradbiscu

- preizkusanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

- popravilo eventuelno povzro¢ene Skode ostalim izvajalcem na gradbiS¢u

- merjenje na objektu pred pri¢etkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov

- vse potrebne zasCithe premaze

- izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

- izdelava ustreznih delavniskih risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno
opremo!

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inStalacijskih in drugih elementov

- izdelava vseh izraCunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev

- meritve elektri¢nih indtalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil

- pridobitev certifikatov pooblas€enih organizacij za posamezne sklope

- sprotno belezenje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI nac&rt ter obvesc€anje
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID
dokumentacije

- poducitev poobla§€ene osebe doloCene s strani investitorja




©
1] [=
Zap. Opis § ’g zﬁ?):ol Znesek
w 2
1.|KABLI:
1.1]dobava kablaTK 59 1x4x0,6M m | 100.00
2.|GRADBENA DELA:
2.1|Trasiranje nove trase zemeljskega kabla ali kabelske
kanalizacije kpl 1
2.2|1zdelava eno cevne kabelske kanalizacije iz cevi STF fi50 -
samo dobava in polaganje cevi, izkop ter zasip v sklopu ostalih
komunalnih vodov m | 42.00
2.3|lzdelava izvrSilnega nacrta krajevne kabelske mreze, ki
obsega situacijski in shematski naért (M+3K). " kpl 1
2.4|lzdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster
kpl 1
3.|KABELSKO MONTAZNA DELA:
3.1|Vpihovanje/ uvle€enje kabla m | 100.00
3.2|Vzidava Fe omarice INOX P/O tip AA z letvico in klju€avnico -
dim. 190x150x70 mm, izsekavanje opecnega zidu, naprava
podaljSane malte v razmerju 1:1:6, grobo popravilo fasade,
odvoz rusevin. kos 1
3.3|Dobava in montaza 10" lo€ilne letvice LSA-PLUS-2/10 tip
KRONE komplet z kovinskim nosilcem T (za 10x2)
ranziranjem in priklju€itev kabla na letvico. " kos 1
3.4|Dobava in montaza zas¢ithega modula ZM 52
(230V/20A/20kA)" kos 10
3.5|Uvlagenje kabla v omarico in ranziranje na letvico kap. do 1x4
kos 1
3.6[/Dobava in montaza zbiralke tip "T"-MS z montazo na valjanec
na drogu in spajanjem Fe. nosilnih vrvi na zbiralko 3 kom in 1
kom pletenice P/F 6 mm2" kos 1
3.7|Elektritne meritve upornosti ozemljitve - do 5 ozemljitev kos 1
3.8|Elektricne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla do 150x2
par 3
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Popis del - Rekapitulacija

Znesek

Zvarovanje gradbisca proti okolici:

Ureditev, prestavitev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih
vozlov in drugih objektov na gradbiS¢u

Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (Ce jih je
potrebo organizirati izven prometnih povrsin)

Ureditev deponij gradbenega materiala (€e jih je potrebo organizirati
na zelenicah):

Nacin oznacitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)

Ureditev elektricnih napeljav za pogon naprav in strojev ter
razsvetljave na gradbisc¢u

Doloéitev vrste in izvedbe gradbenih odrov

Ukrepi varstva pred pozarom

Organizacija prve pomogi

Stroski ureditve gradbis€a in izvajanja supnih varnostnih
ukrepov - SKUPAJ brez DDV:




SPLOSNO

Opomba:
Pri oddaji ponudbe naroc¢niku je izvajalec dolzan sam preveriti zmnozke in seStevke ter prenose le-teh v
rekapitulacijo.

Splo$no:

- Dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter ob
upostevanju vseh veljavnih Zakonov, Pravilnikov, Predpisov in Uredb (ZGO, varstvo pri delu, ravnanje z
gradbenimi odpadki...)

- Vse potrebne tehnoloske risbe za izvedbo in proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno
- Vse materiale za obrtniSka in zakljuéna gradbena dela morajo biti v skladu s standardi, pred vgradnjo
na objektu jih izbere projektant ali investitor

- Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehni¢nimi karakteristikami in
opisi.

Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati:

Vse potrebne transporte do mesta vgraditve in vso potrebno pridobivanje dokumentacije za izvajanje
razli¢nih transportov na in do gradbis¢a.

Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati:

Vse stroSke skladiS€enja na gradbid€u in stroSek deponiranja izkopanih materialov.

Vso potrebno higiensko, tehni€no in preventivno zas¢&ito na gradbis¢u.

Morebitno pranje vozil in €iCenje cestis¢a.

Eventuelno ¢rpanje vode v asu izvajanja zemeljskih del.

Vsa potrebna pripravljalna in pomozna dela.

Vse potrebne za$¢ite obstojecih elementov in eventuelno potrebna varnostna podpiranja , ¢etudi niso
posebej v postavkah predvidena.

Vse stroSke za kompletno izdelavo pozicije, tudi Ce v popisu niso eksplicitno navedeni.

Vsa spremna in potrebna dela za priCetek in dokoncanje del v celoti.

Pri izvajanju zemeljskih del izvajalec izvede vse morebitno potrebne zas¢ite gradbene jame.

Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obracunajo po prostornini zemljine v raS¢enem
stanju.

Vsa nasipna dela se obraCunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.

Vse potrebno usklajevanje z osnovnim nacrtom in eventuelno posvetovanje z odgovornim projektantom.

Koordinacijo in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbi$cu.
Vsa pomozna delovna sredstva kot so odri, lestve, mostovi in sli¢no, ki niso v popisu posebej navedeni.

Merjenje na objekti in izdelavo gradben knjige:

Vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov
Izdelavo tehnoloskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli.

Vse eventuelno potrebne izraune vezane na posamezne elemente.

Vse potrebno delo do konénega izdelka na objektu.

Ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material.

Finalno povrsinsko obdelavo.

Popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del.

Preizkus materialov predvidenih za vgrajevanje in vgrajenih materialov
Dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in kon&nimi porogili




Popis del

[ koli€.| ME | cena/ME |

Znesek

1. [Zvarovanje gradbi$éa proti okolici:
1.1. |Postavitev in odstranitev mrezne gradbi$¢ne ograje z vsemi
predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije
gradnje, z vzdrZzevanjem in popravili (ograja viSine 2 m na
ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in
po potrebi zavarovanimi pred porusSitvijo zaradi vetra)
200 m
1.2. |Postavitev in odstranitev PVC gradbi$¢ne ograje z vsemi
predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije
gradnje, z vzdrzevanjem in popravili (PVC folija viSine 1,8 m
pritrjena na armaturno mrezZo na ustrezno trdnih stojalih v
medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi
pred porusitvijo zaradi vetra) 600 m
1.3. |Postavitev in odstranitev signalne vrvice 300 m
1.4. |Postavitev, prestavitev in odstranitev dvokrilnih gradbiS¢nih
vrat Sirine 2x 2,0 m 1 kos
1.5. |lzdelava, postavitev in odstranitev informativne table 1 kos
1.6. |Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih tabel (v
kolikor izvajalec predvidi ve€ vhodov sorazmerno poveca
Stevilo opozorilnih tabel) 2 kos
1.7. |Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov
predvidenih z nartom ureditve gradbid¢a (Stevilo ponudnik
dologi z nacrtom ureditve gradbis¢a). 8 kos
SKUPAJ POD 1.
2. |Ureditev, prestavitev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in drugih objektov na
gradbiscu
2.1. |Gradbis&ni prostori - izvajalec mora zagotoviti:
- PisarniSki kontejner (najem 6 mesecev) 1 kos
- kontejner za garderoba in jedilnico za vse zaposlene (najem
6 mesecev) 1 kos
- skladiséni kontejner (najem 6 mesecev) 1 kos
V ta namen in za potrebe skladiS€enja izvajalec predvidi gradbiS¢ne kontejnerje in stroSke povezane z
njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrzevanjem ter transportom.
2.2. |Dobava in postavitev kemi¢nih stranis¢ (1 stranis¢e na 30
delavcev) (najem 6 mesecev) 1 kos
SKUPAJ POD 2.
3. |Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (e jih je potrebo organizirati izven
prometnih povrsin)
3.1. |Dovozne poti (ponudnik mora preuciti mozne dovozne poti in
podati vrednosti in koli€ine izvedbe dovozne poti ter stroSke
vzdrzevanja ter vzpostavitve v prvotno stanje). 200 [ m2
3.2. |Transportne in pes poti na gradbiS¢u (ponudnik mora preuditi
mozne transportne in pes poti in podati vrednosti in koli¢ine
izvedbe leteh ter njihovega vzdrzevanja). 50 m2
3.3. |Parkiris€a za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda
vrednosti in koli¢ine izvedbe leteh ter njihovega vzdrzevanja).
100 | m2

SKUPAJ POD 3.




Ureditev deponij gradbenega materiala (Ce jih je potrebo organizirati na zelenicah):

PovrSino namenjen deponiranju je potrebno utrditi do
ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje
mora ustrezati lastnostim materialov, prepre€eno mora biti
nehoteno premikanje. NajviSja dovoljena viSina ro¢no
ZloZenih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lazjih kosov
materiala. 200 | m2

SKUPAJ POD 4.

Nacin oznacitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)

. |Varnostna ograja

Varnostna ograja mora ustrezati naslednjim karakteristikam:
viSina zgornje precke 1 m £ 5 cm, pre€ka v viSini kolena
(razdalja med zgornjo in kolensko prec¢ko ne sme presegati
47 cm, na delovnem podu najmanj 15 cm polna zapora
(deska ali podobno), ograja mora biti dovolj trdna, da zadrzi
Cloveka (najmanj 300 N/m). 100 m

5.2.

Pokrovi odprtin

PVC gradbis¢na ograja mora biti namesc¢ena na visini od 1,0
do 1,8 m od tal ter pritrjena navse nastale manjSe odprtine v
tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih
plohov zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo
(obtezitev, pritrditev...), stebricke ali druge podpore tako, da
se obremenitev iz enega polja ne more prenasati v drugo
polje. Stebricki se pri obtezbi 70 N na visini 1,0 m ne smejo
prevrniti ali premakniti po podlagi. 4 kos

SKUPAJ POD 5.

Ureditev elektricnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na gradbiScu

Razdelilne gradbis¢ne elektroomarice

Za odjemna mesta po gradbiS€u se namestijo razdelilne
gradbiS¢ne elektroomarice in sicer vsaj 2 omarici. Po
postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki
ne sme presegati 20 Ohm in ostale potrebne meritve
(izena€enje potenciala, izolacijska upornost, delovanje
za$cite pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost) 1 kos

6.2.

Kabli

Za razvod elektriCne energije od elektroagregata do
gradbiS¢ne omarice ter povezavo te z pomoznimi gradbiS&ni
objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse elektricne
povezave izvedemo po zraku. 100 m

6.3.

Podaljski

6.3.

PodaljSevalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami
standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN - F in
primerno mehansko zas¢iteni ali postavljeni na ustrezni visini
v skladu s posebnimi predpisi (dolzina 50 m).

2 kos

Na gradbiscih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti

(bobni), ki so opremljeni z vti€énicami pokritimi s pokrovcki
proti 8kropljenju vode, termi¢nim varovalom proti pregretju
kabla in tezkim gumi kablom tipa HO 7 RN — F. Zagotoviti
zadostno Stevilo 3 kos

SKUPAJ POD 6.




Dolocitev vrste in izvedbe gradbenih odrov

Cevni odri

Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD
1004. Navodila za montaZo in uporabo odrov morajo biti
izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti
na razpolago na gradbi$¢u ves €as uporabe odrov. Oder
mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili
tako, da je onemogoc&en nezazZelen premik, porusitev ali
prevrnitev. Uporaba premicnih naslonskih lestev za dostop
na oder je prepovedana.

50

7.2.

Odri na kozah

Na kozah mora biti names&en delovni pod Sirine vsaj 80 cm,
(plohi debeline vsaj 4,8 cm in Sirine najmanj 20 cm, podprti
na razdalji max 200 cm). Koze, na katere je postavljen
delovni pod, morajo biti izdelane tako, da vzdrzijo predvidene
pokonéne in vodoravne obremenitve in viSine max 2 m.

40

7.3.

Lestve

Na gradbiS¢u se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki
so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o
skladnosti.

Prislonske lestve - Najvecja dovoljena visina je 8 m. Izbirati je
potrebno lestve takSne dolZine, da segajo 1 m ez oviro.
Lesene lestve, ki so daljSe od 4 m morajo biti trdno vezane z
Zeleznimi zategami. Delo na lestvi v viSini nad 3 m zahteva
varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena
lestev).

kos

SKUPAJ POD 7.

Ukrepi varstva pred pozarom

8.1.

Gasilniki v vseh pomoznih gradbiS&nih prostorih - najmanj
ABC S6 (dolociti Stevilo gasilnikov glede na Stevilo
gradbi$&nih objektov)

kos

8.2.

Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na notranje
izgorevanje

kos

8.3.

Gasilniki na mestih, kjer se izvajajo vro¢a dela (varjenje,
rezanje, brusenje, dela z odprtim ognjem, dela na
plinovodu..)

- najmanj ABC S6

kos

8.4.

Gasilec, ki opravlja javno gasilsko sluzbo za izvajanje
pozarne straze.

20

kos

SKUPAJ POD 8.

Organizacija prve pomo¢€i (Za nudenje PP mora biti usposobljen najmanj en delavec na 20 delavcev, ki

so zaposleni v posamezni delovni izmeni.)

9.1.

Omarica za prvo pomo¢& namescena v pisarni gradbis¢a (ena
omarica na 50 zaposlenih)

kos

9.2.

Torbica za prvo pomo¢€ v kabinah vozil

kos

SKUPAJ POD 9.




