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ureditev Gradaščice v Šujici
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 2/1 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE



REKAPITULACIJA EUR

P0 PREDDELA

A1 DREVESA VIŠJE KVALITETE

A2 GRMOVNICE VIŠJE KVALITETE

B1 DREVESA SREDNJE KVALITETE

B2 GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE 

C1 DREVESA NIŽJE KVALITETE

C2 GRMOVNICE NIŽJE KVALITETE 

D POTAKNJENCI NIŽJE KVALITETE

SKUPAJ POSTAVKE A do D (brez DDV)

+ NEPREDVIDENA DELA (12%)

SKUPAJ VSE POSTAVKE A DO D + NEPREDV. 
DELA (brez DDV)

SKUPNA REKAPITULACIJA DEL 
UREDITEV GRADAŠČICE V ŠUJICI
(načrt krajinske arhitekture)



• stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času 
izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt,

• stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in 
okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli,

• stroške pripravljalnih in zaključnih del, organizacije gradbišča, gradbiščnih in pomožnih prostorov, 
ureditve in varovanja ter vzdrževanja gradbišča,

• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo v objekt,

• stroške izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, 
ograj,…,
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,

• stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo izveden poseg izven meje gradbišča,

OPOMBE:
Pri pripravi enotnih cen posameznih postavk predračuna mora ponudnik upoštevati,  predvideti 
in zajeti vse stroške za izpolnitev (izvedbo) zahtev in pogojev, ki so navedeni v veljavnih 
tehničnih specifikacijah in ostalih standardih in pravilnikih, ki veljajo za izvedbo tovrstnih del. V 
enotnih cenah posameznih postavk predračuna mora ponudnik prav tako zajeti vse pričakovane 
(spodaj opisane) stroške, v kolikor le te postavke niso posebej navedene v projektantskem 
predračunu:

• stroške popravil morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, 
zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
• stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del do primopredaje 
objekta, vključno z odvozom odpadnega gradbenega materiala,
• stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za delo in morebitne ostale stroške 
energentov v času gradnje,
• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno 
upoštevati,
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov in tekočih meritev (geomehanik), atestov in garancij za 
materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za 
uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in 
nostrificirani od pooblaščene institucije v RS,
• stroške obeležbe obstoječih komunalnih napeljav in naprav ter zavarovanje obstoječih komunalnih 
naprav pri križanjih (izkop, zasip,…),
• stroške elaboratov in dovoljenj za cestne zapore in signalizacije po zahtevah upravljalca,
• stroške geomehanskega nadzora (tekoče kontrole) in meritev posameznih slojev (plasti) voziščne 
konstrukcije,
• stroške ponovne vzpostavitve v času gradnje odstranjenih mejnikov (postavitev meje), 
• stroške garancij za izvedbo zasaditvenih del (garancija pri izvedbi zasaditve), 
• stroške izdelave dokazil o zanesljivosti objekta,
• stroške izdelave poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki,
• stroške fotografiranja cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje 
stanja pred gradnjo. Foto elaborat se izdela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma 
njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine 
nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, 
poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim merilom, da je mogoče 
naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
V posameznih postavkah projektantskega popisa del s predizmerami je potrebno upoštevati 
spodnje zahteve:
 * Deponije si izbere izvajalec sam.  Izvajalec lahko sam predeluje odpadke   na mestu samem oziroma 
v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. To je organizacija 
izvajalca. V enotni ceni postavk za izkope in ruševine je potrebno upoštevati vse transportne stroške na 
začasno in ustrezno stalno deponijo ter vse stroške deponijskih taks.



poz.  opis enota količina cena/enoto  znesek

P0 PREDDELA
Vsa potrebna geodetska dela pred izvedbo zasaditev; 
zakoličba geodetskih točk, smeri z višinski nivoji iz zakoličbene 
situacije. Ocena za celoten odsek (komplet ur).

 

komplet 1

PREDDELA SKUPAJ

A1 DREVESA VIŠJE KVALITETE
A1/1 Salix alba (bela vrba), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena 

sadika s koreninsko balo v mreži 
kos 4

A1/2 Salix purpurea (rdeča vrba), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x 
presajena sadika s koreninsko balo v mreži 

kos 4
A1/3 Quercus petraea (graden), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x 

presajena sadika s koreninsko balo v mreži 
kos 6

A1/4 Carpinus betulus (gaber), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x 
presajena sadika s koreninsko balo v mreži 

kos 6
A1/5 Alnus glutinosa (črna jelša), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x 

presajena sadika s koreninsko balo v mreži 
kos 4

A1/6 Alnus incana (siva jelša), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x 
presajena sadika s koreninsko balo v mreži 

kos 6
A1/7 Fraxinus excelsior (veliki jesen), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x 

presajena sadika s koreninsko balo v mreži 
kos 4

A1/8 Quercus robur (dob), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena 
sadika s koreninsko balo v mreži 

kos 5
A1/9 izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916

m3 23.40
A1/10 priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne 

zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 
cm)

m3 23.40
A1/11 zastirka - lubje v globini 3 cm, cca 1 m2 na posamezno drevo

m2 25.35
A1/12 količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z 

impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati 
nihanje drevesa in slediti rasti v debelino

kos 117
A1/13 dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, 

zalivanje, oskrba 
kos 39

DREVESA VIŠJE KVALITETE SKUPAJ

A2 GRMOVNICE VIŠJE KVALITETE



A2/1 Salix caprea (iva), grm, višina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov, 
sadika v kontejnerju

kos 22.00
A2/2 Viburnum lantana (dobrovita), grm, višina sadike 80-100 cm, 5 

poganjkov, sadika v kontejnerju
kos 18.00

A2/3 Viburnum opulus (brogovita), grm, višina sadike 80-100 cm, 5 
poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 18.00
A2/4 Cornus sanguinea (rdeči dren), grm, višina sadike 80-100 cm, 

5 poganjkov, sadika v kontejnerju
kos 18.00

A2/5 Coryllus avellana (navadna leska), grm, višina sadike 80-100 
cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 18.00
A2/6 Euonymus europaea (navadna trdoleska), grm, višina sadike 

80-100 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju
kos 23.00

A2/7 izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame ter sajenje po DIN 
18916

m3 18.72
A2/8 priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne 

zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 
cm)

m3 18.72
A2/9 zastirka - lubje v globini 3 cm

m2 35.10
A2/10 dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba 

kos 117.00

GRMOVNICE VIŠJE KVALITETE SKUPAJ

B1 DREVESA SREDNJE KVALITETE
B1/1 Salix alba (bela vrba), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena 

sadika s koreninsko balo v mreži 
kos 2

B1/2 Salix purpurea (rdeča vrba),  soliterno drevo, 10/12 cm, 2x 
presajena sadika s koreninsko balo v mreži 

kos 2
B1/3 Quercus petraea (graden), soliterno drevo,  10/12 cm, 2x 

presajena sadika s koreninsko balo v mreži 
kos 3

B1/4 Carpinus betulus (gaber), soliterno drevo,  10/12 cm, 2x 
presajena sadika s koreninsko balo v mreži 

kos 3
B1/5 Alnus glutinosa (črna jelša), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x 

presajena sadika s koreninsko balo v mreži 
kos 2

B1/6 Alnus incana (siva jelša), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x 
presajena sadika s koreninsko balo v mreži 

kos 2
B1/7 Fraxinus excelsior (veliki jesen), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x 

presajena sadika s koreninsko balo v mreži 
kos 2

B1/8 Quercus robur (dob), soliterno drevo, 18/20 cm,  10/12 cm, 2x 
presajena sadika s koreninsko balo v mreži 



kos 2
B1/9 izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916

m3 10.80
B1/10 priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne 

zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 
cm)

m3 10.80
B1/11 zastirka - lubje v globini 3 cm, cca 1 m2 na posamezno drevo

m2 11.70
B1/12 količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z 

impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati 
nihanje drevesa in slediti rasti v debelino

kos 54
B1/13 dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, 

zalivanje, oskrba 
kos 18

DREVESA SREDNJE KVALITETE SKUPAJ

B2 GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE 
B2/1 Salix caprea (iva), grm, višina sadike 40-60 cm, 5 poganjkov, 

sadika v kontejnerju
kos 12

B2/2 Viburnum lantana (dobrovita), grm, višina sadike 60-80 cm, 5 
poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 9
B2/3 Viburnum opulus (brogovita), grm, višina sadike 60-80 cm, 5 

poganjkov, sadika v kontejnerju
kos 9

B2/4 Cornus sanguinea (rdeči dren), grm, višina sadike 40-60 cm, 5 
poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 9
B2/5 Coryllus avellana (navadna leska), grm, višina sadike 60-80 

cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju
kos 9

B2/6 Euonymus europaea (navadna trdoleska), grm, višina sadike 
60-80 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju

kos 10
B2/7 izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame ter sajenje po DIN 

18916
m3 9.28

B2/8 priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne 
zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 
cm)

m3 9.28
B2/9 zastirka - lubje v globini 3 cm

m2 17.40
B2/10 dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba 

kos 58

GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE SKUPAJ

C1 DREVESA NIŽJE KVALITETE



C1/1 Quercus petraea (graden), gozdarska sadika, sadika v 
kontejnerju

kos 10
C1/2 Carpinus betulus (gaber), gozdarska sadika, sadika v 

kontejnerju
kos 12

C1/3 Fraxinus excelsior (veliki jesen), gozdarska sadika, sadika v 
kontejnerju

kos 9
C1/4 Acer pseudoplatanus (beli javor), gozdarska sadika, sadika v 

kontejnerju
kos 9

C1/5 Acer platanoides (ostrolistni javor), gozdarska sadika, sadika v 
kontejnerju

kos 9
C1/6 Quercus robur (dob), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju

kos 12
C1/7 opora sadike (1 na sadiko), vezivo mora dovoljevati nihanje in 

slediti rasti sadike v debelino
kos 61

C1/8 dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba 
kos 61

DREVESA NIŽJE KVALITETE SKUPAJ

C2 GRMOVNICE NIŽJE KVALITETE 
C2/1 Cornus sanguinea (rdeči dren), gozdarska sadika, sadika v 

kontejnerju
kos 82

C2/2 Coryllus avellana (navadna leska), gozdarska sadika, sadika v 
kontejnerju

kos 82
C2/3 Sambucus nigra (črni bezeg), gozdarska sadika, sadika v 

kontejnerju
kos 85

C2/4 dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba 
kos 249

GRMOVNICE NIŽJE KVALITETE SKUPAJ



D POTAKNJENCI NIŽJE KVALITETE
D/1 Salix alba (bela vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju

kos 185
D/2 Salix purpurea (rdeča vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju

kos 185
D/1 Salix daphnoides (volčinasta vrba), potaknjenci, sadika v 

kontejnerju
kos 185

D/2 Alnus glutinosa (črna jelša), potaknjenci, sadika v kontejnerju

kos 185
D/3 Alnus incana (siva jelša), potaknjenci, sadika v kontejnerju

kos 185
D/4 dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba 

kos 925

POTAKNJENCI NIŽJE KVALITETE SKUPAJ



 3/1 NAČRT VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV 
GRADAŠČICE V ŠUJICI



REKAPITULACIJA

I PREDDELA
II ZEMELJSKA DELA

III ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj (brez DDV)

Ureditev Gradaščice v Šujici na Odseku G.S.1 med pr. 82 in pr.91 ter pr.93 in 103 ter VV nasip ob 
Krnici



SPLOŠNO

KOLIČINE V POPISU DEL

DOSTOPI

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe 
na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov. 
Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora 
biti 1.kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je 
navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in 
normam. 
V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih rešitev, mora te potrditi Naročnik, Nadzor in 
Projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta.

Količine, ki jih je bilo možno določiti s pomočjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija, 
prečni prerezi), so določene s planimetriranjem izrisanih površin.
Zemeljski izkopi so zaradi načina planimetriranja (po površini vgrajenih zavarovanja) povečani za 5%.
Vse dejansko izvedene količine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knjigi.
Za dela in količine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni možno natančno določiti potrebnih količin, so 
pripravljene ocene. Dejansko opravljena dela in količine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in 
projektantskim nadzorom.
V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta Gradaščica v etapi 
1A. V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo začasnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani 
Naročnika.

V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogoča DPN oziroma javna infrastruktura. 
Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemljišč ob gradbišču zagotovi druge dostope, ki jih 
potrdi Nadzor.

 - vsa potrebna pripravljalna dela,
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju,
- vse potrebno delo,
- vsa potrebna pomožna sredstva za izvedbo objektov,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 
naročnikom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljišč ob gradbišču,
- čiščenje območja ureditve  po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo ali v 
predelavo,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih 
del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta 
dopolnila nujna za izvedbo objekta,
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču,
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,
- popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje 
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID 
dokumentacije.



Št. Opis postavke
delna 
količ.

enota količ.
vrednost/ 
enoto

vrednost  €

I PREDDELA

1
kos 1

2

m 685
320+245+120 685

3
kos 56

17+10+13+9+7 56

4

kos 35

5 kos 25

6

m2 2,925
7055-4130 2925

7

kos 3

skupaj PREDDELA

Zakoličba trase linje brežine in kamnitih zložb z navezavo 
na obstoječo poligonsko mrežo z zavarovanjem in 
odmikom od operativnega območja

Zakoličba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo 
zavarovanja brežine  na 20 m ureditve in pragov

Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo potekal 
nova struge. Količina je ocenjnena. Dejanska količina se 
določi pred pričetkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev

Dodatna dela pri varovanju vodov GJI. Zaščita in začasna 
prestavitev vodov upoštevana pri posameznih vodih. 
Ocena stroškov na enoto, obračun po dejanskih stroških s 
potrditvijo Nadzora

Odstranitev grmovja-ocena. Obračuna se dejanska količina 
glede na obdobje izvajanja del. Grmovje (korenine) se 
deponira ob gradbišču in se ponovno posadi po končanih 
zemeljskih in zavarovalnih delih.

OP: Glede na rezultate predhodnih raziskav bodo s strani ZVKDS lahko podani dodatni kulturnovarstveni 
pogoji. Stroški morebitnih dodatnih del v postavki niso zajeti.

Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - skladno s 
kulturnovarstvenim soglasjem - ocena 



II ZEMELJSKA DELA

1

kos 2

2

m 600

3

kos 2

4

m2 7,055

5

m3 7,977
(7587+4428+332+160+48)*1.05 13182.75
-4.ktg -263
-nasipi in zasipi -4284
-skale -659

7976.75
 

6
m3 4,284

1046+2573+665 4284

7
m3 659

0.05*13183 659.15

Isto kot 6. le z deponiranjem na gradbišču (zemljina za 
zasip)

Isto kot 6. - skale, le z deponiranjem na gradbišču. 

Izdelava transportne  poti na vrhu obeh brežin in na 
območju nasipa. Pot se izvede z odrivom humusa debeline 
0.2m v pasu širine 3.5 m, razprostiranjem nekohernetne 
zemljine (prod iz izkopa na območju Polhovega Gradca) v 
debelini 0.3m in širini 3.5 m. Po končanih delih se nasip 
odstrani, humus razgrne in ponovno zatravi. Naplavine pa 
prepeljejo na začasno deponijo Etape 1A  v Ljubljani, kjer 
se nato vgradijo kot zasipni - drenžni sloj za zidovi. Na 
tekoči meter se vgradi ~ 1.3 m3 naplavin. Pot je predvidena 
samo na spodnjem odseku

Izdelava dostopa v strugo Gradaščice. Pot se izvede iz 
naplavin in je široka 3 do 3.5  m. Ocena porabe nasipne 
zemljine je 20 m3/ dostop. Po končanih delih se pot 
odstrani, prodni pa vgradi v zasip za zidovi, oziroma odpelje 
na začasno lokacijo viškov zemljin Eatpe 1A  v Ljubljani 
(razdalja 17 km).

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po preizmerah) 
s prebiranjem skal, nakladajem na kamion, transportom na 
začasno deponijo Etape 1A v Ljubljani, oddaljeno 17 km, 
kjer se zemljina nato vgradi v zasipe za zidovi. Del 
zemljine, ki se odkoplje pod vodno gladino, se začasno 
deponira ob izkopu do osuštve in nato naloži na kamion in 
prepelje na deponijo. Skale ob izkopu se odložijo ob 
gradbišču (po oceni 5% izkopa)

Odriv humusa na območju obnove brežin. Humus se 
deponira ob gradbišču. Ocenjena povprečna debelina sloja 
humusa je 15 cm. Po predizmerah.

Izdelava prehoda preko struge Gradaščice. Za izdelavo 
dostopa se uporabi 30 m3 izkopane prodne zemljine.  
Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Gradaščice (3 
pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolžine 5.0 m, skupaj 15 
m cevi). Pot je široka 3.5 m V primeru visokih se prehod 
odstrani. Prehod je predviden pod pr.P90. V kolikor prehod 
ni potreben (dvostranski dostop), se postavka opusti.



8

m3 264
13183*0.02 263.66

9

m3 66
13183*0.005 65.915

10

m3 4,274
1046+2573+655 4274

11 m2 7,055

skupaj ZEMELJSKA DELA

IV ZAVAROVALNA DELA

1

m3 3,769
4428-659 3769

2 m3 617

3

lomljenec dodatno 3m3/rebro m3 69
piloti fi 30, l=2.5 m, 5kos./reb. kos 115
oblice fi 30, 17 m /prag kos 23

Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin.

Izdelava zavarovanja vznožja  brežine in ostalih zgradb iz 
skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. Skale se vgrajuje 
strojno v izrazito razgibani obliki. Globina temeljenja je 
podana v prečnih prerezih. Izpostavljene skale se sidra z 
lesenimi piloti (posebna postavka). Skale morajo biti 
zmrzlinsko odporne in časovno obstojne (atest) - apnenec 
ali trde magmatske kameninine (graniti). Količine so 
odvisne od količine izkopanih skal.

Izdelava reber - krilnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic 
in pilotov  - 23 kosov 

Isto kot 1, le iz izkopanih skal (po oceni)

Isto kot 6, le 4.ktg - ocena  2% izkopa, se obračuna po 
dejanskih količinah. Zemljina se prepelje na začasno 
deponijo Etape 1A.

Ročni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo obrežnih 
zidov, oblog in zavarovanj  - ocena 0.5% izkopa, se 
obračuna po dejanskih količinah. Upoštevan je le premet 
zemljine.

Zasip zajede ob desni brežini in oblikovanja terena (nasip) 
ob levi brežini med R cesto in P91_1 ter nasipa ob Krnici z 
izkopano zemljino. Zemljina se komprimira v plasteh po 30 
cm (nad vodno gladino) s komprimacijo do 95% po SPP. 
Zasip se izvede tudi preko obrežnih zavarovanj. 



4

lomljenec 36 m3/prag 354 m3 354
piloti fi 30, l=2.5 m, 8 kos./prag kos 70
oblice fi 30, 36 m /prag kos 9

5
m3 50

6

kos 140

7
m3 382

mostni oporniki 332
dodatno 50

382

8

kos 1

9

m3 151
jašek 78.4125
cevovod 72

10
m3 1

0.513

11

enostarnski opaž 4.2 m2 5
enostr. opaž s podpiranjem 2.16 m2 3
dvostranski opaž 50.4 m3 51
AB C25/30 6.075 m3 7
armatura po arm.načrtu kg 676

kos 2

kos 1

Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 pod talno 
ploščo jaška

Izdelava dvoprekatnega jaška s protipovratno loputo v pr. 
93 iz AB z montažnimi pokrovi (pohodna rešetka)

protipovratna loputa (kot npr. tideflex) fi 30 cm z nastavkom 
cevi

montažni pokrov 1100/900 iz pohodne vročecinkane 
rešetke vključno z okvirjem

Sidranje zavarovanja pete brežine  z lesenimi piloti (bor ali 
macesen) dolžine do 2.5 m in premera do 30 cm. Les se 
pred vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede z pobijanjem in 
vtiskovanjem v prodno podlago. Povprečno je predvidena 
vgradnja enega pilota / 3 m ureditve na območju konkav

Vgradnja večjih skalnih samic (d= 1.0-1.2 m) v strugo 
Gradaščice

Podlajšanje izpusta kanalizacije iz ČN na območju profila 
91_1 vključno z izkopom brežine, izvedbo dodatnega jaška 
v brežini podaljškom cevi fi 30 (PE) za 30 m vključno z 
izpustno glavo. Dela so ocenjena, obračunajo se po 
dejanskih količinah

Izdelava obloge temeljev mostu in drugi zgrad (ocena) iz 
lomljenca dsr>0.6m v C18/20

Dodatni strojni izkop zemljine 3 kt za izdelavo 
dvoprekatnega jaška in cevovoda do Gradaščice. Zemljina 
se deponira ob gradbišču. Po izgradnji se uporabi za zasip 
jaška in cevi ter nasip s komprimacijo v plasteh po 30 cm

Izdelava talnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic in 
pilotov  - 8+1 kos 



12

cev na betonski posteljci m 12
kos 1

13

enostarnski opaži 20 m2 20
polaganje betona C25/30 v podalgo: 0.2*6*0.8 0.96

m3 1
zidanje stopnic iz lomeljenca v netonu z 
obdelano površino ("na eno lice":0.4*0.8*6

1.92

m3 2

14
kos 600

15
m2 7,055

Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom na 
območju brežine in nasipa (lb in db)

Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala 
vegetacija se povzame po načrtu KA.

skupaj ZAVAROVALNA DELA

Izdelava dostopnih stopnic v pr. 103 in lomlejnca v betonu 
c25/30, armiran temelj z Q628

izpustna glava iz lomljenca in betona

Izdelava prevezave kanalske cevi za iztok zalednih vod 
med jaškom v Gradaščivo v profilu 93. Betonska cev fi 30 
cm na betonski posteljici C16/20  (0.05m3/m), obloga glave 
cevi na izpustu z lomljencem v betonu C16/20



 3/2 NAČRT MOSTU ČEZ KRNICO G.M.1 IN NADVIŠANJA 
NEKATEGORIZIRANE CESTE



Objekt 1 G.M.1 Načrt mostu čez Krnico in nadvišanja nekategorizirane ceste

Rekapitulacija

1 Predela

2 Zemeljska dela

5 Gradbena in obrtniška dela

6 Dostopna pot

vrednost brez DDV:

V projektantskem predračunu so zajete postavke, ki se tičejo mostu. V tem projektantskem 
predračunu niso zajete postavke:
- organizacija in odstranitev gradbišča
- geodetska zakoličba osi vodotoka in prečnih profilov vodotoka



Šifra Opis postavke EM Količina Cena [€]/EM cena skupaj
1 G.M.1 Načrt mostu čez Krnico in nadvišanja nekategorizirane ceste

1.1 PREDDELA

1.1.1 Geodetska dela

11 321
Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji 
objekta s površino do 200 m2, kos 1

11 231
Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne 
vode v ravninskem terenu, kos 1

1.1.2 Čiščenje terena

12 112
Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % 
pokritega tlorisa) - strojno, m2 80.00

12 132
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter 
vej na redko porasli površini - strojno, m2 80.00

12 151
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm 
ter odstranitev vej, kos 2

1.2 ZEMELJSKA DELA

1.2.1 Izkopi

21 112
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z 
odrivom do 50 m, m3 20.00

21 424

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za 
gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m - strojno, 
planiranje dna ročno, Z odvozom in odlaganjem na deponijo.

m3 55.00

1.2.2 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj

24 112
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, - brežine 
in priključni stožci m3 22.50

24 312

Vgraditev klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije, - zasip 
krajnih opornikov se mora izvajati simetrično na obeh 

 bregovih
- zasip se izvede po plasteh debeline največ 30 cm m3 53.00

1.2.3 Brežine in zelenice

25 117
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - 
strojno, m2 55.00

25 231
Zaščita brežine z roliranjem v debelini do 30 cm, - roliranje 
priključnih nasipov v debelini 20 cm m3 16.00

25 281
Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim 
betonom, -vključno z zasipnimi stožci m3 55.70

1.2.4 Koli in vodnjaki

37 103

Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, po 
CFA tehnologiji, premera 50 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati 
kamnini, dolžine do 10 m, m1 40.00

37 104
Obsekanje uvrtanih kolov iz ojacenega cementnega betona, 
premera 50 cm, kos 4

1.3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1.3.1 Tesarska dela

51 311
Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m, - opaž 
krajnih opornikov m2 37.00

51 900

Izdelava in vgraditev prekladne konstrukcije - prečno 
prednapete lesene plošče iz lepljenih lesenih lamel dimenzij 
3.10 x 11.80 m, - lamele kvalitete GL32h prereza 0,10 x 0,48 

 m, zložene skupaj in prečno prednapete
 - obrabni sloj iz desk kvalitete D30 prereza 24 x 120 mm

- vključno s pritrdilnim materialom in transportom m3 18.30



1.3.2 Dela z jeklom za ojačitev

52 216

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in 
večjim, za srednje zahtevno ojačitev, - rebrasto armaturno 
jeklo B500B kg 631.00

52 222

Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno 
trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje 
zahtevno ojačitev, - rebrasto armaturno jeklo B500B

kg 965.00

58 516

Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profilas 
sidri in ojačitvami (po načrtu),
- vključno s pritdilnim materialom m1 11.80

52 500

Dobava in vgraditev palic za prednapenjanje kot npr.Dywidag 
ali podobno, vključno z vso opremo in napenjanjem, rebrasto 
armaturno jeklo,

 - kvaliteta jekla: Y 1050 H
- prečno prednapetje s palicami fi 18 mm (Ft = 168 kN) na 

 razmaku 0,40 m (npr. Dywidag Threadbar 18RW)
 - potrebna sila prednapetja znaša 170 kN

- dolžina palic: 3,40 m m1 100.30

1.3.3 Dela s cementnim betonom

53 317

Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v 
stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor, - beton 

 krajnih opornikov
- razred izpostavljenosti:  XC 4, XF3 m3 7.70

1.3.4 Ključavničarska dela in dela v jeklu

58 711

Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni 
izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235, - vključno s pritrdilnim 

 materialom
- jeklo S235 JO kg 440.00

58 232

Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz 
jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali 

 horizontalnimi polnili, visoke ... cm, - višina ograje 120 cm
 - z dilatacijskimi stiki

 - nosilno ogrodje dim. 60/60/5 (85 m´)
 - polnilo kvadratne palice 12 mmm (175 m´)

- vključno z ozemlitvijo in pritrditvenim materialom m1 26.50

58 821
Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na 
veljavno nivelmansko mrežo, kos 6

58 911
Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom 
izvajalca in letom izgradnje objekta, kos 1

52 501
Dobava in vgraditev jeklenih plošč dim. 300/300/20 za 
pritrjevanje prednapetih palic, kg 814.32



2 Dostopna pot

11 122
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste 
v gričevnatem terenu, km 0.20

71 101
Dobava in vgraditev zmesi zrn peska 0/4 mm za zaklinjanje 
makadamskega vozišča, v debelini 2 cm, m3 8.00

24 111 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije, m3 500.00

24 474
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm, 
0/100 m2 250.00

25 112
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 
strojno, m2 550.00

31 113
Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 31 do 40 
cm, D32 , v debelini 40cm m3 270.00

36 111
Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega 
kamnitega materiala, široke do 0,50 m, m3 20.00

62 101

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine, znak z odsevnostjo RA 1, premera 

 400 mm.
V ceno je vključena tudi dobava in montaža temelja za 
stebriček C12/15, višine 80cm,fi 30cm, dobava in vgraditev 
stebrička iz vroče cinkane jeklene cevi fi64 mm, potrebne 
dolžine,pritrditveni material, kos 2



 3/3 NAČRT VODOVODA IN KANALIZACIJE



4.2 POPIS DEL z OCENO STROŠKOV
Ureditve Gradaščice v Šujici

4.2.1. UKREPI - VODOVOD

4.2.2. UKREPI - KANALIZACIJA

UKREPI - Šujica SKUPAJ (brez DDV)



4.2.1. POPIS DEL z OCENO STROŠKOV - UKREP- V1

I. PRIPRAVLJALNA in OBNOVITVENA DELA

1 Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje.
ur 24

2 Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, 
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, 
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta 
prevezave na obstoječi cevovod. m1 92.42

4 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno 
os trase cevovoda ter določitev nivoja za 
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kos 6

5

PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ

II. ZEMELJSKA DELA 

1 Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno 
deponijo za kasnejšo uporabo. m3 24.04

2 Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine 
dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom 
izkopanega materiala na začasno deponijoz 
upoštevanjem stroškov deponije in plačilom 
taks za deponiranje.

globina 0 - 2 m - III.-IV
strojno 90% m3 180.65
ročno 10% m3 20.07

globina 2 - 4 m - III.-IV
strojno 90% m3 59.14
ročno 10% m3 6.57

globina 4 - 8 m - III.-IV
strojno 90% m3 41.33
ročno 10% m3 4.59

3 Opaženje izkopa gradbene jame z 
dvostranskimi montažnimi opaži m2 546.32

4 Ročno planiranje dna gradbene jame m2 115.52

5 Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska 
za posteljico iz 2x sejanega peska frakcije 0.02-
8mm. m3 15.42

6 Razgrinjanje in komprimacija posteljice v 
projektiranem padcu po dnu jarka. m3 15.42

Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 
10% vrednosti preddel. 



7 Dobava peska frakcije 0-32 mm in izdelava 
nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad 
temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 
cm debel nasip, v katerega si cev izdela 
ležišče. Zasipi cevi morajo biti sproti vibracijsko 
utrjevani v slojih. m3 46.03

8 Zasipavanjejarka z izkopanim materialom, 
skupaj z dovozom materiala iz začasne 
deponije, s komprimiranjem po standardnem 
Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. m3 249.81

9 Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega 
materiala v stalno deponijo s kamionomz 
upoštevanjem priprave, vzdrževanja in 
končneureditve deponije, ter plačilom taks za 
deponiranje. m3 62.55

10

ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ

III. GRADBENA DELA

1 Obbetoniranje odcepov, hidrantov, 
odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje 
NL elementov v jaških, s porabo betona do 
0.15-0.40 m3/kos. kos 4

2 Izkop, demontaža in odvoz obstoječega 
vodovoda na stalno deponijo do 10 km. V ceni 
je vštet strošek deponije in predložitev dokazov 
o sklenjeni pogodbi za deponijo. m1 92.42

3 Dobava in vgrajevanje AB revizijskega jaška 
izdelanega v skladu z standardom pr EN 13598-
1 PREMERA 1200. Višine po projektu z 
opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in 
vzidavo betonskega okvirja za pokrov in 
tipskega vodotesnegapokrova premera 800 
mm po EN 124 standard kos 1

4

GRADBENA DELASKUPAJ

Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 
10% vrednosti preddel. 

Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 
10% vrednosti del. 



IV. VODOVODNI MATERIAL

1 Ceviiz polietilena PE 100 ,DN 125,PN 16 bar. 

PE DN 125 mm m1 92.42

2. Jeklena zaščitna cev ,DN 273,
JC DN 273 mm m1 57.54

3 Varjenje spojev 
PE DN 273 m1 16.00

4 MMK kos125/45 kos 4

5 univerzalna specialna spojka - dvojna (standardni spoj)
DN za 125/90 kos 2

6 univerzalna specialna spojka - enojna (standardni spoj)
DN za 125 kos 2

7 prirobnični T kos(standardni spoj)
T125/100 kos 1

8 prirobnični lok (standardni spoj)
Q /100 kos 2

9 FF 100/1000mm kos 1
FF 100/5000mm kos 1

Armature 

1 Ploščati zasun z vgradno armaturo in cestno 
kapo (Euro 20; tip 23 ali podobno) z 
prirobničnimi PAM tesnilom (ali podobno) in 
vijaki, ter betonsko podloško.
Z 100 kos 1

2 Spojni kos sprirobnico in navojem za gasilsko 
spojko.
F 100,L=300 kos 1

3 GASILSKA SPOJKA - Nastavek za gasilsko 
cev DN 100 kos 1

4

VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ

Dodatni material. Obračun po dejanskih stroških 
porabe (podloške,tesnila, vijačni material). Ocena 
stroškov 10% vrednosti materiala. 



MONTAŽNA DELA
V. POLAGANJA CEVOVODOV

1 Stroški transporta inprenos vodovodnega 
materiala do mesta vgradnje. (fazonski kosi) kos 16

2 Stroški transporta inprenos vodovodnega 
materiala do mesta vgradnje. (cevi PE) kos 6

3 Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih 
elementov (fazonskih kosov) v jarek ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. kos 16

4 Izvedba priključka na obstoječi cevovod.
Obračun po dejanskih stroških porabe časa in 
materiala. kos 2

5 Montaža in polaganje cevi iz PE , na 
predhodno pripravljeno peščeno posteljico po 
navodilih projektanta in proizvajalca.
NL DN 125 m1 92.42

6 Montažafazonskih kosovpo priloženih 
montažnih shemah ter dokončna obdelava in 
zaščita spojev. kos 13

7 Montaža zasunov kos 1

8 Montaža vgradnih armatur in cestnih kap kos 1

9 Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic 
za oznako zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi 
d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 
m3/kos. kos 2

10 Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega 
traku nad vodovodnimi cevmi. m1 92.42

11 Čiščenje terena po končani gradnji m2 369.68

12 Dezinfekcija cevovoda. m1 92.42

13 Tlačni preizkus cevovoda. m1 92.42

14

 MONTAŽNA DELASKUPAJ

Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 
10% vrednosti del. 



 OCENA STROŠKOV - KRIŽANJE - V1 

PRIPRAVLJALNA DELA

ZEMELJSKA DELA

GRADBENA DELA

VODOVODNIMATERIAL

MONTAŽNA DELA - POLAGANJE CEVOVODA

Skupaj gradbena dela in oprema :



4.2.2. POPIS DEL z OCENO STROŠKOV - UKREPI- KANALIZACIJA

UKREP - K1 DN 400

št. opis dela količina
cena za

enoto (Eur)
skupaj (Eur)

1. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na 
brežini za zakoličbo iztočnega betonskega 
objekta z označbo višin. kos 1

2. Rušenje obstoječe kanalizacije z jaškiter 
iztočne glave z odvozom na stalno deponijo z 
upoštevanjem stroškov deponije in plačilom 
taks za deponiranje. m1 4.00

3.
Strojni delno ročni izkop okoli obstoječe iztočne 
cevi - iztoka z odvozom materiala na deponijo. m3 0.50

4. Rezanje obstoječe kanalizaijske cevi v 
projektiranem naklonu brežine. kos 1

5. Zavarovanje iztočne glaves kamnom v betonu 
deb. 0,30 - 0,40 m v projektiranem naklonu 
brežine. Všteta so vsa pomožna in dodatna 
dela. m2 0.70

6. Zavarovanje pete in brežine iztočne glave s 
kamenjem deb. 0,30 - 0,40 m v betonu v 
projektiranem naklonu brežine. Všteta so vsa 
pomožna in dodatna dela. m2 3.00

7. Čiščenje gradbišča in okolice po končani 
gradnji. m2 25.00

8. Nepredvidena dela ocena5% del

DELA SKUPAJ-UKREP - K4

UKREP -K2  DN 300

št. opis dela količina
cena za

enoto (Eur)
skupaj (Eur)

1. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na 
brežini za zakoličbo iztočnega objekta DN 250 
z označbo višin. kos 1

2. Rušenje obstoječe kanalizacijeterobstoječe 
iztočne glave z odvozom na stalno deponijo z 
upoštevanjem stroškov deponije in plačilom 
taks za deponiranje. m1 4.00

3. Strojni delno ročni izkop okoli obstoječe iztočne 
cevi - iztoka z odvozom materiala na deponijo. 

m3 1.00



4. Rezanje obstoječe kanalizaijske cevi v 
projektiranem naklonu brežine. kos 1

5. Zavarovanje iztočne glaves kamnom v betonu 
deb. 0,30 - 0,40 m v projektiranem naklonu 
brežine. Všteta so vsa pomožna in dodatna 
dela. m2 0.60

6. Zavarovanje pete in brežine iztočne glave s 
kamenjem deb. 0,30 - 0,40 m v betonu v 
projektiranem naklonu brežine. Všteta so vsa 
pomožna in dodatna dela. m2 2.50

7. Čiščenje gradbišča in okolice po končani 
gradnji. m2 5.00

8. Nepredvidena dela ocena5% del

DELA SKUPAJ- UKREP - K2



 OCENA STROŠKOV - UKREPI KANLIZACIJA

UKREP - K1

UKREP - K2

Skupaj- UKREPI :



 3/4 VODOMERNA POSTAJA: ŠUJICA - GRADAŠČICA



Popis del z predizmerami in oceno stroškov investicije

Vodomerna postaja: Šujica'- Gradaščica

REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA
3.0 GRADBENA DELA
6.0 NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10 %)

SKUPAJ (brez DDV)



0.0 SPLOŠNO
Opomba:
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v 
rekapitulacijo.

- Vse potrebne transporte do mesta vgraditve in vso potrebno pridobivanje dokumentacije za izvajanje 
različnih transportov na in do gradbišča.

Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati:

- Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehničnimi karakteristikami in 
opisi.

- Vse materiale za obrtniška in zaključna gradbena dela morajo biti v skladu s standardi, pred vgradnjo 
na objektu jih izbere projektant ali investitor

- Vse potrebne tehnološke risbe za izvedbo in proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno 
dokumentacijo , pregledati in potrditi jih mora arhitekt oz. odgovorni projektant.

- Dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter ob 
upoštevanju vseh veljavnih Zakonov, Pravilnikov, Predpisov in Uredb (ZGO, varstvo pri delu, ravnanje z 

Splošno:

- Vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov
- Izdelavo tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

- Dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in končnimi poročili
- Preizkus materialov predvidenih za vgrajevanje in vgrajenih materialov

- Vse stroške skladiščenja na gradbišču in strošek deponiranja izkopanih materialov
- Vso potrebno higiensko, tehnično in preventivno zaščito na gradbišču
- Morebitno pranje vozil in čiščenje cestišča
- Eventuelno črpanje vode v času izvajanja zemeljskih del
- Vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela

- Vse eventuelno potrebne izračune vezane na posamezne elemente
- Vse potrebno delo do končnega izdelka na objektu
- Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material

- Vse potrebne zaščite obstoječih elementov in eventuelno potrebna varnostna podpiranja , četudi niso 
posebej v postavkah predvidena
- Vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni
- Vsa spremna in potrebna dela za pričetek in dokončanje del v celoti
- Pri izvajanju zemeljskih del izvajalec izvede vse morebitno potrebne zaščite gradbene jame
- Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 
stanju.

- Finalno površinsko obdelavo
- Popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del

- Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
- Vse potrebno usklajevanje z osnovnim načrtom in eventuelno posvetovanje z odgovornim projektantom

- Koordinacijo in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču
- Vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, mostovi in slično, ki niso v popisu posebej navedeni

- Merjenje na objekti in izdelavo gradben knjige



Zap. 
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Opis
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Znesek

1.0 PREDDELA
1.1. Geodetska dela

Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji 
objekta s površino do 50 m2 1 kos
Zakoličba obstoječih vodov 4 kpl

GEODETSKA DELA SKUPAJ

1.2. Zavarovanje gradbene jame v strugi
Dela potekajo ob pretoku manjšemu od Qsr 
Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 
l/s 1 kpl
Izvedba preusmeritve vodotoka za izdelavo jaška v strugi

3.50 m1
ZAVAROVANJE GRADBENE JAME SKUPAJ

PREDDELA SKUPAJ 

2.0 ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela za potrebe Vodomerne postaje 
upoštevana v mapi 3/1 Ureditve na porečju Gradaščice (št. 
načrtaK36.3/18 )

3.0 GRADBENA DELA
3.1. Dela s cementnim betonom

Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona 
C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 1.50 m3
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona 
C25/30 v temelje (zgornji plato, rama stopnic, rama 
merilnega traku, temelj stopnic, temelj droga za solarni 
panel) 6.00 m3

DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ 

3.2. Dela z jeklom za ojačitev
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice S500, 
s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa od 2 do 8 kg/m2 
(Q503 220/600; 7,9kg/m2) 154.00 kg
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla  S500 s premerom do 20 mm, za 
zahtevno ojačitev 34.00 kg

DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ 

3.3. Zidarska in kamnoseška dela
Izvedba kamnitih zidanih stopnic 30/15, širine 1,0m iz 
poravnaih kamnov v betonu C25/30, stiki niso zastičeni 
(rama stopnic obračunan posebej) 26 kos
Izvedba platoja iz poravnanih kamnov v betonu C25/30, 
stiki niso zastičeni 6.00 m2

ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ



3.4. Ključavničarska dela in dela v jeklu
Dobava in vgraditev jeklenega pokrova  jaška 60/60cm, 
nerjavno jeklo AISI304; vodotesni pokrov s ključavnico in 
obešanko (po navodilih naročnika) 2 kos
Dobava in vgraditev jeklene okrogle cevi iz nerjavnega 
jekla AISI304 zunanjega premera 3'' (76,1mm), debelina 
stene 5mm 6.00 m1
Dobava in vgradnja reperja l=100mm na betonski temelj 
omarice; izvrtina za reper fi 22, lepljenje z neskrčljivo malto 
visoke trdnosti 1 kos
Izdelava in montaža  pregibne KONZOLE za radar dolžine 
75cm z možnostjo zaklepanja, vključno z obešanko

1 kpl
Dobava in montaža strehe mikrovalovnega radarja iz 
nerjavnega jekla AISI304 1 kos
Zaščitna pocinkana cev za zaščito električnega kabla (33 
mm) s podporami in montažo na mostu vključno z vsem 
drobnim materialom in prilagoditvam pri montaži (gibljiva 
zaščitna cev za prehod med zaščitno cevjo in radarjem in 
zatesnitvami zaključkov zaščitne cevi) 15.00 m1
Izdelava in montaža tipskega merskega traku iz 
nerjavnega jekla širine 20,0cm, vključno z podlogo iz traku 
KOTERM debeline 4mm. Merilni trak se izdela šele po 
izvedenem geodetskem posnetku in delavniškem 
načrtu! 9.00 m1
Izdelava in montaža vertikalnega droga iz nerjavnega jekla 
AISI304 dolžine 3790mm iz cevi fi88,9x3,2 in fi60,3x2,9 z 
reducirnim kosom,  sidrno ploščo, ojačitvenimi rebri, cevno 
kapo 60,3, priključki M20 (Katalog nosilnih elementov in 
detajlov za merilne inštrumente merilnih postaj površinskih 
voda: I Nosilni drog za solarni panel), skupne teže 
27,60kg, vključno s tremi inox uvodnicami M20 s čepom 
za zatesnitev lukenj

1 kos
Izdelava in vgraditev jeklenega sidra za vertikalni drog; 
jeklo S335, protikoroijska zaščita stopnje C2 (SN EN 
ISO12944-2); sidrna plošča 250/250/10, sidra 4xM20, 
vgradnja v betonski temelj, skupna teža sidra 12,0kg 
(Katalog nosilnih elementov in detajlov za merilne 
inštrumente merilnih postaj površinskih voda: II Sidro za 
vgradnjo v beton) 1 kos

KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ 



3.5. Kabelska kanalizacija
Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega 
betona (po načrtu), zunanje izmere 90/90/80cm; beton 
0,4m3; armatura do fi12, 65,0kg; opaž 4,7m3; preboji 
2xfi110; dno jaška v naklonu 5% (brez pokrova) 1 kos
Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo s podstavkom za 
merilno - komunikacijsko omarico 1000EO700-sp iz 
cementnega betona (po načrtu), zunanje izmere 
130/90/80cm; beton 0,8m3; armatura do fi12, 77,37kg; 
opaž 6,1+0,3+0,8+1,1=8,3m3, 4xPE-HD cev fi 110 dolžine 
0,7m; preboji 5xfi110 (brez pokrova) 1 kos
Dobava in vgraditev gibljive rebraste cevi PE-HD DN110, 
polnoobetonirana cev, beton C12/15, poraba 0,20m3/m1 16.00 m1
Dobava in vgraditev gibljive rebraste cevi PE-HD DN75 2.00 m1
Dobava in vgraditev cevi PE-ALKATEN fi32, UV odporna 12.00 m1
Izvedba detajla prehoda iz ene cevi v drugo 1 kpl

KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ 

GRADBENA DELA SKUPAJ



 4/1 NAČRT ELEKTROENERGETSKIH VODOV



Ureditev Gradaščice v Šujici

REKAPITULACIJA STROŠKOV 

A. KABELSKA KANALIZACIJA
B. ELEKTOMONTAŽNA DELA
C. OSTALI STROŠKI
SKUPAJ A+B+C (brez DDV) EUR

SPLOŠNO
Opomba:
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena 
skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za 
posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati 
pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci 
ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa 
dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po 
detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati 
veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za 
evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako 
proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V 
kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto 
na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila  in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga  v tujem jeziku, ta 
prevedena v slovenščino) predati investitorju.



ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI

- vsa potrebna pripravljalna dela.
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju,
- vse potrebno delo,
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 
naročnikom…,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom,
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču in zaščita za, 
preprečevanje in obvladanje bolnišničnih okužb,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 
posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu 
del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču,
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov,
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
- izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko 
dobavljeno opremo!
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil,
- pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope,
- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje 
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID 
dokumentacije,
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja.



A. KABELSKA KANALIZACIJA

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ENOTA CENA/EN ZNESEK

1 Rušenje obstoječe EKK PVC 1xØ125mm, nakladanje 
viška materiala, odvoz na registrirano deponijo z 
plačilom takse 205.00 m

2 Rušenje obstoječe EKK PVC Fe 200 z PVC 
1xØ125mm, nakladanje viška materiala, odvoz na 
registrirano deponijo z plačilom takse 20.00 m

3 Dobava materiala in izdelava EKK PVC 1xØ125mm, 
strojni izkop v zem. III. - IV. ktg., širina kanala 0,32m, 
globina kanala 1,02m, zaščita kablov s peskom, 
zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje 
viška materiala:

59.00 m
- 0,326m3, izkop strojni
- 0,102m3, beton C 20/30

- 0,192m3, tamponski zasip z utrditvijo
- 1m, cev PVC Ø125mm (rdeča)
- 1m, ozemljitveni valjanec FeZn 25×4mm
- 1m, PVC opozorilni trak

4 Križanje EKK z vodotokom z uporabo nove 
debelostenske Fe 200mm cevi v kateri je PVC 
1xØ125mm, strojni izkop v zem. III. - IV. ktg., širina 
kanala 0,4m, globina kanala 1,4m. Dela se izvajajo 
ob nizkem vodostaju. 20.00 m

5 Preboj ter obdelava odprtine s fino cementno malto 
pri uvodu EKK v kabelskem jašku. Gre za PVC 
1xØ125mm. 2 kos

6 Prevozi in transporti odvečnega materiala, plačilo 
takse na deponiji 75.00 m3

7 Stroški nadzora podjetja Elektro Ljubljana - 
predvideno 1 kpl

8 Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani 
nadzornega organa se obračunajo po dejanskih 
stroških - predvideno 1 kpl
SKUPAJ (brez DDV) EVR

B. ELEKTOMONTAŽNA DELA

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ENOTA CENA/EN ZNESEK

1 Rezanje kabla v KJ1 in KJ2, izvlek kabla NA2XY-J 
4×150+1,5mm2, 0,4kV 270.00 m

2 Dobava in montaža kabelske spojke za kabel 0,4kV 
NA2XY-J 4×150+1,5mm2, kot npr. Nexans ali 
Raychem. 2 kpl

3 Dobava in uvlačenje kabla NA2XY-J 4×150+1,5mm2 
v PVC fi125 cevi 270.00 m

4 Nepredvidena dela, drobni material, prevozi 5 %
SKUPAJ B EUR



C. OSTALI STROŠKI

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA ZNESEK

1 Priprava omrežja na izklop, stikalne manipulacije v 
SN omrežju, povrnitev omrežja v normalno delovanje

1 kpl
2 Vnos sprememb s svinčnikom v PZI kot podloga za 

izdelavo PID 1 kpl
3 Vrisi v kataster in vnos v izvršilno dokumentacijo El. 

Ljubljana 1 kpl
SKUPAJ C EUR



S

 4/2 ZUNANJI NN PRIKLJUČEK – VODOMERNA 
POSTAJA ŠUJICA



REKAPITULACIJA - NN priključek

A. GRADBENA DELA
B. ELEKTROMONTAŽNA DELA
C. OSTALI STROŠKI
SKUPAJ A+B+C (brez DDV) EUR

NN priključek za vodomerno postajo Gradaščica v Šujici



SPLOŠNO

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI
- vsa potrebna pripravljalna dela.
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju,
- vse potrebno delo,
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 
naročnikom…,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom,
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču in zaščita za, preprečevanje 
in obvladanje bolnišničnih okužb,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih 
del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta 
dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču,
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov,
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
- izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno 
opremo!
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil,
- pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope,
- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje 
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID 
dokumentacije,
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja.

Opomba:
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v 
rekapitulacijo.

Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi 
obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno 
vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati 
pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih 
instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena 
oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz 
materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim 
predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti 
CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in 
nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na 
nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.

Po končanih delih mora vsa originalna navodila  in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga  v tujem jeziku, ta 
prevedena v slovenščino) predati investitorju.



A. GRADBENA DELA

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA/ME ZNESEK

1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo 
obstoječih načrtov 30.00 m

2 Dobava materiala in izdelava 1 cevne kabelske 
kanalizacije iz 1×1 Stigmaflex cevi 110mm, izkop v 
zem. IV. ktg., širina kanala 35cm, dno kanala na gl. 
1,0m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z 
betonom do vrha cestišča z utrditvijo, nakladanje 
viška materiala, čiščenje trase 15.00 m

3 Dobava materiala in izdelava 1 cevne kabelske 
kanalizacije iz 1×1 Stigmaflex cevi 110mm, izkop v 
zem. III. ktg., širina kanala 35cm, dno kanala na gl. 
1,0m, zaščita cevi s peskom, zasip kanala s 
tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala, 
čiščenje trase 15.00 m

4 Strojni izkop terena dim. 1,5×1,5×2,0m za izdelavo 
temelja za betonski drog 1 kpl

5 Izdelava temelja za BD K9:
- 0,4m3 podložni beton,
- 2 kos betonska cev 50cm,
- 1 kpl rezanje betonske cevi (krajšanje, utor za 
kabel)
- 1m3 beton za učvrstitev cevi,
- 0,5m3 pesek /mivka za utrditev bet.droga 1 kpl

6 Strojni izkop kabelskega rova v III.-IV.kat na globini 
0,6m za polaganje ozemljitvenega valjanca okrog 
betonskega droga, zasip kabla z zemlj oz. izkopanim 
materialom, sprotno komprimiranje v plasteh po 20 
cm 30.00 m

7 Strojni izkop terena IV.kat dim. 1,5×0,5×0,85m za 
izdelavo temelja prostostoječe omarice 1 kpl

8 Dobava in vgradnja podložnega betona dim 
1,5×0,5×0,2m za prostostoječo omaro 1 kpl

9 Ročni izkop kabelskega rova v III.kat dim.0,35×1,2m, - 
križanja z ostalimi komunalnimi vodi

4.00 m
10 Dobava PVC zaščitnega traku in polaganje v rov 

skladno s presekom kabelskega jarka - PVC trak 
rdeč 'POZOR ENERGETSKI KABEL' 30.00 m

11 Strojno rezanje in odstranjevanje asfalta, debeline od 
10-15cm, nakladanje in odvoz ruševin, plačilo takse

2.00 m3
13 Začasno betoniranje cestne površine, rušenje betona 

in priprava asfalta na  končno položitev asfalta
2.00 m3

14 Asfaltiranje prekopa, debelina asfalta 15cm 1.20 m3
15 Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani 

nadzornega organa se obračunajo po dejanskih 
stroških - predvideno 10 %
SKUPAJ A EUR



B. ELEKTOMONTAŽNA DELA

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA ZNESEK

1 Dobava samonosilnega kabelskega snopa tip N1XD9-
AR 3×35+70mm2 50.00 m

2 Dobava kabla tip NA2XY-J 4×35+1,5mm2 40.00 m
3 Dobava in montaža opreme za zatezno obešanje 

SKS-a na strešnem stojalu:
- 1 kos razbremenilno streme,
- 1 kos razbremenilna sponka za zatezno obešan.,
- 1 kos kompresijska sponka Al/Al 70/70mm2
- 3 kos kompresijska sponka Al/Al 35/35mm2,
- 4 kos samokrčna izolacijska cev 1 kpl

4 Dobava in montaža opreme za zatezno obešanje 
SKS-a na betonskem drogu:
- 1 kos SKS nosilni člen,
- 1 kos natezni vijak M16,
- 1 kpl vijak M18, L=300mm s položko in matico,
- 1 kos razbremenilna sponka za zatezno obešanje,
- 3 kos IOS sponka AL/AL 35/35,
- 1 kos IOS sponka AL/AL 70/70,
- 1 m toplokrčna spojka
- 3 kos prenapetostni odvodnik MOSIPO P4

1 kpl
5 Dobava in montaža Al trakov za pritrditev kabla na 

betonski drog 1 kpl
6 Montaža SKS-a na oporišče ter montaža kabla po 

betonskem drogu, uporaba avtomobilske dvižne 
ploščadi 1 kpl

7 Dobava in montaža ozemljitvene spojke FeZn 60×60 
z zaščito pred korozijo 5 kos

8 Dobava in postavitev betonskega droga K9 1 kpl
9 Dobava in montaža zaščitnega korita Al ali INOX za 

ob drog, s pritrditvijo na drog z Al trakovi, L=2,5m
1 kpl



10 Dobava in namestitev poliestrske prostostoječe 
kabelske merilne omarice PS KPMO z naslednjo 
opremo:
- 1 kos omara dim 125×100×31cm, (npr. Schrack ali 
enakovredno), z asimetričnimi dvokrilnimi vrati in 
vertikalno pregraditvijo:
- 1 kos poliestrski podstavek za omarico,
- 1 kos montažna plošča,
- 1 kos univerzalna števčna plošča,
- 1 kos streha za omarico,
- 1 kos okno (makrolon),
- 1 kos horizontalna mehanska pregrada,
- 2 kos vertikalni varovalčni ločilnik VL00/3,
- 0,8 m Cu zbiralnica 30×10mm,
- 1 kos vložek talilni NV00 25A,
- 3 kos vložek talilni NV00 63A,
- 1 kos Cu zbiraln. 30×10×280mm z izolatorjema,
- 1 kos izolacijska plošča prozorna 10×30cm,
- 3 kos prenapetostni odvodnik B2S(R) 12,5/320
- predal za sheme A4,
- 2 kpl zapora za izravnavanje tlaka, IP55,
- 1 kos polcilindrična ključ. Elektro Ljublj.okolica,
- dehidracijski granulat,
- drobni in vezni material 1 kpl

11 Dobava in montaža direktnega enofaznega števca 
električne energije z notranjo uro s PLC 
komunikacijskim vmesnikom (Landis+Gyr  tip: 
ZCXi120CQU1L1D1) 1 kos

12 Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 
25×4mm v izkopani rov, potencialna obroča okrog 
droga, potencialni obroč okrog vodomerne postaje 65.00 m

13 Dobava in montaža vodnika H07V-K 35mm2 (R/Z) 
povezava PEN z ozemljitvenim valjancem (L=3m), 
vključno s kabelskim čevljem Cu 35/8mm, toplokrčno 
cevjo in križno sponko FeZn/Cu 1 kpl

14 Izvedba meritev ozemljitvene upornosti in izdelava 
poročila 1 kpl

15 Nepredvidena dela, drobni material 10 %
SKUPAJ B EUR

C. OSTALI STROŠKI

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA ZNESEK

1 Nadzor (gradbeni, elektro) pri Elektro Ljubljana 1 kpl
2 Obvestilo o delu na distribucijskem omrežju v javnih 

občilih 1 kpl
3 Nepredvideni stroški 1 kpl

SKUPAJ C EUR



 4/3 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN 
ELEKTRIČNE OPREME



Vodomerna postaja: Šujica - Gradaščica

REKAPITULACIJA
1 ELEKTROMONTAŽNA DELA
2 OPREMA VODOMERNE POSTAJE
3 OZEMLJITVE
4 MERITVE
5 NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10 %)

SKUPAJ (brez DDV)

Popis del z predizmerami in oceno stroškov investicije



- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov

SPLOŠNO
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 
61/17 in 72/17 – popr.)
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati 
pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci 
ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa 
dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po 
detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati 
veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za 
evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako 
proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V 
kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno 
mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem 
jeziku, ta prevedena v slovenščino) predati investitorju.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela 
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 
naročnikom…

- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje 
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID 
dokumentacije
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom

- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču in zaščita za 
preprečevanje in obvladanje bolnišničnih okužb
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 
posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta 
dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču

- pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope

- vse potrebne zaščitne premaze
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko 
dobavljeno opremo!
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil
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1 ELEKTROMONTAŽNA DELA

1.1 Dobava in montaža električne opreme v razdelilno 
omaro RO (omara je dobavljena po načrtu 4/2 Zunanji 
- 1 x inox montažna plošča dimenzij 600x800mm
- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite 
PRONET S 35A ali enakovredno)
- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite 
PROTEC-B ali enakovredno)
- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite 
PROTEC-C ali enakovredno)
- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-
DC 24 ali enakovredno)
- 1 x stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev
- 1 x zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 300mA
- 1 x pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala
- 5 x inštalacijski odklopnik 1 polni C10A
- 1 x inštalacijski odklopnik 1 polni C1A
- 5 x vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in 
oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali 
enakovredno)
- 3 x vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. 
Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno)
- 1 x vrstna sponka VS10 bež
- 1 x vrstna sponka VS10 modra
- 1 x vrstna sponka PE VS16 ru/ze
- 1 x N zbiralka
- 1 x PE zbiralka
- 1 x Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 2,5A 
(kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/2,5A, 
naročniška koda Siemens 6EP1332-5BA00 ali 
enakovredno)
- 2 x Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev
- 1 x rele za reset modema (kot npr. Iskra IKD20-11/230 
ali enakovredno) s kablom LiYCY 2x1,5mm2 cca 10m 

- 1 x prenapetostna zaščita za ADSL modem (kot npr. 
Iskra IM-xDSL ali enakovredno)
- 1 x priključne letvice 10x2 KRONE z nosilcem
- 1 x ,LSA zaščita (npr. Iskra zaščite LPA/ADSL ali 
enakovredno)
- 1 x drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, 
varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, 
ožičenje,… kpl 1

1.2 Dobava in montaža merilno-komunikacijske omarica 
1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno 
opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z 
opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj 
navedeno opremo
- 2 x medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-
MS 68 z matico SKMU M20-MS ali enakovredno) s 
čepom za zatesnitev
- 8 x medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-
1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s 
čepom za zatesnitev



- Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali 
ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto 
celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm

- drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, 
varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, 
ožičenje,… kpl 1

2 OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 Dobava in montaža mikrovalovnega radarja (kot. Npr 

VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vključno s povezavo do 
komunikacijske omare kpl 1

2.2 Dobava in montaža merilnika nivoja (kot. Npr Eltratec PPI 
100 ali enakovredno) vključno s povezavo do 
komunikacijske omare kpl 1

2.3 Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 
3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-
0XX0 ali enakovredno) kpl 1

2.4 Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde 
(kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) kpl 1

2.5 Dobava in montaža prenapetostne zaščite radarja (VEGA 
Overvoltage protection B 62-30 W ali enakovredno)

kpl 1
2.6 Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet 

porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška 
koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno)

kos 1
2.7 Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot 

npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C 
battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 
vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski 
razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery 
expansion module naročniška koda 
6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki)

kpl 1
2.8 Dobava in montaža kamere z motorjem (kot npr. 

MOBOTIX M25M-SEC-D51), vključno z povezavo do 
komunikacijske omare in nosilcem za pritrditev na drog

kpl 1
2.9 Dobava in montaža antene za mobilne telefone 

4G/3G/GSM (ferkvenčni pas 698-800 MHz, 800-960 
MHz, 1700-2700 MHz) z ohišjem (npr. Trans-Data LTE 
KYZ 7,5/8/10) na drog za kamero s koaksialnim kablom 
POPE H155 (dolžine 10m) in konektorjem SMA moški
Tehnologija montaže: antenski kabel se skozi uvodnico 
napelje v omaro, kjer se zaključi s konektorjem SMA 
moški

kpl 1
2.11 Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z 

drobnim montažnim materialom) kpl 1
Dobava programske opreme in vzpostavitev delovanja 
sistema, ter šolanje (zagotovi upravljalec sistema)



3 OZEMLJITVE
3.1 Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na 

izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP 
na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm kpl 2

3.2 Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 
16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) kpl 2

3.3 dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm m 60
3.4 Ozemljitev droga za kamero (polaganje valjanca 3m in 

spojitev na obroč s križno spojko) kpl 1
3.5 Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom 

H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) kpl 2
3.6 radarja na mostni konstrukciji (dobava in polaganje inox 

ozemljilnega traku od obroča do mostne konstrukcije, 
kjer gleda ven skupja s PE-HD cevjo, ter spojitev 
valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom 

H07V-K 16mm2, z inox križnimi sponkami in kabelskimi 
čevlji) kpl 1

3.7 Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim 
vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel kpl 2

3.8 drobni montažni material kpl 1

4 MERITVE
4.1 izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev 

kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) kpl 1
4.2 Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega 

sistema in galvanskih povezav kovinskih delov kpl 1
4.3 Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev kpl 1



 5/1 NAČRT PRESTAVITVE IN ZAŠČITE PLINOVODA



Objekt:

Načrt: PLINOVOD

2.0 REKAPITULACIJA

A PLINOVODI 4bar -GRADBENI DEL

B PLINOVODI 4bar -STROJNI DEL

A PLINOVODI 4bar -GRADBENI DEL

ŠT. 
POPIS

A

ŠIFRA PLINOVODA
MATERI

AL 
PLINOV

ODA

DIMEN
ZIJA 

PLINO
VODA

DOLŽINA TRASE 
PLINOVODA 

VREDNOST

(m) EUR

2.1.1.
S3100

PE10
0

PE 
110 
x 6,3

70

2.1.2.
S3134

PE10
0

PE 
63 x 
5,9

54

B PLINOVODI 4bar -STROJNI DEL

ŠT. 
POPIS

A

ŠIFRA PLINOVODA
MATERI

AL 
PLINOV

ODA

DIMEN
ZIJA 

PLINO
VODA

DOLŽINA TRASE 
PLINOVODA 

VREDNOST

(m) EUR

2.2.1
S3100 PE10

0

PE 
110 x 
6,3

70

2.2.2
S3134

PE10
0

PE 
63 x 
5,8    

54

SKUPAJ EUR (brez DDV): 

SKUPAJ: 

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini 
Dobrova - Polhov Gradec - etapa 1B
Ureditev Gradaščice v Šujici

SKUPAJ: 



Splošna določila k popisu del:

Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati:

- Preizkus materialov predvidenih za vgrajevanje in vgrajenih materialov
- Dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in končnimi poročili

Splošno:
- Dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter 
ob upoštevanju vseh veljavnih Zakonov, Pravilnikov, Predpisov in Uredb (varstvo pri delu, 
ravnanje z gradbenimi odpadki…
 Vse potrebne tehnološke risbe za izvedbo in proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s 
projektno dokumentacijo , pregledati in potrditi jih mora arhitekt oz. odgovorni projektant.
- Kjer je potrebno, mora izvajalec dati na izbiro vzorce materialov s tehničnimi karakteristikami in 
opisi.
Prestavitev plinovoda se bo izvajala skupaj z ostalimi objekti Zagotavljanje poplavne 
varnosti jugozahodnega dela Ljubljane. Dela je potrebno medsebojno terminsko uskladiti. 

Prestavitev plinovoda se lahko izvaja v času izven kurilne sezone t.j. med 1.5 in 1.9. v 
tekočem letu.
Izvajalec prestavitve plinovoda mora vsa dela izvajati v sodelovanju on pod nadzorom 
upravljavca plinovoda JP Energetika  Ljubljana.

- Vsa spremna in potrebna dela za pričetek in dokončanje del v celoti
- Pri izvajanju zemeljskih del izvajalec izvede vse morebitno potrebne zaščite gradbene jame

- Izdelavo morebitno potebnih tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- Vse eventualno potrebne izračune vezane na posamezne elemente

- Vse potrebne transporte do mesta vgraditve in vso potrebno pridobivanje dokumentacije za 
izvajanje različnih transportov na in do gradbišča.
- Vse stroške skladiščenja na gradbišču in strošek deponiranja izkopanih materialov
- Vso potrebno higiensko, tehnično in preventivno zaščito na gradbišču
- Morebitno pranje vozil in čiščenje cestišča

Opomba:
Pri oddaji ponudbe naročniku je ponudnik dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-
teh v rekapitulacijo.

- Eventuelno črpanje vode v času izvajanja zemeljskih del
- Vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela
- Vse potrebne zaščite obstoječih elementov in eventuelno potrebna varnostna podpiranja , četudi 
niso posebej v postavkah predvidena
- Vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni

- Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v 
raščenem stanju, vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
- Vse potrebno usklajevanje z osnovnim načrtom in eventualno posvetovanje z odgovornim 
projektantom
- Koordinacijo in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču
- Vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, mostovi in slično, ki niso v popisu posebej 
navedeni
- Merjenje na objekti in izdelavo gradben knjige
- Vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov

- Popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del
- Finalno površinsko obdelavo

- Vse potrebno delo do končnega izdelka na objektu
- Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material



2.1 GRADBENA DELA

2.1.1 PLINOVOD S 3100 

PE 110x6,3
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1 Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in 
izdelava zakoličbenega načrta.

70 m1

3 Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z 
vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno 
deponijo, dovozom, razstiranjem, 
planiranjem, posejanjem travnatega semena in 
negovanjem do vzklitja.

200 m2

4 Grmovje
Odstranitev grmovja in manjših dreves vključno 
s panji in koreninami.

70 m2

5 Kombinirani izkop 
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III 
kategorije, globine do 2,0 m.                                                                                                                                                                                                                                                     
a) strojni izkop 60 m3

b) ročni izkop 10 m3

6 Kombinirani izkop 
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III 
kategorije, globine  2,0 - 5,0 m.                                                                                                                                                                                                                                                     
a) strojni izkop 340 m3

b) ročni izkop 10 m3

7 Izkop ročni - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju 
varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z 
odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).

3 m3

Opomba:
prestavitev plinovoda se bo izvajala istočasno s poglabljanjem in novim urejanjem struge 
ter istočasno s prestavitvijo vodovoda. 
Končna ureditev struge s kamnitimi oblogami in talnim pragom je predmet projekta 
ureditve struge.



8 Preusmeritev vode
Kompletna izvedba preusmeritve vode na eno 
stran struge. Za nasipe se uporabi material od 
izkopa za plinovod.
 - preusmeritev za osušitev jarka v 1. polovici 
struge - 1. faza 1 kpl
 - preusmeritev za osušitev jarka v 2.. polovici 
struge - 2. faza 1 kpl

9 Obbetoniranje plinovoda
Kompletna izvedba obbetoniranja plinovodne 
cevi v jarku z izdelavo posteljice  0,15 m in 
obbetoniranjem min. 0,15. V ceni je zajet tudi 
morebitni opaž.
 - beton C25/30 8 m3

 - mrežna armatura Q 287 200 kg

10 Razpiranje jarka
Varovanje jarka z razpiranjem v območju 
obstoječega objekta in obstoječih komunalnih 
vodov. Izvedba po tehnologiji izvajalca. Izmera 
po polno opaženi površini.

60 m2

11 Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +- 3 cm.

70 m2

12 Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi 
manipulacijami na oz. iz začasne deponije.

250 m3

13 Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z 
vsemi manipulacijami na stalno deponijo, 
vključno s pristojbino.

35 m3

14 Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z 
dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po 
detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih 
do potrebne zbitosti.

20 m3

15 Črpanje vode
Črpanje vode iz jarka s črpalko primerne 
kapacitete.

80 ur

16 Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, 
rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.

70 m1



17 Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip jarka z obstoječim materialom, s 
komprimiranjem po slojih do predpisane 
zbitosti.

405 m3

18 AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz 
C20/25 za cestno kapo in postavitev na 
niveleto.

8 kos

19 Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.

8 kos

20 Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna 
cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in 
objemko ter njeno obsutje).

plinovod PE 110 - Z.C. PE 160 4 kos

21 Geodetska označba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev 
ustrezne označbe.

8 kos

22 Geodetski posnetek
Geodetski posnetek plinovodne cevi  pri 
odprtem jarku in višina terena nad njo, zvarov 
na cevi in vseh drugih elementov na trasi 
plinovoda (zaščite, oznake plinovoda, prečkanja 
s komunalnimi vodi itd.), izdelava geodetskega 
načrta, ki vsebuje vzdolžni profil in situacijski 
prikaz plinovodne cevi, vse v skladu z 
zahtevami upravljalca plinovoda JP Energetika 
Ljubljana.. 

70 m1

23
Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij

Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih 
instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, 
elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),

 ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil 
izkopa (glede na obsežnost objekta in po 
računu upravljalca).

1 kos



24 Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in 
osvetlitev zapore - ocena.
(obračun po dejanskih stroških oz. po m).
Dela se bodo izvajala neposredno ob regionalni 
cesti.

1 kpl

25
Sodelovanje in nadzor prestavitve plinovoda s 
strani upravljalca plinovoda JP Energetika. 24 ura

SKUPAJ: EUR

Nepredvidena dela: 10%

SKUPAJ GRADBENA DELA: EUR



2.1.2 PLINOVOD S 3134
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26 Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in 
izdelava zakoličbenega načrta.

54 m1

27 Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z 
vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno 
deponijo, dovozom, razstiranjem, 
planiranjem, posejanjem travnatega semena in 
negovanjem do vzklitja.

100 m2

28 Kombinirani izkop 
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III 
kategorije, globine do 2,0 m.                                                                                                                                                                                                                                                     
a) strojni izkop 75 m3

b) ročni izkop 5 m3

29 Izkop ročni - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju 
varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z 
odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).

3 m3

30 Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.

15 m2

31 Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi 
manipulacijami na oz. iz začasne deponije.

10 m3

32 Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z 
vsemi manipulacijami na stalno deponijo, 
vključno s pristojbino.

10 m3

Opomba:
Prestavitev plinovoda se bo izvajala istočasno z ureditvijo struge Šujice. Dela je potrebno 
terminsko medsebojno uskladiti.
Odstranitev obstoječih kamnitih oblog, zidov in rastja v strugi je predmet načrta ureditve struge.

Prav tako je predmet načrta ureditve struge končna stabilizacija dna in brežin struge ter vsa ostala 
dela za končno ureditev struge.



33 Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z 
dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po 
detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih 
do potrebne zbitosti.

10 m3

34 Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, 
rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.

54 m1

35 Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip jarka z obstoječim materialom, s 
komprimiranjem po slojih do predpisane 
zbitosti.

70 m3

36 Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti 
od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do 
predpisane zbitosti.

10 m3

37 AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz 
MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.

1 kos

38 Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.

1 kos

39 Geodetska označba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev 
ustrezne označbe.

1 kos

40 Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna 
cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in 
objemko ter njeno obsutje).

plinovod PE 63 - Z.C. PE 110 1 kos

41 Geodetski posnetek
Geodetski posnetek plinovodne cevi  pri 
odprtem jarku in višina terena nad njo, zvarov 
na cevi in vseh drugih elementov na trasi 
plinovoda (zaščite, oznake plinovoda, prečkanja 
s komunalnimi vodi itd.), izdelava geodetskega 
načrta, ki vsebuje vzdolžni profil in situacijski 
prikaz plinovodne cevi, vse v skladu z 
zahtevami upravljalca plinovoda JP Energetika 
Ljubljana.. 

54 m1



42 Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih 
instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, 
elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),

ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil 
izkopa (glede na obsežnost objekta in po 
računu upravljalca).

1 kos

43
Sodelovanje in nadzor prestavitve plinovoda s 
strani upravljalca plinovoda JP Energetika. 16 ura

SKUPAJ: EUR

Nepredvidena dela: 10%

SKUPAJ GRADBENA DELA: EUR



2.2 STROJNA DELA

2.2.1 PLINOVOD S 3100, PE 110x6,3
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44 Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 
8075, SDR 17 skupaj z dodatkom  za razrez.
PE 110x6,3 70 m

45 Cev iz materiala PE 100- SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 
8075, SDR 11 skupaj z dodatkom  za razrez.
PE 63x5,8 22 m

46 Lok iz materiala PE 100-300

Lok iz materiala PE 100, 300.
PE 63 2 kos

47 Elektrovarilni lok iz materiala PE 100-450

Elektrovarilni lok iz materiala PE 100, 450.
PE 110 8 kos
PE 63 2 kos

48 Elektrovarilni lok iz materiala PE 100-900

Elektrovarilni lok iz materiala PE 100, 900.
PE 110 2 kos
PE 63 4 kos

49 Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
PE 110         2 kos

50 Obojka iz materiala PE 100
Obojka  iz  PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno 
žico, skupaj z varjenjem.
PE 110         12 kos
PE 63         4 kos

51 Sedlo   z  obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno  sedlo   z  obojko  iz materiala PE 
100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z 
varjenjem.
PE 110/63    4 kos

52 Krogelna pipa iz materiala PE 100 - 
podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlačne 
stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko 
vgradbilno garnituro z evro nastavkom.

PE 110 2 kos



53 PE izpihovalna cev iz materiala PE 100
PE izpihovalna cev, izdelana iz cevi PE 100, 
dimenzije PE 63, kolena PE 63, reducirnega 
kosa PE 63/32, 
prehodnega kosa PE 32/DN 25, s krogelno pipo 
DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima 
priključkoma in zaprto z  navojnim 
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za 
zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se 
prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, 
tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po 
priloženi skici)

6 kos

54 Cestna  kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 
18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z 
bitumnom.
DN 190        8 kos

55 Zaščitna cev iz PE100-SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 
8075, skupaj z dodatkom  za razrez.
PE 225x13,4 20 m

56 PVC distančnik
PVC distančnik med zaščitno in plinovodno 
cevjo.
DN  110/225         14 kos

57 Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med 
plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s 
pritrdilnim materialom ter trajno elastičnim 
materialom
DN  110/225     2 kos

58 Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za  oznako 
armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim 
materialom in izmero. 8 kos

59 Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi  plinovoda, izvedeni po 
navodilih  iz  projekta,  skupaj z izdelavo 
zapisnikov o preizkusih.

68 m

60 Prekinitev dobave plina s sistemom 
baloniranja na obstoječem plinovodu (2x)

Prekinitev dobave plina s sistemom baloniranja 
na obstoječem plinovodu(2x), skupaj z 
izpihovanjem in inertizacijo ki ga opravi 
distributer plina.

1 kpl



61 Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na 
obstoječe plinovodno omrežje (2x), ki ga opravi 
distributer plina.  (Obračun po dejanskih 
stroških distributerja!)

1 kpl

62 Opcijsko: V času daljše prekinitve oskrbe 
zemeljskega plina (izvedba prestavitve) 
začasna oskrba s snopi  jeklenk stisnjenega 
zemeljskega plina skupaj s postavitvijo 
začasne varnostne ograje. Ocenjena poraba 
sta dva snopa jeklenk (cca. 300m3 plina). 
Plačilo po dejanski porabi plina.

1 kpl

63 Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi 
distributer plina.

1 kpl

Skupaj :

Nepredvidena  dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in 
obračunana po analizi cen v skladu s 
kalkulativnimi elementi.

5%

SKUPAJ 
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64 Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 
8075,  SDR 11 skupaj z dodatkom  za razrez.

PE 63x5,8    54 m

65 Navrtalno   sedlo iz materiala PE 100
Navrtalno   sedlo  iz materiala PE 100 z 
vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z 
varjenjem.
PE 63/32      1 kos

66 Lok iz materiala PE 100-450

Lok iz materiala PE 100, 450.
PE 63 2 kos

67 Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
PE 63         2 kos

68 Obojka iz materiala PE 100
Obojka  iz  PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno 
žico, skupaj z varjenjem.
PE 63           4 kos

69 Obojka z vgrajenim protilomnim ventilom (gas stop) iz materiala PE 100
Obojka z vgrajenim protilomnim ventilom (gas 
stop) in vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj 
z varjenjem.
PE 63           1 kos

70 Cestna  kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 
18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z 
bitumnom.
DN 190        1 kos

71 PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala 
PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije 
PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,

prehodnega kosa PE 32/DN 25, s krogelno pipo 
DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima 
priključkoma in zaprto z  navojnim 
čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za 
zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m,  ki se 
prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, 
tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po 
priloženi skici)

1 kos



72 Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za  oznako 
armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim 
materialom in izmero.

1 kos

73 Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi  plinovoda, izvedeni po 
navodilih  iz  projekta,  skupaj z izdelavo 
zapisnikov o preizkusih.

54 m

74 Prekinitev dobave plina obstoječega plinovoda
Prekinitev dobave plina skupaj z izpihovanjem 
in inertizacijo ki ga opravi distributer plina.

1 kpl

75 Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na 
obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi 
distributer plina.  (Obračun po dejanskih 
stroških distributerja!)

1 kpl

76 Prevezava obstoječega priključnega plinovoda PE32
Prevezava obstoječega priključnega plinovoda 
PE32 na  predvideni plinovod , ki ga opravi 
distributer plina.  (Obračun po dejanskih 
stroških distributerja!) 1 kpl

77 Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi 
distributer plina.

1 kpl

Skupaj :

Nepredvidena  dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in 
obračunana po analizi cen v skladu s 
kalkulativnimi elementi.

5%

SKUPAJ:



 6/1 ZUNANJI TK PRIKLJUČEK- VODOMERNA 
POSTAJA ŠUJICA



TK priklop Vodomerne postaje Šujica

1.
2.
3.

REKAPITULACIJA:
KABLI
GRADBENA DELA
KABELSKO MONTAŽNA DELA

Vse skupaj (brez DDV):

Popis del z predizmerami in oceno stroškov investicije



- pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope
- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje 
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID 
dokumentacije

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela 
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 
naročnikom…

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala

- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja

- izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno 
opremo!

- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
- vse potrebne zaščitne premaze
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil

- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču in zaščita za preprečevanje 
in obvladanje bolnišničnih okužb
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih 
del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila 
nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču

SPLOŠNO
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi 
obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno 
vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati 
pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci 
ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena 
oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz 
materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim 
predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti 
CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in 
nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na 
nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.

Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem 
jeziku, ta prevedena v slovenščino) predati investitorju.



Zap. št Opis

E
n

o
ta

K
o

li
či

n
a

Cena / 
enoto

Znesek

1. KABLI:
1.1 dobava kablaTK 59 1x4x0,6M m 100.00

2. GRADBENA DELA:
2.1 Trasiranje nove trase zemeljskega kabla ali kabelske 

kanalizacije kpl 1
2.2 Izdelava eno cevne kabelske kanalizacije iz cevi STF fi50 - 

samo dobava in polaganje cevi, izkop ter zasip v sklopu ostalih 
komunalnih vodov m 42.00

2.3 Izdelava izvršilnega načrta krajevne kabelske mreže, ki 
obsega situacijski in shematski načrt (M+3K). " kpl 1

2.4 Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster
kpl 1

3. KABELSKO MONTAŽNA DELA:
3.1 Vpihovanje/ uvlečenje kabla m 100.00
3.2 Vzidava Fe omarice INOX P/O tip AA z letvico in ključavnico - 

dim. 190x150x70 mm, izsekavanje opečnega zidu, naprava 
podaljšane malte v razmerju 1:1:6, grobo popravilo fasade, 
odvoz ruševin. kos 1

3.3 Dobava in montaža 10" ločilne letvice LSA-PLUS-2/10 tip 
KRONE komplet z kovinskim nosilcem T (za 10x2) 
ranžiranjem in priključitev kabla na letvico. " kos 1

3.4 Dobava in montaža zaščitnega modula ZM 52 
(230V/20A/20kA)" kos 10

3.5 Uvlačenje kabla v omarico in ranžiranje na letvico kap. do 1x4
kos 1

3.6 Dobava in montaža zbiralke tip "T"-MS z montažo na valjanec 
na drogu in spajanjem Fe. nosilnih vrvi na zbiralko 3 kom in 1 
kom pletenice P/F 6 mm2" kos 1

3.7 Električne meritve upornosti ozemljitve - do 5 ozemljitev kos 1
3.8 Električne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla do 150x2

par 3
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9. Organizacija prve pomoči

Stroški ureditve gradbišča in izvajanja supnih varnostnih 
ukrepov - SKUPAJ brez DDV:

Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter
razsvetljave na gradbišču

Določitev vrste in izvedbe gradbenih odrov
Ukrepi varstva pred požarom

Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (če jih je
potrebo organizirati izven prometnih površin)
Ureditev deponij gradbenega materiala (če jih je potrebo organizirati
na zelenicah): 
Način označitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)

Popis del - Rekapitulacija  Znesek 
Zvarovanje gradbišča proti okolici:
Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih
vozlov in drugih objektov na gradbišču



Splošno:

SPLOŠNO
Opomba:
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v 
rekapitulacijo.

 - Dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela ter ob 
upoštevanju vseh veljavnih Zakonov, Pravilnikov, Predpisov in Uredb (ZGO, varstvo pri delu, ravnanje z 
gradbenimi odpadki…)
 - Vse potrebne tehnološke risbe za izvedbo in proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno 
 - Vse materiale za obrtniška in zaključna gradbena dela morajo biti v skladu s standardi, pred vgradnjo 
na objektu jih izbere projektant ali investitor
 - Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehničnimi karakteristikami in 
opisi.
Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati:
Vse potrebne transporte do mesta vgraditve in vso potrebno pridobivanje dokumentacije za izvajanje 
različnih transportov na in do gradbišča.
Enotna cena oz. cena/enoto mora vsebovati: 
Vse stroške skladiščenja na gradbišču in strošek deponiranja izkopanih materialov.
Vso potrebno higiensko, tehnično in preventivno zaščito na gradbišču.
Morebitno pranje vozil in čiščenje cestišča.
Eventuelno črpanje vode v času izvajanja zemeljskih del.
Vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela.
Vse potrebne zaščite obstoječih elementov in eventuelno potrebna varnostna podpiranja , četudi niso 
posebej v postavkah predvidena.
Vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Vsa spremna in potrebna dela za pričetek in dokončanje del v celoti.
Pri izvajanju zemeljskih del izvajalec izvede vse morebitno potrebne zaščite gradbene jame.
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem 
stanju.
Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
Vse potrebno usklajevanje z osnovnim načrtom in eventuelno posvetovanje z odgovornim projektantom.

Koordinacijo in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču.
Vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, mostovi in slično, ki niso v popisu posebej navedeni.

Merjenje na objekti in izdelavo gradben knjige:
Vso potrebno dokumentacijo za deponiranje izkopanega materiala in odpadkov
Izdelavo tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli.
Vse eventuelno potrebne izračune vezane na posamezne elemente.

Dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in končnimi poročili

Vse potrebno delo do končnega izdelka na objektu.
Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
Finalno površinsko obdelavo.
Popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del.
Preizkus materialov predvidenih za vgrajevanje in vgrajenih materialov



Popis del količ. ME  cena/ME  Znesek 

1.
1.1. Postavitev in odstranitev mrežne gradbiščne ograje z vsemi 

predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije 
gradnje, z vzdrževanjem in popravili (ograja višine 2 m na 
ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in 
po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra)

200 m
1.2. Postavitev in odstranitev PVC gradbiščne ograje z vsemi 

predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije 
gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m 
pritrjena na armaturno mrežo na ustrezno trdnih stojalih v 
medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi 
pred porušitvijo zaradi vetra) 600 m

1.3. Postavitev in odstranitev signalne vrvice 300 m
1.4. Postavitev, prestavitev in odstranitev dvokrilnih gradbiščnih 

vrat širine 2 x 2,0 m 1 kos
1.5. Izdelava, postavitev in odstranitev informativne table 1 kos
1.6. Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih tabel (v 

kolikor izvajalec predvidi več vhodov sorazmerno poveča 
število opozorilnih tabel) 2 kos

1.7. Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov 
predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik 
določi z načrtom ureditve gradbišča). 8 kos

2.

2.1. Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti: 

- Pisarniški kontejner (najem 6 mesecev) 1 kos
- kontejner za garderoba in jedilnico za vse zaposlene (najem
6 mesecev) 1 kos
- skladiščni kontejner (najem 6 mesecev) 1 kos

2.2. Dobava in postavitev kemičnih stranišč (1 stranišče na 30 
delavcev) (najem 6 mesecev) 1 kos

3.

3.1. Dovozne poti (ponudnik mora preučiti možne dovozne poti in 
podati vrednosti in količine izvedbe dovozne poti ter stroške 
vzdrževanja ter vzpostavitve v prvotno stanje). 200 m2

3.2. Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti 
možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine 
izvedbe leteh ter njihovega vzdrževanja). 50 m2

3.3. Parkirišča za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda 
vrednosti in količine izvedbe leteh ter njihovega vzdrževanja).

100 m2
SKUPAJ POD 3.

Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in drugih objektov na
gradbišču

V ta namen in za potrebe skladiščenja izvajalec predvidi gradbiščne kontejnerje in stroške povezane z 
njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrževanjem ter transportom. 

SKUPAJ POD 2.

Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (če jih je potrebo organizirati izven 
prometnih površin)

Zvarovanje gradbišča proti okolici:

SKUPAJ POD 1.



4.
4.1. Površino namenjen deponiranju je potrebno utrditi do 

ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje 
mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti 
nehoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno 
zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov 
materiala. 200 m2

5.
5.1. Varnostna ograja

Varnostna ograja mora ustrezati naslednjim karakteristikam: 
višina zgornje prečke 1 m ± 5 cm, prečka v višini kolena 
(razdalja med zgornjo in kolensko prečko ne sme presegati 
47 cm, na delovnem podu najmanj 15 cm polna zapora 
(deska ali podobno), ograja mora biti dovolj trdna, da zadrži 
človeka (najmanj 300 N/m). 100 m

5.2. Pokrovi odprtin
PVC gradbiščna ograja mora biti nameščena na višini od 1,0 
do 1,8 m od tal ter pritrjena navse nastale manjše odprtine v 
tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih 
plohov zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo 
(obtežitev, pritrditev…), stebričke ali druge podpore tako, da 
se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo 
polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo 
prevrniti ali premakniti po podlagi. 4 kos

6.
6.1. Razdelilne gradbiščne elektroomarice

Za odjemna mesta po gradbišču se namestijo razdelilne 
gradbiščne elektroomarice in sicer vsaj 2 omarici. Po 
postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki 
ne sme presegati 20 Ohm in ostale potrebne meritve 
(izenačenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje 
zaščite pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost) 1 kos

6.2. Kabli
Za razvod električne energije od elektroagregata do 
gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi gradbiščni 
objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne 
povezave izvedemo po zraku. 100 m

6.3. Podaljški
6.3.
1.

Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami 
standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in 
primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini 
v skladu s posebnimi predpisi (dolžina 50 m).

2 kos
6.3.
2.

Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti 
(bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki 
proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju 
kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Zagotoviti 
zadostno število 3 kos

Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na gradbišču

SKUPAJ POD 6.

Ureditev deponij gradbenega materiala (če jih je potrebo organizirati na zelenicah): 

SKUPAJ POD 4.

Način označitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)

SKUPAJ POD 5.



7.
7.1. Cevni odri 

Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 
1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti 
izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti 
na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder 
mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili 
tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali 
prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop 
na oder je prepovedana. 50 m2

7.2. Odri na kozah
Na kozah mora biti nameščen delovni pod širine vsaj 80 cm, 
(plohi debeline vsaj 4,8 cm in širine najmanj 20 cm, podprti 
na razdalji max 200 cm). Koze, na katere je postavljen 
delovni pod, morajo biti izdelane tako, da vzdržijo predvidene 
pokončne in vodoravne obremenitve in višine max 2 m.

40 m2

7.3. Lestve
Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki 
so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o 
skladnosti. 
Prislonske lestve - Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je 
potrebno lestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. 
Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z 
železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva 
varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena 
lestev). 4 kos

8.

8.1.
Gasilniki v vseh pomožnih gradbiščnih prostorih - najmanj 
ABC S6 (določiti število gasilnikov glede na število 
gradbiščnih objektov) 1 kos

8.2.
Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na notranje 
izgorevanje 6 kos

8.3.

Gasilniki na mestih, kjer se izvajajo vroča dela (varjenje, 
rezanje, brušenje, dela z odprtim ognjem, dela na 
plinovodu..)
 - najmanj ABC S6 1 kos

8.4.
Gasilec, ki opravlja javno gasilsko službo za izvajanje 
požarne straže. 20 kos

9.

9.1.
Omarica za prvo pomoč nameščena v pisarni gradbišča (ena 
omarica na 50 zaposlenih) 1 kos

9.2. Torbica za prvo pomoč v kabinah vozil 4 kos

Ukrepi varstva pred požarom

SKUPAJ POD 8.

Organizacija prve pomoči (Za nudenje PP mora biti usposobljen najmanj en delavec na 20 delavcev, ki
so zaposleni v posamezni delovni izmeni.)

SKUPAJ POD 9.

Določitev vrste in izvedbe gradbenih odrov

SKUPAJ POD 7.


