Ureditev Gradaséice v Sujici na Odseku G.S.1 med pr. 82 in pr.91 ter pr.93 in 103 ter VV nasip ob
Krnici

REKAPITULACIJA

| PREDDELA
Il ZEMELJSKA DELA
[ ZAVAROVALNA DELA
VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj (brez DDV)



SPLOSNO

Izvajalec je dolzan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. ¢lenu ZGO-1.

Izvajalec je dolZan pred pri¢etkom izvajanja del nacrt pregledati in nadzornemu inZenirju podati pripombe
na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov.
Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na racun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora
biti 1.kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je
navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehniénim predpisom in
normam.

V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih reSitev, mora te potrditi Naro¢nik, Nadzor in
Projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta.

KOLICINE V POPISU DEL

Koli¢ine, ki jih je bilo mozno doloditi s pomodjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija,
precni prerezi), so dolo¢ene s planimetriranjem izrisanih povrsin.

Zemeljski izkopi so zaradi nacina planimetriranja (po povrSini vgrajenih zavarovanja) povec€ani za 5%.
Vse dejansko izvedene koliCine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knijigi.

Za dela in koli¢ine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni mozZno natan¢no dolo€iti potrebnih koli€in, so
pripravljene ocene. Dejansko opravljena dela in koli¢ine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in
projektantskim nadzorom.

V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta Gradascica v etapi
1A. V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo zacasnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani
Naroc¢nika.

DOSTOPI

V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogo¢a DPN oziroma javna infrastruktura.
Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemljiS¢ ob gradbiS€u zagotovi druge dostope, Ki jih
potrdi Nadzor.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela,

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,

- vse potrebne manipulativne stroSke in zavarovanja do predaje investitorju,

- vse potrebno delo,

- vsa potrebna pomozna sredstva za izvedbo objektov,

- usklajevanje z osnovnim nacértom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem,
naro¢nikom,

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljiS¢ ob gradbiscu,

- Ci8Cenje obmocja ureditve po koncéanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo ali v
predelavo,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih
del, tudi e potrebni detajli niso podrobno obdelani v naértu navedeni in opisani v popisu del, in so ta
dopolnila nujna za izvedbo objekta,

- skladiS€enje in za&Cita materiala na gradbiscu,

- preizku8anje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,

- popravilo eventualno povzroene Skode ostalim izvajalcem na gradbi$cu,

- sprotno beleZenje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZ| nacrt ter obveS&anje
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID
dokumentacije.



$t.|Opis postavke del_nva enota| kolic. vrednost/ vrednost €
koli€. enoto
[|PREDDELA
1]1zvedba predhodnih arheoloskih raziskav - skladno s
kulturnovarstvenim soglasjem - ocena kos 1

OP: Glede na rezultate predhodnih raziskav bodo s strani ZVKDS lahko pod
pogoiji. Stroski morebitnih dodatnih del v postavki niso zajeti.

Zakoli¢ba trase linje breZine in kamnitih zloZb z navezavo
na obstoje€o poligonsko mrezo z zavarovanjem in
odmikom od operativhega obmodja

320+245+120 685
Zakoli¢ba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo
zavarovanja brezine na 20 m ureditve in pragov
17+10+13+9+7 56
Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo potekal

nova struge. Koli¢ina je ocenjnena. Dejanska koli¢ina se
doloci pred priCetkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev

Odstranitev grmovja-ocena. Obracuna se dejanska koli¢ina
glede na obdobje izvajanja del. Grmovje (korenine) se
deponira ob gradbiS¢u in se ponovno posadi po kon¢anih
zemeljskih in zavarovalnih delih.

7055-4130 2925

Dodatna dela pri varovanju vodov GJI. Zas¢ita in zaCasna
prestavitev vodov upostevana pri posameznih vodih.
Ocena strodkov na enoto, obracun po dejanskih stroskih s
potrditvijo Nadzora
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ZEMELJSKA DELA

Izdelava dostopa v strugo Grada$€ice. Pot se izvede iz
naplavin in je Siroka 3 do 3.5 m. Ocena porabe nasipne
zemljine je 20 m3/ dostop. Po kon&anih delih se pot
odstrani, prodni pa vgradi v zasip za zidovi, oziroma odpelje
na zacasno lokacijo viskov zemljin Eatpe 1A v Ljubljani
(razdalja 17 km).

Izdelava transportne poti na vrhu obeh breZin in na
obmodju nasipa. Pot se izvede z odrivom humusa debeline
0.2m v pasu Sirine 3.5 m, razprostiranjem nekohernetne
zemljine (prod iz izkopa na obmodju Polhovega Gradca) v
debelini 0.3m in Sirini 3.5 m. Po koncanih delih se nasip
odstrani, humus razgrne in ponovno zatravi. Naplavine pa
prepeljejo na zaCasno deponijo Etape 1A v Ljubljani, kjer
se nato vgradijo kot zasipni - drenzni sloj za zidovi. Na
tekoCi meter se vgradi ~ 1.3 m3 naplavin. Pot je predvidena
samo na spodnjem odseku

Izdelava prehoda preko struge Grada$cice. Za izdelavo
dostopa se uporabi 30 m3 izkopane prodne zemljine.
Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Gradascice (3
pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolzine 5.0 m, skupaj 15
m cevi). Pot je Siroka 3.5 m V primeru visokih se prehod
odstrani. Prehod je predviden pod pr.P90. V kolikor prehod
ni potreben (dvostranski dostop), se postavka opusti.

Odriv humusa na obmocju obnove brezin. Humus se
deponira ob gradbi§€u. Ocenjena povpre¢na debelina sloja
humusa je 15 cm. Po predizmerah.

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po preizmerah)
s prebiranjem skal, nakladajem na kamion, transportom na
zaCasno deponijo Etape 1A v Ljubljani, oddaljeno 17 km,
kjer se zemljina nato vgradi v zasipe za zidovi. Del
zemljine, ki se odkoplje pod vodno gladino, se zaéasno
deponira ob izkopu do osustve in nato nalozi na kamion in
prepelje na deponijo. Skale ob izkopu se odlozijo ob

gradbiscu (po oceni 5% izkopa)
(7587+4428+332+160+48)*1.05 13182.75
-4.ktg -263
-nasipi in zasipi -4284
-skale -659
7976.75

Isto kot 6. le z deponiranjem na gradbis¢u (zemljina za
zasip)
1046+2573+665 4284

Isto kot 6. - skale, le z deponiranjem na gradbiScu.

0.05*13183 659.15
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Isto kot 6, le 4.ktg - ocena 2% izkopa, se obrauna po
dejanskih koli¢inah. Zemljina se prepelje na zagasno

deponijo Etape 1A. m3 264
13183*0.02 263.66
9|Rocni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo obreznih
zidov, oblog in zavarovanj - ocena 0.5% izkopa, se
obracuna po dejanskih koli¢inah. UpoStevan je le premet
zemljine. m3 66
13183*0.005 65.915
10{Zasip zajede ob desni breZini in oblikovanja terena (nasip)
ob levi brezini med R cesto in P91_1 ter nasipa ob Krnici z
izkopano zemljino. Zemljina se komprimira v plasteh po 30
cm (nad vodno gladino) s komprimacijo do 95% po SPP.
Zasip se izvede tudi preko obreznih zavarovan,;.
m3 | 4,274
1046+2573+655 4274
11|Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih povrsin. m2 | 7,055
skupaj ZEMELJSKA DELA
IVIZAVAROVALNA DELA
1|1zdelava zavarovanja vznoZja brezZine in ostalih zgradb iz
skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. Skale se vgrajuje
strojno v izrazito razgibani obliki. Globina temeljenja je
podana v pre¢nih prerezih. Izpostavljene skale se sidra z
lesenimi piloti (posebna postavka). Skale morajo biti
zmrzlinsko odporne in €asovno obstojne (atest) - apnenec
ali trde magmatske kameninine (graniti). Koli¢ine so
odvisne od koli¢ine izkopanih skal.
m3 | 3,769
4428-659 3769
2|lsto kot 1, le iz izkopanih skal (po oceni) m3 617
3|lzdelava reber - krilnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic
in pilotov - 23 kosov
lomljenec dodatno 3m3/rebro m3 69
piloti fi 30, I=2.5 m, 5kos./reb. kos 115
oblice fi 30, 17 m /prag kos 23
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Izdelava talnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic in
pilotov - 8+1 kos

lomljenec 36 m3/prag 354
piloti fi 30, I=2.5 m, 8 kos./prag

oblice fi 30, 36 m /prag

Vgradnja vedjih skalnih samic (d= 1.0-1.2 m) v strugo
Gradascice

Sidranje zavarovanja pete brezine zlesenimi piloti (bor ali
macesen) dolZine do 2.5 m in premera do 30 cm. Les se
pred vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede z pobijanjem in
vtiskovanjem v prodno podlago. Povpreéno je predvidena
vgradnja enega pilota / 3 m ureditve na obmocju konkav

Izdelava obloge temeljev mostu in drugi zgrad (ocena) iz
lomljenca dsr>0.6m v C18/20

mostni oporniki 332
dodatno 50
382

Podlaj$anje izpusta kanalizacije iz CN na obmogju profila
91_1 vklju€no z izkopom breZine, izvedbo dodatnega jaska
v brezini podaljSkom cevi fi 30 (PE) za 30 m vklju¢no z
izpustno glavo. Dela so ocenjena, obracunajo se po
dejanskih koli€inah

Dodatni strojni izkop zemljine 3 kt za izdelavo
dvoprekatnega jaska in cevovoda do Gradasdice. Zemljina
se deponira ob gradbid¢u. Po izgradniji se uporabi za zasip
jaska in cevi ter nasip s komprimacijo v plasteh po 30 cm

jasek 78.4125
cevovod 72

Dobava in vgradnja podloznega betona C8/10 pod talno
plosCo jaska
0.513

Izdelava dvoprekatnega jaska s protipovratno loputo v pr.
93 iz AB z montaznimi pokrovi (pohodna resetka)

enostarnski opaz 4.2
enostr. opaz s podpiranjem 2.16
dvostranski opaz 504
AB C25/30 6.075

armatura po arm.nacrtu

montazni pokrov 1100/900 iz pohodne vrocecinkane
reSetke vkljuéno z okvirjem

protipovratna loputa (kot npr. tideflex) fi 30 cm z nastavkom
cevi
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Izdelava prevezave kanalske cevi za iztok zalednih vod
med jaSkom v Grada&¢ivo v profilu 93. Betonska cev fi 30
cm na betonski posteljici C16/20 (0.05m3/m), obloga glave
cevi na izpustu z lomljencem v betonu C16/20

cev na betonski posteljci
izpustna glava iz lomljenca in betona

Izdelava dostopnih stopnic v pr. 103 in lomlejnca v betonu
¢25/30, armiran temelj z Q628

enostarnski opazi 20
polaganje betona C25/30 v podalgo: 0.2*6*0.8 0.96
zidanje stopnic iz lomeljenca v netonu z 1.92

obdelano povrsino ("na eno lice":0.4*0.8*6
Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala
vegetacija se povzame po nacrtu KA.

Izdelava nastila, sejanje travne meSanice z gnojilom na
obmodju brezine in nasipa (Ib in db)
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