
REKAPITULACIJA

I PREDDELA

II ZEMELJSKA DELA

III ZAVAROVALNA DELA

VI NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA (10%)

skupaj (brez DDV)

Ureditev Gradaščice v Šujici na Odseku G.S.1 med pr. 82 in pr.91 ter pr.93 in 103 ter VV nasip ob 

Krnici



SPLOŠNO

KOLIČINE V POPISU DEL

DOSTOPI

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe 
na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov. 
Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora 
biti 1.kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je 
navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in 
normam. 
V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih rešitev, mora te potrditi Naročnik, Nadzor in 
Projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta.

Količine, ki jih je bilo možno določiti s pomočjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija, 
prečni prerezi), so določene s planimetriranjem izrisanih površin.
Zemeljski izkopi so zaradi načina planimetriranja (po površini vgrajenih zavarovanja) povečani za 5%.
Vse dejansko izvedene količine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knjigi.
Za dela in količine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni možno natančno določiti potrebnih količin, so 
pripravljene ocene. Dejansko opravljena dela in količine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in 
projektantskim nadzorom.
V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta Gradaščica v etapi 
1A. V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo začasnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani 
Naročnika.

V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogoča DPN oziroma javna infrastruktura. 
Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemljišč ob gradbišču zagotovi druge dostope, ki jih 
potrdi Nadzor.

 - vsa potrebna pripravljalna dela,
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju,
- vse potrebno delo,
- vsa potrebna pomožna sredstva za izvedbo objektov,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, 
naročnikom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljišč ob gradbišču,
- čiščenje območja ureditve  po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo ali v 
predelavo,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih 
del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta 
dopolnila nujna za izvedbo objekta,
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču,
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,
- popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje 
odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID 
dokumentacije.



Št. Opis postavke
delna 

količ.
enota količ.

vrednost/ 

enoto
vrednost  €

I PREDDELA

1
kos 1

2

m 685

320+245+120 685

3
kos 56

17+10+13+9+7 56

4

kos 35

5 kos 25

6

m2 2,925

7055-4130 2925

7

kos 3

skupaj PREDDELA

Zakoličba trase linje brežine in kamnitih zložb z navezavo 
na obstoječo poligonsko mrežo z zavarovanjem in 
odmikom od operativnega območja

Zakoličba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo 
zavarovanja brežine  na 20 m ureditve in pragov

Posek dreves z izkopom panjev na mestih, kjer bo potekal 
nova struge. Količina je ocenjnena. Dejanska količina se 
določi pred pričetkom del z Nadzorom.

Isto kot 3., le brez izkopa panjev

Dodatna dela pri varovanju vodov GJI. Zaščita in začasna 
prestavitev vodov upoštevana pri posameznih vodih. 
Ocena stroškov na enoto, obračun po dejanskih stroških s 
potrditvijo Nadzora

Odstranitev grmovja-ocena. Obračuna se dejanska količina 
glede na obdobje izvajanja del. Grmovje (korenine) se 
deponira ob gradbišču in se ponovno posadi po končanih 
zemeljskih in zavarovalnih delih.

OP: Glede na rezultate predhodnih raziskav bodo s strani ZVKDS lahko podani dodatni kulturnovarstveni 
pogoji. Stroški morebitnih dodatnih del v postavki niso zajeti.

Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - skladno s 
kulturnovarstvenim soglasjem - ocena 



II ZEMELJSKA DELA

1

kos 2

2

m 600

3

kos 2

4

m2 7,055

5

m3 7,977

(7587+4428+332+160+48)*1.05 13182.75
-4.ktg -263
-nasipi in zasipi -4284
-skale -659

7976.75
 

6
m3 4,284

1046+2573+665 4284

7
m3 659

0.05*13183 659.15

Isto kot 6. le z deponiranjem na gradbišču (zemljina za 
zasip)

Isto kot 6. - skale, le z deponiranjem na gradbišču. 

Izdelava transportne  poti na vrhu obeh brežin in na 
območju nasipa. Pot se izvede z odrivom humusa debeline 
0.2m v pasu širine 3.5 m, razprostiranjem nekohernetne 
zemljine (prod iz izkopa na območju Polhovega Gradca) v 
debelini 0.3m in širini 3.5 m. Po končanih delih se nasip 
odstrani, humus razgrne in ponovno zatravi. Naplavine pa 
prepeljejo na začasno deponijo Etape 1A  v Ljubljani, kjer 
se nato vgradijo kot zasipni - drenžni sloj za zidovi. Na 
tekoči meter se vgradi ~ 1.3 m3 naplavin. Pot je predvidena 
samo na spodnjem odseku

Izdelava dostopa v strugo Gradaščice. Pot se izvede iz 
naplavin in je široka 3 do 3.5  m. Ocena porabe nasipne 
zemljine je 20 m3/ dostop. Po končanih delih se pot 
odstrani, prodni pa vgradi v zasip za zidovi, oziroma odpelje 
na začasno lokacijo viškov zemljin Eatpe 1A  v Ljubljani 
(razdalja 17 km).

Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po preizmerah) 
s prebiranjem skal, nakladajem na kamion, transportom na 
začasno deponijo Etape 1A v Ljubljani, oddaljeno 17 km, 
kjer se zemljina nato vgradi v zasipe za zidovi. Del 
zemljine, ki se odkoplje pod vodno gladino, se začasno 
deponira ob izkopu do osuštve in nato naloži na kamion in 
prepelje na deponijo. Skale ob izkopu se odložijo ob 
gradbišču (po oceni 5% izkopa)

Odriv humusa na območju obnove brežin. Humus se 
deponira ob gradbišču. Ocenjena povprečna debelina sloja 
humusa je 15 cm. Po predizmerah.

Izdelava prehoda preko struge Gradaščice. Za izdelavo 
dostopa se uporabi 30 m3 izkopane prodne zemljine.  
Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Gradaščice (3 
pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolžine 5.0 m, skupaj 15 
m cevi). Pot je široka 3.5 m V primeru visokih se prehod 
odstrani. Prehod je predviden pod pr.P90. V kolikor prehod 
ni potreben (dvostranski dostop), se postavka opusti.



8

m3 264

13183*0.02 263.66

9

m3 66

13183*0.005 65.915

10

m3 4,274

1046+2573+655 4274

11 m2 7,055

skupaj ZEMELJSKA DELA

IV ZAVAROVALNA DELA

1

m3 3,769

4428-659 3769

2 m3 617

3

lomljenec dodatno 3m3/rebro m3 69

piloti fi 30, l=2.5 m, 5kos./reb. kos 115

oblice fi 30, 17 m /prag kos 23

Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin.

Izdelava zavarovanja vznožja  brežine in ostalih zgradb iz 
skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. Skale se vgrajuje 
strojno v izrazito razgibani obliki. Globina temeljenja je 
podana v prečnih prerezih. Izpostavljene skale se sidra z 
lesenimi piloti (posebna postavka). Skale morajo biti 
zmrzlinsko odporne in časovno obstojne (atest) - apnenec 
ali trde magmatske kameninine (graniti). Količine so 
odvisne od količine izkopanih skal.

Izdelava reber - krilnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic 
in pilotov  - 23 kosov 

Isto kot 1, le iz izkopanih skal (po oceni)

Isto kot 6, le 4.ktg - ocena  2% izkopa, se obračuna po 
dejanskih količinah. Zemljina se prepelje na začasno 
deponijo Etape 1A.

Ročni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo obrežnih 
zidov, oblog in zavarovanj  - ocena 0.5% izkopa, se 
obračuna po dejanskih količinah. Upoštevan je le premet 
zemljine.

Zasip zajede ob desni brežini in oblikovanja terena (nasip) 
ob levi brežini med R cesto in P91_1 ter nasipa ob Krnici z 
izkopano zemljino. Zemljina se komprimira v plasteh po 30 
cm (nad vodno gladino) s komprimacijo do 95% po SPP. 
Zasip se izvede tudi preko obrežnih zavarovanj. 



4

lomljenec 36 m3/prag 354 m3 354

piloti fi 30, l=2.5 m, 8 kos./prag kos 70

oblice fi 30, 36 m /prag kos 9

5
m3 50

6

kos 140

7
m3 382

mostni oporniki 332
dodatno 50

382

8

kos 1

9

m3 151

jašek 78.4125
cevovod 72

10
m3 1

0.513

11

enostarnski opaž 4.2 m2 5

enostr. opaž s podpiranjem 2.16 m2 3

dvostranski opaž 50.4 m3 51

AB C25/30 6.075 m3 7

armatura po arm.načrtu kg 676

kos 2

kos 1

Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 pod talno 
ploščo jaška

Izdelava dvoprekatnega jaška s protipovratno loputo v pr. 
93 iz AB z montažnimi pokrovi (pohodna rešetka)

protipovratna loputa (kot npr. tideflex) fi 30 cm z nastavkom 
cevi

montažni pokrov 1100/900 iz pohodne vročecinkane 
rešetke vključno z okvirjem

Sidranje zavarovanja pete brežine  z lesenimi piloti (bor ali 
macesen) dolžine do 2.5 m in premera do 30 cm. Les se 
pred vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede z pobijanjem in 
vtiskovanjem v prodno podlago. Povprečno je predvidena 
vgradnja enega pilota / 3 m ureditve na območju konkav

Vgradnja večjih skalnih samic (d= 1.0-1.2 m) v strugo 
Gradaščice

Podlajšanje izpusta kanalizacije iz ČN na območju profila 
91_1 vključno z izkopom brežine, izvedbo dodatnega jaška 
v brežini podaljškom cevi fi 30 (PE) za 30 m vključno z 
izpustno glavo. Dela so ocenjena, obračunajo se po 
dejanskih količinah

Izdelava obloge temeljev mostu in drugi zgrad (ocena) iz 
lomljenca dsr>0.6m v C18/20

Dodatni strojni izkop zemljine 3 kt za izdelavo 
dvoprekatnega jaška in cevovoda do Gradaščice. Zemljina 
se deponira ob gradbišču. Po izgradnji se uporabi za zasip 
jaška in cevi ter nasip s komprimacijo v plasteh po 30 cm

Izdelava talnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic in 
pilotov  - 8+1 kos 



12

cev na betonski posteljci m 12
kos 1

13

enostarnski opaži 20 m2 20

polaganje betona C25/30 v podalgo: 0.2*6*0.8 0.96
m3 1

zidanje stopnic iz lomeljenca v netonu z 
obdelano površino ("na eno lice":0.4*0.8*6

1.92

m3 2

14
kos 600

15
m2 7,055

Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom na 
območju brežine in nasipa (lb in db)

Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala 
vegetacija se povzame po načrtu KA.

skupaj ZAVAROVALNA DELA

Izdelava dostopnih stopnic v pr. 103 in lomlejnca v betonu 
c25/30, armiran temelj z Q628

izpustna glava iz lomljenca in betona

Izdelava prevezave kanalske cevi za iztok zalednih vod 
med jaškom v Gradaščivo v profilu 93. Betonska cev fi 30 
cm na betonski posteljici C16/20  (0.05m3/m), obloga glave 
cevi na izpustu z lomljencem v betonu C16/20


