
REKAPITULACIJA ČRETA
št. opis postavke cena
1. ČRETA 1 132.606,43
2. ČRETA 2 217.742,83
3. ČRETA 3 96.396,14

skupaj: 446.745,41

REKAPITULACIJA ČRETA1
št. opis postavke cena
1. PRIPRAVLJALNA DELA 2.759,05
2. ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA 0,00
3. ZEMELJSKA DELA - NASIP 43.267,72
4. ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA 901,00
5. GRADBENA DELA 54.489,25
6. ZAKLJUČNA DELA 1.124,30
7. projektna dokumentacija PZI 3.076,24
8. projektantski nadzor 1.025,41
9. dokumentacija PID in NOV 2.050,83

vsa dela skupaj: 108.693,79
DDV: 23.912,63

skupaj z DDV: 132.606,43

REKAPITULACIJA ČRETA2
št. opis postavke cena
1. PRIPRAVLJALNA DELA 4.790,62
2. ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA 2.565,37
3. ZEMELJSKA DELA - NASIP 99.446,35
4. ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA 0,00
5. GRADBENA DELA 59.455,00
6. ZAKLJUČNA DELA 2.117,88
7. projektna dokumentacija PZI 5.051,26
8. projektantski nadzor 1.683,75
9. dokumentacija PID in NOV 3.367,50

vsa dela skupaj: 178.477,73
DDV: 39.265,10

skupaj z DDV: 217.742,83

REKAPITULACIJA ČRETA3
št. opis postavke cena
1. PRIPRAVLJALNA DELA 2.874,21
2. ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA 0,00
3. ZEMELJSKA DELA - NASIP 29.916,88
4. ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA 0,00
5. GRADBENA DELA 41.358,55
6. ZAKLJUČNA DELA 391,15
7. projektna dokumentacija PZI 2.236,22
8. projektantski nadzor 745,41
9. dokumentacija PID in NOV 1.490,82

vsa dela skupaj: 79.013,23
DDV: 17.382,91



skupaj z DDV: 96.396,14



ekologika d.o.o.

UREDITEV ČRETA 1
št. opis postavke en. količina cena/enoto
I pripravljalna dela
I/1 priprava gradbišča na celotnem gradbišču, 

odstranitev eventuelnih ovir in utrditev 
delovnega platoja kpl 1,00 1.300,00

I/2 zakoličba osi nasipa, zidu in kanala, trasna in 
višinska navezava količkov m 231,10 0,95

I/3 zakoličba obstoječih komunalnih in 
infrastrukturnih vodov in oznaka križanj kos 1,00 17,50

I/4 postavitev gradbenih profilov kos 11,00 12,00
I/5

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v 
območju obstoječe komunalne in energetske 
infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih 
ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih

ur 2,00 45,00
I/6 izdelava, namestitev in po koncu gradnje 

odstranitev obvestilne table z nosilnim 
panojem na gradbišču-komplet kos 1,00 1.000,00

I pripravljalna dela skupaj:
II asfalterska - cestarska dela
II asfalterska - cestarska dela skupaj:
III.1 zemeljska dela - nasip
III.1/1 strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem 

na rob gradbene jame m3 216,50 6,00
III.1/2 strojni  izkop materiala III.ktg z nakladanjem in 

odvozom materiala na začasno deponijo v 
oddaljenosti do1km; za nasipno telo in betonski 
zid m3 449,10 3,90

III.1/3 geološki pregled in prevzem gradbene jame ter 
geomehanski nadzor v času gradnje ur 20,00 30,00

III.1/4 strojni materiala III.ktg. z nakladanjem in 
odvozom na začasno deponijo v oddaljenosti 
do 1 km in ureditev jarka zalednih voda ob peti 
zemeljskega nasipa m 107,20 22,50

III.1/5 dobava, transport, vgradnja in komprimiranje 
glineno-meljastega (pretežno glinenega) 
materiala v telo nasipa in formiranje nasipa 
pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija 
z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne 
zbitosti tal m3 1.236,40 19,00

III.1/6 nakladanje in odvoz viška materiala z začasne 
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 
3km in razplaniranje, količina materiala je 
definirana v raščenem stanju, koeficient 
razrahljanja upoštevati v ceni/enoto m3 665,60 4,60

III.1/7 humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brežin 
nasipa m2 1.985,90 2,30

III.1/8 ureditev krone nasipa m2 404,40 7,00
III.1/9 izkop in ureditev jarka zalednih voda ob cesti m 144,60 22,50



ekologika d.o.o.

UREDITEV ČRETA 1
št. opis postavke en. količina cena/enoto
III.1 zemeljska dela - nasip skupaj:
III.2 zemeljska dela - kanalizacija
III.2/1 strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem 

na rob gradbene jame m3 8,30 2,20
III.2/2

strojni  izkop materiala III.ktg v širokem izkopu 
jarka z nakladanjem in odvozom materiala na 
začasno deponijo v oddaljenosti do1km m3 24,90 3,90

III.2/3 ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 
gradbene jame m2 41,40 0,90

III.2/4 dobava in dovoz peščenega materiala 
granulacije 8-16mm za zasip cevi, v plasteh 
deb. 15cm in komprimacija z lahkimi 
komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP m3 23,80 19,00

III.2/5 nakladanje in odvoz viška materiala z začasne 
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 
3km in razplaniranje, količina materiala je 
definirana v raščenem stanju, koeficient 
razrahljanja upoštevati v ceni/enoto m3 33,20 4,60

III.2/6 črpanje talne vode iz gradbene jame v času 
izvajanja del v talni vodi ur 4,00 12,00

III.2/7 humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje 
trase ter zatravitev splaniraih površin po 
končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev 
prvotnega stanja) m2 41,50 2,30

III.2 zemeljska dela - kanalizacija skupaj:
IV gradbena dela 
IV/1 dobava in vgraditev peščenega materiala 

granulacije od 0 do 8mm za peščeno ležišče 
cevi v deb. 14cm m3 5,00 14,00

IV/2 dobava, transport in montaža PVC cevi DN 400 
na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 
nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 34,50 42,50

IV/3 dobava, transport in vgradnja izpustne glave 
krožnega prerza DN400 z nepovratno loputo iz 
nerjavnega materiala, vključno z oblogo dna 
iztočne glave s kamnom deb. 15-20cm, kamnito 
muldo šir. 0.50m ter zavarovanje brežine na 
območju iztoka s kamnom deb. 20-25cm 
vtisnjenim v bet. podlogo kos 1,00 289,00

IV/4 izvedba (s temeljenjem) in material za betonski 
zid; povprečne višne h=1,8 m m3 77,80 135,00

IV/5 dobava in vgradnja armature v betonski zid kg 9.336,00 0,90
IV/6 dobava in vgraditev drenažnega sloja na zračni 

strani nasipa po celi dolžini nasipa m2 992,90 17,00
IV/7 dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni 

strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj, po 
celi dolžini nasipa m2 992,90 17,00



ekologika d.o.o.

UREDITEV ČRETA 1
št. opis postavke en. količina cena/enoto
IV gradbena dela skupaj:
V zaključna dela
V/1 čiščenje gradbišča po končanih delih m2 1.082,60 0,50
V/2 izdelava geodetskega posnetka izvedenega 

nasipa, zidu in kanalizacije v elektronski obliki in 
vris kanalizacije v kataster GJI, vključno s 
potrdilom vpisa                  m 231,10 1,00

V/3
snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero

m 34,50 1,20
V/4 preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 

1610 m 34,50 9,00
V zaključna dela skupaj:

UREDITEV ČRETA 1 SKUPAJ:



ekologika d.o.o.

cena

1.300,00

219,55

17,50
132,00

90,00

1.000,00
2.759,05

0,00

1.299,00

1.751,49

600,00

2.412,00

23.491,60

3.061,76

4.567,57
2.830,80
3.253,50



ekologika d.o.o.

cena
43.267,72

18,26

97,11

37,26

452,20

152,72

48,00

95,45
901,00

70,00

1.466,25

289,00

10.503,00
8.402,40

16.879,30

16.879,30



ekologika d.o.o.

cena
54.489,25

541,30

231,10

41,40

310,50
1.124,30

101.640,32



ekologika d.o.o.



ekologika d.o.o.



ekologika d.o.o.



UREDITEV ČRETA 2
št. opis postavke en. količina cena/enoto
I pripravljalna dela
I/1 priprava gradbišča na celotnem gradbišču, 

odstranitev eventuelnih ovir in utrditev 
delovnega platoja kpl 1,00 1.300,00

I/2 zakoličba osi nasipa in zidu, trasna in višinska 
navezava količkov m 519,60 0,95

I/3 zakoličba obstoječih komunalnih in 
infrastrukturnih vodov in oznaka križanj kos 2,00 17,50

I/4 postavitev gradbenih profilov kos 26,00 12,00
I/5 delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za 

zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter 
gradbišča kpl 1,00 1.200,00

I/6
upravljalski nadzor pri gradbenih delih v 
območju obstoječe komunalne in energetske 
infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih 
ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih

ur 10,00 45,00
I/7 izdelava, namestitev in po koncu gradnje 

odstranitev obvestilne table z nosilnim 
panojem na gradbišču-komplet kos 1,00 1.000,00

I pripravljalna dela skupaj:
II asfalterska - cestarska dela; nadvišanje ceste
II/1 rušenje asfaltiranih površin, vključno z zarezom 

globine do 10cm, nakladanjem in odvozom na 
trajno deponijo do 3km,  vključno s plačilom 
pristojbin m2 35,00 4,50

II/2 dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 
0/45mm v deb. 29cm za izvedbo zgornjega 
ustroja projektiranega cestišča, s komprimacijo 
do zbitosti 95% po Proctorju. m3 14,50 20,00

II/3 dobava in vgrajevanje kamnite grede s 
kamnitega materiala do fi 63mm v deb. cca 0,7 
oz. 1,2 m za izvedbo spodnjega ustroja 
projektiranega cestišča z uvaljanjem do 
predpisane zbitosti; nadvišanje ceste m3 56,40 18,00

II/4 dobava in vgrajevanje peščenega zaključnega 
sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim 
vzdolžnim in prečnim planiranjem naklona 
ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne 
cestne površine, kontrolo padcev in z 
morebitnimi manjšimi popravili nivelete ceste 
pred asfaltiranjem m3 1,75 3,24

II/5 standardni preizkus komprimacijskega modula 
s predobremenitvijo vozišča pred asfaltiranjem 
v koloteku vozišča na mestu, ki ga določi 
nadzornik kos 4,00 10,00



II/6 dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, 
vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, 
preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf, TSC 
06.300/06.411:2009; debeline 4cm

m2 35,00 9,80
II/7 dobava, transport in izdelava asfaltnih površin, 

vključno z vsemi asfalterskimi deli (premazi, 
preklopi ipd): -bitumenski drobljenec 
AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; debeline 
6cm. m2 35,00 12,70

II/8 utrditev cestišča pred asfaltiranjem z MB10 in 
pridobitev atesta s strani pristojne službe m2 35,00 7,70

II
asfalterska - cestarska dela; nadvišanje ceste

skupaj:
III.1 zemeljska dela - nasip
III.1/1 strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem 

na rob gradbene jame m3 564,30 6,00
III.1/2 strojni  izkop materiala III.ktg z nakladanjem in 

odvozom materiala na začasno deponijo v 
oddaljenosti do1km; za nasipno telo in betonski 
zid m3 747,70 3,90

III.1/3 geološki pregled in prevzem gradbene jame ter 
geomehanski nadzor v času gradnje ur 35,00 30,00

III.1/4 strojni materiala III.ktg. z nakladanjem in 
odvozom na začasno deponijo v oddaljenosti 
do 1 km in ureditev jarka zalednih voda ob peti 
zemeljskega nasipa m 463,50 22,50

III.1/5 dobava, transport, vgradnja in komprimiranje 
glineno-meljastega (pretežno glinenega) 
materiala v telo nasipa in formiranje nasipa 
pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija 
z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne 
zbitosti tal m3 3.209,20 19,00

III.1/6 nakladanje in odvoz viška materiala z začasne 
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 
3km in razplaniranje, količina materiala je 
definirana v raščenem stanju, koeficient 
razrahljanja upoštevati v ceni/enoto m3 1.312,00 4,60

III.1/7 humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brežin 
nasipa m2 3.265,90 2,30

III.1/8 ureditev krone nasipa m2 1.020,60 7,00
III.1 zemeljska dela - nasip skupaj:
III.2 zemeljska dela - kanalizacija
III.2/1 strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem 

na rob gradbene jame m3 4,40 2,20
III.2/2

strojni  izkop materiala III.ktg v širokem izkopu 
jarka z nakladanjem in odvozom materiala na 
začasno deponijo v oddaljenosti do1km m3 12,50 3,90



III.2/3 ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 
gradbene jame m2 20,70 0,90

III.2/4 dobava in dovoz peščenega materiala 
granulacije 8-16mm za zasip cevi, v plasteh 
deb. 15cm in komprimacija z lahkimi 
komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP m3 11,90 19,00

III.2/5 nakladanje in odvoz viška materiala z začasne 
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 
3km in razplaniranje, količina materiala je 
definirana v raščenem stanju, koeficient 
razrahljanja upoštevati v ceni/enoto m3 16,90 4,60

III.2 zemeljska dela - kanalizacija skupaj:
IV gradbena dela 
IV/1 dobava in vgraditev peščenega materiala 

granulacije od 0 do 8mm za peščeno ležišče 
cevi v deb. 14cm m3 3,00 14,00

IV/2 dobava, transport in montaža PVC cevi DN 200 
na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 
nakladanje in prenos do mesta vgraditve 
(prepust pod cesto) m 18,40 42,50

IV/3 dobava, transport in vgradnja izpustne glave 
krožnega prerza DN200 z nepovratno loputo iz 
nerjavnega materiala, vključno z oblogo dna 
iztočne glave s kamnom deb. 15-20cm, kamnito 
muldo šir. 0.50m ter zavarovanje brežine na 
območju iztoka s kamnom deb. 20-25cm 
vtisnjenim v bet. podlogo kos 1,00 289,00

IV/4 izvedba (s temeljenjem) in material za betonski 
zid; povprečne višne h=1,3 m m3 3,80 135,00

IV/5 dobava in vgradnja armature v betonski zid kg 456,00 0,90
IV/6 dobava in vgraditev drenažnega sloja na zračni 

strani nasipa po celi dolžini nasipa m2 1.632,90 17,00
IV/7 dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni 

strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj, po 
celi dolžini nasipa m2 1.632,90 17,00

IV/8 obnova obstoječega vodovodnega omrežja PE 
DN 110 mm na območju prečkanja ali 
vzporedne trase m 10,00 190,00

IV gradbena dela skupaj:
V zaključna dela
V/1 čiščenje gradbišča po končanih delih m2 2.821,20 0,50
V/2 izdelava geodetskega posnetka izvedenega 

nasipa in zidu v elektronski obliki              m 519,60 1,00
V/3

snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero
m 18,40 1,20

V/4 preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 
1610 m 18,40 9,00

V zaključna dela skupaj:
UREDITEV ČRETA 2 SKUPAJ:



cena

1.300,00

493,62

35,00
312,00

1.200,00

450,00

1.000,00
4.790,62

157,50

290,00

1.015,20

5,67

40,00



343,00

444,50

269,50

2.565,37

3.385,80

2.916,03

1.050,00

10.428,75

60.974,80

6.035,20

7.511,57
7.144,20

99.446,35

9,68

48,75



18,63

226,10

77,74
380,90

42,00

782,00

289,00

513,00
410,40

27.759,30

27.759,30

1.900,00
59.455,00

1.410,60

519,60

22,08

165,60
2.117,88

168.375,22



UREDITEV ČRETA 3
št. opis postavke en. količina cena/enoto
I pripravljalna dela
I/1 priprava gradbišča na celotnem gradbišču, 

odstranitev eventuelnih ovir in utrditev 
delovnega platoja kpl 1,00 1.300,00

I/2 zakoličba osi nasipa, zidu in mobilne zaščite, 
trasna in višinska navezava količkov m 163,90 0,95

I/3 zakoličba obstoječih komunalnih in 
infrastrukturnih vodov in oznaka križanj kos 3,00 17,50

I/4 postavitev gradbenih profilov kos 8,00 12,00
I/5

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v 
območju obstoječe komunalne in energetske 
infrastrukture in določitev dodatnih varovalnih 
ukrepov pri odmikih, manjših od predpisanih

ur 6,00 45,00
I/6 izdelava, namestitev in po koncu gradnje 

odstranitev obvestilne table z nosilnim 
panojem na gradbišču-komplet kos 1,00 1.000,00

I pripravljalna dela skupaj:
II asfalterska - cestarska dela
II asfalterska - cestarska dela skupaj:
III.1 zemeljska dela - nasip
III.1/1 strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem 

na rob gradbene jame m3 90,90 6,00
III.1/2 strojni  izkop materiala III.ktg z nakladanjem in 

odvozom materiala na začasno deponijo v 
oddaljenosti do1km; za nasipno telo in betonski 
zid m3 340,60 3,90

III.1/3 geološki pregled in prevzem gradbene jame ter 
geomehanski nadzor v času gradnje ur 10,00 30,00

III.1/4 dobava, transport, vgradnja in komprimiranje 
glineno-meljastega (pretežno glinenega) 
materiala v telo nasipa in formiranje nasipa 
pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija 
z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne 
zbitosti tal m3 1.246,00 19,00

III.1/5 nakladanje in odvoz viška materiala z začasne 
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 
3km in razplaniranje, količina materiala je 
definirana v raščenem stanju, koeficient 
razrahljanja upoštevati v ceni/enoto m3 431,50 4,60

III.1/6 humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brežin 
nasipa m2 458,80 2,30

III.1/7 ureditev krone nasipa m2 147,00 7,00
III.1 zemeljska dela - nasip skupaj:
IV gradbena dela 
IV/1 vgadnja in dobava mobilne zaščite na uvozu k 

objektu m 5,50 3.000,00



IV/2 izvedba (s temeljenjem) in material za betonski 
zid za mobilno zaščito; povprečne višine h=0,7 
m in širine š=0,5 m m3 0,95 135,00

IV/3 izvedba (s temeljenjem) in material za betonski 
zid; povprečne višne h=0,8 m m3 85,30 135,00

IV/4 dobava in vgradnja armature v betonski zid za 
mobilno zaščito kg 114,00 0,90

IV/5 dobava in vgradnja armature v betonski zid kg 10.236,00 0,90
IV/6 dobava in vgraditev drenažnega sloja na zračni 

strani nasipa po celi dolžini nasipa m2 229,40 17,00
IV/7 dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni 

strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj m2 229,40 17,00
IV gradbena dela skupaj:
V zaključna dela
V/1 čiščenje gradbišča po končanih delih m2 454,50 0,50
V/2 izdelava geodetskega posnetka izvedenega 

nasipa, zidu in mobilne zaščite v elektronski 
obliki             m 163,90 1,00

V zaključna dela skupaj:
UREDITEV ČRETA 3 SKUPAJ:



cena

1.300,00

155,71

52,50
96,00

270,00

1.000,00
2.874,21

0,00

545,40

1.328,34

300,00

23.674,00

1.984,90

1.055,24
1.029,00

29.916,88

16.500,00



128,25

11.515,50

102,60
9.212,40

3.899,80

3.899,80
41.358,55

227,25

163,90
391,15

74.540,79




