REKAPITULACIJA CRETA

st. opis postavke cena
1. CRETA 1 132.606,43
2. CRETA 2 217.742,83
3. CRETA 3 96.396,14
skupaj: 446.745,41

REKAPITULACIJA CRETA1
st. opis postavke cena
1. PRIPRAVLIALNA DELA 2.759,05
2. ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA 0,00
3. ZEMELJSKA DELA - NASIP 43.267,72
4, ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA 901,00
5. GRADBENA DELA 54.489,25
6. ZAKLJUCNA DELA 1.124,30
7. projektna dokumentacija PZI 3.076,24
8. projektantski nadzor 1.025,41
9. dokumentacija PID in NOV 2.050,83
vsa dela skupaj: 108.693,79
DDV: 23.912,63
skupajz DDV: 132.606,43

REKAPITULACIJA CRETA2
st. opis postavke cena
1. PRIPRAVLJALNA DELA 4.790,62
2. ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA 2.565,37
3. ZEMELJSKA DELA - NASIP 99.446,35
4, ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJIA 0,00
5. GRADBENA DELA 59.455,00
6. ZAKUJUCNA DELA 2.117,88
7. projektna dokumentacija PZI 5.051,26
8. projektantski nadzor 1.683,75
9. dokumentacija PID in NOV 3.367,50
vsa dela skupaj: 178.477,73
DDV: 39.265,10
skupaj z DDV: 217.742,83

REKAPITULACIJA CRETA3
st. opis postavke cena
1. PRIPRAVLJALNA DELA 2.874,21
2. ASFALTERSKA - CESTARSKA DELA 0,00
3. ZEMELJSKA DELA - NASIP 29.916,88
4, ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA 0,00
5. GRADBENA DELA 41.358,55
6. ZAKLJUCNA DELA 391,15
7. projektna dokumentacija PZI 2.236,22
8. projektantski nadzor 745,41
9. dokumentacija PID in NOV 1.490,82
vsa dela skupaj: 79.013,23
DDV: 17.382,91




skupaj z DDV: 96.396,14




UREDITEV CRETA 1

ekologika d.o.o.

opis postavke

koli¢ina|

cena/enotol

pripravljalna dela

priprava gradbis¢a na celotnem gradbiscu,
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja

1,00

1.300,00

1/2

zakolicba osi nasipa, zidu in kanala, trasna in
viSinska navezava kolickov

231,10

0,95

1/3

zakolicba obstojecih komunalnih in
infrastrukturnih vodov in oznaka krizanj

kos

1,00

17,50

1/4

postavitev gradbenih profilov

kos

11,00

12,00

1/5

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v
obmocju obstojece komunalne in energetske
infrastrukture in dolocitev dodatnih varovalnih
ukrepov pri odmikih, manjsih od predpisanih

ur

2,00

45,00

1/6

izdelava, namestitev in po koncu gradnje
odstranitev obvestilne table z nosilnim
panojem na gradbiscu-komplet

kos

1,00

1.000,00

pripravljalna dela

skupaj:

asfalterska - cestarska dela

asfalterska - cestarska dela

skupaj:

.1

zemeljska dela - nasip

1n.1/1

strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem
na rob gradbene jame

216,50

6,00

1.1/2

strojni izkop materiala lll.ktg z nakladanjem in
odvozom materiala na zacasno deponijo v
oddaljenosti dolkm; za nasipno telo in betonski
zid

449,10

3,90

1.1/3

geoloski pregled in prevzem gradbene jame ter
geomehanski nadzor v ¢asu gradnje

ur

20,00

30,00

1.1/4

strojni materiala lll.ktg. z nakladanjem in
odvozom na zacasno deponijo v oddaljenosti
do 1 km in ureditev jarka zalednih voda ob peti
zemeljskega nasipa

107,20

22,50

1.1/5

dobava, transport, vgradnja in komprimiranje
glineno-meljastega (pretezno glinenega)
materiala v telo nasipa in formiranje nasipa
pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija
z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne
zbitosti tal

1.236,40

19,00

11.1/6

nakladanje in odvoz viska materiala z zaCasne
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do
3km in razplaniranje, koli¢ina materiala je
definirana v ras¢enem stanju, koeficient
razrahljanja upostevati v ceni/enoto

665,60

4,60

m.1/7

humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brezin
nasipa

1.985,90

2,30

1.1/8

ureditev krone nasipa

404,40

7,00

1.1/9

izkop in ureditev jarka zalednih voda ob cesti

144,60

22,50




UREDITEV CRETA 1

ekologika d.o.o.

st.

opis postavke

en.

koli¢ina

cena/enoto

.1

zemeljska dela - nasip

skupaj:

.2

zemeljska dela - kanalizacija

m.2/1

strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem
na rob gradbene jame

8,30

2,20

m.2/2

strojni izkop materiala lll.ktg v Sirokem izkopu
jarka z nakladanjem in odvozom materiala na
zacCasno deponijo v oddaljenosti dolkm

24,90

3,90

m.2/3

ro¢no planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbene jame

41,40

0,90

.2/4

dobava in dovoz pescenega materiala
granulacije 8-16mm za zasip cevi, v plasteh
deb. 15cm in komprimacija z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP

23,80

19,00

1.2/5

nakladanje in odvoz viska materiala z zaCasne
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do
3km in razplaniranje, koli¢ina materiala je
definirana v raS¢enem stanju, koeficient
razrahljanja upostevati v ceni/enoto

33,20

4,60

111.2/6

¢rpanje talne vode iz gradbene jame v ¢asu
izvajanja del v talni vodi

ur

4,00

12,00

1.2/7

humusiranje v deb. 20cm in strojno planiranje
trase ter zatravitev splaniraih povrsin po
koncanih delih s travno mesanico (vzpostavitev
prvotnega stanja)

41,50

2,30

.2

zemeljska dela - kanalizacija

skupaj:

gradbena dela

IvV/1

dobava in vgraditev peSc¢enega materiala
granulacije od 0 do 8mm za pesceno leZisce
cevi v deb. 14cm

5,00

14,00

Iv/2

dobava, transport in montaza PVC cevi DN 400
na pesceno in posteljico vkljuéno s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

34,50

42,50

IV/3

dobava, transport in vgradnja izpustne glave
kroZznega prerza DN40O z nepovratno loputo iz
nerjavnega materiala, vklju¢no z oblogo dna
iztoCne glave s kamnom deb. 15-20cm, kamnito
muldo Sir. 0.50m ter zavarovanje breZine na
obmocju iztoka s kamnom deb. 20-25cm
vtisnjenim v bet. podlogo

kos

1,00

289,00

Iv/a

izvedba (s temeljenjem) in material za betonski
zid; povprecne visne h=1,8 m

77,80

135,00

IV/5

dobava in vgradnja armature v betonski zid

9.336,00

0,90

Iv/6

dobava in vgraditev drenaZnega sloja na zracni
strani nasipa po celi dolZini nasipa

992,90

17,00

Iv/7

dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni
strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj, po
celi dolZini nasipa

992,90

17,00




ekologika d.o.o.

UREDITEV CRETA 1
st. opis postavke en. koli¢ina cena/enoto
v gradbena dela skupaj:
Vv zaklju€na dela
V/1 ¢isCenje gradbisca po koncanih delih m’ 1.082,60 0,50
V/2 izdelava geodetskega posnetka izvedenega

nasipa, zidu in kanalizacije v elektronski obliki in

vris kanalizacije v kataster GJI, vklju¢no s

potrdilom vpisa m 231,10 1,00
v/3 snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero

m 34,50 1,20

V/4 preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN

1610 m 34,50 9,00
Vv zakljucna dela skupaj:

UREDITEV CRETA 1 SKUPAIJ:




cena

1.300,00

219,55

17,50

132,00

90,00

1.000,00

2.759,05

0,00

1.299,00

1.751,49

600,00

2.412,00

23.491,60

3.061,76

4.567,57

2.830,80

3.253,50

ekologika d.o.o.



cena

43.267,72

18,26

97,11

37,26

452,20

152,72

48,00

95,45

901,00

70,00

1.466,25

289,00

10.503,00

8.402,40

16.879,30

16.879,30

ekologika d.o.o.



ekologika d.o.o.

cena

54.489,25

541,30

231,10

41,40

310,50

1.124,30

101.640,32




ekologika d.o.o.



ekologika d.o.o.



ekologika d.o.o.



UREDITEV CRETA 2

opis postavke

koli¢ina|

cena/enotol

pripravljalna dela

priprava gradbis¢a na celotnem gradbiscu,
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja

1,00

1.300,00

1/2

zakolicba osi nasipa in zidu, trasna in visinska
navezava kolickov

519,60

0,95

1/3

zakolicba obstojecih komunalnih in
infrastrukturnih vodov in oznaka krizanj

kos

2,00

17,50

1/4

postavitev gradbenih profilov

kos

26,00

12,00

1/5

delna zapora ceste s pridobitvijo dovoljenja za
zaporo in zavarovanjem gradbene jame ter
gradbisca

kpl

1,00

1.200,00

1/6

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v
obmocju obstojece komunalne in energetske
infrastrukture in dolocitev dodatnih varovalnih
ukrepov pri odmikih, manjsih od predpisanih

ur

10,00

45,00

/7

izdelava, namestitev in po koncu gradnje
odstranitev obvestilne table z nosilnim
panojem na gradbisc¢u-komplet

kos

1,00

1.000,00

pripravljalna dela

skupaj:

asfalterska - cestarska dela; nadviSanje ceste

/1

rusenje asfaltiranih povrsin, vklju¢no z zarezom
globine do 10cm, nakladanjem in odvozom na
trajno deponijo do 3km, vkljuéno s pladilom
pristojbin

35,00

4,50

/2

dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca
0/45mm v deb. 29cm za izvedbo zgornjega
ustroja projektiranega cestis¢a, s komprimacijo
do zbitosti 95% po Proctorju.

14,50

20,00

/3

dobava in vgrajevanje kamnite grede s
kamnitega materiala do fi 63mm v deb. cca 0,7
0z. 1,2 m za izvedbo spodnjega ustroja
projektiranega cesti$¢a z uvaljanjem do
predpisane zbitosti; nadviSanje ceste

56,40

18,00

/4

dobava in vgrajevanje peScenega zaklju¢nega
sloja d= do 5cm (0-4mm) pod asfaltom, s finim
vzdolZnim in precnim planiranjem naklona
ceste, z utrjevanjem in valjanjem celotne
cestne povrsine, kontrolo padcev in z
morebitnimi manjsimi popravili nivelete ceste
pred asfaltiranjem

1,75

3,24

/5

standardni preizkus komprimacijskega modula
s predobremenitvijo vozisca pred asfaltiranjem
v koloteku vozis¢a na mestu, ki ga doloci
nadzornik

kos

4,00

10,00




/6

dobava, transport in izdelava asfaltnih povrsin,
vkljuéno z vsemi asfalterskimi deli (premazi,
preklopi ipd): -bitumenski beton AC8surf, TSC
06.300/06.411:2009; debeline 4cm

35,00

9,80

/7

dobava, transport in izdelava asfaltnih povrsin,
vkljuéno z vsemi asfalterskimi deli (premazi,
preklopi ipd): -bitumenski drobljenec
AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; debeline
6cm.

35,00

12,70

/8

utrditev cestisca pred asfaltiranjem z MB10 in
pridobitev atesta s strani pristojne sluzbe

35,00

7,70

asfalterska - cestarska dela; nadvisanje ceste

skupaj:

.1

zemeljska dela - nasip

1n.1/1

strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem
na rob gradbene jame

564,30

6,00

1.1/2

strojni izkop materiala lll.ktg z nakladanjem in
odvozom materiala na zacasno deponijo v
oddaljenosti dolkm; za nasipno telo in betonski
zid

747,70

3,90

1.1/3

geoloski pregled in prevzem gradbene jame ter
geomehanski nadzor v ¢asu gradnje

ur

35,00

30,00

1.1/4

strojni materiala lll.ktg. z nakladanjem in
odvozom na zacasno deponijo v oddaljenosti
do 1 km in ureditev jarka zalednih voda ob peti
zemeljskega nasipa

463,50

22,50

1.1/5

dobava, transport, vgradnja in komprimiranje
glineno-meljastega (pretezno glinenega)
materiala v telo nasipa in formiranje nasipa
pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija
z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne
zbitosti tal

3.209,20

19,00

11.1/6

nakladanje in odvoz viska materiala z zaCasne
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do
3km in razplaniranje, koli¢ina materiala je
definirana v ras¢enem stanju, koeficient
razrahljanja upostevati v ceni/enoto

1.312,00

4,60

m.1/7

humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brezin
nasipa

3.265,90

2,30

1.1/8

ureditev krone nasipa

1.020,60

7,00

.1

zemeljska dela - nasip

skupaj:

.2

zemeljska dela - kanalizacija

n.2/1

strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem
na rob gradbene jame

4,40

2,20

m.2/2

strojni izkop materiala lll.ktg v Sirokem izkopu
jarka z nakladanjem in odvozom materiala na
zacasno deponijo v oddaljenosti dolkm

12,50

3,90




m.2/3

ro¢no planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbene jame

20,70

0,90

.2/4

dobava in dovoz pescenega materiala
granulacije 8-16mm za zasip cevi, v plasteh
deb. 15cm in komprimacija z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP

11,90

19,00

m.2/5

nakladanje in odvoz viska materiala z zaCasne
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do
3km in razplaniranje, koli¢ina materiala je
definirana v raS¢enem stanju, koeficient
razrahljanja upostevati v ceni/enoto

16,90

4,60

.2

zemeljska dela - kanalizacija

skupaj:

gradbena dela

Iv/1

dobava in vgraditev peSc¢enega materiala
granulacije od 0 do 8mm za pesceno leZisce
ceviv deb. 14cm

3,00

14,00

Iv/2

dobava, transport in montaza PVC cevi DN 200
na pesceno in posteljico vkljuéno s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve
(prepust pod cesto)

18,40

42,50

Iv/3

dobava, transport in vgradnja izpustne glave
kroZnega prerza DN200 z nepovratno loputo iz
nerjavnega materiala, vklju¢no z oblogo dna
izto€ne glave s kamnom deb. 15-20cm, kamnito
muldo Sir. 0.50m ter zavarovanje breZine na
obmocju iztoka s kamnom deb. 20-25cm
vtisnjenim v bet. podlogo

kos

1,00

289,00

Iv/4

izvedba (s temeljenjem) in material za betonski
zid; povprecne visne h=1,3 m

3,80

135,00

IV/5

dobava in vgradnja armature v betonski zid

456,00

0,90

Iv/6

dobava in vgraditev drenaZnega sloja na zracni
strani nasipa po celi dolZini nasipa

1.632,90

17,00

Iv/7

dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni
strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj, po
celi dolzini nasipa

1.632,90

17,00

Iv/8

obnova obstojecega vodovodnega omreZja PE
DN 110 mm na obmocju preckanja ali
vzporedne trase

10,00

190,00

gradbena dela

skupaj:

zaklju€na dela

V/1

CiScenje gradbisca po koncanih delih

2.821,20

0,50

V/2

izdelava geodetskega posnetka izvedenega
nasipa in zidu v elektronski obliki

519,60

1,00

V/3

snemanje izgrajene kanalizacije z video kamero

18,40

1,20

V/4

preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN
1610

18,40

9,00

zakljucna dela

skupaj:

UREDITEV CRETA 2

SKUPAJ:




cena

1.300,00

493,62

35,00

312,00

1.200,00

450,00

1.000,00

4.790,62

157,50

290,00

1.015,20

5,67

40,00




343,00

444,50

269,50

2.565,37

3.385,80

2.916,03

1.050,00

10.428,75

60.974,80

6.035,20

7.511,57

7.144,20

99.446,35

9,68

48,75




18,63

226,10

77,74

380,90

42,00

782,00

289,00

513,00

410,40

27.759,30

27.759,30

1.900,00

59.455,00

1.410,60

519,60

22,08

165,60

2.117,88

168.375,22




UREDITEV CRETA 3

opis postavke

koli¢ina|

cena/enotol

pripravljalna dela

priprava gradbis¢a na celotnem gradbiscu,
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja

1,00

1.300,00

1/2

zakolicba osi nasipa, zidu in mobilne zascite,
trasna in viSinska navezava kolickov

163,90

0,95

1/3

zakolicba obstojecih komunalnih in
infrastrukturnih vodov in oznaka krizanj

kos

3,00

17,50

1/4

postavitev gradbenih profilov

kos

8,00

12,00

1/5

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v
obmocju obstojece komunalne in energetske
infrastrukture in dolocitev dodatnih varovalnih
ukrepov pri odmikih, manjsih od predpisanih

ur

6,00

45,00

1/6

izdelava, namestitev in po koncu gradnje
odstranitev obvestilne table z nosilnim
panojem na gradbiscu-komplet

kos

1,00

1.000,00

pripravljalna dela

skupaj:

asfalterska - cestarska dela

asfalterska - cestarska dela

skupaj:

.1

zemeljska dela - nasip

1n.1/1

strojni odriv humusa deb. 20cm z odlaganjem
na rob gradbene jame

90,90

6,00

1.1/2

strojni izkop materiala lll.ktg z nakladanjem in
odvozom materiala na zacasno deponijo v
oddaljenosti dolkm; za nasipno telo in betonski
zid

340,60

3,90

1.1/3

geoloski pregled in prevzem gradbene jame ter
geomehanski nadzor v ¢asu gradnje

ur

10,00

30,00

1.1/4

dobava, transport, vgradnja in komprimiranje
glineno-meljastega (pretezno glinenega)
materiala v telo nasipa in formiranje nasipa
pregrade v plasteh deb. 30cm in komprimacija
z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne
zbitosti tal

1.246,00

19,00

1.1/5

nakladanje in odvoz viska materiala z zaCasne
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do
3km in razplaniranje, koli¢ina materiala je
definirana v ras¢enem stanju, koeficient
razrahljanja upostevati v ceni/enoto

431,50

4,60

1.1/6

humusiranje in zatravitev oz. zasaditev brezin
nasipa

458,80

2,30

m.1/7

ureditev krone nasipa

147,00

7,00

.1

zemeljska dela - nasip

skupaj:

v

gradbena dela

Iv/1

vgadnja in dobava mobilne zas¢ite na uvozu k
objektu

5,50

3.000,00




Iv/2

izvedba (s temeljenjem) in material za betonski
zid za mobilno zas¢ito; povpreéne visine h=0,7

m in Sirine $=0,5 m m 0,95 135,00
IvV/3 izvedba (s temeljenjem) in material za betonski

zid; povprecne visne h=0,8 m m> 85,30 135,00
IvV/4 dobava in vgradnja armature v betonski zid za

mobilno zascito kg 114,00 0,90
IV/5 dobava in vgradnja armature v betonski zid kg 10.236,00 0,90
Iv/6 dobava in vgraditev drenaZnega sloja na zracni

strani nasipa po celi dolZini nasipa m’ 229,40 17,00
Iv/7 dobava in vgraditev vodotesne folije na vodni

strani nasipa z geotekstilom zgoraj in spodaj m’ 229,40 17,00
v gradbena dela skupaj:
Vv zaklju€na dela
V/1 Cis¢enje gradbiséa po koncanih delih m 454,50 0,50
V/2 izdelava geodetskega posnetka izvedenega

nasipa, zidu in mobilne zascite v elektronski

obliki m 163,90 1,00
Vv zaklju€na dela skupaj:

UREDITEV CRETA 3 SKUPAJ:




cena

1.300,00

155,71

52,50

96,00

270,00

1.000,00

2.874,21

0,00

545,40

1.328,34

300,00

23.674,00

1.984,90

1.055,24

1.029,00

29.916,88

16.500,00




128,25

11.515,50

102,60

9.212,40

3.899,80

3.899,80

41.358,55

227,25

163,90

391,15

74.540,79







