
Objekt :

Št.predračuna :

Opis postavke ME Količina Cena

Gl. dela : OBMOČJE LJUDSKI VRT

Poddela : PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

1 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti in
zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih
pogojev ter odstranitev gradbišča po končanih delih

KOM 1,000 479,20

2 Geodetski posnetek po izvedenih delih (za PID) KOM 1,000 989,45
3 Izdelava projekta izvedenih del KOM 1,000 1.130,80
4 Nepredvidena dela 4% EUR 1,000 5.154,58
5 Postavitev prometne signalizacije (na ulici 5.

prekomorske brigade, na Župančievi ulici in na
Vodovi ulici) – 3-krat

KOM 1,000 1.107,80

6 Nadzor izvajalca arheoloških raziskav v času
izkopnih del

KOM 1,000 1.200,00

7 Nadzor pristojnega delavca iz Zavoda za gozdove
Slovenije (ureditev dostopne poti do zaplavne
pregrade)

KOM 1,000 800,00

8 Zakoličba, prestavitev in zaščita
telekomunikacijskega voda

KOM 1,000 2.500,00

9 Izlov rib, odstranitev neavtohtonih živalskih vrst KOM 1,000 600,00

SKUPAJ (poddela) : PRIPRAVLJALNA IN
ZAKLJUČNA DELA

Poddela : UREDITVENA DELA NA RIBNIKU
LJUDSKI VRT

1 Zakoličba območja ureditve na razdalj 310 m. UR 16,000 17,97
2 Postavitev prečnih gradbenih profilov. KOM 32,000 20,53
3 Dobava, prevoz in vgraditev gramoza za

rekonstrukcijo vzhodne in severne brežine s
komprimiranjem in planiranjem.

M3 92,000 21,34

4 Strojni izkop v zemljini III ktg z odmetom na rob. Za
bruna.

M3 78,000 2,53

5 Strojni zasip v plasteh po 30cm s kompremiranjem
zemljine.

M3 115,000 8,20

6 Dovoz manjkajočega materiala iz zadrževalnika na
razdaljo 100m. (nakladanje v postavki 8
zadrževalnika) 
  

M3 38,000 3,18

7 Dobava in zabijanje borovih pilotov fi 20cm
L=3,00m.

KOM 87,000 93,86

OBMOČJE LJUDSKI VRT-PROBLEMATIKA
POPLAVLJANJA OSNOVNE ŠOLE IN
ULICE

P/A200064



8 Dobava in vgraditev lesenih borovih brun – lupljen
les fi 30 cm, dolžine 4,0 m.

M3 23,500 367,48

9 Dobava in vgraditev sponskega materiala RA fi 12
mm za povezavo lesenih brun.

KG 40,000 1,87

10 Dobava in polaganje geotekstila (400g/m2) za
izdelavo obrežnega zavarovanja.

M2 132,000 4,38

11 Izdelava prelivnega objekta z uporabo PVC travnih
rešetk, položene na utrjeno zemeljsko podlago,
celice zapolnjene s humosom.

M2 43,000 23,41

12 Dobava in vgraditev zloženega lomljenca
vtisnjenega v sveži beto na betonski podlagi skupne
debeline 0,45m. kamen debeline 30-50cm. 
Obnova vtoka Vtok v ribnik 

M3 8,000 103,27

13 Strojni izkop humusa M3 132,000 2,98
14 Strojno nakladanje izkopane zemljine do III. Ktg. na

kamione. 
M3 132,000 1,86

15 Prevoz izkopanega materiala po gradbišču do
razdalje 500 m.

M3 132,000 3,18

16 Strojno planiranje ravnih in blago nagnjenih površin. M2 880,000 0,86

17 Posejanje in pognojene planiranih površin. M2 880,000 0,41
18 Strojno rušenje asfaltne poti in odvoz asfalta (d =

6cm) na deponijo do 15 km.
M2 141,000 4,49

19 Rekonstrukcija dostopne poti (nekategorizirana
cesta id: 8667281) s ponovnim asfaltiranjem
(4+2cm) in izdelavo pripadajočega cestnega telesa
(nevezane nosilne plasti debeline tamponski
drobljenec d 0-32 mm v količini 56,00m3)

M2 141,000 25,79

20 Čiščenje ceste in ostalih asfaltnih površin UR 40,000 10,78

SKUPAJ (poddela) : UREDITVENA DELA NA
RIBNIKU LJUDSKI VRT

Poddela : RIBNIK-MENIH,CEV DO KANALIZACIJE

1 Zakoličba  objekta UR 16,000 17,97
2 Postavitev prečnih gradbenih profilov iz strešnih

 letev 
KOM 6,000 20,53

3 Strojni izkop v zemljini III. Ktg z bagerjem v mokrem 
  

M3 90,000 2,53

4 Strojni premet izkopane zemlje 
  

M3 90,000 1,86

5 Strojno rušenje betonskih objektov z udarnim
kladivom na bagerju.

M3 15,000 89,51

6 Ročno planiranje in komprimiranje dna gradbene
jame.

M2 22,000 3,23

7 Dobava in zabijanje borovih pilotov fi 20cm L=3,00m KOM 20,000 93,86

8 Dobava montaža in demontaža enostranskega
ravnega opaža.

M2 31,000 16,93



9 Dobava montaža in demontaža dvostranskega
ravnega opaža za vidne betone.

M2 35,000 17,45

10 Dobava in vgraditev betona C 16/20 xc3 podbeton
jaška in cev.

M3 4,000 121,47

11 Dobava in vgraditev armature iz mrež RAM Q 385 KG 422,000 1,60
12 Dobava in vgraditev srednje zahtevne armature iz  

RA 400/500-2 
KG 199,000 1,59

13 Dobava in vgraditev  PE-R spojke za jaške DN 630 KOM 2,000 106,12
14 Dobava in vgraditev tesnilne injekcijske cevi INTEC M' 6,000 20,40

15 Dobava in vgraditev veznih elementov STA BOX 
STA 15B1015 

M' 10,000 26,41

16 Dobava in strojna vgraditev betona C 25/30 XC3
XF1 D16 srednji prerez.

M3 7,000 125,10

17 Dobava in vgraditev okvirja in pokrova iz
kompozitov  
2 x  FM1065-1130-117-C250 (z FC254 odprtino)  -  
2 x  FC254  -.-  
Po detajlu 
 
  

KOM 1,000 3.524,30

18 Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij, pocinkanje
in montaža

KG 404,000 8,41

19 Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi PVC UK DN
630 SN 8 na betonsko podlago. Beton že v postavki
9.

M' 3,000 180,64

20 Dobava in vgraditev tablaste lopute 
Po detajlu 
  

KOM 2,000 1.864,24

21 Zasip gradbene jame v plasteh po 0,30m in
komprimiranje z mini valjarjem

M3 68,000 8,20

22 Strojni premet materiala za zasip 
  

M3 68,000 1,86

23 Nakladanje viška materiala na kamione M3 63,000 1,86
24 Strojni prevoz materiala s kamioni na 15kmna

deponijo.
M3 63,000 6,33

25 Dobava in zidanje zida iz lomljenca apnenca in
betona C16/20 XC3. 50%betona 50%kamna

M3 8,000 162,59

26 Dobava in vgraditev zloženega lomljenca
vtisnjenega v sveži beto na betonski podlagi skupne
debeline 0,45m . kamen debeline 30-50cm.

M3 11,000 103,27

27 Dobava in vgraditev H tramovnih čevljev. KOM 6,000 30,39
28 Dobava, izdelava in montaža lesene ograje iz

macesna, vključno s sponskim materialom in
globinskim impregniranjem. L=10,40m 
Obdelanega lesa = 0,50m3 
Po detajlu 
  

KOM 1,000 806,48

29 Izdelava in vzdrževanje zaščitnega nasipa gradbene
jame

M3 24,000 4,68

30   Preusmeritev vode po ceveh v kanalizacijo 
 ocenjeno

KOM 1,000 229,99



31 Črpanje vode v času gradnje 
 
  

UR 80,000 27,70

SKUPAJ (poddela) : RIBNIK-MENIH,CEV DO
KANALIZACIJE

Poddela : ZADRŽEVALNIK-VTOČNA GLAVA,CEV
DO JAŠKA,JAŠEK

1 Zakoličba  objekta UR 16,000 17,97
2 Postavitev prečnih gradbenih profilov iz strešnih

 letev 
KOM 10,000 20,53

3 Strojni izkop v zemljini III. Ktg z bagerjem v mokrem 
  

M3 106,000 2,53

4 Strojni premet izkopane zemlje 
  

M3 106,000 1,86

5 Ročno planiranje in komprimiranje dna gradbene
jame.

M2 31,000 3,23

6 Dobava in zabijanje borovih pilotov fi 20cm L=3,00m KOM 9,000 93,86

7 Dobava montaža in demontaža enostranskega
ravnega opaža.

M2 21,000 16,93

8 Dobava montaža in demontaža dvostranskega
ravnega opaža za vidne betone.

M2 38,000 17,45

9 Dobava in vgraditev betona C 16/20 xc3 za glavo
vtoka, podbetona jaška in cevi.

M3 7,000 121,47

10 Dobava in vgraditev armature iz mrež RAM Q 385 KG 352,000 1,60
11 Dobava in vgraditev srednje zahtevne armature iz  

RA 400/500-2 
KG 128,000 1,59

12 Dobava in vgraditev  PE-R spojke za jaške DN 630 KOM 4,000 106,12
13 Dobava in vgraditev tesnilne injekcijske cevi INTEC M' 10,000 20,40

14 Dobava in strojna vgraditev betona C 25/30 XC3
XF1 D16 srednji prerez.

M3 5,000 125,10

15 Dobava in vgraditev okvirja in pokrova iz
kompozitov  
1 x FM1130-1130-117-C250 (z FC254 odprtino)   
1 x FC254   
Po detajlu 
 
  

KOM 1,000 1.854,48

16 Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij, pocinkanje
in montaža

KG 66,000 8,41

17 Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi PVC UK DN
630 SN 8 na betonsko podlago. Beton že v postavki
9.

M' 21,000 180,64

18 Dobava in vgraditev tablaste lopute 
Po detajlu 
  

KOM 1,000 1.864,24

19 Prebijanje obstoječega jaška in ureditev priključka UR 18,000 10,78
20 Zasip gradbene jame v plasteh po 0,30m in

komprimiranje s mini valjarjem
M3 78,000 8,20



21 Strojni premet materiala za zasip 
  

M3 78,000 1,86

22 Črpanje vode v času gradnje 
 
  

UR 20,000 27,70

SKUPAJ (poddela) : ZADRŽEVALNIK-VTOČNA
GLAVA,CEV DO JAŠKA,JAŠEK

Poddela : ZADRŽEVALNIK-NASIP IN DRENAŽNI
PLATO

1 Zakoličba  objekta UR 32,000 17,97
2 Postavitev prečnih gradbenih prečnih profilov. KOM 25,000 20,53
3 Strojni izkop humusa z odrivom do 50 m

deponiranjem na začasnem odlagališču (na
gradbišču)

M3 774,000 5,76

4 Strojni izkop zemljine na območju platoja III.KTG. v
suhem

M3 1.543,000 2,13

5 Strojni premet in nakladanje izkopane zemljine do
III. ktg. na kamione.

M3 1.543,000 3,72

6 Prevoz izkopanega materiala po gradbišču do
razdalje 0,50 km z deponiranjem na začasnem
odlagališču (na gradbišču) 
  

M3 2.317,000 3,18

7 Strojno formiranje nasipov iz zemljine do III Ktg. Z
buldožerji, vključno z razstiranjem dopeljane ali
dorinjene zemljine v slojih 30-50 cm, grobo
oblikovanje in delno komprimiranje nasipa.
Zahtevana zgoščenost glede na gostoto materiala je
85% po SPP, deformacijski moduli EVL/EVD -
20/10. 
  

M3 1.000,000 5,76

8 Strojno nakladanje viška materiala na kamione M3 543,000 1,86
9 Strojni prevoz z kamioni na razdaljo 15km M3 505,000 6,33
10 Razstiranje pripeljane zemlje III ktg na 20m M3 505,000 2,30
11 Strojno planiranje poševnih površin do III Ktg. z

bagri.
M2 2.259,000 0,86

12 Strojno planiranje ravnih površin do III Ktg. z bagri. M2 1.611,000 0,67

13 Strojno humuziranje površin v debelini do 20 cm. M2 3.870,000 0,93
14 Posejanje in pognojene planiranih površin M2 3.870,000 0,41

SKUPAJ (poddela) : ZADRŽEVALNIK-NASIP IN
DRENAŽNI PLATO

Poddela : ČIŠČENJE ZAPLAVNE PREGRADE IN
UREDITEV DOSTOPNE POTI

1 Izkop naplavin v mokrem (bager z dolgo roko in
odlaganje na rob struge)

M3 240,000 3,72

2 2x premet izkopanega materiala (zaradi
nedostopnosti območja).

M3 240,000 3,72



3 Nalaganje na kamione, odvoz na deponijo do 15 km. M3 240,000 8,19

4 Popravilo dostopne poti do pregrade (gramoziranje
in utrditev ter posipanje poti z lomljencem

M3 20,000 20,58

5 Strojni posek dreves z razrezom in drobljenjem vej. 
fi 20 – 30 cm 

KOM 5,000 26,66

6 Strojni posek dreves z razrezom in drobljenjem vej. 
fi 50 – 90 cm 

KOM 3,000 115,97

7 Dobava in zabijanje borovih pilotov fi 20cm L=3,00m
(stabilizacija desne brežine na območju sprehajalne
poti, dolžine 33 m).

KOM 10,000 93,86

8 Dobava in vgraditev lesenih borovih brun – lupljen
les fi 30 cm, dolžine 4,0 m.

M3 2,480 367,48

SKUPAJ (poddela) : ČIŠČENJE ZAPLAVNE
PREGRADE IN UREDITEV DOSTOPNE POTI

SKUPAJ (gl.dela) : OBMOČJE LJUDSKI VRT

Gl. dela : RIBNIK LJUDSKI VRT

Poddela : PREDDELA

1 Zakoličba območja ureditve s strani projektanta KPL 1,000 50,00

2 Odstranitev dreves in grmovnic. KOM 10,000 50,00

SKUPAJ (poddela) : PREDDELA

Poddela : SADITVENA DELA

1 Sajenje dreves 18/20, višina 250-300 cm, 3x
presajena sadika s koreninsko balo v mreži,
enakomerna razvejanost vej, enovrhata, kvalitetna
in zdrava sadika, (nabava, dostava, zakoličenje,
izkop sadilne luknje 1.5 x premer bale, 50 cm od
sadilne luknje na vsako stran vertikalno razrahljanje
(lahko tudi z lopato), sajenje, dodajanje založnega
gnojila 30 g na sadiko, pričvrstitev s 3 lesenimi
impregniranimi količki O8 in manšeto, ureditev
zalivalne kotanje (sega čez premer koreninske
grude), prvo izdatno zalivanje v času sajenja, odvoz
odvečnega materiala, planiranje po končanih delih,
zalivanje v času vraščanja, garancija 1 rastna
sezona.) 

KOM 5,000 60,00

11 Drevo Tilia Cordata ,Greenspire,   15/20 KOM 1,000 300,00



12 Drevo Aesculus Hippocastanum ali Aesculus
Carnea ,Briotii 15/20 

KOM 4,000 300,00

2 Nabava, dostava in saditev višjih grmovnic (Grm, 60-
80 cm, 3-5 poganjkov), (nabava, dostava, saditev
pod motiko, zagrnitev s humusno mešanico,
dodajanje založnega gnojila 10 g na sadiko,
zalivanje, odvoz odvečnega materiala, planiranje po
končanih delih, garancija 1 rastno sezono.)  

KOM 10,000 10,00

21 Cornus Stolonifera ,Flaviramea,    KOM 5,000 30,00

22 Cornus Aalba ,Sibirica, KOM 5,000 30,00

3 Nabava, dostava in saditev obvodnih in vodnih
rastlin (Grm, 10-20 cm, 3-5 poganjkov), (nabava,
dostava, saditev pod motiko, zagrnitev s humusno
mešanico, dodajanje založnega gnojila 10 g na
sadiko, odvoz odvečnega materiala, planiranje po
končanih delih, garancija 1 rastno sezono.)  

KOM 400,000 5,00

4 Priprava terena za setev. Čiščenje terena po
odstranjevanju in prekopavanje po čiščenju, po
potrebi dodajanje manjkajoče zemljine, založno
gnojenje (40 g/m2). Fino planiranje v natančnosti ±3
cm. Setev travne mešanice za sončne lege primerne 
za obcestne površine, z dobro regeneracijsko
sposobnostjo (min. 30-35 g/m2). Zagrabljanje in
uvaljanje semen. 

M2 1.580,000 2,00

SKUPAJ (poddela) : SADITVENA DELA

Poddela : GRADBENA DELA

1 Strojni izkop zemljine debeline do 0,10 m, širine do 2 
m in dolžine 220 m za peščeno utrjeno pot 

UR 24,000 30,00

2 Dobava in vgrajevanje geotekstila – protiplevelne
tkanine 

M2 450,000 1,00

3 Dobava in ročno vgrajevanje geotekstilne strukturne
osnove, kot armature oziroma utrjevalca peščene
podloge (podobno kot DuPont GroundGrid® , ki je
inovativna in narejena iz materiala Xavan®)  

M2 450,000 13,00

4 Dobava nosilnega pohodnega sloja drobljenec 0/16
Ev2120,0 MPa deb. 6 cm 

M3 27,000 16,00

5 Dobava povrhnjega pohodnega sloja drobljenec 0/4-
8 Ev2120,0 MPa deb. 4 cm 

M3 18,000 16,00



6 Strojno vgrajevanje – posip drobljenega peščenega
materiala v geotekstilno strukturno osnovo 

UR 32,000 30,00

7 Strojno valjanje – komprimiranje peščenega nanosa
na geotekstilni strukturni osnovi 

UR 40,000 30,00

8 Strojno valjanje – komprimiranje peščenega nanosa
na geotekstilni strukturni osnovi 

UR 24,000 20,00

9 Dobava in vgrajevanje potrebnega betona za
temeljenje opreme 

M3 2,000 100,00

10 Strojno nabijanje inpregniranih okroglic za nosilno
konstrukcijo zemljine ob ribniku in pri obstoječih
drevesih 

UR 24,000 40,00

11 Dobava in vgradnja lesenih inpregniranih okrogljic
dimenzije premer od 19-21 cm in dolžine do 170 cm 

KOM 600,000 21,00

SKUPAJ (poddela) : GRADBENA DELA

Poddela : OPREMA

1 Dobava in vgradnja parkovne klopi z naslonom KOM 3,000 2.500,00

2 Dobava in vgradnja koša za smeti,  KOM 3,000 400,00

3 Dobava in vgradnja stojal za kolesa KOM 5,000 250,00

4 Dobava in vgradnja velikih informacijskih tabel KOM 3,000 500,00

5 Dobava in vgradnja manjših informacijskih tabel KOM 2,000 300,00

SKUPAJ (poddela) : OPREMA

Poddela : TUJE STORITVE

1 Projektantski nadzor.  UR 5,000 50,00

2 Razna druga nepredvidena dela po naročilu
investitorja 7% od vrednosti del  

EUR 1,000 3.104,50

SKUPAJ (poddela) : TUJE STORITVE

SKUPAJ (gl.dela) : RIBNIK LJUDSKI VRT

SKUPAJ PREDRAČUN :
DDV 1 (%) : 22,000



Vrednost z DDV :



Pritisnite CTRL+SHIFT+Z za zaokrožitev količin in cen

Vrednost

479,20

989,45
1.130,80
5.154,58
1.107,80

1.200,00

800,00

2.500,00

600,00

13.961,83

287,52
656,96

1.963,28

197,34

943,00

120,84

8.165,82

VRT-PROBLEMATIKA
IN ZUPANČIČEVE



8.635,78

74,80

578,16

1.006,63

826,16

393,36
245,52

419,76

756,80

360,80
633,09

3.636,39

431,20

30.333,21

287,52
123,18

227,70

167,40

1.342,65

71,06

1.877,20

524,83



610,75

485,88

675,20
316,41

212,24
122,40

264,10

875,70

3.524,30

3.397,64

541,92

3.728,48

557,60

126,48

117,18
398,79

1.300,72

1.135,97

182,34
806,48

112,32

229,99



2.216,00

26.560,43

287,52
205,30

268,18

197,16

100,13

844,74

355,53

663,10

850,29

563,20
203,52

424,48
204,00

625,50

1.854,48

555,06

3.793,44

1.864,24

194,04
639,60



145,08

554,00

15.392,59

575,04
513,25

4.458,24

3.286,59

5.739,96

7.368,06

5.760,00

1.009,98
3.196,65
1.161,50
1.942,74

1.079,37

3.599,10
1.586,70

41.277,18

892,80

892,80



1.965,60

411,60

133,30

347,91

938,60

911,35

6.493,96

134.019,20

50,00

500,00

550,00

300,00

300,00



1.200,00

100,00

150,00

150,00

2.000,00

3.160,00

7.360,00

720,00

450,00

5.850,00

432,00

288,00



960,00

1.200,00

480,00

200,00

960,00

12.600,00

24.140,00

7.500,00

1.200,00

1.250,00

1.500,00

600,00

12.050,00

250,00

3.104,50

3.354,50

47.454,50

181.473,70
39.924,21



221.397,91


