Objekt :

St.predraéuna :

OBMOCJE

LJUDSKI

VRT

POPLAVLJANJA OSNOVNE SOLE |

ULICE

P/A200064

Opis postavke | ME ] Koligina | Cena |
Gl. dela : OBMOCJE LJUDSKI VRT
Poddela : PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA
1 Priprava in organizacija gradbiS¢a z vsemi objekti in KOM 1,000 479,20
zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehni¢nih
pogojev ter odstranitev gradbis¢a po koncanih delih
2 Geodetski posnetek po izvedenih delih (za PID) KOM 1,000 989,45
3 lzdelava projekta izvedenih del KOM 1,000 1.130,80
4 Nepredvidena dela 4% EUR 1,000 5.154,58
5 Postavitev prometne signalizacije (na ulici 5. KOM 1,000 1.107,80
prekomorske brigade, na Zupangievi ulici in na
Vodovi ulici) — 3-krat
6 Nadzor izvajalca arheoloskih raziskav v ¢asu KOM 1,000 1.200,00
izkopnih del
7 Nadzor pristojnega delavca iz Zavoda za gozdove KOM 1,000 800,00
Slovenije (ureditev dostopne poti do zaplavne
pregrade)
8 Zakoli¢ba, prestavitev in zaSc¢ita KOM 1,000 2.500,00
telekomunikacijskega voda
9 Izlov rib, odstranitev neavtohtonih Zivalskih vrst KOM 1,000 600,00
SKUPAJ  (poddela) PRIPRAVLJALNA IN
ZAKLJUCNA DELA
Poddela : UREDITVENA DELA NA RIBNIKU
LJUDSKI VRT
1 Zakoli¢ba obmocja ureditve na razdalj 310 m. UR 16,000 17,97
2 Postavitev precnih gradbenih profilov. KOM 32,000 20,53
3 Dobava, prevoz in vgraditev gramoza za M3 92,000 21,34
rekonstrukcijo vzhodne in severne breZine s
komprimiranjem in planiranjem.
4 Strojni izkop v zemljini Ill ktg z odmetom na rob. Za M3 78,000 2,53
bruna.
5 Strojni zasip v plasteh po 30cm s kompremiranjem M3 115,000 8,20
zemljine.
6 Dovoz manjkajoCega materiala iz zadrZzevalnika na M3 38,000 3,18
razdalio 100m. (nakladanje v postavki 8
zadrzevalnika)
7 Dobava in zabijanje borovih pilotov fi 20cm KOM 87,000 93,86

L=3,00m.
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Dobava in vgraditev lesenih borovih brun — luplien M3 23,500 367,48
les fi 30 cm, dolzine 4,0 m.

Dobava in vgraditev sponskega materiala RA fi 12 KG 40,000 1,87
mm za povezavo lesenih brun.

Dobava in polaganje geotekstila (400g/m2) za M2 132,000 4,38
izdelavo obreZnega zavarovanja.

Izdelava prelivnega objekta z uporabo PVC travnih M2 43,000 23,41
reSetk, poloZzene na utrjeno zemeljsko podlago,

celice zapolnjene s humosom.

Dobava in vgraditev zlozenega lomljenca M3 8,000 103,27
vtisnjenega v sveZi beto na betonski podlagi skupne

debeline 0,45m. kamen debeline 30-50cm.

Obnova vtoka Vtok v ribnik

Strojni izkop humusa M3 132,000 2,98
Strojno nakladanje izkopane zemljine do Ill. Ktg. na M3 132,000 1,86
kamione.

Prevoz izkopanega materiala po gradbis¢u do M3 132,000 3,18
razdalje 500 m.

Strojno planiranje ravnih in blago nagnjenih povrsin. M2 880,000 0,86
Posejanje in pognojene planiranih povrsin. M2 880,000 0,41
Strojno ruSenje asfaltne poti in odvoz asfalta (d = M2 141,000 4,49
6cm) na deponijo do 15 km.

Rekonstrukcija dostopne poti (nekategorizirana M2 141,000 25,79
cesta id: 8667281) s ponovnim asfaltiranjem

(4+2cm) in izdelavo pripadajotega cestnega telesa

(nevezane nosilne plasti debeline tamponski

drobljenec d 0-32 mm v koli€ini 56,00m3)

Cis&enje ceste in ostalih asfaltnih povrsin UR 40,000 10,78
SKUPAJ (poddela) : UREDITVENA DELA NA

RIBNIKU LJUDSKI VRT

Poddela : RIBNIK-MENIH,CEV DO KANALIZACIJE

Zakolicba objekta UR 16,000 17,97
Postavitev pre¢nih gradbenih profilov iz streSnih KOM 6,000 20,53
letev

Strojni izkop v zemljini lll. Ktg z bagerjem v mokrem M3 90,000 2,53
Strojni premet izkopane zemlje M3 90,000 1,86
Strojno rudenje betonskih objektov z udarnim M3 15,000 89,51
kladivom na bagerju.

Ro€no planiranje in komprimiranje dna gradbene M2 22,000 3,23
jame.

Dobava in zabijanje borovih pilotov fi 20cm L=3,00m KOM 20,000 93,86
Dobava montaza in demontaZa enostranskega M2 31,000 16,93

ravnega opaza.
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Dobava montaza in demontaza dvostranskega
ravnega opaza za vidne betone.

Dobava in vgraditev betona C 16/20 xc3 podbeton
jaska in cev.

Dobava in vgraditev armature iz mrez RAM Q 385
Dobava in vgraditev srednje zahtevne armature iz
RA 400/500-2

Dobava in vgraditev PE-R spojke za jaSke DN 630
Dobava in vgraditev tesnilne injekcijske cevi INTEC

Dobava in vgraditev veznih elementov STA BOX
STA 15B1015

Dobava in strojna vgraditev betona C 25/30 XC3
XF1 D16 srednji prerez.

M2
M3
KG
KG
KOM
Ml

Ml

M3

Dobava in vgraditev okvirja in pokrova iz KOM

kompozitov

2 x FM1065-1130-117-C250 (z FC254 odprtino) -
2x FC254 -.-

Po detajlu

Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij, pocinkanje
in montaza

Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi PVC UK DN
630 SN 8 na betonsko podlago. Beton Ze v postavki
9.

Dobava in vgraditev tablaste lopute

Po detajlu

Zasip gradbene jame v plasteh po 0,30m in
komprimiranje z mini valjarjem
Strojni premet materiala za zasip

Nakladanje viSka materiala na kamione

Strojni prevoz materiala s kamioni na 15kmna
deponijo.

Dobava in zidanje zida iz lomljenca apnenca in
betona C16/20 XC3. 50%betona 50%kamna
Dobava in vgraditev zloZzenega Ilomljenca
vtisnjenega v sveZi beto na betonski podlagi skupne
debeline 0,45m . kamen debeline 30-50cm.

Dobava in vgraditev H tramovnih Cevljev.

KG

Ml

KOM

M3

M3

M3
M3

M3

M3

KOM

Dobava, izdelava in montaza lesene ograje iz KOM

macesna, Vvkljuéno s sponskim materialom in
globinskim impregniranjem. L=10,40m

Obdelanega lesa = 0,50m3

Po detajlu

Izdelava in vzdrZevanje za&€itnega nasipa gradbene
jame

Preusmeritev vode po ceveh v kanalizacijo

ocenjeno

M3

KOM

35,000
4,000
422,000
199,000
2,000

6,000

10,000

7,000

1,000

404,000

3,000

2,000

68,000
68,000

63,000
63,000

8,000

11,000

6,000
1,000

24,000

1,000

17,45
121,47
1,60
1,59
106,12

20,40

26,41

125,10

3.524,30

8,41

180,64

1.864,24

8,20
1,86

1,86
6,33

162,59

103,27

30,39
806,48

4,68

229,99
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Crpanje vode v &asu gradnje UR 80,000 27,70
SKUPAJ (poddela) : RIBNIK-MENIH,CEV DO

KANALIZACIJE

Poddela : ZADRZEVALNIK-VTOCNA GLAVA,CEV

DO JASKA,JASEK

Zakolicba objekta UR 16,000 17,97
Postavitev pre¢nih gradbenih profilov iz streSnih KOM 10,000 20,53
letev

Strojni izkop v zemljini lll. Ktg z bagerjem v mokrem M3 106,000 2,53
Strojni premet izkopane zemlje M3 106,000 1,86
Roc¢no planiranje in komprimiranje dna gradbene M2 31,000 3,23
jame.

Dobava in zabijanje borovih pilotov fi 20cm L=3,00m KOM 9,000 93,86
Dobava montaza in demontaZa enostranskega M2 21,000 16,93
ravnega opaza.

Dobava montaza in demontaza dvostranskega M2 38,000 17,45
ravnega opaza za vidne betone.

Dobava in vgraditev betona C 16/20 xc3 za glavo M3 7,000 121,47
vtoka, podbetona jaska in cevi.

Dobava in vgraditev armature iz mrez RAM Q 385 KG 352,000 1,60
Dobava in vgraditev srednje zahtevne armature iz KG 128,000 1,59
RA 400/500-2

Dobava in vgraditev PE-R spojke za jaSke DN 630 KOM 4,000 106,12
Dobava in vgraditev tesnilne injekcijske cevi INTEC M’ 10,000 20,40
Dobava in strojna vgraditev betona C 25/30 XC3 M3 5,000 125,10
XF1 D16 srednji prerez.

Dobava in vgraditev okvirja in pokrova iz KOM 1,000 1.854,48
kompozitov

1 x FM1130-1130-117-C250 (z FC254 odprtino)

1 x FC254

Po detajlu

Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij, pocinkanje KG 66,000 8,41
in montaza

Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi PVC UK DN M' 21,000 180,64
630 SN 8 na betonsko podlago. Beton Ze v postavki

9.

Dobava in vgraditev tablaste lopute KOM 1,000 1.864,24
Po detajlu

Prebijanje obstojeCega jaska in ureditev prikljucka UR 18,000 10,78
Zasip gradbene jame v plasteh po 0,30m in M3 78,000 8,20

komprimiranje s mini valjarjem
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Strojni premet materiala za zasip M3 78,000 1,86
Crpanje vode v &asu gradnje UR 20,000 27,70
SKUPAJ (poddela) : ZADRZEVALNIK-VTOCNA

GLAVA,CEV DO JASKA JASEK

Poddela : ZADRZEVALNIK-NASIP IN DRENAZNI

PLATO

Zakolicba objekta UR 32,000 17,97
Postavitev precnih gradbenih pre¢nih profilov. KOM 25,000 20,53
Strojni  izkop humusa z odrivom do 50 m M3 774,000 5,76
deponiranjem na zaCasnem odlagaliséu (na

gradbiscu)

Strojni izkop zemljine na obmocju platoja ILKTG. v M3 1.543,000 2,13
suhem

Strojni premet in nakladanje izkopane zemljine do M3 1.543,000 3,72
[ll. ktg. na kamione.

Prevoz izkopanega materiala po gradbis¢u do M3 2.317,000 3,18
razdalje 0,50 km 2z deponiranjem na zacasnem

odlagali$¢u (na gradbiscu)

Strojno formiranje nasipov iz zemljine do Il Ktg. Z M3 1.000,000 5,76
buldoZeriji, vkljuéno z razstiranjem dopeljane ali

dorinjene zemljine v slojih 30-50 cm, grobo

oblikovanje in delno komprimiranje nasipa.

Zahtevana zgo&c¢enost glede na gostoto materiala je

85% po SPP, deformacijski moduli EVL/EVD -

20/10.

Strojno nakladanje viska materiala na kamione M3 543,000 1,86
Strojni prevoz z kamioni na razdaljo 15km M3 505,000 6,33
Razstiranje pripeljane zemlje 11l ktg na 20m M3 505,000 2,30
Strojno planiranje poSevnih povrSin do Il Ktg. z M2 2.259,000 0,86
bagri.

Strojno planiranje ravnih povrsin do Il Ktg. z bagri. M2 1.611,000 0,67
Strojno humuziranje povrsin v debelini do 20 cm. M2 3.870,000 0,93
Posejanje in pognojene planiranih povrsin M2 3.870,000 0,41
SKUPAJ (poddela) : ZADRZEVALNIK-NASIP IN

DRENAZNI PLATO

Poddela : CISCENJE ZAPLAVNE PREGRADE IN

UREDITEV DOSTOPNE POTI

Izkop naplavin v mokrem (bager z dolgo roko in M3 240,000 3,72
odlaganje na rob struge)

2x  premet izkopanega materiala  (zaradi M3 240,000 3,72

nedostopnosti obmogja).



3 Nalaganje na kamione, odvoz na deponijo do 15 km. M3 240,000 8,19

4 Popravilo dostopne poti do pregrade (gramoziranje M3 20,000 20,58
in utrditev ter posipanje poti z lomljencem

5 Strojni posek dreves z razrezom in drobljenjem vej. KOM 5,000 26,66
fi20—30 cm

6 Strojni posek dreves z razrezom in drobljenjem vej. KOM 3,000 115,97
fi 50 —90 cm

7 Dobava in zabijanje borovih pilotov fi 20cm L=3,00m KOM 10,000 93,86

(stabilizacija desne brezine na obmocju sprehajalne
poti, dolZine 33 m).

8 Dobava in vgraditev lesenih borovih brun — luplien M3 2,480 367,48
les fi 30 cm, dolzine 4,0 m.

SKUPAJ (poddela) : CISCENJE ZAPLAVNE
PREGRADE IN UREDITEV DOSTOPNE POTI

SKUPAJ (gl.dela) : OBMOCJE LJUDSKI VRT

Gl. dela : RIBNIK LJUDSKI VRT

Poddela : PREDDELA

1 Zakoli¢ba obmocja ureditve s strani projektanta KPL 1,000 50,00

2 QOdstranitev dreves in grmovnic. KOM 10,000 50,00

SKUPAJ (poddela) : PREDDELA

Poddela : SADITVENA DELA

1 Sajenje dreves 18/20, viS§ina 250-300 cm, 3x KOM 5,000 60,00
presajena sadika s koreninsko balo v mreZi,
enakomerna razvejanost vej, enovrhata, kvalitetna
in zdrava sadika, (nabava, dostava, zakoli¢enje,
izkop sadilne luknje 1.5 x premer bale, 50 cm od
sadilne luknje na vsako stran vertikalno razrahljanje
(lahko tudi z lopato), sajenje, dodajanje zaloZnega
gnojila 30 g na sadiko, pri¢vrstitev s 3 lesenimi
impregniranimi  kolicki O8 in manseto, ureditev
zalivalne kotanje (sega ez premer koreninske
grude), prvo izdatno zalivanje v ¢asu sajenja, odvoz
odvecnega materiala, planiranje po konc¢anih delih,
zalivanje v ¢&asu vraSCanja, garancija 1 rastna
sezona.)

11 Drevo Tilia Cordata ,Greenspire, 15/20 KOM 1,000 300,00
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Drevo Aesculus Hippocastanum ali Aesculus
Carnea ,Briotii 15/20

Nabava, dostava in saditev visjih grmovnic (Grm, 60

80 cm, 3-5 poganjkov), (nabava, dostava, saditev
pod motiko, zagrnitev s humusno meS3anico,
dodajanje zaloZnega gnojila 10 g na sadiko,
zalivanje, odvoz odve&nega materiala, planiranje po
kon&anih delih, garancija 1 rastno sezono.)

Cornus Stolonifera ,Flaviramea,
Cornus Aalba ,Sibirica,

Nabava, dostava in saditev obvodnih in vodnih
rastlin (Grm, 10-20 cm, 3-5 poganjkov), (nabava,
dostava, saditev pod motiko, zagrnitev s humusno
mesSanico, dodajanje zaloZnega gnojila 10 g na
sadiko, odvoz odve&nega materiala, planiranje po
kon&anih delih, garancija 1 rastno sezono.)

Priprava terena za setev. Cisenje terena po
odstranjevanju in prekopavanje po c&iS¢enju, po
potrebi dodajanje manjkajoCe zemljine, zalozno
gnojenje (40 g/m2). Fino planiranje v natanénosti +3
cm. Setev travne meSanice za soncne lege primerne
za obcestne povrSine, z dobro regeneracijsko
sposobnostjo (min. 30-35 g/m2). Zagrabljanje in
uvaljanje semen.

SKUPAJ (poddela) : SADITVENA DELA

KOM

KOM

KOM

KOM

KOM

M2

4,000

10,000

5,000
5,000

400,000

1.580,000

300,00

10,00

30,00
30,00

5,00

2,00

Poddela : GRADBENA DELA

Strojni izkop zemljine debeline do 0,10 m, Sirine do 2
m in dolzine 220 m za pe&c¢eno utrjeno pot

Dobava in vgrajevanje geotekstila — protiplevelne
tkanine

Dobava in ro€no vgrajevanje geotekstilne strukturne
osnove, kot armature oziroma utrjevalca pesCene
podloge (podobno kot DuPont GroundGrid® , ki je
inovativna in narejena iz materiala Xavan®)

Dobava nosilnega pohodnega sloja drobljenec 0/16
Ev2120,0 MPa deb. 6 cm

Dobava povrhnjega pohodnega sloja drobljenec 0/4-
8 Ev2120,0 MPa deb. 4 cm

UR

M2

M2

M3

M3

24,000

450,000

450,000

27,000

18,000

30,00

1,00

13,00

16,00

16,00
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Strojno vgrajevanje — posip drobljenega peséenega UR 32,000 30,00
materiala v geotekstilno strukturno osnovo

Strojno valjanje — komprimiranje peSc¢enega nanosa UR 40,000 30,00
na geotekstilni strukturni osnovi

Strojno valjanje — komprimiranje peS€enega nanosa UR 24,000 20,00
na geotekstilni strukturni osnovi

Dobava in vgrajevanje potrebnega betona za M3 2,000 100,00
temeljenje opreme

Strojno nabijanje inpregniranih okroglic za nosilno UR 24,000 40,00
konstrukcijo zemljine ob ribniku in pri obstojecih

drevesih

Dobava in vgradnja lesenih inpregniranih okrogljic KOM 600,000 21,00
dimenzije premer od 19-21 cm in dolzine do 170 cm

SKUPAJ (poddela) : GRADBENA DELA

Poddela : OPREMA

Dobava in vgradnja parkovne klopi z naslonom KOM 3,000 2.500,00
Dobava in vgradnja ko8a za smeti, KOM 3,000 400,00
Dobava in vgradnja stojal za kolesa KOM 5,000 250,00
Dobava in vgradnja velikih informacijskih tabel KOM 3,000 500,00
Dobava in vgradnja manjsih informacijskih tabel KOM 2,000 300,00
SKUPAJ (poddela) : OPREMA

Poddela : TUJE STORITVE

Projektantski nadzor. UR 5,000 50,00
Razna druga nepredvidena dela po naroCilu EUR 1,000 3.104,50
investitorja 7% od vrednosti del

SKUPAJ (poddela) : TUJE STORITVE

SKUPAJ (gl.dela) : RIBNIK LJUDSKI VRT

SKUPAJ PREDRACUN :

DDV 1 (%) : 22,000




Vrednost z DDV :



-PROBLEMATIKA Pritisnite CTRL+SHIFT+Z za zaokrozitev koli¢in in cen
N ZUPANCICEVE

|  Vrednost |

479,20

989,45
1.130,80
5.154,58
1.107,80
1.200,00

800,00

2.500,00
600,00

13.961,83

287,52
656,96
1.963,28
197,34
943,00

120,84

8.165,82



8.635,78
74,80
578,16

1.006,63

826,16

393,36
245,52
419,76
756,80

360,80
633,09

3.636,39

431,20

30.333,21

287,52
123,18

227,70

167,40
1.342,65
71,06
1.877,20

524,83



610,75
485,88
675,20
316,41
212,24

122,40

264,10

875,70

3.524,30

3.397,64

541,92

3.728,48

557,60
126,48

117,18
398,79

1.300,72

1.135,97

182,34
806,48

112,32

229,99



2.216,00

26.560,43

287,52
205,30

268,18

197,16
100,13
844,74
355,53
663,10
850,29
563,20
203,52
424,48
204,00
625,50

1.854,48

555,06

3.793,44

1.864,24

194,04
639,60



145,08

554,00

15.392,59

575,04
513,25
4.458,24
3.286,59

5.739,96

7.368,06

5.760,00

1.009,98
3.196,65
1.161,50
1.942,74

1.079,37

3.599,10
1.586,70

41.277,18

892,80

892,80



1.965,60

411,60

133,30

347,91

938,60

911,35

6.493,96

134.019,20

50,00

500,00

550,00

300,00

300,00



1.200,00

100,00

150,00
150,00

2.000,00

3.160,00

7.360,00

720,00

450,00

5.850,00

432,00

288,00



960,00

1.200,00

480,00

200,00

960,00

12.600,00

24.140,00

7.500,00
1.200,00
1.250,00
1.500,00

600,00

12.050,00

250,00

3.104,50

3.354,50

47.454,50

181.473,70

39.924,21




221.397,91



