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3/7.1 NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU

3/7 — NACRT POMOZNIH OBJEKTOV
$t.: R-498/16_3/7

INVESTITOR:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:
SANACIJA PREGRADE VOGRSCEK S PRIPADAJOCIMI OBJEKTI

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PGD - dopolnitev

(IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)
ZA GRADNJO:
NOVA GRADNJA

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti,
nadomestna gradnja)

PROJEKTANT:
JV

HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Lj
Slovenéeva ulica 97, 1000 Ljubljana
Predsednik uprave: Vincenc Jamnik

PROJEKT d.d. NOVA GORICA
Kidri¢eva ulica 9a
5000 Nova Gorica
Direktor: Vladimir Durcik

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: MIRAN KOMEL
univ. digl. in. grad.

Miran Komel, univ.dipl.inz.grad., G-11095 HMG %

%

""""""""""" (ime odgovornega vodje projekta, 'é,'t'r'ai{'c;'v}%é'}'z'éér'éébé','"""'w

identifikacijska Stevilka, osebni Zig, podpis)

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PRIKAZA:

R-498/16; 1, 2, 3, 4, 5, A; Ljubljana, maj 2019
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3/7.11 PODATKI O PROJEKTANTIH IN PROJEKTNIH SODELAVCIH
INVESTITOR:
REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

PROJEKTANT:
JV

HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ljubljana
Slovenéeva ulica 97, 1000 Ljubljana
Predsednik uprave: Vincenc jamnik

PROJEKT d.d. NOVA GORICA
Kidriceva ulica 9a
5000 Nova Gorica
Direktor: Vladimir Durcik

(naziv projektanta, sede, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in Zig)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

- . pElw MIRAN KOME
Miran Komel, univ.dipl.inz.grad., G+1095 .. dipl%;%\.@g\raﬁ.
9

""""""""""" (ime cdgovornega vodje projekia, strokovna izbbrazba, &0 P TR 2\

identifikacijska Stevilka, osebni Zig, podpis)

ODGOVORNI PROJEKTANTI NACRTA POMOZNIH OBJEKTOV:
Uro$ Stibilj, univ.dipl.inz.grad., G-2603

(ime odgovornega projektanta, strokovna zobrazba /

identifikacijska Stevilka, osebni Zig, pcdpis)u ROS STABILY
univ.din-gz/g
Iz s -2603
/

2009

Simon Mrak, univ.dipl.inz.vod.kom.ipz;-6=3962
..................................................................................... e DL LMLOLNLLM
(ime odgovornega projektanta, strokovna i ourhypdipl.inZ.vod. i /inz.
identifikacijska Stevilka, osebni zZig, podpis) 1ZS /9 - -
[~

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PRIKAZA:

R-498/16; 1, 2, 3, 4, 5, A; Ljubljana, maj 2019

($tevilka projekta, evidentirana pri izdelovalcu, kraj in datum izdelave prikaza)
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3I7 — Nacrt pomoznih objektov

3/7.1 |Naslovna stran s kljuénimi podatki o nacrtu

3/7.1.1 | Podatki o projektantih in projektnih sodelavcih

3/7.2 |Kazalo vsebine nacrta $t. R-498/16_3/7

3/7.3 |lzjava odgovornega projektanta nacrta §t. R-498/16_3/7 v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja

3/7.4 |Tehnicno porodilo

3/7.5 |Risbe
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3/7.3 1IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA ST. R-498/16_3/7 V
PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Odgovorni projektant nacrta R-498/16_3/7
Uro$ Stibilj, univ.dipl.inz.grad., G-2603

Simon Mrak, univ.dipl.inZ.vod.kom.inz, G-3962

(ime in priimek)

IZJAVLJAM,

1. daje naért R-498/16_3/7

skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov,

2. da je ta nacrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na obmodju, na katerem se

bo izvedla nameravana gradnja,
2. da so v tem nadrtu upostevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja,

4. da so bile pri izdelavi nagrta upostevane vse ustrezne bistvene zahteve in da

je naért izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da je nacrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta (e so obvezni).

R-498/16_3/7 Uro$ Stibilj, univ.dipl.inz.grad., G-2603

(8t. nadrta) (ime in priimeks-strakovna izobrazba, identifikacijska stevilka)

UROS sty |

univ.dnl.in?. "
I1Zs 2603

(osebni Zid, podpis)

Simon Mrak, univ.dipl.inZ.vod.kom.inz, G-3962

' ésebni %ig, podpis)

Ljubljana, maj 2019

(kraj in datum)
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darsko podietje d.d

3/7.4 TEHNICNO POROCILO

1. uvoD

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pristopa k sanaciji pregrade Vogrscek. Cilj nacrtovane
sanacije je omogociti varno obratovanje zadrzevalnika v vseh pogojih obratovanja, tako za
zagotavljanje vode ustrezne kakovosti za namakanje kmetijskih povrsin kot tudi za zadrzevanje
visokih voda ter bogatenje nizkih pretokov.

V predmetnem nacrtu so zajeti vsi manjsi objekti in posamezna dela, ki jih je potrebno v okviru
sanacije pregrade Vogr$éek obnoviti oziroma izvesti, da bo obratovanje in upravljanje
zadrzevalnika varno.

Od objektov na pregradi je predvidena sanacija kanalet (koritnic) na zracni strani pregrade,
sanacija stopnic ob levem boku, sanacija drenaze in sanacija upravnega objekta. Predvidena je
tudi sanacija stabilnosti osnovnih stebrov ter vzpostavitev stabilne geodetske mreze. Pred
zadetkom polnjenja akumulacije je potrebno odstraniti zarasti na brezinah akumulacije med koto
92,00 in 98,80 m.n.v.. V nadaljevanju je vsak objekt oziroma posamezno delo natancneje
opisano.

2. SANACIJA POMOZNIH OBJEKTOV NA PREGRADI

SANACIJA KANALET NA ZRACNI STRANI PREGRADE

Za odvod povrsinskih voda iz zraéne strani pregrade, so na bermah postavljene betonske
kanalete (koritnice). Te so na posameznih mestih razmaknjene, posamezne kanalete so
poskodovane. Ugotavlja se, da so ob moénej$ih nalivih zbirne kanalete predvsem na spodnjih
bermah premajhne in ne uspejo odvajati vse vode. Voda tako prosto te¢e po povrsini pregrade
in povzroéa manjse poskodbe humusnega pokrova.

Predvidena je obnova celotnega sistema kanalet (koritnic) na zraéni strani pregrade. Vse
obstojeée betonske kanalete se v celoti odstranijo. Po bermah (na drugi, tretji in Cetrti bermi) se
vgradijo nekoliko vecje (glede na obstojece) betonske kanalete s $irino dna 30cm in vi§ino vsaj
16cm. Padec kanalet po bermah je minimalen in naj bo vsaj 0,2%. Na prvi bermi se izvede
zbirna kanaleta, ki zbira vodo s celotne zraéne strani pregrade in jo odvaja v visokovodni preliv.
Zbirna kanaleta se izvede kot prefabricirana betonska kineta s Sirino dna 40 cm in vis§ino 30cm.
Do zbirne kanalete je voda speljana po zbirnih "hudourniskih" kanaletah, ki so postavljene po
brezini pregrade med posameznimi bermami. Do sedaj je vodo iz celotne pregrade zbirala le
ena, sredinsko postavljena zbirna "hudourniska" kanaleta. Ta kanaleta se v celoti obnovi z
novimi dimenzijsko podobnimi kanaletami. Levo in desno se doda $e po ena, enaka zbirna
"hudourniéka" kanaleta, s &imer se razbremeni sredinsko kaneleto. Z zamenjavo kanalet in
zgostitvijo mreze zbirnih kanalet bo omogoéen ustrezen odtok povrsinskih voda iz povrSine
zraéne strani pregrade.
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SANACIJA STOPNIC OB LEVEM BOKU PREGRADE

Na levem boku pregrade se nahajajo stopnice, ki so moéno dotrajane in poskodovane.
Predvidena je izvedba novih stopnic, ki bodo omogocale varno hojo po pregradi. Stopnice se
izvedejo iz prefabriciranih betonskih elementov dimenzije 60x40x14cm, ki se polagajo na
ustrezno pripravljeno podlago iz tampona. Stopnice se izvedejo med posameznimi bermami na
mestu obstojec¢ih. Sirina nastopnih ploskev se prilagaja glede na naklon breZine med
posameznimi bermami.

SANACIJA DRENAZNEGA SISTEMA

Na zra&ni strani pregrade se v podslapju bo¢nega preliva nahaja iztok iz drenaze. Za potrebe
monitoringa pregrade je potrebno stalno spremljati koli¢ino vode, ki te¢e po drenazi. V ta namen
se izvede ustrezen merilni jadek, kjer se namesti merilni instrument za merjenje pretoka vode.
Odvod vode iz drenaze je izveden preko betonskih cevi DN 40 cm v podslapje boénega preliva.
Ker se iztok iz cevi nahaja le 20 cm nad normalno gladino (spuscanje biolo§kega minimuma)
vode v podslapju, prihaja ob obratovanju s talnimi izpusti in spuéanju vode, do poplavijanja
drenaze. V ta namen je potrebno za kvalitetne meritve koli€in vode, ki prite¢ejo po drenaZi
izvesti jasek z zasunom, ki bo ob obratovanju talnih izpustov in dvigu gladine vode v podslapju
do iztoka iz cevi, preprecil dotok vode v cev.

Na mestu iztoka drenaze v podslapje se izvede armirano betonski jasek dimenzije ax b x h =
3,40 x 4,20 x 3,10 (2,10) m s tremi komorami in prelivom. Jasek bo opremljen s ¢rpalkami, ki
bodo v &asu, ko bo zasun zaprt, pre¢rpavale vodo v podslapje. Prva komora jaska v kateri je
name$éen zasun z elektriénim pogonom je dimenzije a x b x h = 1,60 x 1,60 x 2,20 m. Skozi ta
del jadka se namesti jeklena cev DN 400 mm, ki je opremljena s prirobnicami in ima iztok v
podslapje. Druga komora jaska predstavlja zbirno komoro s prelivom. Ta komora predstavlja
tudi peskolov za spremljanje izpiranja materiala. Voda iz tega dela jaska tec¢e bodisi direktno
skozi jekleno cev DN 400 mm v podslapje, bodisi preko preliva, ki se izvede kot ostrorobi preliv
v jasek, kjer so namescene érpalke. Dimenzije tega dela jaskasoaxbxh=1,20x160x1,70
minaxbxh=220x 0,50 x 1,70 m. Tretja komora jaska predstavlja ¢rpalisée, kjer sta
nameséeni dve &rpalki in tri nivojska stikala. Dimenzije tega dela jaska so a x bxh=3,00x2,00
x 2,70m. Ob glavnem jasku se izvede $e manjsi jasek s podstavkom za merilno in krmilno
omarico. Na glavnem jasku se namesti pregibna konzola na kateri bo names$€en radar za
merjenje visine vode v podslapju.

Merilni jadek je situiran 2,0 m gorvodno po betonski cevi od glavnega jaska. Dimenzije
merilnega jagka so a x b x h = 1,00 x 1,00 x 1,20 m. V njem se namesti konzola z radarjem za
merjenje vidine vode v cevi. Betonske cevi se gorvodno od merilnega jaska navezejo na
obstojece cevi. Betonske cevi potekajo tudi skozi merilni jagek, kjer se zgornja polovica odstrani
(odreze), da bo omogoéeno merjenje visine vode v cevi.

Hidravliéni izraéun:

Prevodnost betonske cevi DN 40cm v merilnem jasku (zgornja polovica cevi je odrezana)

[Betonska cev DN 40 - obstojeéa]
Podatki: Q= 0,060 2

hiD= 0,5 / To g

a=  0,1561 — % 3
ng= 0,02 Q - D a D
I= 0,008 ng h

Dobstojedi= 0,40

Rezultat: D= 0,398 prevaja o
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Prevodnost jeklene cevi DN 400mm pri viSini ostrorobega preliva 6¢cm.

Jeklena cev DN 400 - nova |
Podatki: Q= 0,0017
h/D= 0,06 % 8
a=  0,0022 Q — IO ® Di ¥ a
ng= 0,01 D
l= 0,008 hg
Dobstojeéi= 0,40
Rezultat: D= 0,399 prevaja

Glede na podatke s katerimi razpolagamo, znasa pretok vode na iztoku iz drenaZe ob obiéajnih
razmerah nekje do 1,0l/s. Ugotavljamo, da je viSina ostrorobega preliva 6,0cm zadostna.

Prevodnost preliva, L=2,50m, h=6cm

2 2
Qpretiva = 3 M b-J2-g-h*5 = ™ 0,55-2,50-/2-9,81-0,06>° = 60l /s

Ugotavljamo, da bi pri pretoku iz drenaze 60l/s znasala visina vode na prelivu 6¢cm.

SANACIJA UPRAVNEGA OBJEKTA

Predvidena je sanacija upravnega objeta, ki je lociran na desnem boku pregrade neposredno
ob bo¢nem prelivu. Objekt je mo¢no dotrajan, zato je njegova obnova nujna. V sklopu obnove
objekta posegi v nosilno konstrukcijo niso predvideni.

Objekt je enonadstropna stavba, tlorisnih dimenzij 9,16 x 9,18 m. Streha objekta je dvokapnica
z lesenim ostreSjem. V objektu se nahajajo stirje prostori in hodnik. Neto tlorisna povrsina znasa
53,70 m?. Glavni prostor objekta predstavlja komandna soba, ki ima v tlaku izveden instalacijski
kanal.

Zaradi dotrajanosti in poslediénega puséanja se v celoti zamenja stre$na kritina. Izvede se nova
prezraCevana streha iz korcev, ki se obesajo na letve. Zamenjajo se Zlebovi in obrobe. Na novo
se izdela strelovod. V celoti se zamenja stavbno pohi§tvo (zunanja okna, vhodna vrata, notranja
vrata). Kot posledica menjave oken se vgradijo nove notranje in zunanje police. V prostorih se
obstojeCe ploscice in tlak v celoti odstrani. PoloZi se nova hidro in toplotna izolacija in izvede
nov tlak. Kot zaklju¢ni sloj se v vseh prostorih izvedejo ploscice iz granitogresa. Inétalacijski
kanal v komandni sobi se ohrani. V celoti se obnovijo sanitarije (menjava plosgic, odtokov,
vodovodnih armatur, sanitarne opreme,...). lIzvede se pleskanje notranjih prostorov. Na zunaniji
strani objekta se izvede nov cokel. Star cokel se odstrani. Stena cokla se odisti, nanese se
sanacijski omet in zakljuéni sloj iz kulirplasta. Fasada objekta se ohrani. Izvede se izravnalni in
zakljuéni sloj. Okrog objekta se na novo izdela plo¢nik iz betonskih plo$&. Prav tako se na novo
postavijo betonske plo$¢e na stopniS€u v objekt. Na vhodu se izvede nov nadstre$ek dimenzij
250 x 130 cm.




PROJ=KT. ~ Hidrotehnik

3. SANACIJA STABILNOSTI OSNOVNIH STEBROV TER
VZPOSTAVITEV STABILNE GEODETSKE MREZE

Predvidena je sanacija stabilnosti osnovnih stebrov O1, O2 in O3 oziroma izvedba petih novih
stebrov (01, 02, O3, 06, O7), obseznej$e Eiscenje vizur ter vzpostavitev stabilizacije mreze v
istem obsegu kot leta 1987. Da bi se v prihodnjih serijah meritev izognili ponovnemu
ugotavljanju in dolo¢anju koordinat nestabilnih toc¢k primarne mrezZe, je potrebno primarno
geodetsko mreZo dopolniti z osnovnimi to¢kami na stabilnem obmog&ju. Za dologitev minimalnih
polozajnih premikov opazovanih tock, je potrebno imeti primarno mreZo optimalno postavljeno
glede na lego opazovanih tock. Le v tem primeru doseZemo zadostno natanénost in kontrolo
nad samim postopkom.

Za vzpostavitev vidnosti med osnovnima stebroma 04 in O5 je predvideno na dolZini cca. 55 m
poniZanje terena. Pri izvajanju del je potrebno posebno pozornost nameniti prepreditvi padanja
kamna po brezini. '

Predvidena je tudi izvedba geodetskega posnetka celotnega obmogja akumulacije (glavno in
zgornje jezero), pregrade in vseh objektov (obstojecih in novih). Posnetek glavnega jezera se

sy

akumulacije do kote 100,50m.n.v..

4. ODSTRANITEV ZARASTI NA BREZINAH AKUMULACIJE MED
KOTO 92,00 IN 98,80 m.n.v.

Predvidena je odstranitev zarasti na brezinah akumulacije med koto normalne zajezbe 98,80
m.n.v. in trenutno koto zajezbe, ki znasa 92,00 m.n.v.. Novembra 2007 se je zaradi varnostnih
razlogov obratovalna kota znizana iz 98,80 m n.m. na 92,00 m n.v. V tem &asu (10 let) je nivo
vode redko kdaj presegel dovolieno koto (samo ob veéjih poplavnih dogodkih), zato so se
breZine med obema kotama mocno zarasle. BreZine so porasle z grmovjem in manj$imi drevesi.

Odstranitev zarasti med obema kotama je nujna zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti
namakalne vode po kon&ani sanaciji in dvigu gladine na koto normalne zajezbe. V kolikor se
zarast ne odstrani iz breZin bo priSlo do njihovega razpadanja v vodi, kar bo imelo velik vpliv na
kakovost vode. Proces razpadanja in gnitja je zelo dolg in lahko traja celo desetletje.

Predvidena je odstranitev vse grmovne zarasti in manjsih dreves med obema kotama. Povrsina
na kateri se bo odstranjevala zarast je ocenjena na 25 ha. Predvideno je tudi ruvanje panjev
vecjih grmov in dreves. Ves posekan les in izruvane panje je potrebno odstraniti iz obmogja
zadrzevalnika.
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3/7.5 RISBE
3/7.5.1 Sanacija pomoznih objektov na pregradi / pregledna situacija M1: 1000
3/7.5.2 Sanacija pomoznih objektov na pregradi. Sanacija kanalet na zra¢ni

strani pregrade / situacija, karakteristi¢ni precni prerezi M1: 500, 1:20
3/7.5.3 Sanacija pomoznih objektov na pregradi. Sanacija stopnic ob levem

boku pregrade / situacija, prerez stopnic M1: 250, 1:10
3/7.5.4 Sanacija pomoznih objektov na pregradi. Sanacija drenaznega

sistema / tloris, tloris jaska, prerez 1-1, 2,-2 M1: 50
3/7.5.5 Sanacija pomoznih objektov na pregradi. Sanacija upravnega

objekta / tloris pritli¢ja, strehe, prerez 1-1 M1: 50
3/7.5.6 Sanacija stabilnosti osnovnih stebrov ter vzpostavitev stabilne :

geodetske mreze / pregledna situacija M1: 2000
3/7.5.7 Odstranitev zarasti na brezinah akumulacije med

koto 92,00 in 98,80 m.n.v. / pregledna situacija M1: 5000




